



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 288/2023

CARTA CONVITE Nº. 005/2023

DATA: 18 DE JULHO DE 2023.

OBJETIVO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações constantes na Planilha Orçamentária.

MODALIDADE

CARTA CONVITE

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor Preço Global

De acordo com as Leis Federais nº. 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº123.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

AUTUAÇÃO

Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2023, eu Membro da Comissão de Licitação autuei sob o nº. 288/2023, este processo contendo um ofício do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura, solicitando a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba., bem como os ofícios oriundos do Gabinete autorizando abertura de processo e ofício da Secretaria de Finanças versando sobre a dotação orçamentária. Eu, Claudiana Serra da Silva, assino: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Da: Secretaria de Infraestrutura
PARA: Sr. João Pedro Labriola Cardozo
M.D. Prefeito Municipal.

ASSUNTO: Solicitação de Despesas (Revitalização de Praça).

Senhor Prefeito:

Através do presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização de despesa para a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade da realização de reforma e revitalização da praça, mediante liberação para utilização segura do local. Esta obra visa, além de preservar, também adequar o seu atual uso e exigências para as legislações atuais, trazendo segurança, bem estar e conforto aos usuários e visitantes.. A manutenção nas dependências da Praça da Rua Nova Maior se faz necessária para que possibilite a continuidade do uso de todo o espaço de forma eficiente, tendo como finalidade a preocupação com a atual estrutura, gerando mais segurança e conforto aos usuários. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, se preocupa com a eficácia de suas instalações de uso coletivo e público, permitindo que os serviços municipais possam ser executados de modo mais eficaz e ágil, sendo este, um marco para o desenvolvimento social e de infraestrutura básica do Município.

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Maior abrange uma (área aproximada de 1.037,21 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a revitalização do espaço público já existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

De antemão informo que o custo estimado das despesas em referência, importa no valor total de R\$ 292.564,51 (Duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), e foi calculado com base na Tabela SINAPI, conforme planilha orçamentária anexa.

Conceição da Feira - Bahia, 17 de julho de 2023.

Atenciosamente,


RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

TERMO DE REFERENCIA

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- 1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;
- 1.2. Lei complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno porte.
- 1.3. Menor Preço Global

2 – OBJETO

2.1. Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global..

3 – DA JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO

A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade da realização de reforma e revitalização da praça, mediante liberação para utilização segura do local. Esta obra visa, além de preservar, também adequar o seu atual uso e exigências para as legislações atuais, trazendo segurança, bem estar e conforto aos usuários e visitantes.. A manutenção nas dependências da Praça da Rua Nova Maior se faz necessária para que possibilite a continuidade do uso de todo o espaço de forma eficiente, tendo como finalidade a preocupação com a atual estrutura, gerando mais segurança e conforto aos usuários. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, se preocupa com a eficácia de suas instalações de uso coletivo e público, permitindo que os serviços municipais possam ser executados de modo mais eficaz e ágil, sendo este, um marco para o desenvolvimento social e de infraestrutura básica do Município.

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Maior abrange uma (área aproximada de 1.037,21 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a revitalização do espaço público já existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO

4.1 Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)					292.564,51	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					14.125,70	4,83 %
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,85 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	12	254,60	315,78	3.789,36	1,30 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14	24,04	29,81	6.979,71	2,39 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	1037,21	0,67	0,83	860,88	0,29 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					147.768,13	50,51 %
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	827,85	1,25	1,55	1.283,16	0,44 %
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	292,43	77,70	96,37	28.181,47	9,63 %
1.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98	42,90	53,20	36.972,93	12,64 %
1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	4,1	688,21	853,58	3.499,67	1,20 %
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	40,31	113,88	141,24	5.693,38	1,95 %
1.2.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	495,11	79,71	98,86	48.946,57	16,73 %
1.2.7	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA- 60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11	28,67	35,55	17.601,16	6,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CNPJ: 13.828.371/0001-08

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO

CEP: 44.320-000

TEL.: (75) 3244-3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	495,11	9,11	11,29	5.589,79	1,91 %
1.3			PAISAGISMO					23.565,06	8,05 %
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61	106,16	131,67	2.977,05	1,02 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7	25,05	31,06	4.680,74	1,60 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18	86,28	107,01	1.926,18	0,66 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5	834,32	1.034,80	5.174,00	1,77 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15	257,91	319,88	4.798,20	1,64 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,65 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	27,34	61,90	76,77	2.098,89	0,72 %
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS					22.771,64	7,78 %
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,95	1.599,92	6.399,68	2,19 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12	1.100,00	1.364,33	16.371,96	5,60 %
1.5			ELETRICA					36.185,11	12,37 %
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO,	UN	4	2.680,18	3.324,22	13.296,88	4,54 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CNPJ: 13.828.371/0001-08

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO

CEP: 44.320-000

TEL.: (75) 3244-3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019							
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	769,75	954,72	7.637,76	2,61 %	
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60	13,19	16,35	981,00	0,34 %	
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12	9,26	11,48	137,76	0,05 %	
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	7,90	9,79	244,75	0,08 %	
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,22	18,87	283,05	0,10 %	
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471	9,52	11,80	5.557,80	1,90 %	
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,45 %	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CNPJ: 13.828.371/0001-08

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO

CEP: 44.320-000

TEL.: (75) 3244-3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			INSTALAÇÃO. AF_12/2015						
1.5.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	137,32	170,31	681,24	0,23 %
1.5.10	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 P	UN	1	1.023,13	1.268,98	1.268,98	0,43 %
1.5.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	35,25	43,72	43,72	0,01 %
1.5.12	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,28	257,08	257,08	0,09 %
1.5.13	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,03 %
1.5.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,12 %
1.5.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %
1.5.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	58,10	72,06	144,12	0,05 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CNPJ: 13.828.371/0001-08

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO

CEP: 44.320-000

TEL.: (75) 3244-3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.17	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35	46,00	57,05	1.996,75	0,68 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,41 %
1.5.19	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	214,78	266,39	266,39	0,09 %
1.5.20	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %
1.5.21	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	1	126,27	156,61	156,61	0,05 %
1.6			PARQUE INFANTIL					9.091,42	3,11 %
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,71	8.059,71	2,75 %
1.6.2	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	1,05	792,22	982,59	1.031,71	0,35 %
1.7			PERGOLADO					34.550,63	11,81 %
1.7.1	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32	283,33	351,41	34.550,63	11,81 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					4.506,82	1,54 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.241,96	1.540,40	1.540,40	0,53 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	1037,21	2,31	2,86	2.966,42	1,01 %
-------	------	------	---------------	----------------	---------	------	------	----------	--------

Total sem BDI	235.909,25
Total do BDI	56.655,26
Total Geral	292.564,51

CUSTO ESTIMADO

Para a contratação de(s) empresa(s) para as aquisições acima, foi realizado estudo com base em pesquisas de preços junto a fornecedores, perfazendo o custo total estimado de R\$ 292.564,51 (Duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)..

Prazos de Execução dos Serviços:

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (**cinco**) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.

Pagamento de Prestações:

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal ajustado no contrato será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de **30 (trinta) dias corridos**.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

Da fiscalização:

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.

A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

EDITAL
CARTA CONVITE Nº. 005/2023

REGENCIA LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global

MODALIDADE: Carta Convite

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta - Valor Global.

PUBLICAÇÃO: Publicado e Afixado no mural da Prefeitura e órgãos Municipais ao interesse do público, no site da Prefeitura Municipal através do endereço www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br,

INICIO ACOLHIMENTO PROPOSTAS/DOCUMENTOS HABILITAÇÃO: (24/07/2023)

HORARIO: Das 08h00 as 12h00, de 2ª a 6ª (Exceto Feriados e/ou Ponto Facultativo).

ULTIMO DIA DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS/DOC. HABILITAÇÃO: (31/07/2023) até as 09h00.

ENTREGA DA CÓPIA DO EDITAL: De 24 A 31/07/2023 até as 12h00, cópia grátis.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Conceição da Feira – BA, Sala da Comissão de Licitação, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro.

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA, doravante denominada **ÓRGÃO LICITANTE**, convida V. S^a através do **Edital Carta Convite nº.005/2022**, publicado e afixado no Mural desta Prefeitura, no site da Prefeitura Municipal através do endereço www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br, e torna público por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pelo **Decreto Municipal Nº. 307/2021 de 24 de novembro de 2021**, que serão recebidas as propostas em envelopes lacrados, a fim de participar da presente licitação na Modalidade **Carta Convite**, de acordo com as normas da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e as condições desta licitação, a realizar-se no local supra indicado.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços (1 e 2) respectivamente serão recebidos separadamente lacrados e indevassáveis, na sessão pública de processamento, no endereço acima mencionado, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

As propostas deverão chegar ao endereço indicado abaixo até **as 08h00 do dia 31 de Julho de 2023** e serão abertas na presença dos representantes dos Licitantes que desejarem assistir pessoalmente no endereço dia e horário indicados abaixo, *não sendo* permitidas propostas eletrônicas, e aquelas apresentadas fora do prazo serão rejeitadas.

A sessão de processamento de Abertura das Propostas de Preços será realizada na Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, iniciando-se **às 08h00** do dia **31 de julho de 2023**, e será conduzida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

CLÁUSULA 01 – DO OBJETO

Este procedimento licitatório visa à escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

1.1 Esta **Carta Convite** é aberta a quaisquer pessoas **Jurídicas**, convidadas através deste instrumento convocatório ou que, sendo inscritas no Cadastro de Fornecedores do **ÓRGÃO LICITANTE**, manifestem interesse em participar com, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à apresentação dos documentos de habilitação e propostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2 O prazo máximo para execução do contrato, a ser celebrado será de até **05 (cinco) meses** a contar da data da assinatura do contrato, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93.

1.3 A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de Contrato constante do **Anexo VII** deste instrumento

CLAUSULA 02 – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar do certame todos os interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

2.2 Poderão participar da licitação pessoas jurídicas, convidadas ou não através deste instrumento convocatório, sendo inscritos no Cadastro de fornecedores desta Prefeitura, que manifeste interesse em participar com no mínimo 24 horas de antecedência da apresentação dos documentos de Habilitação e propostas de preços.

Não poderão participar desta licitação:

- a) As pessoas jurídicas de que trata o Art. 9º da Lei 8.666/93;
- b) Proponentes impedidos de participar de licitação ou declarados inidôneos por qualquer órgão da administração pública Federal, Estadual ou Municipal.
- c) Consórcios.

CLÁUSULA 03 – ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONVITE

3.1 Os licitantes poderão obter quaisquer esclarecimentos sobre o conteúdo desta **Carta Convite** ou quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Sala da Comissão de Licitação, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, no horário das **08h00 às 12h00 de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.**

CLÁUSULA 04 - CREDENCIAMENTO

4.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da CPL, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame (Contrato Social e/ou Alteração vigente), e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

4.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

4.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.3.1. Será admitido o credenciamento de apenas 1 (um) representante para cada licitante.

4.4. Os documentos referidos no item 4 poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada, por cartório competente ou pelo Presidente da CPL (durante a sessão Presidente da CPL poderá validar as cópias, desde que seja apresentado o original), ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, sendo vetadas cópias em papel térmico de fax.

CLÁUSULA 05 - HABILITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

5.1 Os documentos relativos à Habilitação deverão ser apresentados em uma única via devidamente ordenada, sem rasuras ou emendas, em original ou cópias autenticadas, por Tabelião de Notas ou cópia simples acompanhada do original para que possa ser autenticada pelo Presidente da CPL, na seqüência a seguir:

5.1.1 Regularidade Jurídica/Fiscal

5.1.1.1 – Contrato Social e as alterações;

5.1.1.2 – Certidão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.1.1.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

5.1.1.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da **CND** - Certidão Negativa de Débito emitida pelo INSS;

5.1.1.5 - CRF - Certidão de Regularidade de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

5.1.1.6 - Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, através da apresentação da Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT**.

5.2. A **Qualificação Econômica Financeira** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes.
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 2022, já exigíveis e apresentados na **forma da lei**, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e profissional contabilista, quanto a este último, constando o selo de autenticação emitido pelo CRC (Resolução CFC 871/2000 e Resolução CFC 1046/05).
- c) Para empresas cujo regime de Tributação é o de Lucro Presumido serão aceitos a ECD do último exercício social, 2022.

5.2. DA Qualificação Técnica

- i. Certidão de Registro do(s) responsável(is) técnico(s), Pessoa Física, no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA. Caso a LICITANTE seja de outro Estado da Federação, é necessário o visto do CREA-BA, conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 1007/2004, apenas se for considerada vencedora
- ii. Certidão de Registro e Quitação da licitante Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2022. Caso a LICITANTE seja de outro Estado da Federação, é necessário o visto do CREA-BA, conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 413/1997, apenas se for considerada vencedora
- iii. **Comprovação de aptidão** para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto desta licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem experiência pertinente com o objeto licitado, que permitam avaliar o desempenho do participante, devidamente registrados no CREA e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

acompanhados da **Certidão de Acervo Técnico** do profissional, responsável técnico, que irá executar o objeto desta licitação, conforme o disposto nas Leis federal 6.497/77 5.194/66/resoluções 394/95 e 1025/09. Os atestados a serem apresentados deverão corresponder às obras invocadas no referido edital, e contenham as seguintes características de maior relevância e valor **50%do objeto licitado**:

- 1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 = **146,21 m²**
- 2- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 = **347,49 m**
- 3- PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 = **247,55 m²**
- 4- Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração) = **49,16 m²**
- 5- **OBS. O referido percentual encontra amparo no Acórdão TCU 2924/2019. In verbis:**

É irregular a exigência de *atestado de capacidade técnico-operacional* com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório.

Acórdão 2924/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER

CLÁUSULA 06 – PROPOSTA COMERCIAL

- 6.0 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa.
- 6.1 O período de validade da proposta é de no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior e será contada a partir da data de entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.
- 6.2 O prazo máximo para início da execução, objeto do Edital, será de até 01 (um) dia útil, contado a partir do recebimento da Ordem de Compras, salvo quando, justificada e motivadamente, seja estipulado, com aval da Administração, prolongamento desse prazo.
- 6.2.1 Poderá ser utilizado o Anexo III deste Edital **Carta Convite nº. 005/2023**, no qual serão apostos:
- 6.2.2 Data da proposta, carimbo e assinatura da empresa.
- 6.2.3 Ser preenchido Preços Unitário e Total;
- 6.2.4 Valor Global da Proposta.
- 6.2.5 Os preços cotados por item, em moeda corrente nacional, descrito em algarismo, apurado na data de sua apresentação. Nos preços postados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do **Objeto** desta licitação, como por exemplo, tributos de qualquer natureza, encargos e contribuições sociais, fiscais, diretas e rigorosamente às especificações do objeto licitado.
- 6.1-6 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas próprias páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CLÁUSULA 07 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

– Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e a **PROPOSTA COMERCIAL** exigidos neste Edital, deverão estar contidos em **ENVELOPES** distintos e fechados, com as seguintes indicações no seu averso:

ENVELOPE Nº 1(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE Conceição da Feira

ATT DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

CARTA CONVITE: 005/2023

LICITANTE:

CNPJ/CPF:

NÃO ABRIR ANTES DAS 08h00 DO DIA 31/07/2023.

ENVELOPE Nº. 2 (PROPOSTA COMERCIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

ATT DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE: 005/2023

LICITANTE:

CNPJ/CPF:

NÃO ABRIR ANTES DAS 08h00 DO DIA 31/07/2023.

7.1 A deficiência na apresentação de informações relevantes, ou documentos solicitados poderá acarretar a inabilitação ou desclassificação do licitante.

7.1.1 Todos os documentos exigidos no **ENVELOPE 1**, deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original.

CLÁUSULA 8 – FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento poderá ser efetuado após a apresentação, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, vistada pelo responsável pelo Departamento solicitante.

8.1 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.

8.2- A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA 09 – ADJUDICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO, HOMOLOGAÇÃO E CONYRATO

9.0 A autoridade competente homologará o resultado da presente licitação e promoverá a adjudicação ao licitante vencedor, sem prejuízo do disposto nos artigos 43, parágrafo 5º, e 49 da Lei 8.666/93.

9.1 O órgão Licitante afixará no seu quadro de avisos de licitação, o resultado do presente Processo Licitatório.

9.2 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à contratação.

9.3. Para a assinatura do contrato a empresa deverá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- a) Representar-se por Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
- b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.

9.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo VII deste Edital.

CLÁUSULA 10 - RECURSOS ORÇAMENTARIOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

10.0 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação ocorrerão por conta dos recursos consignados no Orçamento Fiscal do ano de 2023, conforme segue:

UNIDADE 020500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
PROJETO ATIVIDADE 1002- Investimento em Obras Estruturantes
ELEMENTO DESPESA 4490.51.00 – Obras e instalações
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FONTE: 1500

CLÁUSULA 11 – DISPOSIÇÕES FINAIS

11.0 A Prefeitura se reserva o direito de adquirir os produtos discriminados no Anexo I, ou rejeitar todos desde que haja conveniências para sua rejeição.

11.1 Integra esta Carta Convite nº. 005/2023.

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE;

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; e

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR.

11.1.2 A Lei 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste Edital.

11.1.3 Fica eleito o Fórum da Comarca de Conceição da Feira-BA, para dirimir qualquer dúvida quanto aos termos deste procedimento licitatório, renunciando as partes a qualquer outro, ainda que privilegiado.

Comissão Permanente de Licitação, 21 de julho de 2023.

Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA**1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

- 1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;
- 1.2. Lei complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno porte.
- 1.3. Menor Preço Global

2 – OBJETO

2.1. Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global..

3 – DA JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO

A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade da realização de reforma e revitalização da praça, mediante liberação para utilização segura do local. Esta obra visa, além de preservar, também adequar o seu atual uso e exigências para as legislações atuais, trazendo segurança, bem estar e conforto aos usuários e visitantes.. A manutenção nas dependências da Praça da Rua Nova Maior se faz necessária para que possibilite a continuidade do uso de todo o espaço de forma eficiente, tendo como finalidade a preocupação com a atual estrutura, gerando mais segurança e conforto aos usuários. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, se preocupa com a eficácia de suas instalações de uso coletivo e público, permitindo que os serviços municipais possam ser executados de modo mais eficaz e ágil, sendo este, um marco para o desenvolvimento social e de infraestrutura básica do Município.

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Maior abrange uma (área aproximada de 1.037,21 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a revitalização do espaço público já existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO

4.1 Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)					292.564,51	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					14.125,70	4,83 %
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,85 %




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	12	254,60	315,78	3.789,36	1,30 %
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14	24,04	29,81	6.979,71	2,39 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	1037,21	0,67	0,83	860,88	0,29 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					147.768,13	50,51 %
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	827,85	1,25	1,55	1.283,16	0,44 %
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	292,43	77,70	96,37	28.181,47	9,63 %
1.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM. (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98	42,90	53,20	36.972,93	12,64 %
1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	4,1	688,21	853,58	3.499,67	1,20 %
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	40,31	113,88	141,24	5.693,38	1,95 %
1.2.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	495,11	79,71	98,86	48.946,57	16,73 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2.7	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11	28,67	35,55	17.601,16	6,02 %
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	495,11	9,11	11,29	5.589,79	1,91 %
1.3			PAISAGISMO					23.565,06	8,05 %
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61	106,16	131,67	2.977,05	1,02 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7	25,05	31,06	4.680,74	1,60 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18	86,28	107,01	1.926,18	0,66 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5	834,32	1.034,80	5.174,00	1,77 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUÁRESMEIRA H=2,00M	UN	15	257,91	319,88	4.798,20	1,64 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,65 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	27,34	61,90	76,77	2.098,89	0,72 %
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS					22.771,64	7,78 %
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,95	1.599,92	6.399,68	2,19 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12	1.100,00	1.364,33	16.371,96	5,60 %
1.5			ELETRICA					36.185,11	12,37 %
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4	2.680,18	3.324,22	13.296,88	4,54 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	769,75	954,72	7.637,76	2,61 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60	13,19	16,35	981,00	0,34 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12	9,26	11,48	137,76	0,05 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	7,90	9,79	244,75	0,08 %
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,22	18,87	283,05	0,10 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471	9,52	11,80	5.557,80	1,90 %
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,45 %
1.5.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	137,32	170,31	681,24	0,23 %
1.5.10	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR- CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.023,13	1.268,98	1.268,98	0,43 %
1.5.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	35,25	43,72	43,72	0,01 %
1.5.12	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,28	257,08	257,08	0,09 %
1.5.13	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,03 %
1.5.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,12 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017							
1.5.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %	
1.5.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	58,10	72,06	144,12	0,05 %	
1.5.17	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35	46,00	57,05	1.996,75	0,68 %	
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,41 %	
1.5.19	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	214,78	266,39	266,39	0,09 %	
1.5.20	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %	
1.5.21	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	1	126,27	156,61	156,61	0,05 %	
1.6			PARQUE INFANTIL					9.091,42	3,11 %	
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,71	8.059,71	2,75 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.6.2	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES PERGOLADO	m³	1,05	792,22	982,59	1.031,71	0,35 %
1.7								34.550,63	11,81 %
1.7.1	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32	283,33	351,41	34.550,63	11,81 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					4.506,82	1,54 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.241,96	1.540,40	1.540,40	0,53 %
3.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1037,21	2,31	2,86	2.966,42	1,01 %

Total sem BDI 235.909,25
Total do BDI 56.655,26
Total Geral 292.564,51

CUSTO ESTIMADO

Para a contratação de(s) empresa(s) para as aquisições acima, foi realizado estudo com base em pesquisas de preços junto a fornecedores, perfazendo o custo total estimado de R\$ 292.564,51 (Duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)..

Prazos de Execução dos Serviços:

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (cinco) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.

Pagamento de Prestações:

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal ajustado no contrato será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de **30 (trinta) dias corridos**.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

Da fiscalização:

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.

A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MAIOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Revitalização da Praça Rua Nova Maior, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Maior abrange uma (área aproximada de 1.037,21 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

Especificações Técnicas:

1. Serviços preliminares



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.

1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra.

2. Limpeza do terreno

2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.

2.3 Carga e descarga

Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.

3. Pavimentação

3.1 Meio-fio e Mini-guia

Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e

assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, *30x7,5 (HxL).



3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.

4. Mobiliário

4.1 – Lixeira / Bancos / Parque Infantil / Pergolado

As lixeiras serão metálicas dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura.

O parque infantil e pergolado seguirá as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

5. Paisagismo

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

6. Instalações Elétricas

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

7. Limpeza

7.1 Limpeza final da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil – CREA.66145/BA

MANUÍLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Planilha Orçamentária Analítica

1		RÉVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)						292.564,1	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						14.125,7	
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000 000	402,45	402,4	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000 000	3,71	7,4	
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000 000	3,60	3,6	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000 000	9,25	37,0	
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000 000	3,49	3,4	
Insumo	000012 13	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000 000	21,79	21,7	
Insumo	000048 13	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000 000	300,00	300,0	
Insumo	000050 75	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500 000	20,60	3,0	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000 000	13,03	26,0	
				MO sem LS =>	47,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,8
				Valor do BDI =>	96,70			Valor com BDI =>	499,7
						Quant. =>	5,0000 000	Preço Total =>	2.495,7
1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000 000	254,60	254,6	
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115 000	22.139,61	254,6	
				MO sem LS =>	78,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,5
				Valor do BDI =>	61,18			Valor com BDI =>	315,7
						Quant. =>	12,0000 0000	Preço Total =>	3.789,5
1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	1,0000 000	24,04	24,0	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880 000	21,90	4,1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONG A	Material	M	0,7000 000	8,68	6,0	
Insumo	055110	SBC	TELA PLASTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m ²	1,2000 000	11,55	13,8	
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,6
				Valor do BDI =>	5,77		Valor com BDI =>		29,8
				Quant. =>		234,14 00000	Preço Total =>		6.979,1

1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m ²	1,0000 000	0,67	0,6	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0100 000	3,71	0,0	
Insumo	48	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0050 000	21,72	0,1	
Insumo	70	ORSE	Topógrafo - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0050 000	36,85	0,1	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,0240 000	9,25	0,2	
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	0,0005 000	23,47	0,0	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0100 000	13,03	0,1	
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,4
				Valor do BDI =>	0,16		Valor com BDI =>		0,8
				Quant. =>		1.037,2 100000	Preço Total =>		860,8

1.2 PAVIMENTAÇÃO 147.768,1

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	1,0000 000	1,25	1,2
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010 000	285,25	0,2
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020 000	74,49	0,1




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001 000	269,76	0,0	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030 000	110,56	0,3	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030 000	21,47	0,0	
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010 000	224,66	0,2	
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020 000	101,87	0,2	
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,3
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,3
						Quant. =>	827,85 00000	Preço Total =>	1.283,1

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	1,0000 000	77,70	77,7
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632 000	30,42	8,0
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632 000	21,47	5,6
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055 000	8,73	0,0
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1261 000	0,57	0,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038 000	9,71	0,0		
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278 000	1,00	0,0		
Insumo	000003 70	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568 000	116,12	6,5		
Insumo	000047 41	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098 000	100,15	0,5		
Insumo	000361 70	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0041 000	56,00	56,0		
				MO sem LS =>		9,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,31
				Valor do BDI =>		18,67		Valor com BDI =>		96,3
					Quant. =>	292,43 00000		Preço Total =>		28.181,4

1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000 000	42,90	42,9
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600 000	30,60	11,0
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600 000	21,47	7,7
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010 000	709,08	0,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PREPARO MANUAL AF_08/2019									
Insumo	000003 70	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070 000	116,12	0,8	
Insumo	000416 79	SINAPI	MEIÓ-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050 000	22,55	22,6	
				MO sem LS =>	12,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,9
				Valor do BDI =>	10,30		Valor com BDI =>		53,2
						Quant. =>	694,98 00000	Preço Total =>	36.972,9

1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m³	1,0000 000	688,21	688,2	
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000 000	561,91	561,9	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000 000	3,71	11,1	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,0000 000	3,57	10,7	
Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000 000	21,79	65,3	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000 000	13,03	39,0	
				MO sem LS =>	223,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	223,3
				Valor do BDI =>	165,37		Valor com BDI =>		853,6
						Quant. t. =>	4,1000 000	Preço Total =>	3.499,6

1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000 000	113,88	113,8
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000 000	3,71	4,4
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5000 000	3,57	1,7
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200 000	3,50	1,8
Insumo	2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	4,0000 000	1,39	5,5
Insumo	6897	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m2	Material	m²	1,0500 000	70,24	73,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000 000	21,79	10,8	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000 000	13,03	15,6	
				MO sem LS =>	26,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,5
				Valor do BDI =>	27,36			Valor com BDI =>	141,2
						Quan t. =>	40,310 0000	Preço Total =>	5.693,3

1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m ²	1,0000 000	79,71	79,7	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119 000	30,60	3,4	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466 000	21,47	1,0	
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070 000	8,75	0,0	
Insumo	000344 92	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m ³	0,0814 000	510,00	41,5	
Insumo	000431 46	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000 000	8,43	33,7	
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,1
				Valor do BDI =>	19,15			Valor com BDI =>	98,8
						Quan t. =>	495,11 00000	Preço Total =>	48.946,8

1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA- 60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	Armaduras Convencionais	m ²	1,0000 000	28,67	28,6	
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,5000 000	3,54	1,7	
Insumo	2867	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m ²), Telcon ou similar m ²	Material	m ²	1,0500 000	15,25	16,0	
Insumo	000003 78	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,5000 000	21,79	10,8	
				MO sem LS =>	10,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,8
				Valor do BDI =>	6,88			Valor com BDI =>	35,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

				Quan t. =>	495,11 00000	Preço Total =>	17.601,1		
1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000 000	9,11	9,1	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000 000	3,71	0,7	
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000 000	3,77	0,7	
Insumo	2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar I	Material	gl	0,0720 000	9,34	0,6	
Insumo	000047 83	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000 000	21,79	4,3	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000 000	13,03	2,6	
				MO sem LS =>	6,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,9
				Valor do BDI =>	2,18		Valor com BDI =>	11,2	
					Quan t. =>	495,11 00000	Preço Total =>	5.589,7	

1.3	PAISAGISMO							23.565,0	
1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m³	1,0000 000	106,16	106,1	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000 000	3,71	5,9	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000 000	22,67	2,2	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,9000 000	85,71	77,1	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000 000	13,03	20,8	
				MO sem LS =>	20,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,8
				Valor do BDI =>	25,51		Valor com BDI =>	131,6	
					Quan t. =>	22,610 0000	Preço Total =>	2.977,0	

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000 000	25,05	25,0
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800 000	3,71	0,2
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800 000	3,71	0,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050 000	22,67	0,1		
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800 000	85,71	6,8		
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000 000	3,38	0,3		
Insumo	11005	ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000 000	15,00	15,0		
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800 000	13,03	1,0		
Insumo	000445 03	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800 000	14,37	1,1		
					MO sem LS =>	2,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,18
					Valor do BDI =>	6,01		Valor com BDI =>		31,0
					Quant. =>	150,70		Preço Total =>		4.680,7
						00000				

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000 000	86,28	86,2		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300 000	3,71	0,8		
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,1800 000	3,71	4,3		
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500 000	22,67	1,1		
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050 000	85,71	17,5		
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000 000	3,38	2,7		
Insumo	7153	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides)	Material	un	1,0000 000	39,72	39,7		
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300 000	13,03	2,9		
Insumo	000445 03	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1800 000	14,37	16,9		
					MO sem LS =>	19,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,94
					Valor do BDI =>	20,73		Valor com BDI =>		107,0
					Quant. =>	18,000		Preço Total =>		1.926,1
						00000				

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	Pavimentações Externas	m³	1,0000 000	834,32	834,3
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000 000	3,71	1,4
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2000 000	3,57	0,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Quadro de Composição do BDI

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
OBJETO Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Revitalização da Praça Rua Nova (Maior) no Município de Conceição da Feira - BA.	
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA
Local

segunda-feira, 26 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 66145/D BA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MAIOR - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R\$	MESES EXECUÇÃO					ESPELHO
				1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,83	R\$ 14.125,70	14.125,70					14.125,70
2	PAVIMENTAÇÃO	50,51	R\$ 147.768,13	36.942,03	36.942,03	36.942,03	36.942,03		147.768,13
3	PAISAGISMO	8,05	R\$ 23.565,06			23.565,06			23.565,06
4	SERVIÇOS DIVERSOS	7,78	R\$ 22.771,64					22.771,64	22.771,64
5	ELÉTRICA	12,37	R\$ 36.185,11		36.185,11				36.185,11
6	PARQUE INFANTIL	3,11	R\$ 9.091,42					9.091,42	9.091,42
7	PERGOLADO	11,81	R\$ 34.550,63				24.185,44		
8	SERVIÇOS FINAIS	1,54	R\$ 4.506,82					4.506,82	4.506,82
S	PARCIAIS		R\$	51.067,73	73.127,14	60.507,09	61.127,47	46.735,07	292.564,51
O	PARCIAIS		%	17,46	25,00	20,68	20,89	15,97	100,00
M	ACUMULADO		R\$	51.067,73	124.194,88	184.701,97	245.829,44	292.564,51	
A	ACUMULADO		%	17,46	42,45	63,13	84,03	100,00	

Responsável Técnico:

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil - CREA 66145/B4

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/B4

Razão Social
CNPJ:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

Obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR) - MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 06/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas
Gerais
IOPES - 04/2023 - Espírito
Santo
SIURB - 01/2023 - São
Paulo
CPOS/CDHU - 03/2023 -
São Paulo
FDE - 04/2023 - São Paulo
EMOP - 03/2023 - Rio de
Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)					292.564,51	100,00 %
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					14.125,70	4,83 %
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,85 %
1.1.2	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12	254,60	315,78	3.789,36	1,30 %
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	M	234,14	24,04	29,81	6.979,71	2,39 %
1.1.4	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1037,21	0,67	0,83	860,88	0,29 %
1.2		PAVIMENTAÇÃO					147.768,13	50,51 %
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	827,85	1,25	1,55	1.283,16	0,44 %
1.2.2	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	292,43	77,70	96,37	28.181,47	9,63 %

Razão Social
CNPJ:

1.2.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98	42,90	53,20	36.972,93	12,64 %
1.2.4	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ²	4,1	688,21	853,58	3.499,67	1,20 %
1.2.5	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	40,31	113,88	141,24	5.693,38	1,95 %
1.2.6	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	495,11	79,71	98,86	48.946,57	16,73 %
1.2.7	3637 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11	28,67	35,55	17.601,16	6,02 %
1.2.8	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m ²	495,11	9,11	11,29	5.589,79	1,91 %
1.3		PAISAGISMO					23.565,06	8,05 %
1.3.1	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61	106,16	131,67	2.977,05	1,02 %
1.3.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7	25,05	31,06	4.680,74	1,60 %
1.3.3	7664 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18	86,28	107,01	1.926,18	0,66 %
1.3.4	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5	834,32	1.034,80	5.174,00	1,77 %
1.3.5	16.03.501 FDE	ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15	257,91	319,88	4.798,20	1,64 %
1.3.6	7657 ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,65 %
1.3.7	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	27,34	61,90	76,77	2.098,89	0,72 %
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS					22.771,64	7,78 %
1.4.1	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,95	1.599,92	6.399,68	2,19 %
1.4.2	2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	12	1.100,00	1.364,33	16.371,96	5,60 %
1.5		ELETRICA					36.185,11	12,37 %

Razão Social
CNPJ:

1.5.1	100623 SINAPI	UN	4	2.680,18	3.324,22	13.296,88	4,54 %
1.5.2	101659 SINAPI	UN	8	769,75	954,72	7.637,76	2,61 %
1.5.3	97668 SINAPI	M	60	13,19	16,35	981,00	0,34 %
1.5.4	97667 SINAPI	M	12	9,26	11,48	137,76	0,05 %
1.5.5	91845 SINAPI	M	25	7,90	9,79	244,75	0,08 %
1.5.6	91933 SINAPI	M	15	15,22	18,87	283,05	0,10 %
1.5.7	91931 SINAPI	M	471	9,52	11,80	5.557,80	1,90 %
1.5.8	91935 SINAPI	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,45 %
1.5.9	97881 SINAPI	UN	4	137,32	170,31	681,24	0,23 %
1.5.10	101525 SINAPI	UN	1	1.023,13	1.268,98	1.268,98	0,43 %
1.5.11	101632 SINAPI	UN	1	35,25	43,72	43,72	0,01 %
1.5.12	4419 ORSE	un	1	207,28	257,08	257,08	0,09 %
1.5.13	101876 SINAPI	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,03 %
1.5.14	96985 SINAPI	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,12 %
1.5.15	98111 SINAPI	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %
1.5.16	93664 SINAPI	UN	2	58,10	72,06	144,12	0,05 %
1.5.17	72253 SINAPI	M	35	46,00	57,05	1.996,75	0,68 %
1.5.18	9163 ORSE	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,41 %
1.5.19	09.02.043 FDE	UN	1	214,78	266,39	266,39	0,09 %

Razão Social
CNPJ:

1.5.20	93866 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %
1.5.21	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	1	126,27	156,61	156,61	0,05 %
1.6		PARQUE INFANTIL						
1.6.1	181441 SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,71	8.059,71	2,75 %
1.6.2	030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	1,05	792,22	982,59	1.031,71	0,35 %
1.7		PERGOLADO						
1.7.1	9299 ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32	283,33	351,41	34.550,63	11,81 %
1.8		SERVIÇOS FINAIS						
1.8.1	11986 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.241,96	1.540,40	1.540,40	0,53 %
1.8.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	1037,21	2,31	2,86	2.966,42	1,01 %

Total sem BDI 235.909,25
Total do BDI 56.655,26
Total Geral 292.564,51



Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil - CREA 66145/BA

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

- - / BA
/ victorsilva@hotmail.com

Razão Social
CNPJ:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

Obra

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 06/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas Gerais
IOPEs - 04/2023 - Espírito Santo
SIURB - 01/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo
FDE - 04/2023 - São Paulo
EMOP - 03/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)

292.564,51

SERVIÇOS PRELIMINARES

14.125,70

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	402,45	402,45
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios / Desmobilização	h	2,0000000	3,71	7,42
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	9,25	37,00
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	300,00	300,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	20,60	3,09
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,03	26,06
						0,00	MO com LS =>	47,85
						0,00	MO com LS =>	499,15

Razão Social
CNPJ:

Quant. => 5,0000000 Preço Total => 2,495,75

1.1.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	254,60	254,60
Composição Auxiliar	54 ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações	un	0,0115000	22.139,61	254,60
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,50
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	61,18
					Quant. =>	Preço Total =>	3.789,36

1.1.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	012223 SBC	TAPUME/GERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISÓRIAS	M	1,0000000	24,04	24,04
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	21,90	4,11
Insumo	001350-SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,7000000	8,68	6,07
Insumo	055110-SBC	TELA PLÁSTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m²	1,2000000	11,55	13,86
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,58
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	29,81
					Quant. =>	Preço Total =>	6.979,71

1.1.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m²	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0100000	3,71	0,03
Insumo	48 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0050000	21,72	0,10
Insumo	70 ORSE	Topógrafo - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0050000	36,85	0,18
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,0240000	9,25	0,22
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	0,0005000	23,47	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0100000	13,03	0,13
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,83
					Quant. =>	Preço Total =>	860,88

1.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
		PAVIMENTAÇÃO					147.768,13
1.2.1							

Razão Social
CNPJ:

Composição	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLÉITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1,00000000	1,25	1,25	
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00100000	285,25	0,28	
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00200000	74,49	0,14	
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00010000	269,76	0,02	
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00300000	110,56	0,33	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00300000	21,47	0,06	
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,00100000	224,66	0,22	
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,00200000	101,87	0,20	
<p>MO sem LS => 0,30 MO com LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30</p> <p>Valor do BDI => Valor do BDI => Valor com BDI => Valor com BDI =></p> <p>Quant. => 827,8500000 Preço Total => 1.283,16</p>							
1.2.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTÉRTRÁVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00000000	77,70	77,70
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	AF_10/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26320000	30,42	8,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,26320000	21,47	5,65
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,00550000	8,73	0,04
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00550000	8,73	0,04	
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,12610000	0,57	0,07	

Razão Social
CNPJ:

Composição	91283 SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	9,71	0,03
Auxiliar						
Composição	91285 SINAPI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278000	1,00	0,12
Auxiliar						
Insumo	00000370 SINAPI	MATERIAL	m³	0,0568000	116,12	6,59
Insumo	00004741 SINAPI	MATERIAL	m³	0,0098000	100,15	0,98
Insumo	00036170 SINAPI	MATERIAL	m²	1,0041000	56,00	56,22
<p>MO sem LS => 9,31 LS => 0,00 MO com LS => 9,31</p> <p>Valor do BDI => 18,67 Valor do BDI => Valor com BDI => 96,37</p> <p>Quant. => 292,4300000 Preço Total => 28.181,47</p>						

1.2.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94275 SINAPI	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTEÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000	42,90	42,90	42,90
Composição	88309 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	30,60	11,01	11,01
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,47	7,72	7,72
Auxiliar							
Composição	88629 SINAPI	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	709,08	0,70	0,70
Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	MATERIAL	m³	0,0070000	116,12	0,81	0,81
Insumo	00041679 SINAPI	MATERIAL	UN	1,0050000	22,55	22,66	22,66
<p>MO sem LS => 12,91 LS => 0,00 MO com LS => 12,91</p> <p>Valor do BDI => 10,30 Valor do BDI => Valor com BDI => 53,20</p> <p>Quant. => 694,9800000 Preço Total => 36.972,93</p>							

1.2.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2169 ORSE	Lastró de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações Provisórias	m²	1,0000000	688,21	688,21
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado		m³	1,0000000	561,91	561,91
Auxiliar							
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	3,0000000	3,71	11,13
Auxiliar							

Razão Social
CNPJ:

Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,0000000	3,57	10,71
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	21,79	65,37
Insumo	000006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	13,03	39,09
			MO sem LS =>	223,34	0,00	MO com LS =>	223,34
			Valor do BDI =>	165,37		Valor com BDI =>	853,58
			Quant. =>	4,1000000		Preço Total =>	3.499,67

1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	113,88	113,88
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	3,71	4,45
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5000000	3,57	1,78
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82
Insumo	2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	4,0000000	1,39	5,56
Insumo	6897	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m2	Material	m²	1,0500000	70,24	73,75
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	21,79	10,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000	13,03	15,63
			MO sem LS =>	26,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,52
			Valor do BDI =>	27,36		Valor com BDI =>	141,24	
			Quant. =>	40,3100000		Preço Total =>	5.693,38	

1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	79,71	79,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	30,60	3,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	21,47	1,00
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	8,75	0,06
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUJ SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	510,00	41,51
Insumo	00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	8,43	33,72

Razão Social
CNPJ:

MO sem LS => 3,11 LS => 0,00 MO com LS => 3,11
 Valor do BDI => 19,15 Valor com BDI => 98,86
 Quant. => 495,1100000 Preço Total => 48.946,57

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2.7	3637 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	Armaduras Convencionais	m ²	1,0000000	28,67	28,67
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,5000000	3,54	1,77
Insumo	2867-ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m ²), Telcon ou similar m2	Material	m ²	1,0500000	15,25	16,01
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,5000000	21,79	10,89
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,89
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	35,55
			Quant. =>		495,1100000	Preço Total =>	17.601,16

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2.8	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, Outras Pinturas verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1		m ²	1,0000000	9,11	9,11
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,71	0,74
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000000	3,77	0,75
Insumo	2229 ORSE	Tinta novacor piso ou similar I	Material	gl	0,0720000	9,34	0,67
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	21,79	4,35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	13,03	2,60
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,95
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	11,29
			Quant. =>		495,1100000	Preço Total =>	5.589,79

PAISAGISMO							
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.3.1	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m ³	1,0000000	106,16	106,16
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000000	3,71	5,93
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m ³	0,1000000	22,67	2,26
Insumo	2208-ORSE	Terra vegetal	Material	m ³	0,9000000	85,71	77,13
							23.565,06

Razão Social
CNPJ:

Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000000	13,03	20,84
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,84
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	131,67
			Quant. =>		22,6100000	Preço Total =>	2.977,05

1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	25,05	25,05
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29
Composição Auxiliar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	85,71	6,85
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	3,38	0,33
Insumo	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	15,00	15,00
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	13,03	1,04
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	14,37	1,14
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,18
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	31,06
			Quant. =>		150,7000000	Preço Total =>	4.680,74

1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7664 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peitophoroides), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	86,28	86,28
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,71	0,85
Composição Auxiliar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,1800000	3,71	4,37
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	85,71	17,57
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,38	2,70
Insumo	7153 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peitophoroides)	Material	un	1,0000000	39,72	39,72
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000	13,03	2,99
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1800000	14,37	16,95
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,94
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	107,01

- - / BA
/ victomsilva@hotmail.com

Razão Social
CNPJ:

Quant. => 18,00000000 Preço Total => 1.926,18

1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	Pavimentações Externas	m³	1,00000000	834,32	834,32
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,40000000	3,71	1,48
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,20000000	3,57	0,71
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	2,36000000	348,55	822,57
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,20000000	21,79	4,35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,40000000	13,03	5,21
		MO sem LS => 9,56	LS =>	0,00	MO com LS =>		9,56
		Valor do BDI => 200,48	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		1.034,80
			Quant. =>	5,00000000	Preço Total =>		5.174,00

1.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Gramados/paisagismo	UN	1,00000000	257,91	257,91
Insumo	1.01.01 FDE	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,40000000	18,84	26,37
Insumo	1.01.26 FDE	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,25000000	22,93	5,73
Insumo	2.05.03 FDE	AREIA	Material	m³	0,00600000	147,97	0,88
Insumo	3.85.27 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Material	UN	1,00000000	60,23	60,23
Insumo	3.85.13 FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	30,00000000	0,55	16,50
Insumo	3.85.03 FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,30000000	1,08	0,32
Insumo	3.85.11 FDE	TERRA VEGETAL	Material	m³	0,51200000	285,92	146,39
Insumo	3.85.02 FDE	ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,20000000	7,48	1,49
		MO sem LS => 32,10	LS =>	0,00	MO com LS =>		32,10
		Valor do BDI => 61,97	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		319,88
			Quant. =>	15,00000000	Preço Total =>		4.798,20

1.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7657 ORSE	Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm	Paisagismo	m	1,00000000	15,40	15,40
Composição Auxiliar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,35000000	3,71	1,29
Insumo	7144 ORSE	Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm	Material	m	1,00000000	9,09	9,09

Razão Social
CNPJ:

Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	14,37	5,02
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,02
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	19,10
				Quant. =>	100,0000000	Preço Total =>	1.910,00

1.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	1,0000000	61,90	61,90
Insumo	10505 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1,0000000	61,90	61,90
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		14,87	Valor com BDI =>	76,77
				Quant. =>	27,3400000	Preço Total =>	2.098,89

1.4	SERVIÇOS DIVERSOS							Total
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.289,95	1.289,95	

Composição	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000	673,24	14,94
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8681000	30,60	26,56
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5787000	21,47	12,42
Auxiliar	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000	106,03	0,12
Insumo	00042440 SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	Material	UN	1,0000000	1.235,91	1.235,91
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,87
			Valor do BDI =>		309,97	Valor com BDI =>	1.599,92
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	6.399,68

1.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	-------------	-------

Razão Social
CNPJ:

Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	1,00000000	1.100,00	1.100,00
Insuno	253_ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	Material	un	1,00000000	1.100,00
		MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 264,33			Valor com BDI =>	1.364,33
				Quant. =>	12,00000000	Preço Total =>
						16.371,96

ELETTRICA						
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
1.5.1 Composição	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	2.680,18 2.680,18
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,11100000	250,36 27,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,41300000	22,40 31,65
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,59300000	30,96 142,19
Insuno	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,00000000	34,12 307,08
Insuno	00003798 SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	2,00000000	80,81 161,62
Insuno	00014164 SINAPI	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	Material	UN	1,00000000	2.009,86 2.009,86
		MO sem LS => 127,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,20
		Valor do BDI => 644,04			Valor com BDI =>	3.324,22
				Quant. =>	4,00000000	Preço Total =>
						13.296,88

ELETTRICA						
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit. Total
1.5.2 Composição	101659 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	769,75 769,75
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,23880000	250,36 59,78
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23810000	22,40 5,33
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23810000	30,96 7,37

- - / BA
/ victornsilva@hotmail.com

Razão Social
CNPJ:

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,59	0,05
Insumo	00042248 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	697,22	697,22
		MO sem LS =>	15,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,90
		Valor do BDI =>	184,97	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	954,72
		Quant. =>	8,0000000	Preço Total =>		Preço Total =>	7.637,76

1.5.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	13,19	13,19
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	22,40	2,11
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	30,96	2,92
Auxiliar	00002446 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	7,42	8,16
		MO sem LS =>	3,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,46
		Valor do BDI =>	3,16	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	16,35
		Quant. =>	60,0000000	Preço Total =>		Preço Total =>	981,00

1.5.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	9,26	9,26
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	22,40	1,50
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	30,96	2,08
Auxiliar	00039246 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,17	5,68
		MO sem LS =>	2,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,46
		Valor do BDI =>	2,22	Valor com BDI =>		Valor com BDI =>	11,48
		Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>		Preço Total =>	137,76

1.5.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,90	7,90
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	22,40	1,59
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	30,96	2,19
Auxiliar	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,71	4,08

Insunio 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0018000 25,95 0,04
MM (0,01 KG/M) MO sem LS => 2,59 LS => 0,00 MO com LS => 2,59
Valor do BDI => 1,89 Valor com BDI => 9,79
Quant. => 25,0000000 Preço Total => 244,75

1.5.6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	15,22	15,22
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AF_12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,40	1,70
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	30,96	2,35
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,96	11,14
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,59	0,03
		MO sem LS => 2,79 LS => 0,00 MO com LS => 2,79					
		Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 18,87					
		Quant. => 15,0000000 Preço Total => 283,05					

1.5.7	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,52	9,52
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AF_12/2015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,40	1,14
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	30,96	1,57
Insumo	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	5,46	6,78
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,59	0,03
		MO sem LS => 1,86 LS => 0,00 MO com LS => 1,86					
		Valor do BDI => 2,28 Valor com BDI => 11,80					
		Quant. => 471,0000000 Preço Total => 5.557,80					

1.5.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,83	23,83

Razão Social
CNPJ:

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	22,40	2,55
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	30,96	3,52
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	14,26	17,73
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M.	Material	UN	0,0094000	3,59	0,03
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,18
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	29,55
				Quant. =>	45,0000000	Preço Total =>	1.329,75

1.5.9	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	137,32	137,32
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	296,94	10,68
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0243000	30,60	0,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0191000	21,47	0,41
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0091000	3.582,38	32,59
Insumo	00043429 SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, MATERIAL DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	92,90	92,90
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,06
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	170,31
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	681,24

1.5.10	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.023,13	1.023,13
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0166000	756,11	12,55
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1486000	22,40	3,32
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3379000	30,96	41,42

Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,3000000	17,86	23,21
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,8000000	15,22	301,35
Composição Auxiliar	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000000	68,66	68,66
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1,9500000	55,25	107,73
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,0000000	140,56	140,56
Composição Auxiliar	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	6,3000000	13,19	83,09
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE, 95 MM2	UN	1,0000000	29,18	29,18
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	1,0000000	33,93	33,93
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,0000000	178,13	178,13
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	152,06
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	1.268,98
			Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	1.268,98

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/VELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	35,25	35,25
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	22,40	0,37
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	30,96	0,52
Insumo	00002510 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	34,29	34,29
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,59	0,07
			MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,61	0,61
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	43,72	43,72
			Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	43,72	43,72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	4419 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muros	un	1,0000000	207,28	207,28

Razão Social
CNPJ:

Composição Auxiliar	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0360000	504,59	18,16
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0060000	529,38	3,17
Composição Auxiliar	115 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	0,2600000	137,77	35,82
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4800000	14,25	6,84
Composição Auxiliar	160 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	0,9000000	62,59	56,33
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0240000	50,22	1,20
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrc	m²	1,8000000	7,02	12,63
Composição Auxiliar	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrc	m²	1,8000000	40,63	73,13
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,48
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	257,08
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	257,08

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.5.13 Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	76,45	76,45
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000	756,11	3,32
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	22,40	7,30
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	30,96	10,08
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	55,75	55,75
		MO sem LS =>	MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,60
		Valor do BDI =>	Valor do BDI =>	Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	94,82
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	94,82
1.5.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

XPS Print Error

Job name: (none)
Document name: (none)
Page number: 16
Error: memory allocation failure (514,10,72)

Razão Social
CNPJ:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

Obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR) - MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 06/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas
Gerais
IOPES - 04/2023 - Espírito
Santo
SIURB - 01/2023 - São
Paulo
CPOS/CDHU - 03/2023 -
São Paulo
FDE - 04/2023 - São Paulo
EMOP - 03/2023 - Rio de
Janeiro

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)					292.564,51	100,00 %
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					14.125,70	4,83 %
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,85 %
1.1.2	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12	254,60	315,78	3.789,36	1,30 %
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14	24,04	29,81	6.979,71	2,39 %
1.1.4	4175-ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1037,21	0,67	0,83	860,88	0,29 %
1.2		PAVIMENTAÇÃO					147.768,13	50,51 %
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	827,85	1,25	1,55	1.283,16	0,44 %
1.2.2	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	292,43	77,70	96,37	28.181,47	9,63 %

Razão Social
CNPJ:

1.2.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RÉTO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98	42,90	53,20	36.972,93	12,64 %
1.2.4	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ²	4,1	688,21	853,58	3.499,67	1,20 %
1.2.5	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	40,31	113,88	141,24	5.693,38	1,95 %
1.2.6	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	495,11	79,71	98,86	48.946,57	16,73 %
1.2.7	3637 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11	28,67	35,55	17.601,16	6,02 %
1.2.8	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	495,11	9,11	11,29	5.589,79	1,91 %
1.3		PAISAGISMO					23.565,06	8,05 %
1.3.1	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61	106,16	131,67	2.977,05	1,02 %
1.3.2	10234 ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7	25,05	31,06	4.680,74	1,60 %
1.3.3	7664 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18	86,28	107,01	1.926,18	0,66 %
1.3.4	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com seixo roliado espalhado	m ²	5	834,32	1.034,80	5.174,00	1,77 %
1.3.5	16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15	257,91	319,88	4.798,20	1,64 %
1.3.6	7657 ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,65 %
1.3.7	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	27,34	61,90	76,77	2.098,89	0,72 %
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS					22.771,64	7,78 %
1.4.1	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,95	1.599,92	6.399,68	2,19 %
1.4.2	2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	12	1.100,00	1.364,33	16.371,96	5,60 %
1.5		ELETRICA					36.185,11	12,37 %

Razão Social
 CNPJ:

1.5.1	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4	2.680,18	3.324,22	13.296,88	4,54 %
1.5.2	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	769,75	954,72	7.637,76	2,61 %
1.5.3	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60	13,19	16,35	981,00	0,34 %
1.5.4	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12	9,26	11,48	137,76	0,05 %
1.5.5	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	7,90	9,79	244,75	0,08 %
1.5.6	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,22	18,87	283,05	0,10 %
1.5.7	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471	9,52	11,80	5.557,80	1,90 %
1.5.8	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,45 %
1.5.9	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	137,32	170,31	681,24	0,23 %
1.5.10	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.023,13	1.268,98	1.268,98	0,43 %
1.5.11	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	35,25	43,72	43,72	0,01 %
1.5.12	4419 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,28	257,08	257,08	0,09 %
1.5.13	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,03 %
1.5.14	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,12 %
1.5.15	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %
1.5.16	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	58,10	72,06	144,12	0,05 %
1.5.17	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35	46,00	57,05	1.996,75	0,68 %
1.5.18	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,41 %
1.5.19	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	214,78	266,39	266,39	0,09 %

Razão Social
CNPJ:

1.5.20	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %
1.5.21	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	1	126,27	156,61	156,61	0,05 %
1.6		PARQUE INFANTIL					9.091,42	3,11 %
1.6.1	181441 SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,71	8.059,71	2,75 %
1.6.2	030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	1,05	792,22	982,59	1.031,71	0,35 %
1.7		PERGOLADO					34.550,63	11,81 %
1.7.1	9299 ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32	283,33	351,41	34.550,63	11,81 %
1.8		SERVIÇOS FINAIS					4.506,82	1,54 %
1.8.1	11986 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.241,96	1.540,40	1.540,40	0,53 %
1.8.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	1037,21	2,31	2,86	2.966,42	1,01 %

Total sem BDI 235.909,25
Total do BDI 56.655,26
Total Geral 292.564,51



Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA 66145/BA

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

- - / BA
/ victorsilva@hotmail.com



ITENS DE RELEVÂNCIA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)

Para a demonstração dos itens de relevância é necessário que para a demonstração dos itens de relevância onde à capacidade seja técnico profissional de execução dos serviços abaixo, no processo de licitação do objeto supracitado. Solicitar também composição de preço unitário.

- 1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022 = **146,21 m²**
- 2- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016 = **347,49 m**
- 3- PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020 = **247,55 m²**
- 4- Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração) = **44,16 m²**

CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA, 30 de Junho de 2023

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Engenheiro Civil – CREA 66145/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.828.371/0001-08

**MEMORIAL DESCRITIVO E
DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MAIOR
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

Victor Dutra
Engenheiro
CREA

CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA, 26/06/2023

Pça. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26. Centro – Conceição da Feira - BAHIA

Tel.:(75) 3244.3800



APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Revitalização da Praça Rua Nova Maior, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Maior abrange uma (área aproximada de 1.037,21 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

Especificações Técnicas:

1. Serviços preliminares

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.

Placa de obra em chapa de aço galvanizado
C.R.E.A.



1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra

2. Limpeza do terreno

2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.

2.3 Carga e descarga

Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.

3. Pavimentação

3.1 Meio-fio e Mini-guia

Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, *30x7,5 (HxL).



3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.



Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.



4. Mobiliário

4.1 – Lixeira / Bancos / Parque Infantil / Pergolado

As lixeiras serão metálicas dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura.

O parque infantil e pergolado seguirá as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

5. Paisagismo

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

6. Instalações Elétricas

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.828.371/0001-08

7. Limpeza

7.1 Limpeza final da obra

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.


Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil – CREA 66145/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO

Do: GABINETE DO PREFEITO
Para: SETOR DE CONTABILIDADE
SETOR REPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

Prezados Senhores,

Nos termos do ato de requisição, emitido pelo Secretário Municipal de Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, nos moldes do art. 38 da Lei 8666/93, uma vez analisada a necessidade de contratação do objeto acima mencionado, autorizo a sua contratação segundo os procedimentos ditados pela Lei 8666/93.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes, na seguinte seqüência.


1. Setor Contábil, para indicação de recursos de ordem orçamentária que farão frente à despesa;
2. Comissão Permanente de Licitação, para elaboração da minuta do Edital competente e posterior encaminhamento para a Procuradoria Jurídica, para emissão de Parecer Jurídico, a fim de dar cumprimento ao art. 38, Parágrafo único, da Lei de Licitações.

Determine providências de estilo.


Conceição da Feira – Bahia, 18 de julho de 2023.


JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO

Ao Setor Contábil:

Ciente em: 18 / 07 / 2023 

Ao Setor de Licitações:

Ciente em: 12 / 07 / 2023 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Conceição da Feira - Bahia, 18 de julho de 2023.

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação efetuada por V.Ex^a. referente à Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, com valor global de R\$ 292.564,51 (Duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), informamos a existência de dotação orçamentária bem como a previsão de recursos e saldos financeiros para assegurar o pagamento das despesas decorrentes na seguinte dotação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE 020500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
PROJETO ATIVIDADE 1002- Investimento em Obras Estruturantes
ELEMENTO DESPESA 4490.51.00 – Obras e instalações
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FONTE: 1500

Atenciosamente,



Abelardo Ribeiro dos Santos Neto
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

DESPACHO PARA JURÍDICO

Com efeito, e em cumprimento a determinação da Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos de CI e após analisado os termos contido no Ofício expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, como parte do Processo Administrativo N.º **288/2023**, esta Comissão de Licitação conclui pela indiscutível necessidade da consecução de processo licitatório para a contratação ora pretendida.

Neste sentido, levando-se em consideração os termos da contratação solicitada e os princípios da razoabilidade e do planejamento orçamentário perseguido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, adota nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, a **CARTA CONVITE sob o Tipo de Menor Preço Global**, atribuindo-lhe o número **005/2023**, a ser realizado a luz do Edital, cuja minuta a seguir se sugere e remete-se para a análise do Setor Jurídico.

Conceição da Feira/Bahia, 18 de julho de 2023.


Naisa Cerqueira Pinheiro
PRESIDENTE DA CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Conceição da Feira/Bahia, 21 de julho de 2023.

A Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/Ba
Nesta

Assunto: Despacho e encaminhamento para a Procuradoria Jurídica

Senhora Procuradora,

Vimos por meio do presente, encaminhar para Vossa Excelência, em cumprimento a determinação da Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal nos termos de CI, como parte do Processo Administrativo Nº 288/2023, a Minuta do Edital e respectivos anexos atinentes à licitação na modalidade CARTA CONVITE tombada sob o Nº 005/2023, cujo objeto atine sobre Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, para fins de cumprimento do quanto determina o art. 38, Parágrafo único, da Lei de Licitações e demais legislações pertinentes ao pleito.

Atenciosamente,


Naisa Cerqueira Pinheiro
PRESIDENTE DA CPL

Recebido em:

...../...../2023

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	000047 34	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	2,3600 000	348,55	822,8		
Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2000 000	21,79	4,3		
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000 000	13,03	5,2		
					MO sem LS =>	9,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,56
					Valor do BDI =>	200,48		Valor com BDI =>		1.034,8
					Quant. t. =>	5,0000		Preço Total =>		5.174,0

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	16.03.5 01	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Gramados/paisagismo	UN	1,0000 000	257,91	257,9		
Insumo	1.01.01	FDE	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,4000 000	18,84	26,3		
Insumo	1.01.26	FDE	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,2500 000	22,93	5,7		
Insumo	2.05.03	FDE	AREIA	Material	m³	0,0060 000	147,97	0,8		
Insumo	3.85.27	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2.00M	Material	UN	1,0000 000	60,23	60,2		
Insumo	3.85.13	FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	30,0000 0000	0,55	16,5		
Insumo	3.85.03	FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,3000 000	1,08	0,3		
Insumo	3.85.11	FDE	TERRA VEGETAL	Material	m³	0,5120 000	285,92	146,3		
Insumo	3.85.02	FDE	ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,2000 000	7,48	1,4		
					MO sem LS =>	32,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,10
					Valor do BDI =>	61,97		Valor com BDI =>		319,8
					Quant. t. =>	15,0000		Preço Total =>		4.798,8

1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	Paisagismo	m	1,0000 000	15,40	15,4		
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,3500 000	3,71	1,2		
Insumo	7144	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m	Material	m	1,0000 000	9,09	9,0		
Insumo	000445 03	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500 000	14,37	5,0		
					MO sem LS =>	5,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,02
					Valor do BDI =>	3,70		Valor com BDI =>		19,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	1,0000 000	61,90	61,90	
Insumo	10505	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1,0000 000	61,90	61,90	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,87			Valor com BDI =>	76,77
						Quan t. =>	27,340 0000	Preço Total =>	2.098,80

1.4	SERVIÇOS DIVERSOS							22.771,60	
1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000 000	1.289,95	1.289,95	
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222 000	673,24	14,96	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8681 000	30,60	26,52	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5787 000	21,47	12,42	
Insumo	000047 21	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012 000	106,03	0,13	
Insumo	000424 40	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000 000	1.235,91	1.235,91	
				MO sem LS =>	28,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,87
				Valor do BDI =>	309,97			Valor com BDI =>	1.599,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

				Quant. =>	4,0000 000	Preço Total =>	6.399,6		
1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000 000	1.100,00	1.100,0	
Insumo	253	ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	Material	un	1,0000 000	1.100,00	1.100,0	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,0
				Valor do BDI =>	264,33		Valor com BDI =>	1.364,3	
					Quant. t. =>	12,0000 0000	Preço Total =>	16.371,5	
1.5	ELETRICA							36.185,1	
1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	2.680,18	2.680,1	
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1110 000	250,36	27,7	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4130 000	22,40	31,6	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5930 000	30,96	142,1	
Insumo	000008 63	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000 000	34,12	307,0	
Insumo	000037 98	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	2,0000 000	80,81	161,6	
Insumo	000141 64	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	Material	UN	1,0000 000	2.009,86	2.009,8	
				MO sem LS =>	127,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,2
				Valor do BDI =>	644,04		Valor com BDI =>	3.324,2	
					Quant. t. =>	4,0000 000	Preço Total =>	13.296,8	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	769,75	769,7		
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388 000	250,36	59,7		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381 000	22,40	5,3		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381 000	30,96	7,3		
Insumo	000211 27	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140 000	3,59	0,0		
Insumo	000422 48	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000 000	697,22	697,2		
					MO sem LS =>	15,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,9
					Valor do BDI =>	184,97			Valor com BDI =>	954,7
						Quant. t. =>	8,0000 000		Preço Total =>	7.637,7

1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	13,19	13,7		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945 000	22,40	2,1		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945 000	30,96	2,8		
Insumo	000024 46	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000 000	7,42	8,7		
					MO sem LS =>	3,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,4
					Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	16,3
						Quant. t. =>	60,0000 0000		Preço Total =>	981,0

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	9,26	9,2




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672 000	22,40	1,6	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672 000	30,96	2,0	
Insumo	000392 46	SINAPI	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000 000	5,17	5,6	
						MO sem LS => 2,46	LS => 0,00	MO com LS => 2,46	
						Valor do BDI => 2,22	Valor com BDI =>	11,4	
						Quan t. =>	12,000 0000	Preço Total =>	137,7

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	7,90	7,9	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710 000	22,40	1,6	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710 000	30,96	2,1	
Insumo	000392 44	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000 000	3,71	4,0	
Insumo	000431 32	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018 000	25,95	0,0	
						MO sem LS => 2,59	LS => 0,00	MO com LS => 2,59	
						Valor do BDI => 1,89	Valor com BDI =>	9,7	
						Quan t. =>	25,000 0000	Preço Total =>	244,7

1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	15,22	15,2
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760 000	22,40	1,7
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760 000	30,96	2,3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	000010 20	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434 000	8,96	11,7		
Insumo	000211 27	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094 000	3,59	0,0		
				MO sem LS =>		2,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,7
				Valor do BDI =>		3,65			Valor com BDI =>	18,8
					Quan t. =>	15,000 0000			Preço Total =>	283,0

1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	9,52	9,5		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510 000	22,40	1,1		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510 000	30,96	1,5		
Insumo	000009 94	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434 000	5,46	6,7		
Insumo	000211 27	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094 000	3,59	0,0		
				MO sem LS =>		1,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,8
				Valor do BDI =>		2,28			Valor com BDI =>	11,8
					Quan t. =>	471,00 00000			Preço Total =>	5.557,8

1.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	23,83	23,8
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140 000	22,40	2,5
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140 000	30,96	3,5
Insumo	000009 95	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,	Material	M	1,2434 000	14,26	17,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

SECAO NOMINAL 16 MM2

Insumo	000211 27	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M.	Material	UN	0,0094 000	3,59	0,0	
				MO sem LS =>	4,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>	5,72			Valor com BDI =>	29,90
						Quan t. =>	45,000 0000	Preço Total =>	1.329,70

1.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	137,32	137,32	
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360 000	296,94	10,62	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0243 000	30,60	0,74	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0191 000	21,47	0,41	
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0091 000	3.582,38	32,58	
Insumo	000434 29	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000 000	92,90	92,90	
				MO sem LS =>	20,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,06
				Valor do BDI =>	32,99			Valor com BDI =>	170,95
						Quan t. =>	4,0000 000	Preço Total =>	681,20

1.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	1.023,13	1.023,13
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0166 000	756,11	12,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1486 000	22,40	3,3		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3379 000	30,96	41,4		
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,3000 000	17,86	23,2		
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	19,800 0000	15,22	301,3		
Composição Auxiliar	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	68,66	68,6		
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500 000	55,25	107,7		
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	140,56	140,5		
Composição Auxiliar	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,3000 000	13,19	83,0		
Insumo	000118 64	SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000 000	29,18	29,1		
Insumo	000346 43	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000 000	33,93	33,9		
Insumo	000398 09	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000 000	178,13	178,1		
				MO sem LS =>		152,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	152,06
				Valor do BDI =>		245,85			Valor com BDI =>	1.268,91
					Quant. =>	1,0000 000			Preço Total =>	1.268,91

1.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	35,25	35,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168 000	22,40	0,3	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168 000	30,96	0,5	
Insumo	000025 10	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000 000	34,29	34,2	
Insumo	000211 27	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210 000	3,59	0,0	
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,6
				Valor do BDI =>	8,47		Valor com BDI =>		43,7
						Quant. =>	1,0000 000	Preço Total =>	43,7

1.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muros	un	1,0000 000	207,28	207,2	
Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0360 000	504,59	18,1	
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0060 000	529,38	3,1	
Composição Auxiliar	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	0,2600 000	137,77	35,8	
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4800 000	14,25	6,8	
Composição Auxiliar	160	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e=0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	0,9000 000	62,59	56,3	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0240 000	50,22	1,2	
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,8000 000	7,02	12,6	
Composição Auxiliar	3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,8000 000	40,63	73,1	
				MO sem LS =>	89,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Valor do BDI => 49,80 Valor com BDI => 257,00
 Quant. t. => 1,0000 Preço Total => 257,00

1.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	76,45	76,45	
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044	756,11	3,32	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259	22,40	7,29	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259	30,96	10,00	
Insumo	000397 95	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000	55,75	55,75	
				MO sem LS =>	12,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	18,37			Valor com BDI =>	94,80
						Quant. t. =>	1,0000	Preço Total =>	94,80

1.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	94,23	94,23	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531	22,40	5,66	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531	30,96	7,82	
Insumo	000033 79	SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000	80,74	80,74	
				MO sem LS =>	9,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,29
				Valor do BDI =>	22,64			Valor com BDI =>	116,80
						Quant. t. =>	3,0000	Preço Total =>	350,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000 000	44,16	44,16	
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141 000	260,38	3,69	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384 000	30,60	4,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088 000	21,47	2,83	
Insumo	000346 43	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000 000	33,93	33,93	
				MO sem LS =>	5,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,78
				Valor do BDI =>	10,61			Valor com BDI =>	54,61
						Quant. t. =>	3,0000 000	Preço Total =>	164,51

1.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	58,10	58,10	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823 000	22,40	4,07	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823 000	30,96	5,61	
Insumo	000015 73	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000 000	1,40	2,80	
Insumo	000346 16	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000 000	45,58	45,58	
				MO sem LS =>	6,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,68
				Valor do BDI =>	13,96			Valor com BDI =>	72,00
						Quant. t. =>	2,0000 000	Preço Total =>	144,11

1.5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	46,00	46,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100 000	22,40	4,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100 000	30,96	6,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	000008 63	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200 000	34,12	34,8	
				MO sem LS =>	7,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,70
				Valor do BDI =>	11,05		Valor com BDI =>	57,0	
				Quant. =>	35,000	Preço Total =>	0000	1.996,7	

1.5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca	un	1,0000 000	972,82	972,8	
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0900 000	561,91	50,5	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0900 000	50,22	4,5	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000 000	3,71	5,5	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5000 000	3,57	5,5	
Insumo	6616	ORSE	Braquete monofásico	Material	un	1,0000 000	7,47	7,4	
Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000 000	21,79	32,6	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000 000	13,03	19,5	
Insumo	000210 15	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,0000 000	141,19	847,7	
				MO sem LS =>	66,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,42
				Valor do BDI =>	233,76		Valor com BDI =>	1.206,5	
				Quant. =>	1,0000	Preço Total =>	000	1.206,5	

1.5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	09.02.0 43	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em baixa tensao	UN	1,0000 000	214,78	214,7	
Insumo	1.01.15	FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000 000	23,21	20,8	
Insumo	1.01.16	FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000 000	18,84	16,5	
Insumo	4.45.10	FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	1,0000 000	176,95	176,9	
				MO sem LS =>	37,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,83
				Valor do BDI =>	51,61		Valor com BDI =>	266,3	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	68,66	68,66		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784 000	22,40	8,48		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784 000	30,96	11,72		
Insumo	000015 75	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000 000	1,80	3,60		
Insumo	000346 23	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000 000	44,88	44,88		
					MO sem LS =>	13,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,88
					Valor do BDI =>	16,49	Valor com BDI =>			85,16
					Quant. =>	1,0000	Preço Total =>			85,16

1.5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	ED-	un	1,0000 000	126,27	126,27	
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional		Consumo	Cust Horár	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
								(A) Total:	0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra					Cust Horár	
								(B) Total:	0,00
								Custo Horário de Execução (A) + (B):	0,00
								(D) Produção da Equipe:	1,00
								Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):	0,00
F	Banco	Código	Material	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Cust Horár		
Insumo	SETOP	MATED-15233	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR BIPOLAR CORRENTE: 25A SENSIBILIDADE: 30MA)	un	111,57	1,0000000	111,57		
								(F)Total:	111,57




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

G	Banco	Código	Serviços	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50362	AJUDANTE DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	22,34	0,2933333	6,1		
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	27,80	0,2933333	8,1		
(G) Total:							14,7		
				MO sem LS =>	11,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,4
				Valor do BDI =>	30,34		Valor com BDI =>	156,6	
					Quant. t. =>	1,0000	Preço Total =>	156,6	

1.6 PARQUE INFANTIL 9.091,4

1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Edificações	UN	1,0000	6.498,20	6.498,2	
Insumo	79820	SIURB	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	Material	Un	1,0000	6.498,20	6.498,2	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,0
				Valor do BDI =>	1.561,51		Valor com BDI =>	8.059,7	
					Quant. t. =>	1,0000	Preço Total =>	8.059,7	

1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	FUNDACOES DIRETAS	m³	1,0000	792,22	792,2	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8360	22,04	84,5	
Composição Auxiliar	88304	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1920	33,72	73,5	
Insumo	008420	SBC	CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	1,0000	593,77	593,7	
Insumo	021774	SBC	TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO	Material	m³	1,0000	40,00	40,0	
				MO sem LS =>	111,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	111,4
				Valor do BDI =>	190,37		Valor com BDI =>	982,5	
					Quant. t. =>	1,0500	Preço Total =>	1.031,7	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.7 PERGOLADO 34.550,6

1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	Madeiramento	m	1,0000 000	283,33	283,3
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7700 000	3,71	2,8
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,2800 000	3,60	4,6
Insumo	9629	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 19cm x 19cm (0,0361 m³/m) m	Material	m	1,0000 000	237,96	237,9
Insumo	000012 13	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,2800 000	21,79	27,8
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7700 000	13,03	10,0
				MO sem LS =>		37,92	LS => 0,00	MO com LS => 37,9
				Valor do BDI =>		68,08	Valor com BDI =>	351,4
					Quant. t. =>	98,320 0000	Preço Total =>	34.550,6

1.8 SERVIÇOS FINAIS 4.506,6

1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	Conversão InfoWOrca	un	1,0000 000	1.241,96	1.241,9
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000 000	3,57	2,1
Insumo	12736	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	Material	un	1,0000 000	1.226,75	1.226,7
Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000 000	21,79	13,0
				MO sem LS =>		13,07	LS => 0,00	MO com LS => 13,0
				Valor do BDI =>		298,44	Valor com BDI =>	1.540,4
					Quant. t. =>	1,0000 000	Preço Total =>	1.540,4

1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000 000	2,31	2,3
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000 000	3,71	0,3
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050 000	10,17	0,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava un	Material	un	0,0500 000	11,80	0,6
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000 000	13,03	1,3
				MO sem LS =>	1,30	LS => 0,00	MO com LS =>	1,3
				Valor do BDI =>	0,55	Valor com BDI =>		2,8
				Quan t. =>	1.037,2	Preço Total =>		2.966,4

Total sem BDI 235.909,1
 Total do BDI 56.655,1
 Total Geral 292.564,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI

OBJETO						
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Revitalização da Praça Rua Nova (Maior) no Município de Conceição da Feira - BA.						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO						DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas						NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:						40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						5,00%
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS-0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA

segunda-feira, de julho de 2023

Local

Data

Responsável Técnico

Nome: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA
SILVA
Título: ENGENHEIRO
CIVIL
CREA CREA 66145/D
BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO					ESPEL		
				1	2	3	4	5			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,83	R\$ 14.125,70	14.125,70					14.125		
2	PAVIMENTAÇÃO	50,51	R\$ 147.768,13	36.942,03	36.942,03	36.942,03	36.942,03		147.768		
		-							-		
	PAISAGISMO	8,05	R\$ 23.565,06			23.565,06			23.565		
		-							-		
4	SERVIÇOS DIVERSOS	7,78	R\$ 22.771,64					22.771,64	22.771		
		-							-		
5	ELÉTRICA	12,37	R\$ 36.185,11		36.185,11				36.185		
		-							-		
6	PARQUE INFANTIL	3,11	R\$ 9.091,42					9.091,42	9.091		
		-							-		
7	PERGOLADO	11,81	R\$ 34.550,63				24.185,44	10.365,19			
		-							-		
8	SERVIÇOS FINAIS	1,54	R\$ 4.506,82					4.506,82	4.506		
		-							-		
		-							-		
S	PARCIAIS		R\$		292.564,51	51.067,73	73.127,14	60.507,09	61.127,47	46.735,07	292.564
O	PARCIAIS		%	100,00		17,46	25,00	20,68	20,89	15,97	100,00
M	ACUMULADO		R\$		51.067,73	124.194,88	184.701,97	245.829,44	292.564,51		
A	ACUMULADO		%		17,46	42,45	63,13	84,03	100,00		
Responsável Técnico:											
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO II

MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA

Referência: Carta Convite n.º 005/2023

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições da Carta Convite e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Carta Convite, pelo preço global de R\$ ___ (___).

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pela Carta Convite e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital Carta Convite;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Carta Convite.

Cidade, dia, mês e ano.

NOME DA EMPRESA

NOME DO RESPONSÁVEL

CARGO

p.s.: Utilizar papel timbrado, mencionar telefone, e-mail e numero de fax.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PO- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5				
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	12				
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14				
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	1037,21				
1.2			PAVIMENTAÇÃO						
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m ²	827,85				
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m ²	292,43				
1.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	694,98				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	4,1				
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	40,31				
1.2.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	495,11				
1.2.7	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11				
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	495,11				
1.3			PAISAGISMO						
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61				
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7				
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18				
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5				
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15				
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100				
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz	m ²	27,34				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada					
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS					
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4			
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12			
1.5			ELETRICA					
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4			
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8			
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60			
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25			
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15			
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471			
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45			
1.5.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4			
1.5.10	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1			
1.5.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -	UN	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020						
1.5.12	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1				
1.5.13	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1				
1.5.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3				
1.5.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3				
1.5.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2				
1.5.17	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35				
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1				
1.5.19	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1				
1.5.20	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1				
1.5.21	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA	un	1				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA					
1.6			PARQUE INFANTIL					
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1			
1.6.2	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m ³	1,05			
1.7			PERGOLADO					
1.7.1	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32			
1.8			SERVIÇOS FINAIS					
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1			
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	1037,21			

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2023
Processo Administrativo ____/2023
CARTA CONVITE 005/2023

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro - Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ situada à _____, neste ato representada por _____, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.666/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº ____/2023** e **Carta Convite nº 005/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra de construção da Praça do Candeal localizada no Município de Conceição da Feira - BA, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

ITEM			DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/BDI 21,00%	PREÇO TOTAL
1.0		SINAPI C/ DESONERAÇÃO						

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE 020500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
PROJETO ATIVIDADE 1002- Investimento em Obras Estruturantes

ELEMENTO DESPESA 4490.51.00 - Obras e instalações

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 1500

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de **R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30(trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (**cinco meses**), a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.

VI - cláusula sexta - obrigações da contratada

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigará-se-á:

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser susgado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empregada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empregar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.
23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.
25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se a:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.

- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;
- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
 - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
 - ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
 - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
- e. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigí-la em oportunidades futuras.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Carta Convite nº 001/2023 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

XV - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, ____ de ____ de 2023.

JOÃO PEDRO ABRIOLA CARDOZO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunha:

1) _____

2) _____

ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, __ de _____ de 2023.

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

..... (empresa), estabelecida à nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) (qualificação), ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no procedimento Licitatório Carta Convite N°005/2023, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)

(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a Carta de Credenciamento poderá ser redigida, de acordo com o modelo em português ou no idioma de origem da PROPONENTE, com firma reconhecida original por seu representante legal. No caso de apresentar-se o modelo em idioma estrangeiro o meSEINF deverá ser traduzido para o idioma português.

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação na Carta Convite N° 005/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA:/...../.....

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:.....

**ASSINATURA E NOME COMPLETO
DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

_____ de _____ de _____

Local e Data

Licitante Interessado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO VII -DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

_____ de _____ de _____
Local e Data

Licitante Interessado

Parecer n. ___/2023
Processo Administrativo n. 288/2023
Convite n. 005/2023

Ementa: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/BA. Convite. Art. 22, III da Lei 8.666/93.

I. Relatório

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Procuradoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica preliminar da legalidade do Processo de Licitação, na modalidade Carta Convite, do tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/BA.

Desta feita, consta nos autos, Minuta do Edital de Licitação com termo de referência, projeto, despacho especificando a dotação orçamentária e reservando os recursos previstos, requerimento de atuação do processo, dentre outros documentos de praxe.

Após, vieram os autos para análise e parecer da minuta do Edital e contrato da Carta Convite.

É o breve relatório.

II. Fundamentação

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, prestar orientação técnica, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

Desta forma, presumimos que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado e escolha da modalidade, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

Feitas as considerações acima, impende salientar que a licitação é um procedimento obrigatório a ser adotado pela Administração Pública direta e indireta quanto pretenda contratar bens e serviços, por força do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal. Para regulamentar o

dispositivo constitucional foi editada a Lei n. 8.666/93 que dispõe sobre as hipóteses de dispensa, inexigibilidade, modalidades, procedimentos licitatórios e contratos administrativos.

Depreende-se dos autos que esta Prefeitura Municipal pretende contratar, mediante a modalidade de Convite do tipo Menor Preço Global, empresa para revitalização de praça do município de Conceição da Feira/BA

Inicialmente, há que se analisar se a licitação poderá ou não ser efetuada pela modalidade escolhida, a saber, o Convite. Tal modalidade de licitação encontra-se disciplinada pela Lei nº 8.666/93 nos seguintes termos:

Art. 22. São modalidades de licitação:

(...)

III - convite;

(...)

§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

(...)

§ 6º Na hipótese do § 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.

§ 7º Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no § 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

a) convite - até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

Outrossim, no dia 18 de Junho de 2018, fora expedido Decreto Federal nº. 9.412/2018, que trata da atualização dos valores das modalidades de licitação. Assim, vejamos:

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);

Tendo em vista que o preço estimado no Convite em apreço é de R\$ 292.564,51 (Duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), verificou-se adequada a modalidade adotada.

Como pressuposto desta modalidade, temos que para a sua validade será necessário haver pelo menos três convidados para o certame.

Quanto a Justificativa da necessidade da contratação, no que tange aos seus aspectos jurídicos-formais, é considerada como atendida essa exigência normativa, pois a mesma consta nos autos, entretanto, ressaltamos, que como trata-se de ato atribuído à autoridade competente, deveria o mesmo expor melhor os benefícios do objeto desta contratação.

O artigo 22, § 3º, da Lei nº 8.666/93, estabelece que a unidade administrativa deve convidar, no número mínimo, três possíveis interessados para contratar o Poder Público. O mesmo diploma legal, determina que compete à unidade administrativa afixar, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório.

O local apropriado não é estabelecido pela doutrina. Nesta feita, tendo em vista o princípio da transparência e da impessoalidade em que pese ser convite, recomendamos que o aviso de licitação seja publicado no diário oficial do município e no quadro do próprio desta Prefeitura, exposto ao público.

Quanto ao termo de referência, visualizamos que os mesmos foram juntados aos autos, entretanto, como trata-se de documentos técnicos, este corpo jurídico se abstém de analisar em virtude de não possuir competência para tal análise.

Quanto aos requisitos formais, da minuta de Edital e seus anexos, vejamos o que dispõe o art. 40 da Lei 8.666/93.

Art. 40. O edital conterà no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;

III - sanções para o caso de inadimplemento;

IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;

VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, e forma de apresentação das propostas;

VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;

IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais;

X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XII - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

XIV - condições de pagamento, prevendo:

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos;

e) exigência de seguros, quando for o caso;

XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;

XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;

XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

§ 1º O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraído-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.

§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;

II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

§ 3º Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

§ 4º Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até trinta dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas: (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

I - o disposto no inciso XI deste artigo; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

II - a atualização financeira a que se refere a alínea "c" do inciso XIV deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias. (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 5º A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.500, de 2017)

O presente edital coaduna ainda com os princípios da administração pública, resguardando o interesse público, as prerrogativas da administração e a igualdade de condições entre os licitantes.

Ademais, visualizamos que os critérios de julgamento são objetivos e as condições de participação na licitação são adstritas aos limites legais. No que diz respeito a análise da minuta do contrato verifica-se que houve a observância de preceitos legais.

Por fim, sobreleva esclarecer que as características, especificações e quantitativos contidos no procedimento licitatório são de inteira responsabilidade da Autoridade Solicitante. Ressalto, também, que o presente parecer não se atém a autenticidade dos documentos apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das condições negociais que se apresentarem.

III – Conclusão

Diante do exposto, ante os fundamentos fáticos e jurídicos neste parecer delineados, opinamos pela continuidade do certame licitatório, sob o aspecto da legalidade. Ademais, orientamos pela necessidade de publicação do aviso do certame no átrio oficial eletrônico.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Conceição da Feira– BA, 21 de julho de 2023.



Patrícia Cardoso da Silva de Souza
Procuradora Municipal



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

TERÇA-FEIRA
21 DE JULHO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 128

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CARTA CONVITE Nº. 005/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade CARTA CONVITE Nº 005/2023, no dia 31 de julho de 2023, às 08h00, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global., O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Sede da Prefeitura Municipal ou através do e-mail setorlicitacaoprgaopmcf@gmail.com no período de 24 a 31/07/2023, das 08h00 às 12h00.CPL, 21 de julho de 2023. – Naisa Cerqueira Pinheiro – Presidente da CPL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

EDITAL
CARTA CONVITE N.º 005/2023

REGENCIA LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global

MODALIDADE: Carta Convite

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta - Valor Global.

PUBLICAÇÃO: Publicado e Afixado no mural da Prefeitura e órgãos Municipais ao interesse do público, no site da Prefeitura Municipal através do endereço www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br,

INICIO ACOLHIMENTO PROPOSTAS/DOCUMENTOS HABILITAÇÃO: (24/07/2023)

HORARIO: Das 08h00 as 12h00, de 2ª a 6ª (Exceto Feriados e/ou Ponto Facultativo).

ULTIMO DIA DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS/DOC. HABILITAÇÃO: (31/07/2023) até as 09h00.

ENTREGA DA CÓPIA DO EDITAL: De 24 A 31/07/2023 até as 12h00, cópia grátis.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Conceição da Feira – BA, Sala da Comissão de Licitação, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, N° 26 - Centro.

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA, doravante denominada **ÓRGÃO LICITANTE**, convida V. S^a através do **Edital Carta Convite nº.005/2022**, publicado e afixado no Mural desta Prefeitura, no site da Prefeitura Municipal através do endereço www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br, e torna público por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pelo **Decreto Municipal N.º. 307/2021 de 24 de novembro de 2021**, que serão recebidas as propostas em envelopes lacrados, a fim de participar da presente licitação na Modalidade **Carta Convite**, de acordo com as normas da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores e as condições desta licitação, a realizar-se no local supra indicado.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços (1 e 2) respectivamente serão recebidos separadamente lacrados e indevassáveis, na sessão pública de processamento, no endereço acima mencionado, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

As propostas deverão chegar ao endereço indicado abaixo até **as 08h00 do dia 31 de Julho de 2023** e serão abertas na presença dos representantes dos Licitantes que desejarem assistir pessoalmente no endereço dia e horário indicados abaixo, *não sendo* permitidas propostas eletrônicas, e aquelas apresentadas fora do prazo serão rejeitadas.

A sessão de processamento de Abertura das Propostas de Preços será realizada na Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, N° 26 - Centro, iniciando-se **às 08h00** do dia **31 de julho de 2023**, e será conduzida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

CLÁUSULA 01 – DO OBJETO

Este procedimento licitatório visa à escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

1.1 Esta **Carta Convite** é aberta a quaisquer pessoas **Jurídicas**, convidadas através deste instrumento convocatório ou que, sendo inscritas no Cadastro de Fornecedores do **ÓRGÃO LICITANTE**, manifestem interesse em participar com, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência à apresentação dos documentos de habilitação e propostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2 O prazo máximo para execução do contrato, a ser celebrado será de até **05 (cinco) meses** a contar da data da assinatura do contrato, admitida a sua prorrogação nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93.

1.3 A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de Contrato constante do **Anexo VII** deste instrumento

CLAUSULA 02 – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar do certame todos os interessados credenciados, que atenderem a *todas* as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.

2.2 Poderão participar da licitação pessoas jurídicas, convidadas ou não através deste instrumento convocatório, sendo inscritos no Cadastro de fornecedores desta Prefeitura, que manifeste interesse em participar com no mínimo 24 horas de antecedência da apresentação dos documentos de Habilitação e propostas de preços.

● Não poderão participar desta licitação:

- a) As pessoas jurídicas de que trata o Art. 9º da Lei 8.666/93;
- b) Proponentes impedidos de participar de licitação ou declarados inidôneos por qualquer órgão da administração pública Federal, Estadual ou Municipal.
- c) Consórcios.

CLÁUSULA 03 – ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONVITE

3.1 Os licitantes poderão obter quaisquer esclarecimentos sobre o conteúdo desta **Carta Convite** ou quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, no seguinte endereço: Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Sala da Comissão de Licitação, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, no horário das **08h00 às 12h00 de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.**

CLÁUSULA 04 - CREDENCIAMENTO

4.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Presidente da CPL, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame (Contrato Social e/ou Alteração vigente), e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

4.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

4.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.3.1. Será admitido o credenciamento de apenas 1 (um) representante para cada licitante.

4.4. Os documentos referidos no item 4 poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada, por cartório competente ou pelo Presidente da CPL (durante a sessão Presidente da CPL poderá validar as cópias, desde que seja apresentado o original), ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, sendo vetadas cópias em papel térmico de fax.

CLÁUSULA 05 - HABILITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

5.1 Os documentos relativos à Habilitação deverão ser apresentados em uma única via devidamente ordenada, sem rasuras ou emendas, em original ou cópias autenticadas, por Tabelião de Notas ou cópia simples acompanhada do original para que possa ser autenticada pelo Presidente da CPL, na seqüência a seguir:

5.1.1 Regularidade Jurídica/Fiscal

5.1.1.1 – Contrato Social e as alterações;

5.1.1.2 – Certidão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.1.1.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

5.1.1.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da apresentação da **CND** - Certidão Negativa de Débito emitida pelo INSS;

5.1.1.5 - CRF - Certidão de Regularidade de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

5.1.1.6 - Prova de Regularidade com o Ministério do Trabalho, através da apresentação da Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas – **CNDT**.

5.2. A **Qualificação Econômica Financeira** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes.
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 2022, já exigíveis e apresentados na **forma da lei**, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e profissional contabilista, quanto a este último, constando o selo de autenticação emitido pelo CRC (Resolução CFC 871/2000 e Resolução CFC 1046/05).
- c) Para empresas cujo regime de Tributação é o de Lucro Presumido serão aceitos a ECD do último exercício social, 2022.

5.2. DA Qualificação Técnica

- i. Certidão de Registro do(s) responsável(is) técnico(s), Pessoa Física, no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA. Caso a LICITANTE seja de outro Estado da Federação, é necessário o visto do CREA-BA, conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 1007/2004, apenas se for considerada vencedora
- ii. Certidão de Registro e Quitação da licitante Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2022. Caso a LICITANTE seja de outro Estado da Federação, é necessário o visto do CREA-BA, conforme disposto no art. 58 da Lei 5.194/66 e Resolução 413/1997, apenas se for considerada vencedora
- iii. **Comprovação de aptidão** para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto desta licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem experiência pertinente com o objeto licitado, que permitam avaliar o desempenho do participante, devidamente registrados no CREA e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

acompanhados da **Certidão de Acervo Técnico** do profissional, responsável técnico, que irá executar o objeto desta licitação, conforme o disposto nas Leis federal 6.497/77 5.194/66/resoluções 394/95 e 1025/09. Os atestados a serem apresentados deverão corresponder às obras invocadas no referido edital, e contenham as seguintes características de maior relevância e valor **50%do objeto licitado:**

- 1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 = **146,21 m²**
- 2- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 = **347,49 m**
- 3- PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 = **247,55 m²**
- 4- Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração) = **49,16 m²**
- 5- **OBS. O referido percentual encontra amparo no Acórdão TCU 2924/2019. In verbis:**

É irregular a exigência de *atestado de capacidade técnico-operacional* com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório.

Acórdão 2924/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER

CLÁUSULA 06 – PROPOSTA COMERCIAL

- 6.0 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa.
- 6.1 O período de validade da proposta é de no mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por prazo superior e será contada a partir da data de entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.
- 6.2 O prazo máximo para início da execução, objeto do Edital, será de até 01 (um) dia útil, contado a partir do recebimento da Ordem de Compras, salvo quando, justificada e motivadamente, seja estipulado, com aval da Administração, prolongamento desse prazo.
- 6.2.1 Poderá ser utilizado o Anexo III deste Edital **Carta Convite nº. 005/2023**, no qual serão apostos:
- 6.2.2 Data da proposta, carimbo e assinatura da empresa.
- 6.2.3 Ser preenchido Preços Unitário e Total;
- 6.2.4 Valor Global da Proposta.
- 6.2.5 Os preços cotados por item, em moeda corrente nacional, descrito em algarismo, apurado na data de sua apresentação. Nos preços postados deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do **Objeto** desta licitação, como por exemplo, tributos de qualquer natureza, encargos e contribuições sociais, fiscais, diretas e rigorosamente às especificações do objeto licitado.
- 6.1-6 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas próprias páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CLÁUSULA 07 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

– Os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** e a **PROPOSTA COMERCIAL** exigidos neste Edital, deverão estar contidos em **ENVELOPES** distintos e fechados, com as seguintes indicações no seu anverso:

ENVELOPE Nº 1 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE Conceição da Feira

ATT DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

CARTA CONVITE: 005/2023

LICITANTE:

CNPJ/CPF:

NÃO ABRIR ANTES DAS 08h00 DO DIA 31/07/2023.

ENVELOPE Nº 2 (PROPOSTA COMERCIAL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

ATT DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE: 005/2023

LICITANTE:

CNPJ/CPF:

NÃO ABRIR ANTES DAS 08h00 DO DIA 31/07/2023.

7.1 A deficiência na apresentação de informações relevantes, ou documentos solicitados poderá acarretar a inabilitação ou desclassificação do licitante.

7.1.1 Todos os documentos exigidos no **ENVELOPE 1**, deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original.

CLÁUSULA 8 – FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento poderá ser efetuado após a apresentação, em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, vistada pelo responsável pelo Departamento solicitante.

8.1 - Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.

8.2- A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.

CLÁUSULA 09 – ADJUDICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO

9.0 A autoridade competente homologará o resultado da presente licitação e promoverá a adjudicação ao licitante vencedor, sem prejuízo do disposto nos artigos 43, parágrafo 5º, e 49 da Lei 8.666/93.

9.1 O órgão Licitante afixará no seu quadro de avisos de licitação, o resultado do presente Processo Licitatório.

9.2 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à contratação.

9.3. Para a assinatura do contrato a empresa deverá:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- a) Representar-se por Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
- b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.

9.4. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo VII deste Edital.

CLÁUSULA 10 - RECURSOS ORÇAMENTARIOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

10.0 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação ocorrerão por conta dos recursos consignados no Orçamento Fiscal do ano de 2023, conforme segue:

UNIDADE 020500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
PROJETO ATIVIDADE 1002- Investimento em Obras Estruturantes
ELEMENTO DESPESA 4490.51.00 – Obras e instalações
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FONTE: 1500

CLÁUSULA 11 – DISPOSIÇÕES FINAIS

11.0 A Prefeitura se reserva o direito de adquirir os produtos discriminados no Anexo I, ou rejeitar todos desde que haja conveniências para sua rejeição.

11.1 Integra esta **Carta Convite nº. 005/2023**.

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE;

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;


ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; e

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR.

11.1.2 A Lei 8.666/93 regerá as hipóteses não previstas neste Edital.

11.1.3 Fica eleito o Fórum da Comarca de Conceição da Feira-BA, para dirimir qualquer dúvida quanto aos termos deste procedimento licitatório, renunciando as partes a qualquer outro, ainda que privilegiado.

Comissão Permanente de Licitação, 21 de julho de 2023.


Naisa Cergueira Pinheiro
Presidente CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA**1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

- 1.1. Lei nº. 8.666/93, atualizada;
- 1.2. Lei complementar 123/2006 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno porte.
- 1.3. Menor Preço Global

2 – OBJETO

2.1. Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

3 – DA JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO

A referida prestação de serviços justifica-se pela necessidade da realização de reforma e revitalização da praça, mediante liberação para utilização segura do local. Esta obra visa, além de preservar, também adequar o seu atual uso e exigências para as legislações atuais, trazendo segurança, bem estar e conforto aos usuários e visitantes. A manutenção nas dependências da Praça da Rua Nova Maior se faz necessária para que possibilite a continuidade do uso de todo o espaço de forma eficiente, tendo como finalidade a preocupação com a atual estrutura, gerando mais segurança e conforto aos usuários. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, se preocupa com a eficácia de suas instalações de uso coletivo e público, permitindo que os serviços municipais possam ser executados de modo mais eficaz e ágil, sendo este, um marco para o desenvolvimento social e de infraestrutura básica do Município.

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Maior abrange uma (área aproximada de 1.037,21 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a revitalização do espaço público já existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO

4.1 Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)					292.564,51	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					14.125,70	4,83 %
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,85 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	12	254,60	315,78	3.789,36	1,30 %
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14	24,04	29,81	6.979,71	2,39 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	1037,21	0,67	0,83	860,88	0,29 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					147.768,13	50,51 %
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	827,85	1,25	1,55	1.283,16	0,44 %
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	292,43	77,70	96,37	28.181,47	9,63 %
1.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98	42,90	53,20	36.972,93	12,64 %
1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	4,1	688,21	853,58	3.499,67	1,20 %
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	40,31	113,88	141,24	5.693,38	1,95 %
1.2.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	495,11	79,71	98,86	48.946,57	16,73 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2.7	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11	28,67	35,55	17.601,16	6,02 %
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	495,11	9,11	11,29	5.589,79	1,91 %
1.3			PAISAGISMO					23.565,06	8,05 %
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61	106,16	131,67	2.977,05	1,02 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7	25,05	31,06	4.680,74	1,60 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18	86,28	107,01	1.926,18	0,66 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5	834,32	1.034,80	5.174,00	1,77 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15	257,91	319,88	4.798,20	1,64 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,65 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	27,34	61,90	76,77	2.098,89	0,72 %
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS					22.771,64	7,78 %
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,95	1.599,92	6.399,68	2,19 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12	1.100,00	1.364,33	16.371,96	5,60 %
1.5			ELETRICA					36.185,11	12,37 %
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4	2.680,18	3.324,22	13.296,88	4,54 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	769,75	954,72	7.637,76	2,61 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60	13,19	16,35	981,00	0,34 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12	9,26	11,48	137,76	0,05 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	7,90	9,79	244,75	0,08 %
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,22	18,87	283,05	0,10 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471	9,52	11,80	5.557,80	1,90 %
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,45 %
1.5.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	137,32	170,31	681,24	0,23 %
1.5.10	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 P	UN	1	1.023,13	1.268,98	1.268,98	0,43 %
1.5.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	35,25	43,72	43,72	0,01 %
1.5.12	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,28	257,08	257,08	0,09 %
1.5.13	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,03 %
1.5.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,12 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017							
1.5.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %	
1.5.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	58,10	72,06	144,12	0,05 %	
1.5.17	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35	46,00	57,05	1.996,75	0,68 %	
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,41 %	
1.5.19	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	214,78	266,39	266,39	0,09 %	
1.5.20	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %	
1.5.21	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	1	126,27	156,61	156,61	0,05 %	
1.6			PARQUE INFANTIL					9.091,42	3,11 %	
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,71	8.059,71	2,75 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.6.2	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	1,05	792,22	982,59	1.031,71	0,35 %
1.7			PERGOLADO					34.550,63	11,81 %
1.7.1	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32	283,33	351,41	34.550,63	11,81 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					4.506,82	1,54 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.241,96	1.540,40	1.540,40	0,53 %
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1037,21	2,31	2,86	2.966,42	1,01 %

Total sem BDI 235.909,25
Total do BDI 56.655,26
Total Geral 292.564,51

CUSTO ESTIMADO

Para a contratação de(s) empresa(s) para as aquisições acima, foi realizado estudo com base em pesquisas de preços junto a fornecedores, perfazendo o custo total estimado de R\$ 292.564,51 (Duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)..

Prazos de Execução dos Serviços:

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (cinco) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.

Pagamento de Prestações:

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal ajustado no contrato será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de 30 (trinta) dias corridos.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

Da fiscalização:

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.

A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MAIOR MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Revitalização da Praça Rua Nova Maior, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Maior abrange uma (área aproximada de 1.037,21 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

Especificações Técnicas:

1. Serviços preliminares



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.

1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra

2. Limpeza do terreno

2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.

2.3 Carga e descarga


Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.

3. Pavimentação

3.1 Meio-fio e Mini-guia


Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e

assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, *30x7,5 (HxL).



3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.

4. Mobiliário

4.1 – Lixeira / Bancos / Parque Infantil / Pergolado

As lixeiras serão metálicas dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura.

O parque infantil e pergolado seguirá as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

5. Paisagismo

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

6. Instalações Elétricas

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

7. Limpeza

7.1 Limpeza final da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.

Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil – CREA 66145/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Planilha Orçamentária Analítica

1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)						292.564,4
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						14.125,7
1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tot
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000 000	402,45		402,4
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000 000	3,71		7,4
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000 000	3,60		3,6
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000 000	9,25		37,0
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000 000	3,49		3,4
Insumo	000012 13	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000 000	21,79		21,7
Insumo	000048 13	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000 000	300,00		300,0
Insumo	000050 75	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500 000	20,60		3,0
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000 000	13,03		26,0
				MO sem LS =>	47,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,8
				Valor do BDI =>	96,70			Valor com BDI =>	499,7
						Quant. =>	5,0000 000	Preço Total =>	2.495,7
1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tot
Composição	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000 000	254,60		254,6
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115 000	22.139,61		254,6
				MO sem LS =>	78,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,5
				Valor do BDI =>	61,18			Valor com BDI =>	315,7
						Quant. =>	12,000 0000	Preço Total =>	3.789,3
1.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Tot
Composição	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	1,0000 000	24,04		24,0
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880 000	21,90		4,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONG A	Material	M	0,7000 000	8,68	6,0	
Insumo	055110	SBC	TELA PLASTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m ²	1,2000 000	11,55	13,8	
				MO sem LS =>	2,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,5
				Valor do BDI =>	5,77			Valor com BDI =>	29,8
						Quant. =>	234,14 00000	Preço Total =>	6.979,7

1.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m ²	1,0000 000	0,67	0,6	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0100 000	3,71	0,0	
Insumo	48	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0050 000	21,72	0,1	
Insumo	70	ORSE	Topógrafo - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0050 000	36,85	0,1	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,0240 000	9,25	0,2	
Insumo	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	0,0005 000	23,47	0,0	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0100 000	13,03	0,1	
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,4
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,8
						Quant. =>	1.037,2 100000	Preço Total =>	860,8

1.2 PAVIMENTAÇÃO 147.768,1

1.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	1,0000 000	1,25	1,2
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010 000	285,25	0,2
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020 000	74,49	0,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001 000	269,76	0,0
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030 000	110,56	0,3
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030 000	21,47	0,0
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010 000	224,66	0,2
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020 000	101,87	0,2
				MO sem LS =>		0,30	LS => 0,00	MO com LS => 0,3
				Valor do BDI =>		0,30	Valor com BDI =>	1,5
					Quant. t. =>	827,85 00000	Preço Total =>	1.283,1

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m ²	1,0000 000	77,70	77,7
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632 000	30,42	8,0
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632 000	21,47	5,6
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055 000	8,73	0,0
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1261 000	0,57	0,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038 000	9,71	0,0		
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278 000	1,00	0,0		
Insumo	000003 70	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568 000	116,12	6,5		
Insumo	000047 41	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098 000	100,15	0,5		
Insumo	000361 70	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0041 000	56,00	56,2		
				MO sem LS =>		9,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,3
				Valor do BDI =>		18,67		Valor com BDI =>		96,3
						Quant. t. =>	292,43 00000	Preço Total =>		28.181,4

1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000 000	42,90	42,9
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600 000	30,60	11,0
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600 000	21,47	7,7
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010 000	709,08	0,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PREPARO MANUAL. AF_08/2019										
Insumo	000003 70	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070 000	116,12	0,8		
Insumo	000416 79	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050 000	22,55	22,6		
					MO sem LS =>	12,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,9
					Valor do BDI =>	10,30		Valor com BDI =>		53,2
							Quan t. =>	694,98 00000	Preço Total =>	36.972,5

1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m³	1,0000 000	688,21	688,2		
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000 000	561,91	561,9		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000 000	3,71	11,7		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,0000 000	3,57	10,7		
Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000 000	21,79	65,3		
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000 000	13,03	39,0		
					MO sem LS =>	223,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	223,3
					Valor do BDI =>	165,37		Valor com BDI =>		853,3
							Quan t. =>	4,1000 000	Preço Total =>	3.499,6

1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000 000	113,88	113,8
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000 000	3,71	4,4
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5000 000	3,57	1,7
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200 000	3,50	1,8
Insumo	2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	4,0000 000	1,39	5,5
Insumo	6897	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m2	Material	m²	1,0500 000	70,24	73,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000 000	21,79	10,8
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000 000	13,03	15,6
				MO sem LS =>		26,52	LS => 0,00	MO com LS => 26,5
				Valor do BDI =>		27,36	Valor com BDI =>	141,2
					Quan t. =>	40,310 0000	Preço Total =>	5.693,5

1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000 000	79,71	79,7
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119 000	30,60	3,4
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466 000	21,47	1,0
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070 000	8,75	0,0
Insumo	000344 92	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814 000	510,00	41,8
Insumo	000431 46	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000 000	8,43	33,7
				MO sem LS =>		3,11	LS => 0,00	MO com LS => 3,1
				Valor do BDI =>		19,15	Valor com BDI =>	98,8
					Quan t. =>	495,11 00000	Preço Total =>	48.946,8

1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA- 60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	Armaduras Convencionais	m²	1,0000 000	28,67	28,6
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,5000 000	3,54	1,7
Insumo	2867	ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar m2	Material	m²	1,0500 000	15,25	16,0
Insumo	000003 78	SINAPI	ARMADOR	Mão de Obra	H	0,5000 000	21,79	10,8
				MO sem LS =>		10,89	LS => 0,00	MO com LS => 10,8
				Valor do BDI =>		6,88	Valor com BDI =>	35,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

				Quan	495,11	Preço	17.601,1		
				t. =>	00000	Total =>			
1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000 000	9,11	9,1	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000 000	3,71	0,7	
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000 000	3,77	0,7	
Insumo	2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar I	Material	gl	0,0720 000	9,34	0,6	
Insumo	000047 83	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000 000	21,79	4,3	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000 000	13,03	2,6	
				MO sem LS =>	6,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,9
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,2
					Quan	495,11	Preço	5.589,7	
					t. =>	00000	Total =>		

1.3	PAISAGISMO							23.565,0	
1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m³	1,0000 000	106,16	106,1	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000 000	3,71	5,9	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000 000	22,67	2,2	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,9000 000	85,71	77,1	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000 000	13,03	20,8	
				MO sem LS =>	20,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,8
				Valor do BDI =>	25,51			Valor com BDI =>	131,6
					Quan	22,610	Preço	2.977,0	
					t. =>	0000	Total =>		

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	10234	ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000 000	25,05	25,0
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800 000	3,71	0,2
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800 000	3,71	0,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050 000	22,67	0,1		
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800 000	85,71	6,8		
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000 000	3,38	0,3		
Insumo	11005	ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000 000	15,00	15,0		
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800 000	13,03	1,0		
Insumo	000445 03	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800 000	14,37	1,7		
					MO sem LS =>	2,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,18
					Valor do BDI =>	6,01		Valor com BDI =>		31,0
							Quan t. =>	150,70 00000	Preço Total =>	4.680,7

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000 000	86,28	86,2		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300 000	3,71	0,8		
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,1800 000	3,71	4,3		
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500 000	22,67	1,1		
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050 000	85,71	17,5		
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000 000	3,38	2,7		
Insumo	7153	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides)	Material	un	1,0000 000	39,72	39,7		
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300 000	13,03	2,9		
Insumo	000445 03	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1800 000	14,37	16,9		
					MO sem LS =>	19,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,9
					Valor do BDI =>	20,73		Valor com BDI =>		107,0
							Quan t. =>	18,000 00000	Preço Total =>	1.926,1

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	Pavimentações Externas	m³	1,0000 000	834,32	834,3
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000 000	3,71	1,4
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2000 000	3,57	0,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	000047 34	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	2,3600 000	348,55	822,8	
Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2000 000	21,79	4,3	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000 000	13,03	5,2	
				MO sem LS =>	9,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,56
				Valor do BDI =>	200,48			Valor com BDI =>	1.034,8
						Quan t. =>	5,000 000	Preço Total =>	5.174,0

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	16.03.5 01	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Gramados/paisagismo	UN	1,0000 000	257,91	257,9	
Insumo	1.01.01	FDE	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,4000 000	18,84	26,3	
Insumo	1.01.26	FDE	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,2500 000	22,93	5,7	
Insumo	2.05.03	FDE	AREIA	Material	m³	0,0060 000	147,97	0,8	
Insumo	3.85.27	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2.00M	Material	UN	1,0000 000	60,23	60,2	
Insumo	3.85.13	FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	30,000 0000	0,55	16,5	
Insumo	3.85.03	FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,3000 000	1,08	0,3	
Insumo	3.85.11	FDE	TERRA VEGETAL	Material	m³	0,5120 000	285,92	146,3	
Insumo	3.85.02	FDE	ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,2000 000	7,48	1,4	
				MO sem LS =>	32,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,10
				Valor do BDI =>	61,97			Valor com BDI =>	319,8
						Quan t. =>	15,000 0000	Preço Total =>	4.798,2

1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	Paisagismo	m	1,0000 000	15,40	15,4	
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,3500 000	3,71	1,2	
Insumo	7144	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m	Material	m	1,0000 000	9,09	9,0	
Insumo	000445 03	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500 000	14,37	5,0	
				MO sem LS =>	5,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI =>	3,70			Valor com BDI =>	19,7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

					Quan t. =>	100,00 00000	Preço Total =>	1.910,0		
1.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	1,0000 000	61,90	61,9		
Insumo	10505	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1,0000 000	61,90	61,9		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,0
					Valor do BDI =>	14,87		Valor com BDI =>	76,7	
					Quan t. =>	27,340 0000	Preço Total =>	2.098,8		

1.4 SERVIÇOS DIVERSOS 22.771,6

1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000 000	1.289,95	1.289,9		
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222 000	673,24	14,9		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8681 000	30,60	26,5		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5787 000	21,47	12,4		
Insumo	00047 21	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012 000	106,03	0,1		
Insumo	000424 40	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000 000	1.235,91	1.235,9		
					MO sem LS =>	28,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,8
					Valor do BDI =>	309,97		Valor com BDI =>	1.599,8	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

				Quan	4,0000	Preço	6.399,6		
				t. =>	000	Total =>			
1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000 000	1.100,00	1.100,0	
Insumo	253	ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	Material	un	1,0000 000	1.100,00	1.100,0	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	264,33	Valor com BDI =>		1.364,3	
				Quan	12,0000	Preço		16.371,8	
				t. =>	0000	Total =>			

1.5 ELETTRICA 36.185,1

1.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	2.680,18	2.680,1	
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1110 000	250,36	27,7	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4130 000	22,40	31,6	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5930 000	30,96	142,7	
Insumo	000008 63	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000 000	34,12	307,0	
Insumo	000037 98	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	2,0000 000	80,81	161,6	
Insumo	000141 64	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	Material	UN	1,0000 000	2.009,86	2.009,8	
				MO sem LS =>	127,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,2
				Valor do BDI =>	644,04	Valor com BDI =>		3.324,2	
				Quan	4,0000	Preço		13.296,8	
				t. =>	000	Total =>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	769,75	769,75	
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388 000	250,36	59,7	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381 000	22,40	5,3	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381 000	30,96	7,3	
Insumo	000211 27	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140 000	3,59	0,0	
Insumo	000422 48	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000 000	697,22	697,2	
				MO sem LS =>	15,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,9
				Valor do BDI =>	184,97			Valor com BDI =>	954,7
						Quan t. =>	8,0000 000	Preço Total =>	7.637,7

1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	13,19	13,19	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945 000	22,40	2,1	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945 000	30,96	2,9	
Insumo	000024 46	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000 000	7,42	8,1	
				MO sem LS =>	3,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,46
				Valor do BDI =>	3,16			Valor com BDI =>	16,3
						Quan t. =>	60,0000 0000	Preço Total =>	981,0

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	9,26	9,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672 000	22,40	1,5		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672 000	30,96	2,0		
Insumo	000392 46	SINAPI	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000 000	5,17	5,6		
					MO sem LS =>	2,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,46
					Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	11,4
					Quant. t. =>	12,000			Preço Total =>	137,7

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	7,90	7,9		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710 000	22,40	1,5		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710 000	30,96	2,1		
Insumo	000392 44	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000 000	3,71	4,0		
Insumo	000431 32	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018 000	25,95	0,0		
					MO sem LS =>	2,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,59
					Valor do BDI =>	1,89			Valor com BDI =>	9,7
					Quant. t. =>	25,000			Preço Total =>	244,7

1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	15,22	15,2
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760 000	22,40	1,7
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760 000	30,96	2,3




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	000010 20	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434 000	8,96	11,1		
Insumo	000211 27	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094 000	3,59	0,0		
					MO sem LS =>	2,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,7
					Valor do BDI =>	3,65			Valor com BDI =>	18,8
					Quan t. =>	15,000 0000			Preço Total =>	283,0

1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	9,52	9,5		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510 000	22,40	1,1		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510 000	30,96	1,5		
Insumo	000009 94	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434 000	5,46	6,7		
Insumo	000211 27	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094 000	3,59	0,0		
					MO sem LS =>	1,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,8
					Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	11,8
					Quan t. =>	471,00 00000			Preço Total =>	5.557,8

1.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	23,83	23,8
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140 000	22,40	2,5
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140 000	30,96	3,5
Insumo	000009 95	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV,	Material	M	1,2434 000	14,26	17,7




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

SECAO NOMINAL 16 MM2

Insumo	SINAPI	FITA ISOLANTE ADÉSIVA	Material	UN	0,0094	3,59	0,0	
000211	27	ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M			000			
			MO sem LS =>	4,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,1
			Valor do BDI =>	5,72			Valor com BDI =>	29,8
					Quan t. =>	45,000	Preço Total =>	1.329,1

1.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	137,32	137,3	
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360	296,94	10,6	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0243	30,60	0,7	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0191	21,47	0,4	
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0091	3.582,38	32,8	
Insumo	000434	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000	92,90	92,9	
				MO sem LS =>	20,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,0
				Valor do BDI =>	32,99		Valor com BDI =>	170,3	
					Quan t. =>	4,0000	Preço Total =>	681,2	

1.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000	1.023,13	1.023,1
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0166	756,11	12,6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1486 000	22,40	3,3		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3379 000	30,96	41,4		
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,3000 000	17,86	23,2		
Composição Auxiliar	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	19,800 0000	15,22	301,3		
Composição Auxiliar	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	68,66	68,6		
Composição Auxiliar	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500 000	55,25	107,7		
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	140,56	140,5		
Composição Auxiliar	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,3000 000	13,19	83,0		
Insumo	000118 64	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000 000	29,18	29,7		
Insumo	000346 43	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000 000	33,93	33,9		
Insumo	000398 09	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000 000	178,13	178,7		
					MO sem LS =>	152,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	152,06
					Valor do BDI =>	245,85		Valor com BDI =>	1.268,9	
					Quant. t. =>	1,0000 000	Preço Total =>	1.268,9		

1.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	35,25	35,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	22,40	0,3	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	30,96	0,3	
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	34,29	34,2	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,59	0,0	
				MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,6
				Valor do BDI =>	8,47			Valor com BDI =>	43,7
						Quan t. =>	1,0000000	Preço Total =>	43,7

1.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muros	un	1,0000000	207,28	207,2	
Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0360000	504,59	18,1	
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0060000	529,38	3,1	
Composição Auxiliar	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	0,2600000	137,77	35,8	
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4800000	14,25	6,8	
Composição Auxiliar	160	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	0,9000000	62,59	56,3	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0240000	50,22	1,2	
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,8000000	7,02	12,6	
Composição Auxiliar	3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,8000000	40,63	73,1	
				MO sem LS =>	89,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Valor do BDI => 49,80 Valor com BDI => 257,00
Quant. t. => 1,0000 Preço Total => 257,00

1.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Tot	
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	76,45	76,45	
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044 000	756,11	3,35	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259 000	22,40	7,35	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259 000	30,96	10,00	
Insumo	000397 95	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000 000	55,75	55,75	
				MO sem LS =>	12,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,60
				Valor do BDI =>	18,37			Valor com BDI =>	94,80
						Quant. t. =>	1,0000 000	Preço Total =>	94,80

1.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Tot	
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	94,23	94,23	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531 000	22,40	5,65	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531 000	30,96	7,80	
Insumo	000033 79	SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000 000	80,74	80,74	
				MO sem LS =>	9,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,29
				Valor do BDI =>	22,64			Valor com BDI =>	116,80
						Quant. t. =>	3,0000 000	Preço Total =>	350,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HÍDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000 000	44,16	44,16	
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141 000	260,38	3,69	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384 000	30,60	4,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088 000	21,47	2,78	
Insumo	000346 43	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000 000	33,93	33,93	
				MO sem LS =>	5,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,78
				Valor do BDI =>	10,61			Valor com BDI =>	54,79
						Quant. t. =>	3,0000 000	Preço Total =>	164,81

1.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	58,10	58,10	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823 000	22,40	4,09	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823 000	30,96	5,68	
Insumo	000015 73	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000 000	1,40	2,80	
Insumo	000346 16	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000 000	45,58	45,58	
				MO sem LS =>	6,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,68
				Valor do BDI =>	13,96			Valor com BDI =>	72,00
						Quant. t. =>	2,0000 000	Preço Total =>	144,16

1.5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000 000	46,00	46,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100 000	22,40	4,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100 000	30,96	6,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	000008 63	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200 000	34,12	34,8		
				MO sem LS =>		7,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,70
				Valor do BDI =>		11,05		Valor com BDI =>		57,0
					Quan t. =>	35,000 0000		Preço Total =>		1.996,7

1.5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrca	un	1,0000 000	972,82	972,8		
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0900 000	561,91	50,5		
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0900 000	50,22	4,5		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000 000	3,71	5,5		
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5000 000	3,57	5,3		
Insumo	6616	ORSE	Braquete monofásico	Material	un	1,0000 000	7,47	7,4		
Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000 000	21,79	32,6		
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000 000	13,03	19,5		
Insumo	000210 15	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,0000 000	141,19	847,1		
				MO sem LS =>		66,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,4
				Valor do BDI =>		233,76		Valor com BDI =>		1.206,5
					Quan t. =>	1,0000 000		Preço Total =>		1.206,5

1.5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	09.02.0 43	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em baixa tensao	UN	1,0000 000	214,78	214,7		
Insumo	1.01.15	FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000 000	23,21	20,8		
Insumo	1.01.16	FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9000 000	18,84	16,9		
Insumo	4.45.10	FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	1,0000 000	176,95	176,9		
				MO sem LS =>		37,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,8
				Valor do BDI =>		51,61		Valor com BDI =>		266,3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

					Quant. t. =>	1,0000 000	Preço Total =>	266,3		
1.5.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot		
Composição	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000 000	68,66	68,66		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784 000	22,40	8,4		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784 000	30,96	11,7		
Insumo	000015 75	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000 000	1,80	3,6		
Insumo	000346 23	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000 000	44,88	44,88		
					MO sem LS =>	13,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,88
					Valor do BDI =>	16,49	Valor com BDI =>			85,1
					Quant. t. =>	1,0000 000	Preço Total =>			85,1

1.5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	ED-	un	1,0000 000	126,27	126,27	
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional		Consumo	Custo Horár	
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
								(A) Total:	0,0
B	Código	Banco	Mão de Obra					Custo Horár	
								(B) Total:	0,0
								Custo Horário de Execução (A) + (B):	0,0
								(D) Produção da Equipe:	1,0
								Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):	0,0
F	Banco	Código	Material		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horár	
Insumo	SETOP	MATED-15233	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR BIPOLAR CORRENTE: 25A SENSIBILIDADE: 30MA)		un	111,57	1,0000000	111,57	
								(F) Total:	111,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

G	Banco	Código	Serviços	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário		
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	22,34	0,2933333	6,5		
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	27,80	0,2933333	8,5		
(G) Total:							14,7		
				MO sem LS =>	11,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,4
				Valor do BDI =>	30,34		Valor com BDI =>	156,6	
					Quant. t. =>	1,0000	Preço Total =>	156,6	

1.6 PARQUE INFANTIL 9.091,4

1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Edificações	UN	1,0000 000	6.498,20	6.498,2	
Insumo	79820	SIURB	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	Material	Un	1,0000 000	6.498,20	6.498,2	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,0
				Valor do BDI =>	1.561,51		Valor com BDI =>	8.059,7	
					Quant. t. =>	1,0000	Preço Total =>	8.059,7	

1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot	
Composição	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	FUNDACOES DIRETAS	m³	1,0000 000	792,22	792,2	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8360 000	22,04	84,5	
Composição Auxiliar	88304	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1920 000	33,72	73,5	
Insumo	008420	SBC	CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	1,0000 000	593,77	593,7	
Insumo	021774	SBC	TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO	Material	m³	1,0000 000	40,00	40,0	
				MO sem LS =>	111,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	111,4
				Valor do BDI =>	190,37		Valor com BDI =>	982,5	
					Quant. t. =>	1,0500	Preço Total =>	1.031,7	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.7		PERGOLADO						34.550,6
1.7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	Madeiramento	m	1,0000 000	283,33	283,3
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7700 000	3,71	2,8
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,2800 000	3,60	4,6
Insumo	9629	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 19cm x 19cm (0,0361 m ² /m) m	Material	m	1,0000 000	237,96	237,9
Insumo	000012 13	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,2800 000	21,79	27,8
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,7700 000	13,03	10,0
				MO sem LS =>		37,92	LS => 0,00	MO com LS => 37,9
				Valor do BDI =>		68,08	Valor com BDI =>	351,4
					Quant. t. =>	98,320 0000	Preço Total =>	34.550,6

1.8		SERVIÇOS FINAIS						4.506,4
1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	Conversão InfoWORca	un	1,0000 000	1.241,96	1.241,9
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000 000	3,57	2,1
Insumo	12736	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	Material	un	1,0000 000	1.226,75	1.226,7
Insumo	000047 50	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000 000	21,79	13,0
				MO sem LS =>		13,07	LS => 0,00	MO com LS => 13,0
				Valor do BDI =>		298,44	Valor com BDI =>	1.540,4
					Quant. t. =>	1,0000 000	Preço Total =>	1.540,4

1.8.2		SERVIÇOS FINAIS						4.506,4
1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tot
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m ²	1,0000 000	2,31	2,3
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000 000	3,71	0,3
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050 000	10,17	0,0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava un	Material	un	0,0500 000	11,80	0,6	
Insumo	000061 11	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000 000	13,03	1,3	
				MO sem LS =>	1,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,3
				Valor do BDI =>	0,55		Valor com BDI =>		2,8
						Quan t. =>	1.037,2 100000	Preço Total =>	2.966,4

Total sem BDI 235.909,1
Total do BDI 56.655,1
Total Geral 292.564,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI

OBJETO						
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Revitalização da Praça Rua Nova (Maior) no Município de Conceição da Feira - BA.						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas					DESONERAÇÃO NÃO	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:					40,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):					5,00%	
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA

segunda-feira, de julho de 2023

Local

Data

Responsável Técnico

Nome: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA
SILVA
Título: ENGENHEIRO
CIVIL
CREA CREA 66145/D
BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R\$	MESES EXECUÇÃO					ESPEL
				1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,83	R\$ 14.125,70	14.125,70					14.125
		-							-
2	PAVIMENTAÇÃO	50,51	R\$ 147.768,13	36.942,03	36.942,03	36.942,03	36.942,03		147.768
		-							-
	PAISAGISMO	8,05	R\$ 23.565,06			23.565,06			23.565
		-							-
4	SERVIÇOS DIVERSOS	7,78	R\$ 22.771,64					22.771,64	22.771
		-							-
5	ELÉTRICA	12,37	R\$ 36.185,11		36.185,11				36.185
		-							-
6	PARQUE INFANTIL	3,11	R\$ 9.091,42					9.091,42	9.091
		-							-
7	PERGOLADO	11,81	R\$ 34.550,63				24.185,44	10.365,19	
		-							-
8	SERVIÇOS FINAIS	1,54	R\$ 4.506,82					4.506,82	4.506
		-							-
		-							-
S	PARCIAIS	R\$	292.564,51	51.067,73	73.127,14	60.507,09	61.127,47	46.735,07	292.564
O	PARCIAIS	%	100,00	17,46	25,00	20,68	20,89	15,97	100,00
M	ACUMULADO	R\$		51.067,73	124.194,88	184.701,97	245.829,44	292.564,51	
A	ACUMULADO	%		17,46	42,45	63,13	84,03	100,00	
Responsável Técnico:									
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO II

MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA

Referência: Carta Convite n.º 005/2023

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições da Carta Convite e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Carta Convite, pelo preço global de R\$ ____ (____).

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pela Carta Convite e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital Carta Convite;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Carta Convite.

Cidade, dia, mês e ano.

NOME DA EMPRESA

NOME DO RESPONSÁVEL

CARGO

p.s.: Utilizar papel timbrado, mencionar telefone, e-mail e numero de fax.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PO- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5				
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	12				
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14				
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	1037,21				
1.2			PAVIMENTAÇÃO						
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	827,85				
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	292,43				
1.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	4,1				
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	40,31				
1.2.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	495,11				
1.2.7	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11				
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	495,11				
1.3			PAISAGISMO						
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61				
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7				
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18				
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5				
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15				
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100				
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz	m ²	27,34				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada					
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS					
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4			
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12			
1.5			ELETRICA					
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4			
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8			
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60			
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25			
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15			
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471			
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45			
1.5.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4			
1.5.10	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1			
1.5.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -	UN	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020				
1.5.12	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1		
1.5.13	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1		
1.5.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3		
1.5.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3		
1.5.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2		
1.5.17	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35		
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1		
1.5.19	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1		
1.5.20	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1		
1.5.21	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA	un	1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA				
1.6			PARQUE INFANTIL				
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1		
1.6.2	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m ³	1,05		
1.7			PERGOLADO				
1.7.1	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32		
1.8			SERVIÇOS FINAIS				
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1		
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	1037,21		

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2023
 Processo Administrativo ____/2023
 CARTA CONVITE 005/2023

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro - Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ situada à _____, neste ato representada por _____, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.666/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº ____/2023** e **Carta Convite nº 005/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra de construção da Praça do Candeal localizada no Município de Conceição da Feira - BA, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

ITEM			DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO C/BDI 21,00%	PREÇO TOTAL
1.0			SINAPI C/ DESONERAÇÃO					

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE 020500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
PROJETO ATIVIDADE 1002- Investimento em Obras Estruturantes

ELEMENTO DESPESA 4490.51.00 - Obras e instalações

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE: 1500

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de **R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30(trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (**cinco meses**), a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.

VI - cláusula sexta - obrigações da contratada

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigará-se-á:

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser susgado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empreitar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.
23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.
25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.

- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;
- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
 - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
 - ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
 - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
- e. O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigí-la em oportunidades futuras.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Carta Convite nº 001/2023 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

XV - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, ____ de _____ de 2023.

JOÃO PEDRO ABRIOLA CARDOZO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunha:

1) _____

2) _____

Papel timbrado da Empresa

ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, __ de _____ de 2023.

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

..... (empresa), estabelecida à, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) (qualificação), ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no procedimento Licitatório Carta Convite N°005/2023, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemblado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)

(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a Carta de Credenciamento poderá ser redigida, de acordo com o modelo em português ou no idioma de origem da PROPONENTE, com firma reconhecida original por seu representante legal. No caso de apresentar-se o modelo em idioma estrangeiro o meSEINF deverá ser traduzido para o idioma português.

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação na Carta Convite N° 005/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em *estrita* obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA:/...../.....

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:.....

**ASSINATURA E NOME COMPLETO
DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

_____, _____, de _____ de _____

Local e Data

Licitante Interessado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO VII -DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

_____, _____, de _____ de _____

Local e Data

Licitante Interessado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/Ba, através da Comissão de Licitação, CONVIDA Vossa Senhoria para participar do processo licitatório na modalidade **Carta Convite nº 005/2023**, que acontecerá em Sessão Pública a se realizar no dia **31 de julho de 2023, às 08h00**, na sala de Reunião da Comissão de Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, ao tempo em que entrega cópia do Edital em referência, para os procedimentos pertinentes.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações constantes na Planilha Orçamentária - anexo I do Edital Carta Convite nº 005/2023.

Conceição da Feira/BA, 21 de Julho de 2023.

Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL

À
PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº. 35.850.029/0001-47
RUA CORONEL ANTONIO FELIPE DE MELO, 449ª TERREO - CAIJA
MARAGOGIPE – BA.
CEP. 44.420-000
EMAIL pvspeixoto@hotmail.com

RECEBIDO EM ____ / ____ / 2023.

Paulo Victor de Souza Peixoto
Eng. Civil
CREA 0515.016.748 RNP

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONVITE


A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/Ba, através da Comissão de Licitação, CONVIDA Vossa Senhoria para participar do processo licitatório na modalidade **Carta Convite nº 005/2023**, que acontecerá em Sessão Pública a se realizar no dia **31 de julho de 2023, às 08h00**, na sala de Reunião da Comissão de Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, ao tempo em que entrega cópia do Edital em referência, para os procedimentos pertinentes.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações constantes na Planilha Orçamentária - anexo I do Edital Carta Convite nº 005/2023.

Conceição da Feira/BA, 21 de Julho de 2023.

Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL

À
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME.
CNPJ Nº. 04.077.011/0001-20
RUA SENADOR THEOTONIO VILELA, Nº223, SALA 101, PARQUE BELA VISTA
SALVADOR – BA.
CEP. 40.279-435.
EMAIL: perfurarservempresendimentos@gmail.com



RECEBIDO EM 24 / 07 / 2023.

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/Ba, através da Comissão de Licitação, CONVIDA Vossa Senhoria para participar do processo licitatório na modalidade **Carta Convite nº 005/2023**, que acontecerá em Sessão Pública a se realizar no dia **31 de julho de 2023, às 08h00**, na sala de Reunião da Comissão de Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, ao tempo em que entrega cópia do Edital em referência, para os procedimentos pertinentes.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações constantes na Planilha Orçamentária - anexo I do Edital Carta Convite nº 005/2023.

Conceição da Feira/BA, 21 de Julho de 2023

Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL

À
J L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
CNPJ Nº. 26.038.879/0001-54
PC GIL PROCONIO LAPA, Nº103 - CENTRO
ELISIO MEDRADO – BA.
CEP. 45.305-000

RECEBIDO EM 21 / 07 / 2023.

26038879/0001-54
J Transportes e Logística-Eirell
PRAÇA GIL PROCONIO LAPA, 103-APT.
CENTRO - CEP 45305-000
ELISIO MEDRADO - BAHIA

Antonio Lucia Sr. Malaguanas Peixoto

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/Ba, através da Comissão de Licitação, CONVIDA Vossa Senhoria para participar do processo licitatório na modalidade **Carta Convite nº 005/2023**, que acontecerá em Sessão Pública a se realizar no dia **31 de julho de 2023, às 08h00**, na sala de Reunião da Comissão de Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, ao tempo em que entrega cópia do Edital em referência, para os procedimentos pertinentes.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações constantes na Planilha Orçamentária - anexo I do Edital Carta Convite nº 005/2023.

Conceição da Feira/BA, 21 de Julho de 2023.

Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL

À
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ Nº. 15.358.607/0001-15
R VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº114, CENTRO
VARZEDO– BA.
CEP. 44.565-000.
EMAIL: eficaz.construtora@outlook.com

RECEBIDO EM 21 / 07 / 2023.

15358607/0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCAÇÕES LTDA
RUA VEREADOR JOSÉ ALMEIDA, 114
CENTRO - CEP 44565-000
VARZEDO - BAHIA

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/Ba, através da Comissão de Licitação, CONVIDA Vossa Senhoria para participar do processo licitatório na modalidade **Carta Convite nº 005/2023**, que acontecerá em Sessão Pública a se realizar no dia **31 de julho de 2023, às 08h00**, na sala de Reunião da Comissão de Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, ao tempo em que entrega cópia do Edital em referência, para os procedimentos pertinentes.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações constantes na Planilha Orçamentária - anexo I do Edital Carta Convite nº 005/2023.

Conceição da Feira/BA, 21 de Julho de 2023.

Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL

À
DBM7 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ Nº. 41.582.797/0001-60
R JURACY MAGALHAES, 560, ANDAR 1, PONTO CENTRAL
FEIRA DE SANTANA – BA.
CEP. 44.075-115.
EMAIL: dbmacedo@icloud.com

RECEBIDO EM 21 / 07 / 2023.


**DBM 7 - CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: 41.582.797/0001-60

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

CRENCIAMENTO

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PERFURAR SERVICOS E
EMPREENDIMIENTOS LTDA
CNPJ nº 04.077.011/0001-20



TANIA MARIA MACHADO MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/09/1955, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 115.343.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0093465467, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) CAMINHO 33, 20, CASA, MUSSURUNGA I, SALVADOR, BA, CEP 41490166, BRASIL.

LINCOLN MACHADO MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/03/1982, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 806.817.785-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0770921809, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) CAMINHO 33, 20, CASA, MUSSURUNGA I, SALVADOR, BA, CEP 41490166, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202264976, com sede R Senador Theotônio Vilela, 225, Edif Cidadela Center Iii Sala 101, Parque Bela Vista Salvador, BA, CEP 40279435, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.077.011/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/04/1985, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 022.035.765-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1332691838, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) VILA RESIDENCIAL, 33B, QUADRA09, CENTRO, MURITIBA, BA, CEP 44340000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio TANIA MARIA MACHADO MARQUES, detentor de 250 (Duzentos e Cinquenta) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma, correspondendo a R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio TANIA MARIA MACHADO MARQUES transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES, da seguinte forma: A socia TANIA MARIA MACHADO MARQUES, que possui 250(duzentos e cinquenta)quotas do capital social de valor nominal de R\$ 10,00(dez reais)cada uma totalizando R\$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), neste ato transfere para a sócia GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES, e retira-se da sociedade dando plena, geral e irrevogável quitação para mais nada reclamar em tempo algum sobre qualquer pretexto, com fundamento na sociedade., dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: LINCOLN MACHADO MARQUES, com 24.750(Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 247.500,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais)

Req: 81300000485080

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98357249 em 05/04/2023

Protocolo 233357246 de 03/04/2023

Nome da empresa PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA NIRE 29202264976

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 64669161346102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf044zFt0Jb0JfUsazqVSDA NYCRK8HGHpB-r-oydFfK
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80681778504-LINCOLN MACHADO MARQUES11534370587-TANIA MARIA MACHADO MARQUES
02203576502-GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PERFURAR SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.077.011/0001-20



GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES, com 250(Duzentos e Cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LINCOLN MACHADO MARQUES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR -BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR - BA, 31 de março de 2023.

TANIA MARIA MACHADO MARQUES

LINCOLN MACHADO MARQUES

Req: 81300000485080

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98357249 em 05/04/2023

Protocolo 233357246 de 03/04/2023

Nome da empresa PERFURAR SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA NIRE 29202264976

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 64669161346102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05/04/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfToJb0JfusazqVSDA_NYcIK8HGHBt-oydFfk
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80681778504-LINCOLN MACHADO MARQUES11534370587-TANIA MARIA MACHADO MARQUES
02203576502-GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PERFURAR SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.077.011/0001-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf044zzf0j0p0ufusazqySDA NYCfK8HGHPBr-cydfK
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80681778504-LINCOLN MACHADO MARQUES|11534370587-TANIA MARIA MACHADO MARQUES
02203576502-GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES

GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES

Req: 81300000485080

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98357249 em 05/04/2023

Protocolo 233357246 de 03/04/2023

Nome da empresa PERFURAR SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA NIRE 29202264976

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 64669161346102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	233357246 - 03/04/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202264976
CNPJ 04.077.011/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98357249 DE 05/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 05/04/2023



ESTADO DA BAHIA


REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02203576502 - GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES - Assinado em 31/03/2023 às 11:29:24

Cpf: 11534370587 - TANIA MARIA MACHADO MARQUES - Assinado em 03/04/2023 às 11:30:34

Cpf: 80681778504 - LINCOLN MACHADO MARQUES - Assinado em 31/03/2023 às 10:33:32

BRASIL



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98357249 em 05/04/2023

Protocolo 233357246 de 03/04/2023

Nome da empresa PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29202264976

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 64669161346102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



00125106
D

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ nº 04.077.011/0001-20

LINCOLN MACHADO MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/03/1982, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 806.817.785-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0770921809, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) CAMINHO 33, CASA 20, MUSSURUNGA I, SALVADOR, BA, CEP 41.490-166, BRASIL.

TANIA MARIA MACHADO MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/09/1955, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF/MF nº 115.343.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0093465467, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) CAMINHO 33, CASA 20, MUSSURUNGA I, SALVADOR, BA, CEP 41.490-166, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202264976, com sede R Senador Theotonio Vilela, 225, Edif Cidadela Center III Sala 101, Parque Bela Vista Salvador - BA, CEP 40.279-435, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.077.011/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 25.000 (vinte cinco mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O CAPITAL SOCIAL QUE É DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PASSA PARA R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DIVIDIDO EM 25.000 (VINTE E CINCO MIL) QUOTAS DE VALOR NOMINAL DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA, SENDO R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) JÁ INTEGRALIZADO CONFORME CONTRATO E R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) SUBSCRITO E INTEGRALIZADO NESTE ATO, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, SENDO R\$ 247.500,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PELO SÓCIO LINCOLN MACHADO MARQUES, E R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PELA SÓCIA TANIA MARIA MACHADO MARQUES, este fica assim distribuído:

Req: 8150000665499

Página 1

001252

03
D

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ nº 04.077.011/0001-20

LINCOLN MACHADO MARQUES, com 24.750 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) integralizado.
TANIA MARIA MACHADO MARQUES, com 250 (duzentos e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) LINCOLN MACHADO MARQUES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR.

Parágrafo Único: Após as devidas alterações os sócios resolvem consolidar seu contrato social.

LINCOLN MACHADO MARQUES, brasileiro, solteiro, nascido em 03/03/1982, Empresario, CPF/MF nº 806.817.785-04, Carteira de Identidade nº 0770921809 SSP-BA, residente e domiciliado no(a) Caminho 33, Casa 20, Mussurunga I, Salvador - BA, Cep: 41.490-166, e TANIA MARIA MACHADO MARQUES, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, Empresaria, CPF/MF nº 115.343.705-87, Carteira de

Req: 81500000665499

Página 2

01253

08
D

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ nº 04.077.011/0001-20

Identidade nº 0093465467, SSP-BA, nascida em 03/09/1955, residente e domiciliada no(a) Caminho 33, Casa 20, Mussurunga I, Salvador - BA, Cep: 41.490-166, únicos sócios da Sociedade Empresarial Limitada, PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, com sede à Rua Senador Theotonio Vilela, 225, Edif. Cidadela Center III, Sala 101, Bairro Parque Bela Vista, Salvador, BA, Cep: 40.279-435, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29202264976 de 28 de Setembro de 2000 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.077.011/0001-20, resolvem assim consolidar o contrato social:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

2ª A sociedade tem sua sede à Rua Senador Theotonio Vilela, 225, Edif. Cidadela Center III Sala 101, Bairro Parque Bela Vista, Salvador, BA, Cep: 40279-435.

3ª O objeto social é Construção de edifícios, serviços de engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, obras de urbanização- ruas, praças e calçadas.

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes
- 7711-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4ª O capital social é R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 10,00 (dez reais) cada, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

LINCOLN MACHADO MARQUES.....	24.750 quotas...R\$	247.500,00
TANIA MARIA MACHADO MARQUES.....	250 quotas...R\$	2.500,00
TOTAL.....	25.000 quotas...R\$	250.000,00

5ª A sociedade iniciou suas atividades em 28 de Setembro de 2000 e seu prazo de duração é indeterminado.

6ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito e preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

[Handwritten signatures and initials]

Req: 8150000665499

Página 3

001254 09
D

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ nº 04.077.011/0001-20

7ª A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, ~~mas todas~~ respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8ª A administração da sociedade caberá a sócia LINCOLN MACHADO MARQUES, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

9ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

10ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

12ª As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

14ª O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.



Req: 81500000665499

Página 4



001255

10
D


**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ nº 04.077.011/0001-20


15º Fica eleito o foro de Salvador - BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias de igual forma e teor.

SALVADOR - BA, 11 de Agosto de 2015.


LINCOLN MACHADO MARQUES
CPF: 806.817.785-04


TANIA MARIA MACHADO MARQUES
CPF: 115.343.705-87

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/12/2015 SOB Nº: 97525858
Protocolo: 15/812800-1, DE 22/12/2015
Empresa: 29 2 0226497 6
PERFURAR SERVICOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME

HELIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Req: 81500000665499

Página 5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
 CADERNÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR 1849272893

VALIDA EM TODO O TERITÓRIO NACIONAL 1849272893

BAHIA

Nome: **LENGOLAI MACHADO MARQUES**
 Doc. Identific. / Org. Exped. / UF: **770921809 SSP BA**
 CP: **806.917.785-04** DATA NASCIMENTO: **03/03/1982**
 PLACAO: **EVANGIVALDO MARQUES**
 TANTIA MARIA MACHADO MARQUES
 PRESENCIA: ACC: CAT. IM: B
 Nº REGISTRO: **01376114405** 30/06/2025 28/07/2000
 1ª HABILITAÇÃO

Local: **CACORITRA, BA** DATA EXAMENADO: **02/07/2020**
 Assinatura: *[Signature]*

14666901698
 BA710459916



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2021 10:21:45 que o documento de hash (SHA-256) 7cc887ad1330f75563cbf008dfd7d457133f1a047cbe1f3db5dfddf8bfcfde8a foi validado em 14/12/2021 10:20:12 através da transação blockchain 0x4cb7d9d3e88034d528aface0aebfb50547c2383308f880ed74a968b1a2daf2ea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41737)

[Handwritten signature]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Registro** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7cc887ad1330f75563cbf008dfd7d457133f1a047cbe1f3db5dfddf8bfcfde8a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41737** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**autenticação**", cujo assunto é descrito como "**autenticação**", faz prova de que em **14/12/2021 10:20:27**, o responsável **Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda (04.077.011/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/12/2021 10:21:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4cb7d9d3e88034d528aface0aebfb50547c2383308f880ed74a968b1a2daf2ea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **574fdef85389b19d6f78d12ec1187056538deaea03d695423b9618f2627fb28d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **94853** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG GISELLE**", cujo assunto é descrito como "**RG GISELLE**", faz prova de que em **16/11/2022 15:08:57**, o responsável **Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda (04.077.011/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/11/2022 15:10:34** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa7931c40c88a169e76aba5353b07e180eaf5673ff4d3e18eb69e728df33a9301**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

107.32014.84-8

6559881

0040

BA

Tânia Maria Machado Marques



TÂNIA MARIA MACHADO MARQUES

FILIAÇÃO.....: CONRADO MACHADO ROSALIA DE LIMA
NASCIMENTO.....: 03/09/1953 SEXO: FEMININO
ESTADO CIVIL.....: VIVENDO
NATURALIDADE: SALVADOR BA
DOCUMENTO.....: C.C. 1720 LV B 51LS 200 1100/1999 PAÇÓI SALVADOR BA

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF.....: 115.343.705-61 CNH...:
TÍT ELEITOR: SEÇÃO: ZONA

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: SRTE/BA 15/09/21 14

[Handwritten signature]
Tânia Maria Machado Marques

[Handwritten signature]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4f4dfe4f88cf2bc1cccdf70518e5de79338f39cd3ec09ad8455f6bcf3ddc6bd2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **83952** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CTPS TANIA OF**", cujo assunto é descrito como "**CTPS TANIA OF**", faz prova de que em **19/09/2022 14:08:07**, o responsável **Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda (04.077.011/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/09/2022 14:10:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5be54b4674ace7c74948d305b372b5c58a4008a40610207a45bd017d1d23f966**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A empresa PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.077.011/0001-20, sediada na Rua Senador Theotônio Vilela, nº 225, Edfº Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, CEP 40.279-435, nomeia e constitui seu bastante procurador a senhora Thais Andressa Mota dos Santos, colaboradora, ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no procedimento Licitatório Carta Convite Nº005/2023, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

Thais Andressa Mota dos Santos
THAÍS ANDRESSA MOTA DOS SANTOS
CPF: 075.507.065-81

Validade: 30 dias

Salvador, 28 de Julho de 2023.

Lincoln Machado Marques
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edf. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO NELLO
NÃO PLASTIFICAR

Proibido Plasticificar

Thais Andressa Mota dos Santos

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG 21.038.594-48 DATA DE EMISSÃO 08-06-2021

NOME THAIS ANDRESSA MOTA DOS SANTOS

RELACAO ROBSON FABRÍCIO DE SOUZA SANTOS
LIVIA MOTA DOS SANTOS

NATURALIDADE SÃO FÉLIX BA DATA DE NASCIMENTO 30-04-2000

DOC ORIGEM C.NAS. CM MURITIBA BA DS
SEDE LV A53 FL 75 RT 40566
CPF 075.507.065-81

Assinatura de Manoel A. A. Reis
ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A)

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 27/09/2022 07:52:29 que o documento de hash (SHA-256) bc26f63981e480eb434d8856daaaf5b36a3884da56b45314389d5438dc1553a foi validado em 27/09/2022 07:48:32 através da transação blockchain 0x26ead375cd21c7d5fcb0e9b4d4461715d214ca38e4238c0ff61a8feaf3bf14 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 85334)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **bc26f63981e480eb434d8856daafe5b36a3884da56b45314389d5438dc1553a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **85334** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG THAIS**", cujo assunto é descrito como "**RG THAIS**", faz prova de que em **27/09/2022 07:48:11**, o responsável **Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda (04.077.011/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **27/09/2022 07:49:32** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x26ead375cd21c7d5fcb0e9b4d4461715d214ca38e4238c0ffd61a8feaf3bf14**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

A empresa PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na cidade de Salvador/Bahia, CNPJ nº 04.077.011/0001-20, sito à Rua Senador Theotônio Vilela, nº 225, Edifício Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, CEP.: 40.279-435, neste ato representado pelo sócio LINCOLN MACHADO MARQUES, porta da RG nº 770921809 SSP/Ba., CPF nº 806.817.785-04, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa:

(X) está enquadrada como MICROEMPRESA, CONFORME Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

() está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

() não está enquadrada como MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Declara ainda ter conhecimento de que por este motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou diferenciado concedido pela Lei Complementar nº 123/2006.

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edifício Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edifício Cidadela Center III, 225 - Parque Bela Vista - Cep: 40.279-435
Salvador - BA - Fone: (71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202264976	04.077.011/0001-20	28/09/2000	28/09/2000
Endereço: R SENADOR THEOTONIO VILELA, 225 EDIF CIDADELA CENTER III SALA 101, PARQUE BELA VISTA, SALVADOR, BA - CEP: 40279435			
OBJETO SOCIAL			
SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES 022.035.765-02	2.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LINCOLN MACHADO MARQUES 806.817.785-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LINCOLN MACHADO MARQUES 806.817.785-04	247.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
05/04/2023	98357249		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

232476543

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA				
Nome Empresarial: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade	
29202264976	04.077.011/0001-20	28/09/2000	28/09/2000	
Endereço: R SENADOR THEOTONIO VILELA, 225 EDIF CIDADELA CENTER III SALA 101, PARQUE BELA VISTA, SALVADOR, BA - CEP: 40279435				

SALVADOR - BA, 12 de Julho de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232476543

página: 2/2



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.


Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro, para fins de habilitação na CARTA CONVITE Nº005/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão Unilateral do contrato administrativo respectivo.

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS **LTDA**

CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Rua Senador Theotonio Vilela nº 225
Edif. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edif. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fonc:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.


Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.077.011/0001-20, sediada na Rua Senador Theotônio Vilela, nº 225, Edfº Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, CEP 40.279-435, declara, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente, qualquer tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução dos serviços.

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edf. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.


Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edf. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023


Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.,,

Salyador, 31 de Julho de 2023.

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edif. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edif. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40.279-435
Salvador -BA -Fone: (71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.077.011/0001-20 DUNS®: 90*****96
Razão Social: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: PERFURAR SERVICOS DE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/12/2023
FGTS	Validade:	11/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/09/2023
Receita Municipal	Validade:	01/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 28/07/2023 11:55

CPF: 806.817.785-04 Nome: LINCOLN MACHADO MARQUES

Ass:



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA

CARTA CONVITE Nº 005/2023
HABILITAÇÃO

ABERTURA: 31 DE JULHO DE 2023
HORÁRIO: 09:00 min

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM, NESTA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, *304* **FOLHAS**, PARA A HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACIMA IDENTIFICADO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM EPÍGRAFE.

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40.279-435
Salvador - BA - Fone: (71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

HABILITAÇÃO JURÍDICA/FISCAL

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40.279-435
Salvador -BA -Fone: (71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935

[Handwritten Signature]
2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PERFURAR SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.077.011/0001-20



TANIA MARIA MACHADO MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/09/1955, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 115.343.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0093465467, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) CAMINHO 33, 20, CASA, MUSSURUNGA I, SALVADOR, BA, CEP 41490166, BRASIL.

LINCOLN MACHADO MARQUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/03/1982, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 806.817.785-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0770921809, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) CAMINHO 33, 20, CASA, MUSSURUNGA I, SALVADOR, BA, CEP 41490166, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PERFURAR SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202264976, com sede R Senador Theotonio Vilela, 225, Edif Cidadela Center Iii Sala 101, Parque Bela Vista Salvador, BA, CEP 40279435, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.077.011/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 21/04/1985, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF nº 022.035.765-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1332691838, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) VILA RESIDENCIAL, 33B, QUADRA09, CENTRO, MURITIBA, BA, CEP 44340000, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio TANIA MARIA MACHADO MARQUES, detentor de 250 (Duzentos e Cinquenta) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma, correspondendo a R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio TANIA MARIA MACHADO MARQUES transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES, da seguinte forma: A socia TANIA MARIA MACHADO MARQUES, que possui 250(duzentos e cinquenta)quotas do capital social de valor nominal de R\$ 10,00(dez reais)cada uma totalizando R\$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), neste ato transfere para a sócia GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES, e retira-se da sociedade dando plena, geral e irrevogável quitação para mais nada reclamar em tempo algum sobre qualquer pretexto, com fundamento na sociedade., dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: LINCOLN MACHADO MARQUES, com 24.750(Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 247.500,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais)

Req: 81300000485080

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98357249 em 05/04/2023

Protocolo 233357246 de 03/04/2023

Nome da empresa PERFURAR SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA NIRE 29202264976

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 64669161346102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05/04/2023

3

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=c104zzft0l0b0JfU5azqVSDA NYCfK8HGhBr-oydHfK
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80681778504-LINCOLN MACHADO MARQUES|11534370587-TANIA MARIA MACHADO MARQUES
02203576502-GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PERFURAR SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.077.011/0001-20



GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES, com 250(Duzentos e Cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LINCOLN MACHADO MARQUES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR -BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR - BA, 31 de março de 2023.

TANIA MARIA MACHADO MARQUES

LINCOLN MACHADO MARQUES

Req: 81300000485080

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98357249 em 05/04/2023

Protocolo 233357246 de 03/04/2023

Nome da empresa PERFURAR SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA NIRE 29202264976

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 64669161346102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



05/04/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=c4f04z2rft0lbojfn5azqv5da_nycfkr8ghpbr-oydfek
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80681778504-LINCOLN MACHADO MARQUES | 11534370587-TANIA MARIA MACHADO MARQUES
02203576502-GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE PERFURAR SERVICOS E
EMPREENDEIMENTOS LTDA
CNPJ nº 04.077.011/0001-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0LB0JfV5SazqVSDA_NYCFK8GH5Br-oydFEK
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80681778504-LINCOLN MACHADO MARQUES | 11534370587-TANIA MARIA MACHADO MARQUES
02203576502-GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES

GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES

Req: 81300000485080

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98357249 em 05/04/2023

Protocolo 233357246 de 03/04/2023

Nome da empresa PERFURAR SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA NIRE 29202264976

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 64669161346102

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

05/04/2023



[Handwritten signature]
5

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	233357246 - 03/04/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202264976
CNPJ 04.077.011/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98357249 DE 05/04/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 05/04/2023




ESTADO DA BAHIA

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02203576502 - GISELLE OLIVEIRA SOUZA MARQUES - Assinado em 31/03/2023 às 11:29:24
Cpf: 11534370587 - TANIA MARIA MACHADO MARQUES - Assinado em 03/04/2023 às 11:30:34
Cpf: 80681778504 - LINCOLN MACHADO MARQUES - Assinado em 31/03/2023 às 10:33:32

BRASIL



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

05/04/2023

Certifico o Registro sob o nº 98357249 em 05/04/2023

Protocolo 233357246 de 03/04/2023

Nome da empresa PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29202264976

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 64669161346102Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

00125106
D

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ nº 04.077.011/0001-20

LINCOLN MACHADO MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/03/1982, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 806.817.785-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0770921809, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) CAMINHO 33, CASA 20, MUSSURUNGA I, SALVADOR, BA, CEP 41.490-166, BRASIL.

TANIA MARIA MACHADO MARQUES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/09/1955, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF/MF nº 115.343.705-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0093465467, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) CAMINHO 33, CASA 20, MUSSURUNGA I, SALVADOR, BA, CEP 41.490-166, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202264976, com sede R Senador Theotonio Vilela, 225, Edif Cidadela Center III Sala 101, Parque Bela Vista Salvador - BA, CEP 40.279-435, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 04.077.011/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:


DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 25.000 (vinte cinco mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de O CAPITAL SOCIAL QUE É DE R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PASSA PARA R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) DIVIDIDO EM 25.000 (VINTE E CINCO MIL) QUOTAS DE VALOR NOMINAL DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS) CADA, SENDO R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) JÁ INTEGRALIZADO CONFORME CONTRATO E R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) SUBSCRITO E INTEGRALIZADO NESTE ATO, EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, SENDO R\$ 247.500,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PELO SÓCIO LINCOLN MACHADO MARQUES, E R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PELA SÓCIA TANIA MARIA MACHADO MARQUES, este fica assim distribuído:



Req: 81500000665499

Página 1



001252

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ nº 04.077.011/0001-20

LINCOLN MACHADO MARQUES, com 24.750 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais) integralizado.

TANIA MARIA MACHADO MARQUES, com 250 (duzentos e cinquenta) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LINCOLN MACHADO MARQUES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR.

Parágrafo Único: Após as devidas alterações os sócios resolvem consolidar seu contrato social.

LINCOLN MACHADO MARQUES, brasileiro, solteiro, nascido em 03/03/1982, Empresario, CPF/MF nº 806.817.785-04, Carteira de Identidade nº 0770921809 SSP-BA, residente e domiciliado no(a) Caminho 33, Casa 20, Mussurunga I, Salvador - BA, Cep: 41.490-166, e TANIA MARIA MACHADO MARQUES, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, Empresaria, CPF/MF nº 115.343.705-87, Carteira de

Req: 8150000665499

Página 2

001253

08
D

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ nº 04.077.011/0001-20

Identidade nº 0093465467, SSP-BA, nascida em 03/09/1955, residente e domiciliada no(a) Caminho 33, Casa 20, Mussurunga I, Salvador - BA, Cep: 41.490-166, ^{única} sócia dos sócios da Sociedade Empresarial Limitada, PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, com sede à Rua Senador Theotonio Vilela, 225, Edif. Cidadela Center III, Sala 101, Bairro Parque Bela Vista, Salvador, BA, Cep: 40.279-435, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE 29202264976 de 28 de Setembro de 2000 e inscrita no CNPJ sob o nº 04.077.011/0001-20, resolvem assim consolidar o contrato social:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

2ª A sociedade tem sua sede à Rua Senador Theotonio Vilela, 225, Edif. Cidadela Center III Sala 101, Bairro Parque Bela Vista, Salvador, BA, Cep: 40279-435.

3ª O objeto social é Construção de edifícios, serviços de engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, obras de urbanização- ruas, praças e calçadas.

4120-4/00 - Construção de edifícios

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes

7711-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4ª O capital social é R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de valor nominal R\$ 10,00 (dez reais) cada, totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

LINCOLN MACHADO MARQUES.....	24.750 quotas...R\$	247.500,00
TANIA MARIA MACHADO MARQUES.....	250 quotas...R\$	2.500,00
TOTAL.....	25.000 quotas...R\$	250.000,00

5ª A sociedade iniciou suas atividades em 28 de Setembro de 2000 e seu prazo de duração é indeterminado.

6ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito e preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Req: 81500000665499

Página 3

001254 09
D

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N° 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ n° 04.077.011/0001-20

7ª A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, ~~mas todas~~ respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8ª A administração da sociedade caberá a sócia LINCOLN MACHADO MARQUES, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

9ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

10ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

12ª As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

14ª O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Req: 81500000665499

Página 4

001255

10
D


**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 9 DA SOCIEDADE
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

CNPJ nº 04.077.011/0001-20


15ª Fica eleito o foro de Salvador - BA, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 vias de igual forma e teor.

SALVADOR - BA, 11 de Agosto de 2015.


LINCOLN MACHADO MARQUES
CPF: 806.817.785-04


TANIA MARIA MACHADO MARQUES
CPF: 115.343.705-87

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/12/2015 SOB Nº: 97525858
Protocolo: 15/812800-1, DE 22/12/2015
Empresa: 29 2 0226497 6
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Req: 81500000665499

Página 5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA SAÚDE
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSMISSÃO
 E CONTROLE DE DOENÇAS

NOME: LINCOLN MACHADO MARQUES
 RG: 70921809 BA
 CPF: 806.817.785-04
 DATA NASCIMENTO: 03/03/1982
 FILIAÇÃO: EVANGILIZADO MARQUES
 TANTO MÃE: TANTO MÃE MACHADO MARQUES
 Nº REGISTRO: 03376114405
 VALOR: 30/06/2025
 1ª VIGÊNCIA: 28/07/2020
 LOCAL: CACHEIRA, BA
 DATA EMISSÃO: 02/07/2020
 LOCALIDADE: BAHIA
 14666901698
 BA710439916

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1849272893
 PROIBIDO PLASTIFICAR
 1849272893



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2021 10:21:45 que o documento de hash (SHA-256)
 7cc887ad133075563cbf008df7d457133f1a047cbe1f3db5dfddf8bfcfde8a foi validado em 14/12/2021 10:20:12 através da transação blockchain
 0x4cb7d9d3e88034d528aface0aebfb50547c2383308f880ed74a968b1a2daf2ea e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 41737)



Lincoln
 12

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Registro** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **7cc887ad1330f75563cbf008dfd7d457133f1a047cbe1f3db5dfddf8bfcfde8a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **41737** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**autenticação**", cujo assunto é descrito como "**autenticação**", faz prova de que em **14/12/2021 10:20:27**, o responsável **Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda (04.077.011/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/12/2021 10:21:36** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4cb7d9d3e88034d528afce0aebfb50547c2383308f880ed74a968b1a2daf2ea**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN





Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

13



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/11/2022 15:14:15 que o documento de hash (SHA-256) 574def85389b19d6f78d12ec1187056538deaea03d695423b9618f2627fb28d foi validado em 16/11/2022 15:08:59 através da transação blockchain 0xa7931c40c88a169e76aba5353b07e180eaf5673ff4d3e18eb69e728df33a9301 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 94853)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **574fdef85389b19d6f78d12ec1187056538deaea03d695423b9618f2627fb28d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **94853** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG GISELLE**", cujo assunto é descrito como "**RG GISELLE**", faz prova de que em **16/11/2022 15:08:57**, o responsável **Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda (04.077.011/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/11/2022 15:10:34** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa7931c40c88a169e76aba5353b07e180eaf5673ff4d3e18eb69e728df33a9301**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

107.32014.84-8

6559881

0040

BA

Tânia Maria Machado Marques




TÂNIA MARIA MACHADO MARQUES

FILIAÇÃO: ...: CONRADIO MACHADO
RUSALIA DE IRMA SEXO: FEMININO
NASCIMENTO: ...: 03/07/1955
ESTADO CIVIL: VIUVO
NATURALIDADE: SALVADOR BA
DOCUMENTO: ...: C.C. 17.00 LV.B. 2115.660 1.5.A. 3959 PA.03 SALVADOR
BA

LEI Nº 9.048, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF: ...: 115.341.705-81 CNH: ...:
TÍT. ELEITOR: SEÇÃO: ZONA:

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: SRTL/BA 15/09/2022



Handwritten mark

Handwritten signature



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/11/2022 14:40:04 que o documento de hash (SHA-256) 4f4dfe4f88cf2bc1ccbf70518e5de79338f39cd3ec09ad8455f6bcf3ddc6bd2 foi validado em 19/09/2022 14:08:33 através da transação blockchain 0x5be54b4674aca7c74948d305b372b5c58a4008a40610207a45bd017d1d23f986 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 83952)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **4f4dfe4f88cf2bc1cccbf70518e5de79338f39cd3ec09ad8455f6bcf3ddc6bd2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **83952** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CTPS TANIA OF**", cujo assunto é descrito como "**CTPS TANIA OF**", faz prova de que em **19/09/2022 14:08:07**, o responsável **Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda (04.077.011/0001-20)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/09/2022 14:10:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5be54b4674ace7c74948d305b372b5c58a4008a40610207a45bd017d1d23f966**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.077.011/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/10/2000
NOME EMPRESARIAL PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PERFURAR SERVICOS DE ENGENHARIA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SENADOR THEOTONIO VILELA	NÚMERO 225	COMPLEMENTO EDIF CIDADELA CENTER III SALA 101
CEP 40.279-435	BAIRRO/DISTRITO PARQUE BELA VISTA	MUNICÍPIO SALVADOR
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO expressconsultoria@yahoo.com.br	TELEFONE (71) 3322-2500
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/07/2023 às 12:07:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.077.011/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:03:46 do dia 11/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/11/2023.

Código de controle da certidão: **6742.49E1.6C52.E1DF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20233866403

RAZÃO SOCIAL	
PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
063.135.301 - BAIXADO	04.077.011/0001-20

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.077.011/0001-20
Endereço: RUA SENADOR THEOTONIO VILELA Nº 225 - PARQUE BELA VISTA,
SALVADOR/BA - CEP: 40279435 - EDIF CIDADELA CENTER III SALA 101

Número da Certidão: 159886

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 09:02:41 horas do dia 03/07/2023.
Válida até dia 01/10/2023.

Código de controle da certidão: **25A3.CC8A.2D1A.FFD9.C2D1.0810.B02D.51AA**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.077.011/0001-20
Razão Social: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R SENADOR THEOTONIO VILELA 225 SALA 101 / PARQUE BELA VISTA /
SALVADOR / BA / 40279-435

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071319004776394360

Informação obtida em 26/07/2023 16:45:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.077.011/0001-20
Certidão n°: 10489851/2023
Expedição: 13/03/2023, às 14:02:03
Validade: 09/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.077.011/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized, cursive 'J' followed by a vertical line. The second signature is a more complex, flowing cursive signature.



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edif. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00200198E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 07/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.077.011/0001-20

Endereço: RUA SENADOR THEOTÔNIO VILELA, EDF. CIDADELA CENTER III, 225 - PARQUE BELA VISTA - CEP 40.279-435, SALVADOR-BA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, sexta-feira, 7 de julho de 2023

[Handwritten signature]

TERMO DE ABERTURA



DIARIO DETALHADO

N° de Ordem 10

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de DIARIO DETALHADO n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: R SENADOR THEOTONIO VILELA, 225 - EDIF CIDADELA CENTER III SALA
 Bairro: PARQUE BELA VISTA
 C.E.P.: 40279435
 Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202264976 e arquivado em 28/09/2000.
 Inscrição Estadual n° 63135301 e C.N.P.J. n° 04077011000120

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 CONTADOR
 C.P.F.:54222745553
 R.G.:0398136734 SSP BA
 C.R.C.:20907 BA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
 LTDA
 C.N.P.J.:04077011000120



PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de janeiro de 2022

Diário : 10

Folha:2



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Dam Cf. Guia 9927-9			881,65
(1987) Impostos e Taxas	Pg. Dam Cf. Guia 9927-9		881,65	
Total do Dia:			881,65	881,65
10 de janeiro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 01/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 01/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 01/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 01/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00
20 de janeiro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref.: 12/2021			928,29
(820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref.: 12/2021		928,29	
Total do Dia:			928,29	928,29
30 de janeiro de 2022				
(2982) Outros Créditos Tributarios e Previdenciários	Despesas Administrativas			5.233,22
(776) Despesas Diversas	Despesas Administrativas		5.233,22	
Total do Dia:			5.233,22	5.233,22
31 de janeiro de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref.: 42/80			353,05
(13) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref.: 42/80		353,05	
Total do Dia:			353,05	353,05

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RXYTEybl-A2-YMIGjeIwPYiIkOPW_7Hrx48VR1804y2nccg95cbQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 10

Folha:3



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-A2-YMIGJejwPyIkoPM7Hrx48VRI804y2mcgg5cb0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
08 de fevereiro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 90-91		28.655,57	
(1435) Prestação de Serviços	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 90-91			28.655,57
Total do Dia:			28.655,57	28.655,57
10 de fevereiro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 02/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 02/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 02/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 02/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00
18 de fevereiro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. LAGE DO ESTADIO			367,50
(1938) Serviços Prestados	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. LAGE DO ESTADIO		367,50	
Total do Dia:			367,50	367,50
24 de fevereiro de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 43/80			355,26
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 43/80		355,26	
Total do Dia:			355,26	355,26
25 de fevereiro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Seguro Cf. Duplicata 12426377			140,00
(11) Seguros	Pg. Seguro Cf. Duplicata 12426377		140,00	
Total do Dia:			140,00	140,00
28 de fevereiro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Despesa Cf. Doc. 53680140			1.037,10
(820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref. 02/2022			1.719,34
(1460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref. 02/2022		1.719,34	
(2807) CREA- BA	Pg. Despesa Cf. Doc. 53680140		1.037,10	
Total do Dia:			2.756,44	2.756,44

***** (XXXXXX) *****

29

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de março de 2022

Diário : 10

Folha:4



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de março de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 03/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 03/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 03/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 03/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00
21 de março de 2022				
(25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref.: 02/2022			1.719,34
(820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref.: 02/2022		1.719,34	
Total do Dia:			1.719,34	1.719,34
31 de março de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref.: 44/80			357,57
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref.: 44/80		357,57	
Total do Dia:			357,57	357,57

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-A2-YMIGjeiwPyiIkopM_7Hrx48VR1804y2nncgg5cb0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de abril de 2022

Diário : 10

Folha:5



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de abril de 2022				
(25) Caixa	Pg. Seguro Cf. Duplicata 12798417			140,00
(113) Seguros	Pg. Seguro Cf. Duplicata 12798417		140,00	
Total do Dia:			140,00	140,00
10 de abril de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 04/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 04/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 04/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 04/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RXYTEybl-A2-YMIGjejwPy1IKoPW_7Hrx48VRI804y2nncgg5cb0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de maio de 2022

Diário : 10

Folha:6



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de maio de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 05/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 05/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 05/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 05/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00
12 de maio de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 45/80			362,91
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 45/80		362,91	
Total do Dia:			362,91	362,91
31 de maio de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 46/80			362,91
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 46/80		362,91	
Total do Dia:			362,91	362,91

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTfEyp1-A2-YMIGjeJwPyiIKoPM_7Hrx48VR1804y2nccg95cb9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de junho de 2022

Diário : 10

Folha: 7



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados			1.950,00
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados		1.950,00	
Total do Dia:			1.950,00	1.950,00
10 de junho de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 06/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 06/2022			640,00
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 3174			1.077,00
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 3174		1.077,00	
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 06/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 06/2022		640,00	
Total do Dia:			2.117,00	2.117,00
30 de junho de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref.:47/80			366,03
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref.:47/80		366,03	
Total do Dia:			366,03	366,03

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEybl-A2-YMIGjejwPyiIkopM_7Hrx48VR1804y2mccgg5cbQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 04077011000120-PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de julho de 2022

Diário : 10

Folha:8



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 07/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 07/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 07/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 07/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00
12 de julho de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 000022965			1.019,00
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 000022965		1.019,00	
Total do Dia:			1.019,00	1.019,00
14 de julho de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 48/80			369,12
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 000023003			426,00
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 000023003		426,00	
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 48/80		369,12	
Total do Dia:			795,12	795,12
22 de julho de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 000023050			389,00
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 000023050		389,00	
Total do Dia:			389,00	389,00

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-A2-YMIGJeiWPYiIKoPW_7Hrx48VRI8042nncgg5cDp
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de agosto de 2022

Diário : 10

Folha:9



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de agosto de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 000023172			369,00
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 000023172		369,00	
Total do Dia:			369,00	369,00
10 de agosto de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 08/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 08/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 08/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 08/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00
11 de agosto de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref.:49/80			372,25
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref.:49/80		372,25	
Total do Dia:			372,25	372,25
19 de agosto de 2022				
(25) Caixa	Vi. Compra Equipamento n/f	000000184		4.750,00
(100) Máquinas e equipamentos	Vi. Compra Equipamento n/f	000000184	4.750,00	
Total do Dia:			4.750,00	4.750,00
31 de agosto de 2022				
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação			15,32
(25) Depreciações	Lançamento de Depreciação		15,32	
Total do Dia:			15,32	15,32

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-A2-YMIG1eiWPYiIKoPW7Hix48VR1804y2mncgg5cibQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA104077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de setembro de 2022

Diário : 10

Folha:10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados000123411			941,56
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados000123411		941,56	
Total do Dia:			941,56	941,56
05 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000092		34.002,31	
(1435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000092			34.002,31
Total do Dia:			34.002,31	34.002,31
06 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 000023421			553,50
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 000023421		553,50	
Total do Dia:			553,50	553,50
10 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 09/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 09/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 09/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 09/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00
12 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Vlr Iss Conf. Nf. 091201			510,03
(25) Caixa	Pg. Dam Cf. Guia 2640			1.870,13
(1987) Impostos e Taxas	Vlr Iss Conf. Nf. 091201		510,03	
(1987) Impostos e Taxas	Pg. Dam Cf. Guia 2640		1.870,13	
Total do Dia:			2.380,16	2.380,16
15 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf.000093		20.829,00	
(1435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf.000093			20.829,00
Total do Dia:			20.829,00	20.829,00
16 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 000023506			442,80
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 000023506		442,80	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autent1cacao?chave1=Vp2RXYEyb1-A2-YMIGjejwPy1IkopW_7Hrx48VRI804Y2nnc9g5cbQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

36

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de setembro de 2022

Diário : 10

Folha: 11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:			442,80	442,80
22 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados000023555			369,00
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados000023555		369,00	
Total do Dia:			369,00	369,00
29 de setembro de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref.: 50/80			375,79
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref.: 50/80		375,79	
Total do Dia:			375,79	375,79
30 de setembro de 2022				
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação			39,58
(820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 09/2022			2.606,44
(1460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 09/2022		2.606,44	
(2245) Depreciações	Lançamento de Depreciação		39,58	
Total do Dia:			2.646,02	2.646,02

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-A2-YMIGjejwPy1Ikopw_7Hfx48Vr1804y2nncgg5cb0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de outubro de 2022

Diário : 10

Folha:12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
05 de outubro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 000095		5.500,00	
(1435) Prestação de Serviços	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 000095			5.500,00
Total do Dia:			5.500,00	5.500,00
10 de outubro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 10/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 10/2022			640,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 10/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 10/2022		640,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00
11 de outubro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Despesa Cf. Doc. 000007042			29,40
(776) Despesas Diversas	Pg. Despesa Cf. Doc. 000007042		29,40	
Total do Dia:			29,40	29,40
20 de outubro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref. 09/2022			2.606,44
(820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref. 09/2022		2.606,44	
Total do Dia:			2.606,44	2.606,44
27 de outubro de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados000022240			1.140,00
(760) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados000022240		1.140,00	
Total do Dia:			1.140,00	1.140,00
31 de outubro de 2022				
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação			39,58
(820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref: 10/2022			330,00
(1460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref: 10/2022		330,00	
(2245) Depreciações	Lançamento de Depreciação		39,58	
Total do Dia:			369,58	369,58

***** (XXXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-A2-YMIGje1wpyiIkoPW_7Hrx48VR1804y2mncg95cDp ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de novembro de 2022

Diário : 10

Folha:13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
02 de novembro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 00096		9.500,00	
(1435) Prestação de Serviços	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 00096			9.500,00
Total do Dia:			9.500,00	9.500,00
10 de novembro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 11/2022			400,00
(25) Caixa	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 11/2022			640,00
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 000023890			642,00
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 000023890		642,00	
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 11/2022		400,00	
(1272) Aluguel	Pg. Cf. Recibo de Aluguel 11/2022		640,00	
Total do Dia:			1.682,00	1.682,00
21 de novembro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref.: 10/2022			330,00
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref.: 10/2022			382,13
(820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref.: 10/2022		330,00	
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref.: 10/2022		382,13	
Total do Dia:			712,13	712,13
22 de novembro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 00098		20.100,00	
(1435) Prestação de Serviços	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 00098			20.100,00
Total do Dia:			20.100,00	20.100,00
30 de novembro de 2022				
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação			39,58
(820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 11/2022			1.775,99
(1460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 11/2022		1.775,99	
(2245) Depreciações	Lançamento de Depreciação		39,58	
Total do Dia:			1.815,57	1.815,57

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-A2-YMIGjejwPyiIkopw_7Hrx48Vr1804y2nncg95cb9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

39

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de dezembro de 2022

Diário : 10

Folha:14



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Despesa Cf. Doc. 000008067			29,40
(1938) Serviços Prestados	Pg. Despesa Cf. Doc. 000008067		29,40	
Total do Dia:			29,40	29,40
13 de dezembro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc.0009		17.500,00	
(1435) Prestação de Serviços	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc.0009			17.500,00
Total do Dia:			17.500,00	17.500,00
20 de dezembro de 2022				
(25) Caixa	Pg 13º Salario Cf. Folha Ref. <12/2022>			1.291,26
(25) Caixa	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 000100-101		190.694,96	
(25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref. 11/2022			1.775,99
(25) Caixa	Pg. Gps Comp. 13/2022			96,80
(820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref. 11/2022		1.775,99	
(880) Inss a Recolher	Vlr. Apropr. Inss Ref. 13/2022			96,80
(880) Inss a Recolher	Pg. Gps Comp. 13/2022		96,80	
(1435) Prestação de Serviços	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 000100-101			190.694,96
(1900) 13º Salário	Pg 13º Salario Cf. Folha Ref. <12/2022>		1.291,26	
(1960) Previdência Social	Vlr. Apropr. Inss Ref. 13/2022		96,80	
Total do Dia:			193.955,81	193.955,81
22 de dezembro de 2022				
(25) Caixa	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 000102		9.450,00	
(1435) Prestação de Serviços	Pg. Serviço Prestado Cf. Doc. 000102			9.450,00
Total do Dia:			9.450,00	9.450,00
27 de dezembro de 2022				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados 000016791			220,20
(769) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados 000016791		220,20	
Total do Dia:			220,20	220,20
28 de dezembro de 2022				
(25) Caixa	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 12/2022			385,23
(1312) Parcelamento	Vlr. Parcelamento DAS Ref. 12/2022		385,23	
Total do Dia:			385,23	385,23

[Handwritten signature]

210

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-A2-YMIGjE1wPyiIkoPw_7Hrx48YR1804y2mnc9g5cb0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de dezembro de 2022

Diário : 10

Folha:15



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022				
(25) Caixa	Vlr Desc. Inss 13° Cf. Folha 12/2022		96,80	
(25) Caixa	Vlr. Desc. Inss Cf. Folha 12/2022		1.127,02	
(25) Caixa	Pagamento Salário 12/2022			13.870,87
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	Lançamento de Depreciação			39,58
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	Vlr. Deprec. Moveis e Utensílios			204,17
(820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 12/2022			13.058,72
(825) FGTS a Recolher	Vr. Apropr. Fgts Ref.: 12/2022			1.218,94
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte	Vlr. Desc. Irrf Cf. Folha <12/2022>			74,71
(880) Inss a Recolher	Vlr. Apropr. Inss Ref.:12/2022			1.127,02
(940) Salários a Pagar	Pg. Salario Folha Ref.: <12/2022>			13.945,58
(940) Salários a Pagar	Vlr. Desc. Irrf Cf. Folha <12/2022>		74,71	
(940) Salários a Pagar	Pagamento Salário 12/2022		13.870,87	
(965) Dividendos a Pagar	Vlr. Distribuic. de Lucro			300.000,00
(965) Lucros Acumulados	Vlr. Distribuic. de Lucro		300.000,00	
(1460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 12/2022		13.058,72	
(1885) Salários e Ordenados	Pg. Salario Folha Ref.: <12/2022>		13.945,58	
(1960) Previdência Social	Vlr. Apropr. Inss Ref.:12/2022		1.127,02	
(1960) Previdência Social	Vlr Desc. Inss 13° Cf. Folha 12/2022			96,80
(1960) Previdência Social	Vlr. Desc. Inss Cf. Folha 12/2022			1.127,02
(1965) FGTS	Vr. Apropr. Fgts Ref.: 12/2022		1.218,94	
(2245) Depreciações	Lançamento de Depreciação		39,58	
(2245) Depreciações	Vlr. Deprec. Moveis e Utensílios		204,17	
(1335) Lucros Acumulados	Saldo Transferido para o Encerramento			264.648,02
(1435) Prestação de Serviços	Saldo Transferido para o Encerramento		336.231,84	
(1460) Imposto Simples	Saldo Transferido para o Encerramento			19.490,49
(769) Custo dos Serviços Prestados	Saldo Transferido para o Encerramento			9.539,06
(1885) Salários e Ordenados	Saldo Transferido para o Encerramento			13.945,58
(1900) 13° Salário	Saldo Transferido para o Encerramento			1.291,26
(1965) FGTS	Saldo Transferido para o Encerramento			1.218,94
(2245) Depreciações	Saldo Transferido para o Encerramento			377,81
(1987) Serviços Prestados	Saldo Transferido para o Encerramento			396,90
(1987) Impostos e Taxas	Saldo Transferido para o Encerramento			3.261,81
(1994) Assistência Contabil	Saldo Transferido para o Encerramento			4.400,00
(1272) Aluguel	Saldo Transferido para o Encerramento			7.040,00
(776) Despesas Diversas	Saldo Transferido para o Encerramento			5.262,62
(2807) CREA- BA	Saldo Transferido para o Encerramento			1.037,10
(1312) Parcelamento	Saldo Transferido para o Encerramento			4.042,25
(113) Seguros	Saldo Transferido para o Encerramento			280,00
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		1.037,10	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		9.539,06	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		5.262,62	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		4.042,25	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		7.040,00	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		280,00	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento			336.231,84
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		4.400,00	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		3.261,81	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		396,90	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		19.490,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R1EYd1-A2-YMIGjejwPyiIkOPW_7Hix48VR1804y2nncgg5cbQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

47

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Diário de dezembro de 2022

Diário : 10

Folha:16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		377,81	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		13.945,58	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		1.218,94	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		1.291,26	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		264.648,02	
Total do Dia:			1.017.227,09	1.017.227,09

***** (XXXXX) *****

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-A2-YMIGejwPFYiIkOPM_7Hrx48Vn1804y2nncgg5cbQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

42

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA(00139)

CNPJ: 04.077.011/0001-20

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :10 Folha: 17



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços		
Prestação de Serviços	3-1-02-01-01	336.231,84C
=Receita de serviços		****336.231,84C
=Receita sobre Serviços		****336.231,84C
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços		****336.231,84C
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre vendas		
Dedução da Receita		
Imposto Simples	3-2-01-01-02	19.490,49D
=Dedução da Receita		*****19.490,49D
=Dedução de receita sobre vendas		*****19.490,49D
=T o t a l - Dedução de receita		*****19.490,49D
=T o t a l - Receita		****316.741,35C
Despesas		
Custos diretos da produção		
Custos dos serviços prestados		
Custo dos Serviços		
Custo dos Serviços Prestados	4-1-01-01-01	9.539,06D
=Custo dos Serviços		*****9.539,06D
=Custos dos serviços prestados		*****9.539,06D
=T o t a l - Custos diretos da produção		*****9.539,06D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador-Ba, 31 de dezembro de 2022

LINCOLN MACHADO MARQUES
Administrador
CPF: 806.817.785-04

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
Contador
CPF:542.227.455-53
CRC: BA/20907-O/6

43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrTmEyb1-A2-YMIGjeJwPy1IkopM_7Hrx48VRI804y2nncgq5cbQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA(00139)

CNPJ: 04.077.011/0001-20

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :10 Folha: 18



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas		
Despesas com Pessoal		
Despesas com Empregados		
Salários e Ordenados	4-3-01-02-01	13.945,58D
13º Salário	4-3-01-02-04	1.291,26D
=Despesas com Empregados		*****15.236,84D
Despesas com Encargos Sociais		
FGTS	4-3-01-04-02	1.218,94D
=Despesas com Encargos Sociais		*****1.218,94D
=Despesas com Pessoal		*****16.455,78D
Despesas com Localização e Funcionamento		
Despesas com Bens de Uso Próprio		
Depreciações	4-3-03-07-01	377,81D
=Despesas com Bens de Uso Próprio		*****377,81D
=Despesas com Localização e Funcionamento		*****377,81D
Despesas Administrativas		
Despesas Administrativas		
Serviços Prestados	4-3-05-01-02	396,90D
Impostos e Taxas	4-3-05-01-08	3.261,81D
Assistência Contabil	4-3-05-01-09	4.400,00D
Aluguel	4-3-05-01-11	7.040,00D
Despesas Diversas	4-3-05-01-11	5.262,62D
AREA- BA	4-3-05-01-16	1.037,10D
Parcelamento	4-3-05-01-19	4.042,25D
Seguros	4-3-05-01-22	280,00D
=Despesas Administrativas		*****25.720,68D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador-Ba, 31 de dezembro de 2022

LINCOLN MACHADO MARQUES
Administrador
CPF: 806.817.785-04

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
Contador
CPF:542.227.455-53
CRC: BA/20907-O/6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RyTdyb1-A2-YMIGjejwPy1IkopW_7Hrx48vR1804y2nncgg5cbq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

44

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA(00139)

CNPJ: 04.077.011/0001-20

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :10 Folha: 19



Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Administrativas		*****25.720,68D
=T o t a l - Despesas		*****42.554,27D
=T o t a l - Despesas		*****52.093,33D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 316.741,35C
DESPESAS + CUSTO-----> 52.093,33D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****264.648,02

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador-Ba, 31 de dezembro de 2022

LINCOLN MACHADO MARQUES
Administrador
CPF: 806.817.785-04

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
Contador
CPF: 542.227.455-53
CRC: BA/20907-O/6

45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-A2-YMIGjeiwPyiIkopw_7Hix48VRI804y2nncgg5cb0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA(00139)

CNPJ : 04.077.011/0001-20

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 10

F:



Descrição	Nota	Classificação	Exercício
Ativo			****917.629,91D
Circulante			****913.053,55D
Disponível			****913.053,55D
Numerários em caixa			****900.227,80D
Caixa		1-1-01-01-01	900.227,80D
Aplicações			****12.825,75D
Aplicações		1-1-01-03-04	12.825,75D
Ativo Não Circulante			*****4.576,36D
Imobilizado			*****13.125,33D
Máquinas e equipamentos			*****4.750,00D
Máquinas e equipamentos		1-2-03-03-01	4.750,00D
Informática			*****2.250,23D
Equipamentos de Processamento - Hardware		1-2-03-04-01	2.250,23D
Móveis e utensílios			*****6.125,10D
Móveis e Utensílios		1-2-03-05-01	6.125,10D
Depreciação Acumulada			*****8.548,97C
Depreciação Acumulada Imobilizado			*****8.548,97C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament		1-2-04-01-03	2.423,87C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios		1-2-04-01-05	6.125,10C

***** (XXXXX)*****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador-Ba, 31 de dezembro de 2022

 LINCOLN MACHADO MARQUES
 Administradora
 CPF: 806.817.785-04

 ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 Contador
 CPF: 542.227.455-53
 CRC: BA/20907-O/6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-A2-YMIGjeiwPyiIkopw_7Hrx48VR1804y2nccgg5cbQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA(00139)

CNPJ: 04.077.011/0001-20

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 10

F:



Descrição	Nota	Classificação	Exercício	Valor
Passivo				917.629,91C
Circulante				315.479,39C
Tributos e Contribuições				15.479,39C
Tributos e Contribuições				14.277,66C
Imposto Simples		2-1-05-01-05		13.058,72C
FGTS a Recolher		2-1-05-01-06		1.218,94C
Retenções de Imposto e Contribuições				1.201,73C
Imposto de Renda Retido na Fonte		2-1-05-02-01		74,71C
Inss a Recolher		2-1-05-02-08		1.127,02C
Obrigações com Pessoal				300.000,00C
Participações				300.000,00C
Dividendos a Pagar		2-1-06-03-02		300.000,00C
Patrimônio líquido				602.150,52C
Capital Social				250.000,00C
Capital Registrado		2-3-01-01		250.000,00C
Reservas				82.368,75C
Reservas de Lucros				82.368,75C
Reserva de Capital		2-3-02-03-05		82.368,75C
Lucros/Prejuizos Acumulados				269.781,77C
Lucros/Prejuizos Acumulados				269.781,77C
Lucros Acumulados		2-3-03-01-01		269.781,77C

***** (XXXXX) *****

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador-Ba, 31 de dezembro de 2022

 LINCOLN MACHADO MARQUES
 Administradora
 CPF: 806.817.785-04

 ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 Contador
 CPF: 542.227.455-53
 CRC: BA/20907-O/6

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMByb1-A2-YMIGjejwPy1Ikopw_7Hrx48VR1804y2nncgg5cb0
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-1-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma entidade dotada de personalidade jurídica, (pessoas jurídicas de direito privado, art. 44 do C.Civil) com sede na cidade de Salvador, fundada em 05/10/2000, é uma Instituição privada, tendo como objetivo social construção de edifícios, serviços de engenharia, locação de automoveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, obra de urbanização - ruas, praças e calçadas.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras são registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações são demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 250.000,00, dividido em 25.000 quotas de R\$ 10,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LINCOLN MACHADO MARQUES - 99%

TANIA MARIA MACHADO MARQUES - 1%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador-Ba, 31 de dezembro de 2022

LINCOLN MACHADO MARQUES
Administradora
CPF: 806.817.785-04

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
Contador
CPF: 542.227.455-53
CRC: BA/20907-O/6

48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-A2-YMIGje1wPy1IkOPW 7Hrx48VR1804y2mncg955cbQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA



LIQUIDEZ GERAL (LG): (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

LG: $913.053,55 / 315.479,39 = 2,89$

Análise: O índice de liquidez geral apresenta à longo prazo, o potencial de pagamento de empresa. Assim, para cada R\$ 1,00 (um real) de despesas à curto prazo, a PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA detém R\$ 2,89 (dois reais e oitenta e nove centavos) para liquidar suas obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL (SG): Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

SG: $917.629,91 / 315.479,39 = 2,91$

Análise: O índice de solvência geral apresenta a capacidade de pagamento da empresa de honrar seus compromisso tendo como base o Ativo Total, Dessa forma a PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA dispõe de Solvência Geral positiva o que evidencia o potencial da empresa no cumprimento às suas obrigações.

LIQUIDEZ CORRENTE (LC): Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILC: $913.053,55 / 315.479,39 = 2,89$

Análise: O índice de liquidez corrente é positivo demonstrando assim, capacidade de pagamento da empresa à curto prazo.

ENDIVIDAMENTO GERAL (EG): (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

IDG: $315.479,39 / 917.629,91 = 0,344$

Análise: O índice de endividamento geral mede a dívida da empresa, logo a PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA apresenta um bom nível de endividamento

Salvador – Ba, 31 de dezembro de 2022.


Lincoln Machado Marques
Administrador
CPF: 806.817.785-04

Roberto Freitas da Cunha
Contador – CRC: 20907-Ba
CPF: 542.227.455-53



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-A2-YMIGjEjw3yiIkOPW 7Hrx48Vn1804y2nccgg55cbQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

24



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: **BA/2023/00002525**
Nome: **ROBERTO FREITAS DA CUNHA** CPF: **542.227.455-53**
CRC/UF n.º **BA-020907/O** Categoria: **CONTADOR**
Validade: **18/06/2023**
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**
Livro: **DIÁRIO**
Nº **10** / Exercício: **2022**

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **542.227.455-53** Controle : **6860.8742.9370.9684**

50

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 10, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Endereço: R SENADOR THEOTONIO VILELA, 225 - EDIF CIDADELA CENTER III SALA
 Bairro: PARQUE BELA VISTA
 C.E.P.: 40279435
 Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202264976 e arquivado em 28/09/2000.
 Inscrição Estadual nº 63135301 e C.N.P.J. nº 04077011000120

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2022

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 CONTADOR
 C.P.F.:54222745553
 R.G.:0398136734 SSP BA
 C.R.C.:20907 BA

PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS
 LTDA
 C.N.P.J.:04077011000120

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-A2-YMIG7ejwPYiIkOPW_7Hrx48VRI804Y2nncqg5cbQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|04077011000120-PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA


51

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROBERTO FREITAS DA CUNHA
REGISTRO.....	: BA-020907/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.227.455-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 12/07/2023 as 16:31:32.

Válido até: 10/10/2023.

Código de Controle: 378914.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.





Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40.279-435
Salvador - BA - Fone: (71) 99977-4857 / (71) 99172-4052 / (75) 98236-4935



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 192954/2023
 Emissão: 30/06/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 93087

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

CNPJ: 04.077.011/0001-20

Registro: 0100007082

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 22/12/2015

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;
 SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL;
 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SENADOR THEOTÔNIO VILELA, 225, CIDADELA CENTER III, sala 101, PARQUE BELA VISTA, SALVADOR, BA, 40279435

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 25/05/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001000070DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE

Registro: 0514080531

CPF: 915.***.***-78

Data Início: 23/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de
 2021

CREA-BA

Nº 192955/2023
 Emissão: 30/06/2023
 Validade: 31/07/2023
 Chave: A0yc1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE

Registro: 0514080531

CPF: 915.***-**-78

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

Data de Formação: 06/02/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 55619627. Data de vencimento do boleto: 31/07/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 3/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA ME

Registro: 0100007082

CNPJ: 04.077.011/0001-20

Data Início: 23/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

32829/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE**
Registro: 0514080531BA RNP: 0514080531
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20190163506 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2019 Baixada em: 08/10/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Contratante: Prefeitura de São Félix CPF/CNPJ: 13.828.389/0001-00
Endereço do contratante: PRAÇA DA BANDEIRA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO FÉLIX UF: BA CEP: 44360000

Contrato: 232/2015 Celebrado em: 01/06/2015
Valor do contrato: R\$ 511.478,37 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Bairro: ZONA RURAL

Complemento: RUA ESCONSO, RUA MANOEL LOPES, RUA SUBAUMA, RUA TERRENO DO GOVERNO, RUA SÃO BENTO, RUA BOA VISTA
Cidade: SÃO FÉLIX UF: BA CEP: 44360000

Data de início: 01/06/2015 Conclusão efetiva: 01/06/2016

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura de São Félix CPF/CNPJ: 13.828.389/0001-00

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 6550.88 METRO QUADRADO;

Observações

Pavimentação em paralelepípedo na Zona Rural conforme Contrato de Repasse nº 01011566-91/2013 e TP003/2015.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 32829/2019
10/10/2019, 18:14
2c12d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2c12d

[Assinatura]

36





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
GABINETE DO PREFEITO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS** CNPJ nº 04.077.011/0001-20, com sede à Rua Senador Theotônio Vilela, 235, Cidadela Center III, Parque Bela Vista, Salvador, Bahia, CEP: 40.279-435, executou a pavimentação em Paralelepípedo na Zona Rural do município de São Félix/BA, no âmbito do Contrato de Repasse nº 01011566-91/2013, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Patrick Marlon Moreira do Vale, CREA nº 95.732 e RNP nº 0514080531 vinculado a ART OBRA/SERVIÇO nº BA20190163506, conforme dados e planilhas abaixo:

Contrato Nº 232/2015
 TP Nº 003/2015
 DATA DE INICIO DO CONTRATO: 01/06/2015
 DATA DO TERMINO DO CONTRATO: 01/06/2016
 ÁREA – 6.505,88 m²
 VALOR- RS 511.478,37

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra (2,00 x 3,00)M ² em chapa de aço galvanizado (cs: 74209)	M2	7,50
1.2	Barracão de obra em chapas compensadas, cobertura em fibrocimento, incluindo instalações hidro-sanitárias e elétricas	M2	10,00
1.3	Placa Esmaltada para Identificação de NR de Rua, dimensões 45x25 cm	UNID	12,00
1.4	Placa de Regulamentação / Advertência Reflexiva em Aço Galvanizado	M2	27,90
2	RUA ESCONSO		

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N CENTRO-SÃO FÉLIX-BA
 CNPJ Nº 13.828.389/0001-00
 gabinete@saofelix.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 32829/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 32829/2019
 11/10/2019, 08:22
 Chave de Impressão: 2c12d

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 4 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
GABINETE DO PREFEITO
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

2.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	559,05
2.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura (cs:72961)	M2	559,05
2.3	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntado com argamassa (cs: 72799)	M2	559,05
2.4	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M	158,82
2.5	Piso (calçada) em concreto 12 MPA traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico espessura 7 cm com junta de dilatação em madeira	M2	157,40
2.6	Rampas de Acessibilidade	UNID	6,00
2.7	Limpeza final da obra (cs: 9537)	M2	559,05
3	RUA MANOEL LOPES		
3.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	1.008,50
3.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura (cs:72961)	M2	1.008,50
3.3	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntado com argamassa (cs: 72799)	M2	1.008,50
3.4	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M	377,58
3.5	Piso (calçada) em concreto 12 MPA traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico espessura 7 cm com junta de dilatação em madeira	M2	416,91
3.6	Rampas de Acessibilidade	UNID	9,00
3.7	Limpeza final da obra (cs: 9537)	M2	1.008,50
4	RUA SUBAUMA		

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N CENTRO-SÃO FÉLIX-BA
 CNPJ Nº 13.828.389/0001-00
 gabinete@saofelix.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 32829/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 32829/2019
 11/10/2019, 08:22

Chave de Impressão: 2c12d

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 4 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
GABINETE DO PREFEITO
CONSTRUÍDO UMA NOVA HISTÓRIA

4.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	342,60
4.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura (cs:72961)	M2	342,60
4.3	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntado com argamassa (cs: 72799)	M2	342,60
4.4	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M	124,72
4.5	Piso (calçada) em concreto 12 MPA traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico espessura 7 cm com junta de dilatação em madeira	M2	149,49
4.6	Rampas de Acessibilidade	UNID	5,00
4.7	Limpeza final da obra (cs: 9537)	M2	342,60
5	RUA TERRENO DO GOVERNO		
5.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	1.859,48
5.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura (cs:72961)	M2	1.859,48
5.3	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntado com argamassa (cs: 72799)	M2	1.859,48
5.4	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M	690,46
5.5	Piso (calçada) em concreto 12 MPA traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico espessura 7 cm com junta de dilatação em madeira	M2	689,57
5.6	Rampas de Acessibilidade	UNID	9,00
5.7	Limpeza final da obra (cs: 9537)	M2	1.859,48
6	RUA SÃO BENTO		
6.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	1.550,47
6.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura (cs:72961)	M2	1.550,47
6.3	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntado com argamassa (cs: 72799)	M2	1.550,47

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N CENTRO-SÃO FÉLIX-BA
 CNPJ Nº 13.828.389/0001-00
 gabinete@saofelix.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 32829/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 32829/2019
 11/10/2019, 08:22

Chave de Impressão: 2c12t

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 4 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX
GABINETE DO PREFEITO
CONSTRUÍDO UMA NOVA HISTÓRIA

6.4	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M	674,47
6.5	Piso (calçada) em concreto 12 MPA traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico espessura 7 cm com junta de dilatação em madeira	M2	
6.6	Rampas de Acessibilidade	UNID	
6.7	Limpeza final da obra (cs: 9537)	M2	1.550,47
7	RUA BOA VISTA		
7.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	M2	1.185,78
7.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura (cs:72961)	M2	1.185,78
7.3	Pavimentação em paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntado com argamassa (cs: 72799)	M2	1.185,78
7.4	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M	276,80
7.5	Piso (calçada) em concreto 12 MPA traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico espessura 7 cm com junta de dilatação em madeira	M2	276,80
7.6	Rampas de Acessibilidade	UNID	8,00
7.7	Limpeza final da obra (cs: 9537)	M2	1.185,78

SÃO FELIX-BA, 17 DE OUTUBRO DE 2018.

ALEX SANDRO ALEZUIA DE BRITO
 Prefeito Municipal
 Município de São Felix

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-BA Nº 66.145/D
 RNP Nº 0508792037

Cargo: Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento de Obras
 e Gestão de Convênios
 Prefeitura Municipal de São Felix

PRAÇA DA BANDEIRA, S/N CENTRO-SÃO FÉLIX-BA
 CNPJ Nº 13.828.389/0001-00
 gabinete@saofelix.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 32829/2019, emitida em 10/10/2019



Certidão nº 32829/2019
 11/10/2019, 08:22

Chave de Impressão: 2c12d

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

30979/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE**
Registro: 0514080531BA RNP: 0514080531
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA20190155920 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/09/2019 Baixada em: 19/09/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PERFORAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU** CPF/CNPJ: 13.866.892/0001-50
Endereço do contratante: AVENIDA O NAVIO NEGREIRO Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABACEIRAS DO PARAGUAÇU UF: BA CEP: 44345000
Contrato: 088/2015 Celebrado em: 29/05/2015

Valor do contrato: R\$ 240.282,77 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAÇA DO SOBRADO Nº: S/N
Complemento: ZONA RURAL Bairro: POVOADO DO SOBRADO
Cidade: CABACEIRAS DO PARAGUAÇU UF: BA CEP: 44345000
Data de início: 26/11/2018 Conclusão efetiva: 20/06/2019

Finalidade: Esportivo Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU CPF/CNPJ: 13.866.892/0001-50

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE:

Observações
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DO SOBRADO.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 30979/2019
24/09/2019, 19:25
y1zDA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y1zDA





Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu
 Secretaria de Infraestrutura



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS** CNPJ nº 04.077.011/0001-20, com sede à AV. Senador Theotônio Vilela, 225. Cidadela Center III, Parque Bela Vista, Salvador, Bahia, CEP: 40.279-435, executou a Construção de uma Quadra Poliesportiva do município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA, no âmbito do Contrato 088/2015, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Patrick Marlon Moreira do Vale, CREA-BA nº 95732 e RNP nº 0514080531, vinculado a ART OBRA/SERVIÇO nº BA BA20190155920, conforme dados e planilhas abaixo:

Contratante: Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu - CNPJ: 13.866.892/0001-50
 Contrato Nº 088/2015
 TP Nº 002/2015 - Processo Administrativo Nº 089/2015
 Endereço da Obra: Praça do Sobrado, Povoado do Sobrado, Zona Rural, Município de Cabaceiras do Paraguaçu, Bahia, CEP: 44.345-000
 DATA DE INICIO DO CONTRATO: 26/11/2018
 DATA DO TERMINO DO CONTRATO: 20/06/2019
 VALOR- R\$ 240.282,77

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		
1.2	BARRACÕES PROVISÓRIOS	M2	7,50
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	10,00
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	M2	627,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	UNID	1,00
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM TERRA COMPACTA, PROF. 0M < H < 1M	M3	57,18
2.2	REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO FUNDO DA VALA	M2	51,28
2.3	REATERROS DE VALAS COM SOLO CIMENTO, CONFORME PROJETO	M3	35,30
3	FUNDAÇÃO		
3.1	FÔRMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES -	M2	106,13

AVENIDA NAVIO NEGREIRO, S/N CENTRO-CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA
 CNPJ Nº 13.866.892/0001-50

[Handwritten signature]

Victor Antonio N. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 56145

Certidão nº 30979/2019
 25/09/2019, 07:48
 Chave de Impressão: Y1ZDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30979/2019, emitida em 24/09/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-6990 Fax: + 55 (71) 3453-6969 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 25/09/2019, às 07:48.



b2



Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu
 Secretaria de Infraestrutura



REAPROVEITAMENTO			
3.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	1,51
3.3	CONCRETO ARMADO FCK DE 20 MPA, USINADO INCLUI LANÇAMENTO	M3	17,56
4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA			
4.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	518,00
4.2	PERFIL AÇO ESTRUTURAL "U", 15 " X 3,3/8 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	385,00
4.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA, USINADO, INCLUI LANÇAMENTO (ENCHIMENTO PILARES)	M3	5,40
4.4	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS (COBERTURA EM ARCO)	M2	518,00
4.5	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS - (FECHAMENTO LATERAL)	M2	234,43
4.6	TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA FIBRA VIDRO DE 1,2 MM	M2	51,89
5 DRENAGEM PLUVIAL			
5.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	ML	64,32
5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	ML	22,00
5.3	JOELHO PVC 90° D = 150 MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL	UNID	12,00
5.4	RALO HEMISFÉRICO TIPO " ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO	UNID	4,00
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220V			
6.1	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4 "	UNID	10,00
6.2	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1 "	UNID	2,00
6.3	CONDULETE LB	UNID	5,00
6.4	CONDULETE TA	UNID	4,00
6.5	CONDULETE XA	UNID	1,00
6.6	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4"	UNID	40,00
6.7	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"	UNID	4,00
6.8	CONDUTOR UNIPOLAR (COBRE) ISOLAÇÃO PVC / 70° C 2,5 MM2	ML	330,00
6.9	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A	UNID	5,00
6.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 A - 5 KA	UNID	1,00
6.11	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 1"	ML	10,00
6.12	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	ML	70,00
6.13	LUMINÁRIA BLINDADA PARA ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETO HERMÉTICO	UNID	10,00
6.14	LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO - LUZ MISTA DE 500 W	UNID	10,00
6.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - COMPLETO, COM PORTA TRANÇA E ACESSÓRIOS - CAP. 5 DISJUNTORES BIPOLAR + 1 TRIPOLAR	UNID	1,00
6.16	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 3,00 M	UNID	4,00
6.17	CORDOALHA DE AÇO 35 MM2	ML	8,00
7 SERVIÇOS DIVERSOS			
7.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	61,20

AVENIDA NAVIO NEGREIRO, S/N CENTRO-CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA
 CNPJ Nº 13.866.892/0001-50

Victor Azeiteiro M. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 56115

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30979/2019, emitida em 24/09/2019



Certidão nº 30979/2019
 25/09/2019, 07:48

Clave de Impressão: y1zDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 4 folhas



63



Estado da Bahia
 Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu
 Secretaria de Infraestrutura



7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	61,20
7.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UNID	4,00
7.4	LIMPEZA GERAL	M2	627,00
8	PISO		
8.1	LASTRO DE BRITA		
8.2	LENÇOL PLÁSTICO	M3	18,66
8.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO) - BARRA DE TRANSFERENCIA	M2	622,09
8.4	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	465,80
8.5	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.100,00
8.5	CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	49,77
8.6	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	622,09
9	PINTURA QUADRA		
9.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	622,09
9.2	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	250,00
9.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (equipamentos esportivos)	M2	8,23
10	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
10.1	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UNID	1,00
10.2	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UNID	1,00
10.3	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30979/2019, emitida em 24/09/2019



[Handwritten Signature]
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 56115

AVENIDA NAVIO NEGREIRO, S/N CENTRO-CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA
 CNPJ Nº 13.866.892/0001-50

[Handwritten Signature]

Certidão nº 30979/2019
 25/09/2019, 07:48
 Chave de Impressão: y1zDA

[Handwritten Signature]

Q-documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 4 folhas



64



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu
Secretaria de Infraestrutura



CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA, 18 SETEMBRO DE 2019.

ABEL SILVA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

VICTOR ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA-BA N° 66.145/D
RNP N° 0508792037
Cargo: Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento de Obras
e Gestão de Convênios
Prefeitura Municipal de Cabaceiras do Paraguaçu

Vitor Antonio N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/BA 66145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30979/2019, emitida em 24/09/2019



Certidão nº 30979/2019
25/09/2019, 07:48

Chave de Impressão: y1zDA

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 4 folhas

AVENIDA NAVIO NEGREIRO, S/N CENTRO-CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA
CNPJ N° 13.866.892/0001-50



65



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20150051667

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 051408053-1

2. Contratante

Contratante: Prefeitura Municipal de Muritiba
RUA DR PEDRO CORTES, CENTRO

CPF/CNPJ: 13.828.504/0001-46
Nº: 26

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MURITIBA

UF: BA

CEP: 44340000

País: Brasil

Telefone: (75) 3424-2811

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 20/07/2015

Valor: R\$ 1.200,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 31/03/2016

Motivo: INTERRUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO POR RESCISÃO CONTRATUAL FORMALIZADA

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: Prefeitura Municipal de Muritiba
RUA CASTRO ALVES

CPF/CNPJ: 13.828.504/0001-46
Nº: s/n

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MURITIBA

UF: BA

CEP: 44340000

Telefone: (75) 3424-2811

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 20/07/2015

Previsão de término: 20/04/2016

Finalidade: Escolar

4. Atividade Técnica

13 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	1,00	un
121 - Fiscalização de Obra Técnica > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	1,00	un

5. Observações

Fiscalização de Obra referente a Construção de Escola de 06 Salas no Distrito do Senca no Município de Muritiba - Bahia.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE - CPF: 915.529.405-78

Local

data

Prefeitura Municipal de Muritiba - CNPJ: 13.828.504/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 67,68

Pago em: 04/08/2015

Nosso Número: 44917862



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

6809/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE**
Registro: **0514080531** RNP: **0514080531**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190008293** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/01/2019** Baixada em: **07/02/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Muritiba** CPF/CNPJ: **13.828.504/0001-46**
Endereço do contratante: **RUA DR PEDRO CORTES, CENTRO** Nº: **26**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MURITIBA** UF: **BA** CEP: **44340000**

Contrato: Celebrado em: **20/07/2015**
Valor do contrato: **R\$ 1.200,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA CASTRO ALVES** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MURITIBA** UF: **BA** CEP: **44340000**

Data de início: **20/07/2015** Conclusão efetiva: **20/04/2016**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **Profeitura Municipal de Muritiba**

CPF/CNPJ: **13.828.504/0001-46**

Atividade Técnica: **13 - Fiscalização CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 121 - Fiscalização de Obra Técnica 1,00 UNIDADE: 13 - Fiscalização #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 121 - Fiscalização de Obra Técnica 1,00 UNIDADE.**

Observações

Fiscalização de Obra referente a Construção de Escola de 06 Salas no Distrito do Sanca no Município de Muritiba - Bahia.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O VÍNCULO DO PROFISSIONAL REQUERENTE COM A EMPRESA EXECUTORA 'PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, CNPJ 04.077.011/0001-20' FOI A PARTIR DE 04/12/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6809/2018
08/02/2019, 19:48
1xy5x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1xy5x





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que o Sr. Patrick Marlon Moreira do Vale, Engenheiro Civil, Crea nº 95732, Engenheiro da Empresa Perfurar Serviços e Empreendimentos, CNPJ nº 04.077.011/0001-20, estabelecida na Av. Senador Theotônio Vilela, 225, Cidadela Center III, Parque Bela Vista, Salvador, Bahia. CEP: 40.279-435, Fiscalização de obra referente a Construção de Escola de 06 salas no Distrito do Sanca, no município de Muritiba/BA, conforme ART OBRA/SERVIÇO nº BA2015.0051667.

DATA DE INICIO FISCALIZAÇÃO: 04/08/2015

DATA DE TERMINO DE FISCALIZAÇÃO: 31/12/2015

OBJETO:

Constitui objeto a Fiscalização de obra referente a Construção de Escola de 06 salas no Distrito do Sanca, no município de Muritiba/BA.

Muritiba, 30 de dezembro de 2016.

Roque Luiz Dias dos Santos
Prefeito de Muritiba

Rua Dr. Pedro Cortes nº 20 - Centro - Muritiba - Bahia
(F P 44340-000 - Telefãx (75) 3424-2811 CNPJ 13.828.504/0001-46



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6809/2018, emitida em 08/02/2019



Certidão nº 6809/2018

25/02/2019, 07:49

Chavo de Impressão: 1x5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2019 e contém 1 folhas

68



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

31719/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE**
Registro: **95732BA** RNP: **0514080531**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190161224** Tipo do ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/09/2019** Baixada em: **26/09/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura de São Félix** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ JOAQUIM SEABRA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**

Contrato: **230/2015** Celebrado em: **01/06/2015**
Valor do contrato: **R\$ 245.342,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação insitucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO LOCALIDADE DA CAANGA** Nº: **S/N**
Complemento: **BA420** Bairro: **ZONA URBANA**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**

Data de início: **01/06/2015** Conclusão efetiva: **01/06/2016**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Prefeitura de São Félix** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 31719/2019
24/10/2019, 09:36
b4wd1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b4wd1

[Handwritten signature]
69





GOVERNO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ nº 04.077.011/0001-20**, com sede à AV. Senador Theotônio Vilela, 235, Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, Salvador, Bahia, CEP: 40.279-435, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX, CNPJ: 13.828.389/0001-00**, a Obra de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer (Construção de Quadra Coberta) do Município de São Félix/BA, no âmbito do Contrato de Repasse nº 01004051-34, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE, CREA nº 95732, RNP: 0514080531**, vinculado a ART OBRA/SERVIÇO nº BA20190161224, conforme dados abaixo e conforme dados técnicos e planilha de serviços do laudo técnico em anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Prefeitura Municipal de São Felix | CNPJ: 13.828.389/0001-00
Praça Rui Barbosa, SN | São Felix - BA | 44.360-000
75 3425-2914 | pmsfcompras2017@gmail.com

Certidão nº 31719/2019
05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

70





**GOVERNO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX**

Endereço da Obra: Localidade da Caanga, BA420, Zona Urbana, São Felix, Bahia. CEP: 44.360-000

Contrato N° 230/2015

TP N° 001/2015

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 01/06/2015

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 01/06/2016

VALOR- R\$ 245.342,50

SÃO FÉLIX-BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019.

ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Felix

Prefeitura Municipal de São Felix | CNPJ 13.528.589/0001-00
Praça Rui Barbosa S/N | São Felix - BA | 44.360-000
75 3425-2914 | pms/compras2017@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019
05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão b4wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

71



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

À Prefeitura Municipal de São Felix- Bahia

CNPJ: 13.828.389/0001-00

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, SN, Centro, São Félix, Bahia, CEP: 44360-000.

LAUDO TÉCNICO

Laudo técnico de análise e conferência de quantitativos e especificações técnicas referente a Obra de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer (Construção de Quadra Coberta) do Município de São Félix/BA.

Desta forma, todos os quantitativos e descrições apresentados no atestado de capacidade técnica dos serviços de Construção da Quadra Coberta realizados para **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX - BAHIA**, executados pela **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ nº 04.077.011/0001-20**, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE, CREA nº 95732 e RNP: 0514080531**, conferem com o constante in loco e conforme os projetos, memoriais e especificações técnicas.

Endereço da Obra: Localidade da Caanga, BA420, Zona Urbana, São Félix, Bahia. CEP: 44.360-000

Contrato Nº 230/2015

TP Nº 001/2015

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 01/06/2015

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 01/06/2016

VALOR - R\$ 245.342,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019

05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

[Assinatura]

[Assinatura]

72



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

PLANILHA DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50
BARRACÕES PROVISÓRIOS	M2	10,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	627,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UNID	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM TERRA COMPACTA, PROF. 0M < H < 1M	M3	57,18
REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO FUNDO DA VALA	M2	51,28
REATERROS DE VALAS COM SOLO CIMENTO, CONFORME PROJETO	M3	35,30
FUNDAÇÃO		
FÔRMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO	M2	106,13
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	1,51
CONCRETO ARMADO FCK DE 20 MPA, USINADO INCLUI LANÇAMENTO	M3	17,56
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	516,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019

05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

73



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

PERFIL AÇO ESTRUTURAL "U", 15 " X 3,3/8 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	385,00
CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA. USINADO, INCLUI LANÇAMENTO (ENCHIMENTO PILARES)	M3	5,40
COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS (COBERTURA EM ARCO)	M2	518,00
COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS - (FECHAMENTO LATERAL)	M2	234,43
TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA FIBRA VIDRO DE 1,2 MM	M2	51,89
DRENAGEM PLUVIAL		
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	ML	64,32
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	ML	22,00
JOELHO PVC 90° D = 150 MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL	UNID	12,00
RAIO HEMISFÉRICO TIPO " ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO	UNID	4,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220V		
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4 "	UNID	10,00
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1 "	UNID	2,00
CONDULETE LB	UNID	5,00
CONDULETE TA	UNID	4,00
CONDULETE XA	UNID	1,00
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4"	UNID	40,00
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"	UNID	4,00
CONDUTOR UNIPOLAR (COBRE) ISOLAÇÃO PVC / 70° C 2,5 MM2	ML	330,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A	UNID	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019

05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4vrd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

74



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 A - 5 KA	UNID	1,00
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 1"	ML	10,00
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	ML	70,00
LUMINÁRIA BLINDADA PARA ALTA PRESSÃO. LINHA INDUSTRIAL PROJETER HERMÉTICO	UNID	10,00
LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO - LUZ MISTA DE 500 W	UNID	10,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - COMPLETO, COM PORTA TRANCA E ACESSÓRIOS - CAP. 5 DISJUNTORES BIPOLAR + 1 TRIPOLAR	UNID	1,00
HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 3,00 M	UNID	4,00
CORDOALHA DE AÇO 35 MM2	ML	8,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	61,20
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	61,20
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UNID	4,00
LIMPEZA GERAL	M2	627,00
PISO		
LASTRO DE BRITA	M3	18,66
LENÇOL PLÁSTICO	M2	622,09
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO) - BARRA DE TRANSFERÊNCIA	KG	465,80
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4.2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.100,00
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO	M3	49,77
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1.5CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	622,09
PINTURA QUADRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019

05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4wdf1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
75



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO. TRES DEMAOS	M2	622,09
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	250,00
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (equipamentos esportivos)	M2	8,25
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M. COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UNID	1,00
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UNID	1,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UNID	1,00

SÃO FELIX-BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019.


VICTOR ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-BA Nº 66.145/D
 RNP Nº 0508792037

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019
 05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão b4wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas





76





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

31719/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE**
Registro: **95732BA** RNP: **0514080531**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190161224** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/09/2019** Baixada em: **26/09/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura de São Félix** CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ JOAQUIM SEABRA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**

Contrato: **230/2015** Celebrado em: **01/06/2015**
Valor do contrato: **R\$ 245.342,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO LOCALIDADE DA CAANGA** Nº: **S/N**
Complemento: **BA420** Bairro: **ZONA URBANA**
Cidade: **SÃO FÉLIX** UF: **BA** CEP: **44360000**

Data de início: **01/06/2015** Conclusão efetiva: **01/06/2016**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **Prefeitura de São Félix**

CPF/CNPJ: **13.828.389/0001-00**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO. NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 31719/2019

24/10/2019, 09:36

b4wd1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b4wd1

77





**GOVERNO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ nº 04.077.011/0001-20**, com sede à AV. Senador Theotônio Vilela, 235, Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, Salvador, Bahia, CEP: 40.279-435, executou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX, CNPJ: 13.828.389/0001-00**, a Obra de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer (Construção de Quadra Coberta) do Município de São Félix/BA, no âmbito do Contrato de Repasse nº 01004051-34, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE, CREA nº 95732, RNP: 0514080531**, vinculado a ART OBRA/SERVIÇO nº BA20190161224, conforme dados abaixo e conforme dados técnicos e planilha de serviços do laudo técnico em anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Prefeitura Municipal de São Felix | CNPJ: 13.828.389-0001-00
Praça Rui Barbosa, SN | São Felix - BA | 44.360-000
75 3425-2914 | pmfsc.compras2017@gmail.com


Certidão nº 31719/2019
05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

78





**GOVERNO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX**

Endereço da Obra: Localidade da Caanga, BA420, Zona Urbana, São Felix, Bahia. CEP: 44.360-000

Contrato Nº 230/2015

TP Nº 001/2015

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 01/06/2015

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 01/06/2016

VALOR- R\$ 245.342,50

SÃO FÉLIX-BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019.

ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Felix

Prefeitura Municipal de São Felix | CNPJ 13.928.589/0001-40
Praça Rui Barbosa, SN | São Felix - BA | 44.360-000
75 3425-2914 | pmsfcompras2017@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019
05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4wdc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

79



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

À Prefeitura Municipal de São Felix- Bahia

CNPJ: 13.828.389/0001-00

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, SN, Centro, São Félix, Bahia, CEP: 44360-000.

LAUDO TÉCNICO

Laudo técnico de análise e conferência de quantitativos e especificações técnicas referente a Obra de Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer (Construção de Quadra Coberta) do Município de São Félix/BA.

Desta forma, todos os quantitativos e descrições apresentados no atestado de capacidade técnica dos serviços de Construção da Quadra Coberta realizados para **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX - BAHIA**, executados pela **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ nº 04.077.011/0001-20**, tendo como responsável técnico o engenheiro civil **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE, CREA nº 95732 e RNP: 0514080531**, conferem com o constante in loco e conforme os projetos, memoriais e especificações técnicas.

Endereço da Obra: Localidade da Caanga, BA420, Zona Urbana, São Félix, Bahia. CEP: 44.360-000

Contrato Nº 230/2015


TP Nº 001/2015

DATA DE INÍCIO DO CONTRATO: 01/06/2015

DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO: 01/06/2016

VALOR - R\$ 245.342,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

Certidão nº 31719/2019
05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4wd1

80




LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

PLANILHA DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50
BARRACÕES PROVISÓRIOS	M2	10,00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	627,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UNID	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM TERRA COMPACTA PROF. 0M < H < 1M	M3	57,18
REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO FUNDO DA VALA	M2	51,28
REATERROS DE VALAS COM SOLO CIMENTO, CONFORME PROJETO	M3	35,30
FUNDAÇÃO		
FÔRMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROVEITAMENTO	M2	106,13
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	1,51
CONCRETO ARMADO FCK DE 20 MPA, USINADO INCLUI LANÇAMENTO	M3	17,56
ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	516,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

Certidão nº 31719/2019
05/08/2022, 04:46

Chave de impressão: b4wd1

Handwritten signature

Handwritten signature

18



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

PERFIL AÇO ESTRUTURAL "U", 15 " X 3,3/8 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	385,00
CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 MPA, USINADO, INCLUI LANÇAMENTO (ENCHIMENTO PILARES)	M3	5,40
COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS (COBERTURA EM ARCO)	M2	518,00
COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS - (FECHAMENTO LATERAL)	M2	234,43
TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA FIBRA VIDRO DE 1,2 MM	M2	51,89
DRENAGEM PLUVIAL		
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	ML	64,32
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	ML	22,00
JOELHO PVC 90° D = 150 MM - TUBULAÇÃO PLUVIAL	UNID	12,00
RALO HEMISFÉRICO TIPO " ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO	UNID	4,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220V		
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4 "	UNID	10,00
LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1 "	UNID	2,00
CONDULETE LB	UNID	5,00
CONDULETE TA	UNID	4,00
CONDULETE XA	UNID	1,00
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4"	UNID	40,00
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1"	UNID	4,00
CONDUTOR UNIPOLAR (COBRE) ISOLAÇÃO PVC / 70° C 2,5 MM2	ML	330,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A	UNID	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas

Certidão nº 31719/2019
05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: 54wd1

[Assinatura]

[Assinatura]

82



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20 A - 5 KA	UNID	1,00
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 1"	ML	10,00
ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	ML	70,00
LUMINÁRIA BLINDADA PARA ALTA PRESSÃO. LINHA INDUSTRIAL PROJETER HERMÉTICO	UNID	10,00
LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO - LUZ MISTA DE 500 W	UNID	10,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA - COMPLETO, COM PORTA TRANCA E ACESSÓRIOS - CAP. 5 DISJUNTORES BIPOLAR + 1 TRIPOLAR	UNID	1,00
HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 3,00 M	UNID	4,00
CORDOALHA DE AÇO 35 MM2	ML	8,00
SERVIÇOS DIVERSOS		
EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	61,20
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	61,20
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UNID	4,00
LIMPEZA GERAL	M2	627,00
PISO		
LASTRO DE BRITA	M3	18,66
LENÇOL PLÁSTICO	M2	622,09
ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO) - BARRA DE TRANSFERÊNCIA	KG	465,80
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60. 4.2MM, MALHA 10X10CM	KG	1.100,00
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	49,77
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1.5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	622,09
PINTURA QUADRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019
05/08/2022, 04:46

Chave de Impressão: b4vvd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas


83



LAUDO TÉCNICO – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX, BAHIA.

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	622,09
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	250,00
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (equipamentos esportivos)	M2	8,23
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	UNID	1,00
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UNID	1,00
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UNID	1,00

SÃO FELIX-BA, 21 DE OUTUBRO DE 2019.


VICTOR ANTÔNIO NASCIMENTO DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-BA Nº 66.145/D
 RNP Nº 0508792037

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 31719/2019, emitida em 24/10/2019



Certidão nº 31719/2019
 05/08/2022, 04:46
 Chave de Impressão b4wd1

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/10/2019 e contém 7 folhas


 84





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

141255/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE**
Registro: **95732BA** RNP: **0514080531**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220170870** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/07/2022** Baixada em: **01/08/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.397/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA ANA NERY** Nº: **27**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CACHOEIRA** UF: **BA** CEP: **44300000**
Contrato: **161/2020** Celebrado em: **16/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 325.286,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA ANA NERY** Nº: **27**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CACHOEIRA** UF: **BA** CEP: **44300000**
Coordenadas Geográficas: **-12.603731, -38.963260**
Data de início: **16/07/2020** Conclusão efetiva: **31/12/2020**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.397/0001-56**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

Execução de Obra de Reforma dos Postos de Saúde no Município de Cachoeira - Contrato nº161/2020.

Informações Complementares

- Considerar os quantitativos, apenas, constantes no atestado.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 141255/2022

02/08/2022, 20:35

DCAcb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DCAcb

85





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na rua Senador theotonio Vilela, nº 225, ed. Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, Salvador -BA, CEP 40.279-435 inscrita no CNPJ nº 04.077.011/0001-20, executou/prestou serviço para a **Prefeitura Municipal de Cachoeiro**, com Sede à Rua Ana Nery, nº 27 – Centro, Cachoeira – BA, inscrita no CNPJ sob o nº13.828.397/0001-56, em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras para reformas dos Postos de Saúde do Município de Cachoeira/BA**, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, conforme **laudo técnico** (em anexo) feito pelo Engenheiro civil: **Victor Antônio Nascimento Da Silva**, Crea-Ba 66.145/D.

Nº contrato: 161/2020

Início dos serviços: 16/07/2020

Término dos serviços: 31/12/2020

Endereço da obra: Rua Ana Nery, Nº 27, Centro, Cachoeira – Bahia. CEP 44300-000

Profissional Responsável Técnico: Patrick Marlon Moreira Do Vale, Registro 95732BA, RNP: 0514080531

ART: BA20220170870

Prefeitura Municipal de Cachoeira- BA, 25 de julho de 2022.


 PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRA -BA
FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA
 CPF 586.577.035-72
 RG 04.378.806-80/SSP/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141255/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 141255/2022
 05/08/2022, 04:50
 Chave de Impressão: DCAcb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 1 folhas



26



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras para reformas dos Postos de Saúde do Município de Cachoeira/BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA-BA, com Sede à Rua Ana Nery, nº 27 – Centro, Cachoeira – BA inscrita no CNPJ sob o nº13.828.397/0001-56, para a empresa PERFORAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na rua Senador theotonio Vilela, nº 225, ed. Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, Salvador -BA, CEP 40.279-435 inscrita no CNPJ nº 04.077.011/0001-20, durante o período de 16/07/2020 à 31/12/2020, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: Rua Ana Nery, Nº 27, Centro, Cachoeira – Bahia. CEP 44300-000

Profissional Responsável Técnico pela execução: Patrick Marlon Moreira Do Vale, Registro 95732BA, RNP: 0514080531. ART: BA20220170870

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	POSTO DE SAÚDE DO TUPIM		
1	REVESTIMENTO		
1.0.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014	M2	146,00
1.0.2	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	110,00
1.0.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 08/2014	M2	40,00
1.0.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UNID	1,00
1.0.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af 08/2015	UNID	4,00
1.0.6	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	1,00
1.0.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	15,00
1.1	COBERTURA		
1.1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	10,00
1.2	ELÉTRICA E HIDRÁULICA		
1.2.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	5,00
1.2.2	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNID	3,00
1.2.3	FORNECIMENTO DE TAMPA PARA CAIXA DA COELBA	UNID	2,00
1.3	PINTURA		
1.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	M2	117,00
1.3.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	33,60
2	POSTO DE SAÚDE DA FACEIRA		
2.1	REVESTIMENTO		
2.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014	M2	81,00
2.1.2	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	10,00
2.2	ESQUADRIAS		
2.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af 08/2015	UNID	3,00
2.3	ELÉTRICA E HIDRÁULICA		
2.3.1	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	1,00
2.3.2	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	4,00
2.3.3	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNID	3,00
2.4	COBERTURA		
2.4.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	20,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	33,60
2.6	ESQUADRIAS		
2.6.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af 08/2015	UNID	3,00
2.6.2	RECOLOCAÇÃO DE PORTA BLINDEX	UNID	1,00
3	POSTO DE SAÚDE DA LADEIRA DA CADEIA		
3.1	REVESTIMENTO		
3.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014	M2	45,00
3.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 08/2014	M2	20,00
3.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	20,00
3.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,00
3.2	ESQUADRIAS		
3.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UNID	1,00
3.3	ELÉTRICA E HIDRÁULICA		
3.3.1	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	4,00
3.3.2	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	3,00
3.3.3	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNID	4,00
4	POSTO DE SAÚDE LAGOA ENCANTADA		
4.1	REVESTIMENTO		
4.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF 10/2014	M2	62,00
4.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	140,00
4.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	15,00
4.2	ESQUADRIAS		
4.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af 08/2015	UNID	2,00
4.3	ELÉTRICA E HIDRÁULICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141255/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 141255/2022
05/08/2022, 04:50
Chave de Impressão: DCACb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 5 folhas

[Handwritten signature]

87



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras para reformas dos Postos de Saúde do Município de Cachoeira/BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA-BA, com Sede à Rua Ana Nery, nº 27 – Centro, Cachoeira – BA inscrita no CNPJ sob o nº13.828.397/0001-56, para a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na rua Senador theotonio Vilela, nº 225, ed. Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, Salvador -BA, CEP 40.279-435 inscrita no CNPJ nº 04.077.011/0001-20, durante o período de 16/07/2020 à 31/12/2020, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: Rua Ana Nery, Nº 27, Centro, Cachoeira – Bahia. CEP 44300-000

Professional Responsável Técnico pela execução: Patrick Marlon Moreira Do Vale, Registro 95732BA, RNP: 0514080531. ART: BA20220170870

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
4.3.1	TORNEIRA CROMADA DE METAL		
4.3.2	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	4,00
4.3.3	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNID	3,00
4.4	PINTURA	UNID	2,00
4.4.1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS		
4.4.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	80,00
5	POSTO DE SAUDE DA MURUTUBA	M2	20,00
5.1	REVESTIMENTO		
5.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	88,00
5.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	296,00
5.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	35,00
5.2	ESQUADRIAS		
5.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af_08/2015	UNID	6,00
5.3	PINTURA		
5.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	50,40
5.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	292,20
5.4	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
5.4.1	TORNEIRA CROMADA DE METAL		
5.4.2	REVISÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNID	5,00
5.5	COBERTURA	UNID	3,00
5.5.1	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20 MPA L=30 CM E H= 5CM		
5.6	ELETRICA	M	66,00
5.6.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	5,00
6	POSTO DE SAUDE DA OPALMA	UNID	5,00
6.1	REVESTIMENTO		
6.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	53,00
6.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	299,80
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	43,00
6.1.4	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	30,00
6.1.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,00
6.2	PISO		
6.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	25,00
6.3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
6.3.1	INSTALAÇÃO DE SIFÃO	UNID	10,00
6.3.2	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	4,00
6.4	PINTURA		
6.4.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	60,48
6.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	264,15
6.5	ELETRICA		
6.5.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	5,00
7	POSTO DE SAUDE DA PITANGA	UNID	5,00
7.1	REVESTIMENTO		
7.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	87,00
7.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,70
7.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	15,00
7.2	ESQUADRIAS		
7.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af_08/2015	UNID	9,00
7.3	PINTURA		
7.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	47,04
7.4	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
7.4.1	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	4,00
7.5	ELETRICA		
7.5.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	3,00
8	POSTO DE SAUDE DA RUA DA FEIRA	UNID	5,00
8.1	REVESTIMENTO		
8.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	140,00
8.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	355,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141255/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 141255/2022
05/08/2022, 04:50
Chave de Impressão: DCAcb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras para reformas dos Postos de Saúde do Município de Cachoeira/BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA-BA, com Sede à Rua Ana Nery, nº 27 – Centro, Cachoeira – BA inscrita no CNPJ sob o nº13.828.397/0001-56, para a empresa PERFORAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na rua Senador theotonio Vilela, nº 225, ed. Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, Salvador –BA, CEP 40.279-435 inscrita no CNPJ nº 04.077.011/0001-20, durante o período de 16/07/2020 à 31/12/2020, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: Rua Ana Nery, Nº 27, Centro, Cachoeira – Bahia. CEP 44300-000

Professional Responsável Técnico pela execução: Patrick Marlon Moreira Do Vale, Registro 95732BA, RNP: 0514080531. ART: BA20220170870

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	35,00
8.2	PINTURA		
8.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	63,84
8.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014	M2	140,00
8.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014	M2	216,00
8.2.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	36,00
8.3	ESQUADRIAS		
8.3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, af. 08/2015		
8.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNID	4,00
8.4.2	TORNEIRA CROMADA DE METAL		
8.4.3	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNID	4,00
8.5	ELETRICA	UNID	2,00
8.5.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9	POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	UNID	3,00
9.1	REVESTIMENTO		
9.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS, AF. 10/2014	M2	35,00
9.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M2	23,20
9.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	40,00
9.1.4	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, SOB LAJE OU SOB COBERTURA, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE, INSTALADO	M2	4,00
9.2	PINTURA		
9.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	43,68
9.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014	M2	60,00
9.3	ESQUADRIAS		
9.3.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	M2	1,76
9.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, af. 08/2015	UNID	12,00
9.4	EXTRA		
9.4.1	APLICAÇÃO DE CUPINICIDA	UNID	1,00
9.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
9.5.1	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNID	3,00
9.6	ELETRICA		
9.6.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	4,00
10	POSTO DE SAÚDE DO ALECRIM		
10.1	REVESTIMENTO		
10.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS, AF. 10/2014	M2	185,00
10.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF. 06/2014	M2	98,50
10.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	40,00
10.2	PINTURA		
10.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	40,32
10.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF. 06/2014	M2	112,00
10.3	ESQUADRIAS		
10.3.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, af. 08/2015	UNID	3,00
10.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
10.4.1	CAIXA SIFONADA	UNID	3,00
10.4.2	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	3,00
10.4.3	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNID	3,00
10.5	ELETRICA		
10.5.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	5,00
11	POSTO DE SAÚDE CAPOEIRUÇU		
11.1	REVESTIMENTO		
11.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS, AF. 10/2014	M2	117,00
11.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 06/2014	M2	186,00
11.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 0449/ORSE	M2	50,00
11.2	COBERTURA		
11.2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	10,00
11.2.2	CALHA PARA TELHADO	M	25,00
11.3	EXTRA		
11.3.1	APLICAÇÃO DE CUPINICIDA	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141255/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 141255/2022
05/08/2022, 04:50

Chave de Impressão: DCACb
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 5 folhas



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras para reformas dos Postos de Saúde do Município de Cachoeira/BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA-BA, com Sede à Rua Ana Nery, nº 27 – Centro, Cachoeira – BA inscrita no CNPJ sob o nº13.828.397/0001-56, para a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na rua Senador theotônio Vilela, nº 225, ed. Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, Salvador -BA, CEP 40.279-435 inscrita no CNPJ nº 04.077.011/0001-20, durante o período de 16/07/2020 à 31/12/2020, conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: Rua Ana Nery, Nº 27, Centro, Cachoeira – Bahia. CEP 44300-000

Profissional Responsável Técnico pela execução: Patrick Marton Moreira Do Vale, Registro 95732BA, RNP: 0514080531. ART: BA20220170870

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	M2	30,00
11.4	PINTURA		
11.4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	380,00
11.5	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
11.5.1	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	4,00
11.5.3	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNID	3,00
11.6	ELÉTRICA		
11.6.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	5,00
12.1	POSTO DE SAÚDE DO IGUAPE		
12.1	REVESTIMENTO		
12.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	88,50
12.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_09/2014	M2	368,80
12.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR. INSTALADO - 0449/ORSE	M2	60,00
12.2	COBERTURA		
12.2.1	REPARO EM CALHA	M	10,00
12.3	PINTURA		
12.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	60,48
12.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	408,00
12.4	ESQUADRIAS		
12.4.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UNID	4,00
13.1	POSTO DE SAÚDE DO SACO		
13.1	REVESTIMENTO		
13.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	182,00
13.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	225,30
13.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR. INSTALADO - 0449/ORSE	M2	20,00
13.2	PINTURA		
13.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	47,04
13.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	40,00
13.3	ESQUADRIAS		
13.3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UNID	1,00
13.4	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
13.4.1	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	8,00
13.4.2	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNID	3,00
13.5	ELÉTRICA		
13.5.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	5,00
14.1	POSTO DE SAÚDE DO TABULEIRO		
14.1	REVESTIMENTO		
14.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	160,00
14.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	75,00
14.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR. INSTALADO - 0449/ORSE	M2	25,00
14.2	COBERTURA		
14.2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1º, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	10,00
14.3	PINTURA		
14.3.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	50,40
14.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	287,00
14.4	EXTRA		
14.4.1	APLICAÇÃO DE CUPINICIDA	UNID	1,00
14.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	M2	28,00
14.4.3	SOLDA EM PORTÃO	UNID	1,00
14.4.4	VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM	M2	0,53
14.5	FORRO		
14.5.1	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, SOB LAJE OU SOB COBERTURA, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE. INSTALADO	M2	4,00
14.5.2	SANCA OU CALHA EM GESSO L=10 CM	M	5,00
14.6	ESQUADRIAS		
14.6.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UNID	1,00
14.6.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80x210CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UNID	2,00
14.6.3	PORTA SANFONADA EM PVC 0,90 x 2,10 M, CORES CINZA OU BRANCA, INSTALADA	UNID	2,00
14.6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af_08/2015	UNID	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141255/2022, emitida em 02/08/2022



Certidão nº 141255/2022
05/08/2022, 04:50

Chave de Impressão: DCACb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 5 folhas

90



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras para reformas dos Postos de Saúde do Município de Cachoeira/BA, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA-BA, com Sede à Rua Ana Nery, nº 27 – Centro, Cachoeira – BA inscrita no CNPJ sob o nº 13.828.397/0001-56, para a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede na rua Senador theotonio Vilela, nº 225, ed. Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, Salvador -BA, CEP 40.279-435 inscrita no CNPJ nº 04.077.011/0001-20, durante o período de 16/07/2020 à 31/12/2020 , conforme planilha abaixo.

Endereço da obra: Rua Ana Nery, Nº 27, Centro, Cachoeira – Bahia. CEP 44300-000

Profissional Responsável Técnico pela execução: Patrick Marlon Moreira Do Vale. Registro 95732BA, RNP: 0514080531. ART: BA20220170870

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
14.6.5	ALISARES PARA PORTAS	UNID	2,00
14.6.6	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2CM	M	1,20
14.7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
14.7.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
14.7.2	TUBO DE 25	M	18,00
14.7.3	TORNEIRA CROMADA DE METAL	UNID	4,00
14.7.4	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNID	2,00
14.8	ELETRICA		
14.8.1	REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	5,00
15	POSTO DE SAÚDE DE BELÉM 02		
15.1	REVESTIMENTO		
15.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELA 10,0 X 10,0 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF. 10/2014	M2	100,00
15.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	145,00
15.1.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - 04/9/0RSE	M2	30,00
15.2	PINTURA		
15.2.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	33,60
15.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014	M2	100,00
15.3	COBERTURA		
15.3.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COR CLARA, 1ª, ITABAIANINHA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	10,00

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos Itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

Cachoeira, Ba. 25 de julho de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 141255/2022, emitida em 02/08/2022







Certidão nº 141255/2022
05/08/2022, 04:50

Chave de Impressão: DCAcb

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/08/2022 e contém 5 folhas





NOTA FISCAL
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO

|||||

BARTOLOMEU SILVA DIAS
RU DOS BANDEIRANTES, 872 APT 806
SALVADOR UMF MATATU
CEP - 40.260-000


MATRICULA 112887317 RES-0001
INSCRICAO 0901.10.5120.1.0888.0048.0
ROTEIRO LEITURA 02060940
ROTEIRO ENTREGA 000223350
HIDROMETRO A09B397587



VENCIMENTO
04/03/2015

Ligação Gratuita
0800 0555 195

LOJA: RU BARROS FALCAO, 122 (ATEND.09 AS 16 H)



0000878/0001045-0924 1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/09/2022 09:57:24 que o documento de hash (SHA-256) a4eb0c951ec54b0289444f9561bba54e00d1532a8cbb2ba038de7583110447e5 foi validado em 26/09/2022 09:55:56 através da transação blockchain Dxd4378c04aafa421f66f23337ca90ce190683375ed5b8f8c5d4aa76afd1fe00e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FireCheck> (NID: 85107)



92

PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE

Rua Marquês de Leão, N 237, ap 301, Barra, CEP 40140230
(71) 993810362 / patrickdovale19@gmail.com

OBJETIVO

- Atuar na área, de maneira que possa contribuir com a empresa e aprimorar conhecimentos, exercendo a profissão de Engenheiro e promovendo estruturas para melhorar a vida da população.

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES

- Dinamismo em procedimentos, produtividade, facilidade de aprendizado, foco em resultados, criatividade e a inspiração, convivência em grupo, se expressa com clareza de forma precisa, específica e concisa, impondo limites e lidando com eles, comprometimento e adaptação a mudanças, além de experiência em obras públicas como pavimentação, praças e reformas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Graduado em Engenharia Civil na Unijorge

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2016

Perfurar

Responsável técnico

Elaboração de projetos

Execução de obra

Acompanhamento técnico

2016 - 2018

TRE - Terraplanagem

Experiência em sondagem de solo

Compactação e estabilização do solo

Pavimentação asfáltica e em paralelepípedo

Gestão de obra

2018 - 2020

RC Engenharia

Sócio diretor

Orçamento
Execução de obra civil
PCI
Impermeabilização
Reforma
Projetos
Acompanhamento técnico

2020 - atual
P13 Engenharia
Engenheiro master
Execução de obras civis
Elaboração de projetos
Gestão de obra

CURSOS

- Planilha orçamentária
- SINAPI
- Gestão em obras
- Auto Cad
- Cronograma Fisico-Financeiro-MS PROJET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

anos, solteiro, natural de Bela Vista - Mato Grosso do Sul.
Usuária de Windows, Word, Excel, Power Point e Internet.

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS

- Lincoln Machado Marques, telefone 71999774857



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40.279-435
Salvador - BA - Fone: (71) 99977-4857 / (71) 99172-4052 / (75) 98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.


Modalidade CARTA CONVITE N°.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.077.011/0001-20, sediada na Rua Senador Theotônio Vilela, nº 225, Edfº Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, CEP 40.279-435, declara, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização dos serviços, se comprometendo em não exigir futuramente, qualquer tipo de compensação, em razão de dificuldades para a execução dos serviços.

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.077.011/0001-20

LINCOLN MACHADO MARQUES

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935

Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edf. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.


Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro, para fins de habilitação na CARTA CONVITE Nº005/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão Unilateral do contrato administrativo respectivo.

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

04.077.011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edf. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935

gx



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.


Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.,,

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.077.011/0001-20

LINCOLN MACHADO MARQUES



PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935

gB



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.


Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edf. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935

	Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia	
Data da Consulta: 12/07/2023		Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	04.077.011/0001-20	Inscrição Estadual:	063.135.301	UF:	BA
Razão Social:	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA SENADOR THEOTONIO VILELA				
Número:	225	Complemento:	EDIF CIDADELA CENTER III SALA 101	Bairro:	PARQUE BELA VISTA
UF:	BA	Município:	SALVADOR	CEP:	40279435
Endereço Eletrônico:	expressconsultoria308@gmail.com			Telefone:	(71) 33222500

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Construção de edifícios				
Data da Inscrição Estadual:	06/02/2004	Usuário SEPD :	-----		
Situação Cadastral Atual:	Não Habilitado	Data desta Situação Cadastral:	06/12/2010		
Condição:	EMPRESA PEQUENO PORTE				
Observações:					
Regime de Apuração de ICMS:	SIMPLES NACIONAL				

Observações:

- Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do contribuinte nesta data.

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(BA\)](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.077.011/0001-20**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:09:43 do dia 12/07/2023 , com validade até o dia 11/08/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: E13BngrXwSKspT2ils3C

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

301
1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2023

RAZÃO SOCIAL: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA: PERFURAR SERVICOS DE ENGENHARIA

CGA: 243.020/001-04

CNPJ: 04.077.011/0001-20

ENDEREÇO: Rua Senador Theotônio Vilela, 225, EDIF CIDADELA CENTER III SALA 101 - BROTAS

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	22/05/2015
Serviços de engenharia	7112-0/00	22/09/2014
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	22/09/2014
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00	22/09/2014
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	25/06/2015

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 277384 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 26/05/2004

DATA DE IMPRESSÃO: 03/01/2023

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CONDICIONANTES:

CÓDIGO DE CONTROLE : 1A07C1B60CDF7D394210596DD3E34CDE

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.077.011/0001-20 DUNS®: 90****96
Razão Social: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: PERFURAR SERVICOS DE ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/02/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/12/2023
FGTS	Validade:	23/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/09/2023
Receita Municipal	Validade:	01/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/07/2023 15:51

CPF: 806.817.785-04 Nome: LINCOLN MACHADO MARQUES

Ass:

1 de 1

103



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA

**CARTA CONVITE Nº 005/2023
HABILITAÇÃO**

**ABERTURA: 31 DE JULHO DE 2023
HORÁRIO: 09:00 min**

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM, NESTA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, ³⁰⁴**FOLHAS**, PARA O HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACIMA IDENTIFICADO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM EPÍGRAFE.

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935

304



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO

A numeração do presente volume inicia na folha 1, sendo está o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 123 (cento e vinte e três) páginas numeradas.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023

HF
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

REGULARIDADE JURÍDICA/FISCAL

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023

HF

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

9/2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05

RAFAEL SANTOS MOREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 037.434.195-80, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06561618570, órgão expedidor CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA VILA SERENA, 102, VILA RICA, MURITIBA, BA, CEP 44380000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202509600, com sede Rua Amando Paulo, 35, galeria Loudes;terreo;sala:004, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.294.691/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. HELDER CONCEICAO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio RAFAEL SANTOS MOREIRA, detentor de 950.000 (Novecentos e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio RAFAEL SANTOS MOREIRA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio HELDER CONCEICAO FRAGA, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: HELDER CONCEICAO FRAGA, com 950.000(Novecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HELDER CONCEICAO FRAGA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81300000314103

Rafael Santos Moreira
Página 1

Helder Conceicao Fraga

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regilla M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04z2fTOLZeuPK-8c1B9Qfchavez2=BT-06aCcQmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c-f04zFtOLZeuPk-8c1B9q&chave2=BT-06aCpMpeIH2WncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declarará(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

HELDER CONCEICAO FRAGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202509600, com sede Rua Amando Paulo, 35, :galeria Loudes;terreo::sala:004, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.294.691/0001-05, resolvem consolidar o presente contrato nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA. (art. 997, II, CC/2002).

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito sede RUA AMANDO PAULO, Nº 35, GALERIA LOUDES, TERREO, SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44350000.

Req: 81300000314103

Rafael das Neves
Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



4

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05

FILIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O objeto social é:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR; MOTÉIS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LAVANDERIAS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Req: 8130000314103

Rafael Lato
Página 3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c-f041zzFtOLzUeUpK-8ctB9Q&chave2=BT-06aCqMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSTINALDO DA SILVA PASSOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zFzFLzUeUPk-8ctB9Gkchave2=RT-06acCpYpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 9601-7/01 - lavanderias
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
- 7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7410-2/02 - design de interiores
- 7319-0/04 - consultoria em publicidade
- 7120-1/00 - testes e análises técnicas
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

Req: 8130000314103

Reyal Dates Ltda
Página 4

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
5510-8/03 - hotéis
4924-8/00 - transporte escolar
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

DO PRAZO E DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade deu início as suas atividades em 12 de setembro de 2002, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital totalmente integralizado é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, dividido em 950.000 (novecentos e cinquenta) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, pelo(s) sócio(s).

O capital social fica assim distribuído:

HELDER CONCEICAO FRAGA, com 950.000 (novecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HELDER CONCEICAO FRAGA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81300000314103

Região de Dados Ltda
Página 5

Helder Conceicao Fraga

[Assinatura]

[Assinatura]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfT0IzEUrk-8cTB9Q&chave2=BT-06aCCpMpeIh2MhncfTg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zZfT0LZeUPK-8cTfB9Qfchave2=Br-06aCcPjpeIH2mHncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo ser levantados balancetes mensais para atender possíveis conveniências da sociedade. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º Por deliberação dos sócio(s) a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócio(s) cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócio(s) deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, podendo ser a sua liquidação parcelada em até 12 vezes.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Req: 81300000314103

Regal d'atos lmt
Página 6

M. G. de Araújo

du

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOIZeuPk-8c7B9Qfchave2=BT-06aCQpMpeIH2mncFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS


DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA.


Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CRUZ DAS ALMAS, 16 de março de 2023.



RAFAEL SANTOS MOREIRA



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Req: 81300000314103

Página 7





Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



9



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04rzzf0UzEuPK-8cTP9Q&chave2=Bf-06acCpMpeIH2MncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEB

Eu, ROSINALDO DA SILVA PASSOS, CPF 03386131530, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 03386131, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE (7 PÁGINAS)DOCUMENTOS DO CONTADORDOCUMENTOS DO SÓCIO RAFAEL SANTOS MOREIRA (CNH)DOCUMENTOS DO SÓCIO HELDER CONCEIÇÃO FRAGA (CNH)

CRUZ DAS ALMAS , 16 de março de 2023.

ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA STS LTDA
PROTOCOLO	233649123 - 07/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29202509600
CNPJ 05.294.691/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98349861 DE 16/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 16/03/2023

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98349861



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03386131530 - ROSINALDO DA SILVA PASSOS - Assinado em 16/03/2023 às 15:38:02



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



23



NOME
 HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
 R94521357 SSP BA

CPF DATA NASCIMENTO
 041.564.005-90 27/07/1988

FILIAÇÃO
 ALFEU PARAGUACU DIAS FRAGA

JOVENICE EVANGELISTA CONCEI
 CAO FRAGA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
 AB

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO
 2152572510 13/11/2021 19/09/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL DATA EMISSÃO
 SALVADOR, BA 08/11/2021


ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 06160029306 BAHIA 64511151812

BAHIA
 DENATRAN CONTRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2152572510

2152572510

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Handwritten signature

Handwritten mark



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.294.691/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R AMANDO PAULO	NÚMERO 35	COMPLEMENTO GALERIA LOUDES TERREO SALA 004
-------------------------------------	---------------------	--

CEP 44.350-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR MANGABEIRA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 8174-2822
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/07/2023** às **13:58:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.294.691/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 55.10-8-03 - Motéis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 74.10-2-02 - Design de interiores 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AMANDO PAULO	NÚMERO 35	COMPLEMENTO GALERIA LOUDES TERREO SALA 004
CEP 44.350-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR MANGABEIRA
UF BA		ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM
TELEFONE (75) 8174-2822		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/07/2023** às **13:58:16** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.294.691/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA STS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R AMANDO PAULO

NÚMERO
35

COMPLEMENTO
GALERIA LOUDES TERREO SALA 004

CEP
44.350-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
GOVERNADOR MANGABEIRA

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM

TELEFONE
(75) 8174-2822

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/07/2023** às **13:58:16** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:28 do dia 12/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2024.

Código de controle da certidão: **2396.94C3.4AF2.3960**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and initials



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234222451

RAZÃO SOCIAL XXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 05.294.691/0001-05

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 30/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000455/2023

Emissão: 30/05/2023

Validade: 28/08/2023

CONSTRUTORA STS LTDA

CGA: 000.002.349/001-07

CNPJ: 05294691000105

CNAE: 4120-4/00

RUA AMANDO PAULO DA SILVA,35

GALERIA LOURDES TERREO SALA 004

CENTRO

44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:



00220230000045500000905912

Emissor: VIA WEB

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.294.691/0001-05
Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA
Endereço: RUA AMANDO PAULO 35 SL 04 / CENTRO / GOVERNADOR MANGABEIRA / BA / 44350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072107530385610146

Informação obtida em 21/07/2023 10:16:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Certidão nº: 36283284/2023

Expedição: 21/07/2023, às 10:21:46

Validade: 17/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA STS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.294.691/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dois sinais de assinatura manuscritos em tinta preta, localizados no canto inferior direito da página.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00213631E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 21/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Endereço: AMANDO PAULO TERREO SALA 004, CENTRO, CEP: 44380-000, Governador Mangabeira - BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, sexta-feira, 21 de julho de 2023 ✓

de

[Signature]

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/07/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA
 Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 - :GALERIA LOUDES;TERREO;;SALA:004
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 44350000
 Cidade.: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202509600 e arquivado em 12/09/2002.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05294691000105

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
 CONTADOR
 C.P.F.:03386131530
 R.G.:1270990772 SSPBA
 C.R.C.:032889

RAFAEL SANTOS MOREIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:03743419580
 R.G.:06561618570 CNH



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTYb19eEes00qTXyOVMfaFha9G0s4un3Ez1DfF254fzqH3HXQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certifico o Registro em 31/03/2023
 Arquivamento 23009971559 Protocolo 233526412 de 14/03/2023
 Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA
 NIRE 29202509600
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 249045205057
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2023
 por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb19eEes00qTXyOVmFafha9Gos4uN3EZTbFf254fzqHsHXQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	1560	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO	401.661,36
03/01/2022	1565	1.1.1.01.001	1.1.3.08.002	AJUSTE DE SALDO	237,88
04/01/2022	1564	2.1.6.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASCOOB CENTRAL	13,89
05/01/2022	199	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	1.034,30
05/01/2022	1561	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.454,58
06/01/2022	200	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	124,62
07/01/2022	1562	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1.140,86
07/01/2022	1563	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	298,86
08/01/2022	201	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
10/01/2022	202	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
10/01/2022	293	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/01/2022	206	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
12/01/2022	203	4.2.2.04.0018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	360,00
13/01/2022	204	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
14/01/2022	209	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	28,00
15/01/2022	205	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
15/01/2022	207	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
19/01/2022	208	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
20/01/2022	210	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
29/01/2022	346	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
31/01/2022	83	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	239,20
31/01/2022	84	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	224,25
31/01/2022	85	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.990,17
31/01/2022	86	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	77,76
31/01/2022	87	4.2.2.01.0008	2.1.5.01.004	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	910,68
31/01/2022	88	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	52,07
31/01/2022	89	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	847,42
31/01/2022	211	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1.123,74
TOTAL DO MÊS					417.875,75
05/02/2022	213	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	2.464,30
07/02/2022	214	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	164,50
07/02/2022	1452	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	316,96
08/02/2022	215	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
09/02/2022	4		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750.291,99
09/02/2022	5		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.379,89
09/02/2022	11	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	15.005,84
09/02/2022	12	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	827,60
09/02/2022	14	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	827,60
09/02/2022	15	1.1.3.08.010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.551,78
09/02/2022	16	1.1.1.01.001		RECEBIMENTO	36.000,51
09/02/2022	17	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.005,84
09/02/2022	18	1.1.3.08.010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.506,42
09/02/2022	19	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	718.779,73
09/02/2022	216	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
10/02/2022	218	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
10/02/2022	294	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/02/2022	308	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	718.779,73
11/02/2022	309	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	41.379,89
11/02/2022	310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00
11/02/2022	311	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
11/02/2022	312	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
14/02/2022	313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35.000,00
14/02/2022	314	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	57.000,00
14/02/2022	315	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.591,73
15/02/2022	219	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
15/02/2022	316	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	489,95
16/02/2022	317	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	331,60
16/02/2022	318	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.500,00

TRANSPORTE

2.493.625,70

95

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0002
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Ee3c0qTXyQVMFafha9G0s4un3EzTbFf254FzqHsHXQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.493.625,70
16/02/2022	319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.335,84
16/02/2022	320	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	246,46
17/02/2022	220	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
18/02/2022	321	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.600,00
18/02/2022	322	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.421,89
18/02/2022	323	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
18/02/2022	324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
18/02/2022	325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
18/02/2022	326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
19/02/2022	221	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
21/02/2022	7		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.562,14
21/02/2022	13	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.192,83
21/02/2022	20	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.192,83
21/02/2022	21	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.369,31
21/02/2022	327	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.670,00
21/02/2022	328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.241,32
21/02/2022	329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.600,00
21/02/2022	330	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	440,17
21/02/2022	331	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
21/02/2022	332	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
22/02/2022	217	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
22/02/2022	333	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.369,31
22/02/2022	334	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
22/02/2022	335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
22/02/2022	336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
22/02/2022	337	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00
23/02/2022	222	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
23/02/2022	338	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
23/02/2022	339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.178,00
23/02/2022	340	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
24/02/2022	341	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45.000,00
24/02/2022	342	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00
25/02/2022	343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.000,00
25/02/2022	344	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	111,39
26/02/2022	127	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	24.827,93
26/02/2022	128	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	600.233,59
26/02/2022	223	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
28/02/2022	90	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	239,20
28/02/2022	91	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	224,25
28/02/2022	92	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.990,17
28/02/2022	93	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	687,73
28/02/2022	94	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.765,92
28/02/2022	95	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	858,61
28/02/2022	174	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	37.632,08
28/02/2022	345	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
28/02/2022	438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
28/02/2022	1441	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 02/2022	600.233,59
28/02/2022	1442	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 02/2022	24.827,93
				TOTAL DO MÊS	4.063.973,29
02/03/2022	347	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
02/03/2022	348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
02/03/2022	349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
02/03/2022	350	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,00
02/03/2022	351	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	112,61
02/03/2022	352	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
03/03/2022	224	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	1.011,93
03/03/2022	353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
03/03/2022	354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
				TRANSPORTE	7.594,54

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0003
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyMEyb19eEes00qTXyOVmFafha9G0s4un3EZTbFF254fzqHSHX0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.594,54
03/03/2022	355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	321,26
04/03/2022	356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.397,00
04/03/2022	357	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
04/03/2022	358	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00
04/03/2022	359	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
04/03/2022	360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
04/03/2022	361	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63,00
04/03/2022	362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.140,00
07/03/2022	225	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.221,57
07/03/2022	363	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
07/03/2022	364	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	239,21
07/03/2022	1454	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	239,20
08/03/2022	365	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63,00
09/03/2022	366	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,73
09/03/2022	367	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26,00
09/03/2022	368	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	123,51
10/03/2022	295	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
10/03/2022	369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.570,00
11/03/2022	229	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/03/2022	370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
14/03/2022	231	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
14/03/2022	371	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
14/03/2022	372	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.248,00
14/03/2022	373	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
14/03/2022	374	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
14/03/2022	375	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	910,00
15/03/2022	226	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
15/03/2022	376	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00
15/03/2022	377	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00
15/03/2022	378	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	706,57
15/03/2022	379	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.119,00
15/03/2022	380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	372,60
15/03/2022	381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.205,22
16/03/2022	227	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
16/03/2022	230	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
16/03/2022	235	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.632,08
16/03/2022	382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
16/03/2022	383	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	37.632,08
16/03/2022	384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.800,00
16/03/2022	385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.978,40
17/03/2022	386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.579,00
18/03/2022	228	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
18/03/2022	387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.290,00
18/03/2022	388	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	586,76
21/03/2022	389	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.900,00
21/03/2022	390	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.280,00
21/03/2022	391	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.760,00
21/03/2022	392	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	363,60
21/03/2022	393	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00
21/03/2022	394	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.630,00
21/03/2022	395	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
21/03/2022	1464	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	911,98
22/03/2022	396	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	379,55
22/03/2022	397	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	560,00
22/03/2022	398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
22/03/2022	399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
22/03/2022	400	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	682,00
22/03/2022	401	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	468,66
23/03/2022	232	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00

TRANSPORTE

196.483,22

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0004
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEsso0qTXyOVmFafha9Gos4un3EzTbFf254FzqHSHXQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSTINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/03/2022	402	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	196.483,22
23/03/2022	403	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	866,35
23/03/2022	404	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	672,00
23/03/2022	405	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.400,00
24/03/2022	406	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
24/03/2022	407	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	910,00
24/03/2022	408	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.480,00
24/03/2022	409	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	700,00
25/03/2022	9		3.1.1.02.0001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
25/03/2022	22	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.574,80
25/03/2022	23	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.756,53
25/03/2022	24	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.818,27
25/03/2022	410	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	APURAÇÃO ISS	1.756,53
25/03/2022	411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.560,00
25/03/2022	412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.280,00
25/03/2022	413	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.038,00
25/03/2022	414	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
25/03/2022	415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.500,00
25/03/2022	416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
26/03/2022	233	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.505,29
28/03/2022	417	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
28/03/2022	418	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	480,00
28/03/2022	419	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	610,61
29/03/2022	234	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26.000,00
29/03/2022	420	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
29/03/2022	421	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	363,60
29/03/2022	422	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	192,37
29/03/2022	423	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	480,93
29/03/2022	424	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
29/03/2022	425	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.348,00
29/03/2022	426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
29/03/2022	427	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00
30/03/2022	129	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35.000,00
30/03/2022	428	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	40.287,40
30/03/2022	429	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.396,00
30/03/2022	430	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.850,00
30/03/2022	431	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00
30/03/2022	432	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
30/03/2022	433	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
31/03/2022	96	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
31/03/2022	97	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
31/03/2022	98	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
31/03/2022	99	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
31/03/2022	100	4.2.2.01.0008	2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER DO MÊS	248,00
31/03/2022	101	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.302,00
31/03/2022	102	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	136,76
31/03/2022	103	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	777,60
31/03/2022	130	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.765,92
31/03/2022	175	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 03/2022	40.287,40
31/03/2022	434	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.271,26
31/03/2022	435	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	397,70
31/03/2022	436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	78.818,27
31/03/2022	437	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.803,68
31/03/2022	438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.300,00
31/03/2022	439	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.967,80
TOTAL DO MÊS					836.457,43
01/04/2022	440	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.463,90
01/04/2022	441	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
01/04/2022	442	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.960,00

TRANSPORTE.

11.923,90

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0005
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb19eEso0qfXyovMafha9Gos4un3EzTbFf254fzqHsHXO>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSLINADO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.923,90
01/04/2022	443	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.530,00
01/04/2022	444	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.178,97
01/04/2022	445	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	710,00
04/04/2022	446	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.000,00
04/04/2022	447	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
04/04/2022	448	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	252,76
04/04/2022	449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	379,76
04/04/2022	450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48.000,00
04/04/2022	451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
04/04/2022	452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	336,00
05/04/2022	247	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.271,26
05/04/2022	453	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/04/2022	454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
05/04/2022	455	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.271,26
05/04/2022	456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
05/04/2022	457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
05/04/2022	458	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
06/04/2022	459	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.696,81
06/04/2022	460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,44
07/04/2022	236	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	630,40
07/04/2022	461	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00
07/04/2022	462	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	98,90
07/04/2022	463	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	136,50
07/04/2022	464	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
07/04/2022	465	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	185,00
07/04/2022	466	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14,80
07/04/2022	1455	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	341,32
08/04/2022	10		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.600,69
08/04/2022	25	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.365,02
08/04/2022	26	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.235,67
08/04/2022	27	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.365,02
08/04/2022	237	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	44,00
08/04/2022	238	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
08/04/2022	467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8,99
08/04/2022	468	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	85,00
08/04/2022	469	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,08
10/04/2022	296	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/04/2022	241	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/04/2022	470	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.400,00
11/04/2022	471	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.480,00
11/04/2022	472	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.514,00
11/04/2022	473	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
11/04/2022	474	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
12/04/2022	475	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
12/04/2022	476	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
12/04/2022	477	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
12/04/2022	478	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
12/04/2022	479	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00
12/04/2022	480	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.701,57
13/04/2022	481	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	293,05
13/04/2022	482	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.530,00
14/04/2022	483	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
14/04/2022	484	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	856,80
14/04/2022	485	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
14/04/2022	486	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.954,29
14/04/2022	487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	471,80
16/04/2022	239	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
18/04/2022	488	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
19/04/2022	240	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00

TRANSPORTE

303.291,02

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0006
Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEybl9eBes0qtXXyOVWfaFha9Gos4un3EzPbFF254fzqHsHXQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	303.291,02
19/04/2022	489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
19/04/2022	490	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
20/04/2022	242	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.513,74
20/04/2022	491	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
20/04/2022	492	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	615,71
20/04/2022	493	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.013,38
20/04/2022	494	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	496,50
20/04/2022	495	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
20/04/2022	1465	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.001,85
22/04/2022	243	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
22/04/2022	496	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
22/04/2022	497	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.448,43
25/04/2022	245	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
25/04/2022	498	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,76
25/04/2022	499	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	656,64
25/04/2022	500	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	208,35
25/04/2022	501	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,22
25/04/2022	502	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,22
25/04/2022	503	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
25/04/2022	504	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
26/04/2022	244	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
26/04/2022	505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.618,58
26/04/2022	506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
26/04/2022	507	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.234,00
26/04/2022	508	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,00
27/04/2022	509	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	292,83
28/04/2022	246	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
29/04/2022	104	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
29/04/2022	105	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
29/04/2022	106	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
29/04/2022	107	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
29/04/2022	131	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	27.300,34
30/04/2022	108	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
30/04/2022	109	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	3.165,24
30/04/2022	132	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 04/2022	27.300,34
30/04/2022	172	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.631,88
				TOTAL DO MÊS	408.109,75
02/05/2022	43		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.964,13
02/05/2022	47	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.527,56
02/05/2022	48	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.436,57
02/05/2022	510	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	259,00
02/05/2022	511	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00
04/05/2022	512	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53.235,67
05/05/2022	248	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	348,00
05/05/2022	513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/05/2022	514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	811,10
05/05/2022	515	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	67.436,57
05/05/2022	516	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.011,10
05/05/2022	517	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.083,30
05/05/2022	518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
06/05/2022	519	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,04
06/05/2022	520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
06/05/2022	521	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	142,50
06/05/2022	522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
06/05/2022	523	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	92,00
06/05/2022	524	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
06/05/2022	525	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
07/05/2022	249	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00

TRANSPORTE

337.084,46

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0007
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEsso0qTXyOVMFafha9Gos4uN3EZTbFf254fzqHhXQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSEINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/05/2022	1456	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	TRANSPORTE	337.084,46
09/05/2022	76	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
09/05/2022	250	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.631,88
09/05/2022	526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
09/05/2022	527	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.600,00
09/05/2022	528	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
09/05/2022	529	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
09/05/2022	530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.631,88
09/05/2022	531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
10/05/2022	251	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,60
10/05/2022	252	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
10/05/2022	297	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
10/05/2022	532	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
10/05/2022	533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	134,75
11/05/2022	534	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
11/05/2022	535	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
11/05/2022	536	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
11/05/2022	537	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00
13/05/2022	253	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.900,00
13/05/2022	256	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
13/05/2022	257	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
13/05/2022	538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
13/05/2022	539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,49
16/05/2022	540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
16/05/2022	541	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.700,00
17/05/2022	255	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
20/05/2022	254	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
20/05/2022	1466	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
23/05/2022	44		3.1.1.02.0001	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	355,79
23/05/2022	45		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.052,86
23/05/2022	46		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.133,57
23/05/2022	49	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.361,54
23/05/2022	50	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	428,86
23/05/2022	51	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.932,68
23/05/2022	52	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,42
23/05/2022	53	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.833,44
23/05/2022	54	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,31
23/05/2022	542	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28.488,26
23/05/2022	543	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00
23/05/2022	544	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
24/05/2022	545	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	37,90
24/05/2022	546	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	148,36
24/05/2022	547	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	934,00
25/05/2022	548	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	299,99
26/05/2022	549	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,60
27/05/2022	550	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	345,00
27/05/2022	551	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/05/2022	552	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
30/05/2022	133	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53.833,44
30/05/2022	134	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	34.482,06
30/05/2022	135	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	27.526,43
30/05/2022	136	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.566,78
30/05/2022	553	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	9.680,77
30/05/2022	554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,67
31/05/2022	42	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.052,51
31/05/2022	72	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.591,01
31/05/2022	110	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	APURAÇÃO ISS	3.821,15
31/05/2022	111	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
31/05/2022	112	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
				REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
				TRANSPORTE	748.153,02

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0008
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb19eEso0qTXyOVmFafha9Gos4un3EZTbFfZ54FzqHshXQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSIIVALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	748.153,02
31/05/2022	113	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
31/05/2022	114	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
31/05/2022	137	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 05/2022	86.256,04
31/05/2022	555	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,00
31/05/2022	556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,00
31/05/2022	557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12.375,00
31/05/2022	558	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32.000,00
31/05/2022	559	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28.259,57
31/05/2022	560	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.780,69
				TOTAL DO MÊS	927.198,68
01/06/2022	561	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
01/06/2022	562	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00
01/06/2022	563	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.293,00
01/06/2022	564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
01/06/2022	565	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
01/06/2022	566	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	106,00
01/06/2022	567	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
02/06/2022	568	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00
02/06/2022	569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	750,00
03/06/2022	570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	330,27
03/06/2022	571	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.150,00
03/06/2022	572	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
03/06/2022	573	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38,00
03/06/2022	574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.500,00
03/06/2022	575	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	105,00
03/06/2022	576	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45,00
03/06/2022	577	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
03/06/2022	578	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,12
06/06/2022	258	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
06/06/2022	579	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
06/06/2022	580	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
06/06/2022	581	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
06/06/2022	582	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	829,70
06/06/2022	583	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00
06/06/2022	584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	594,00
06/06/2022	585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
06/06/2022	586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/06/2022	587	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
07/06/2022	588	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
07/06/2022	589	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	590	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	591	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	592	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/06/2022	1457	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
08/06/2022	32		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.173,08
08/06/2022	55	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.544,22
08/06/2022	56	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.628,86
08/06/2022	259	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
09/06/2022	260	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
09/06/2022	265	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
09/06/2022	593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
09/06/2022	594	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	160,00
09/06/2022	595	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
10/06/2022	266	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
10/06/2022	267	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
10/06/2022	298	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
10/06/2022	596	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	619,80
10/06/2022	597	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	329,00

TRANSPORTE 313.449,25

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0009
Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eheso0qTXXOVmFafha9Gos4un3EzTbFi254fzqgshXQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	313.449,25
10/06/2022	598	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	166,00
10/06/2022	599	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
10/06/2022	600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,57
10/06/2022	601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00
10/06/2022	602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
11/06/2022	262	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
13/06/2022	263	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
13/06/2022	264	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
13/06/2022	603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
13/06/2022	604	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,67
13/06/2022	605	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84.628,86
14/06/2022	606	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	607	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	608	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	609	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47,00
14/06/2022	610	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	611	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	361,42
14/06/2022	612	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
14/06/2022	613	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	730,00
14/06/2022	614	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52,00
14/06/2022	615	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
14/06/2022	616	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	443,90
14/06/2022	617	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	349,72
15/06/2022	33		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.731,27
15/06/2022	34		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.740,28
15/06/2022	35		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.057,28
15/06/2022	57	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,38
15/06/2022	58	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.602,89
15/06/2022	59	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.054,08
15/06/2022	60	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.003,20
15/06/2022	61	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,78
15/06/2022	62	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.544,50
15/06/2022	618	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	197,90
15/06/2022	619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45,00
15/06/2022	620	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42.493,12
15/06/2022	621	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
17/06/2022	36		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.672,62
17/06/2022	63	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.642,77
17/06/2022	64	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.029,85
17/06/2022	622	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
17/06/2022	623	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
17/06/2022	624	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	930,00
17/06/2022	625	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
17/06/2022	626	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
17/06/2022	627	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	628	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	629	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	630	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	631	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	900,00
20/06/2022	39	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	26.647,26
20/06/2022	65		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	807.492,85
20/06/2022	66	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.852,70
20/06/2022	67	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	769.992,89
20/06/2022	75	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.591,01
20/06/2022	632	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	633	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	634	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	635	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60.150,59
20/06/2022	636	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00

TRANSPORTE

2.550.371,68

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0010
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEyb19eEso0qTXyOVmFafha9Gos4un3EzTbFfZ254fzqHsHXO>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.550.371,68
20/06/2022	637	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
21/06/2022	40		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.376,02
21/06/2022	41		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.685,65
21/06/2022	68	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,76
21/06/2022	69	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.199,89
21/06/2022	70	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.890,02
21/06/2022	71	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.486,00
21/06/2022	638	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	970,00
21/06/2022	639	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	970,00
21/06/2022	640	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.548,00
22/06/2022	641	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	769.992,89
22/06/2022	642	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.300,00
27/06/2022	643	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/06/2022	644	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100.000,00
27/06/2022	645	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
27/06/2022	646	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.000,00
28/06/2022	647	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24,00
28/06/2022	648	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
28/06/2022	649	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.000,00
28/06/2022	650	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
29/06/2022	138	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	51.703,85
29/06/2022	139	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	2.865,63
29/06/2022	140	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	4.370,14
29/06/2022	141	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	23.528,64
29/06/2022	142	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	55.003,57
29/06/2022	143	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	565.244,99
29/06/2022	144	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	42.188,01
29/06/2022	145	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.842,82
29/06/2022	651	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	680,00
29/06/2022	652	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
29/06/2022	653	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
29/06/2022	654	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
30/06/2022	73	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	17.793,71
30/06/2022	82	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	355,79
30/06/2022	115	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
30/06/2022	116	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
30/06/2022	117	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
30/06/2022	118	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
30/06/2022	119	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
30/06/2022	146	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 06/2022	755.747,65
30/06/2022	173	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	79.564,51
30/06/2022	655	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	656	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	657	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	658	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	659	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	355,79
				TOTAL DO MÊS	5.379.460,89
01/07/2022	660	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.900,00
01/07/2022	661	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00
01/07/2022	662	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
04/07/2022	276	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
04/07/2022	277	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
04/07/2022	663	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.900,00
04/07/2022	664	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
04/07/2022	665	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36.000,00
04/07/2022	666	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
05/07/2022	269	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
05/07/2022	270	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
				TRANSPORTE	53.055,00

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0011
Número livro: 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEydl9eEso0qTYXOVmfafha9Gos4un3EZTbFF254fzqHsHXO>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	53.055,00
05/07/2022	667	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/07/2022	668	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.556,12
06/07/2022	669	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00
06/07/2022	670	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
06/07/2022	671	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	493,50
06/07/2022	672	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
06/07/2022	673	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72.700,00
07/07/2022	268	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	57,40
07/07/2022	674	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00
07/07/2022	675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
07/07/2022	676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.942,00
07/07/2022	677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.265,00
07/07/2022	678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.450,00
07/07/2022	1458	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
08/07/2022	679	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	348,96
08/07/2022	680	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.800,00
08/07/2022	681	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.800,00
08/07/2022	682	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00
08/07/2022	683	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.925,74
08/07/2022	684	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	220,00
09/07/2022	275	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
10/07/2022	299	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/07/2022	272	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/07/2022	685	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.820,00
11/07/2022	686	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.572,44
11/07/2022	687	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
11/07/2022	688	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
11/07/2022	689	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
11/07/2022	690	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100.000,00
11/07/2022	691	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	919,00
11/07/2022	692	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
12/07/2022	693	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.100,00
12/07/2022	694	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.205,00
12/07/2022	695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.454,00
12/07/2022	696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	255,83
12/07/2022	697	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
13/07/2022	698	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	381,00
13/07/2022	699	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.350,00
13/07/2022	700	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	83.110,38
13/07/2022	701	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.360,37
13/07/2022	702	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
14/07/2022	703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,00
14/07/2022	704	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
15/07/2022	271	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
15/07/2022	273	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
15/07/2022	705	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	235,43
15/07/2022	706	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,50
15/07/2022	707	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
15/07/2022	708	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
15/07/2022	709	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	95,25
15/07/2022	710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.692,50
15/07/2022	711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.000,00
18/07/2022	712	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
18/07/2022	713	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	569,10
18/07/2022	714	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	716	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	717	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	164,16
18/07/2022	718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00

TRANSPORTE

575.530,92



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEes0qTXYOVmFafha9G0s4un3EZTbFfZ54izqHSHXQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSTIVALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/07/2022	719	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	575.530,92
18/07/2022	720	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.428,49
19/07/2022	74	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	133,47
19/07/2022	721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	79.564,51
19/07/2022	722	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	79.564,51
19/07/2022	723	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	815,00
19/07/2022	724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.830,00
19/07/2022	725	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
19/07/2022	726	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.807,00
20/07/2022	274	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
20/07/2022	727	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	276,85
20/07/2022	728	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,00
20/07/2022	1467	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	144,00
21/07/2022	729	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	355,79
21/07/2022	730	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90.029,85
21/07/2022	731	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	214,68
21/07/2022	732	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.020,83
21/07/2022	733	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.020,83
21/07/2022	734	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.171,54
22/07/2022	735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.625,00
25/07/2022	736	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	174,50
25/07/2022	737	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42,30
25/07/2022	738	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
25/07/2022	739	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00
25/07/2022	740	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
25/07/2022	741	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	159,00
25/07/2022	742	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.444,00
25/07/2022	743	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38,30
25/07/2022	744	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	149,50
25/07/2022	745	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.875,00
27/07/2022	746	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	835,00
27/07/2022	747	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,00
27/07/2022	748	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.550,00
27/07/2022	749	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27,50
27/07/2022	750	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,21
27/07/2022	751	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,21
27/07/2022	752	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,09
27/07/2022	753	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,37
27/07/2022	754	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,32
27/07/2022	755	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,32
27/07/2022	756	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19.900,00
27/07/2022	757	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	54,20
27/07/2022	758	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,80
27/07/2022	759	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	460,00
27/07/2022	760	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,00
27/07/2022	761	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177,53
28/07/2022	762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	239,17
28/07/2022	763	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00
28/07/2022	764	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	295,11
29/07/2022	765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,00
29/07/2022	766	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29,00
29/07/2022	767	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	548,00
29/07/2022	768	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,23
29/07/2022	769	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,50
30/07/2022	120	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	341,32
30/07/2022	121	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,13
30/07/2022	122	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.100,00
30/07/2022	123	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	SALARIO FAMILIA DESTE MÊS	112,94
30/07/2022	124	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55

TRANSPORTE

1.031.369,69

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0013
Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.031.369,69
30/07/2022	125	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	981,30
31/07/2022	126	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
31/07/2022	1488	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.913,09
31/07/2022	1489	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.098,95
31/07/2022	1490	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.518,76
31/07/2022	1491	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.212,68
31/07/2022	1492	5.1.4.01.001	4.2.2.02.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.900,00
31/07/2022	1493	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	490,00
31/07/2022	1494	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	208,00
31/07/2022	1495	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	245,00
31/07/2022	1496	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.313,74
31/07/2022	1497	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	756,85
31/07/2022	1498	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.750,00
31/07/2022	1499	3.1.1.02.0001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.293.850,66
31/07/2022	1500	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	41.762,68
31/07/2022	1501	5.1.4.01.001	4.1.6.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.534.652,95
31/07/2022	1502	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	137.690,74
31/07/2022	1503	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.054,69
31/07/2022	1504	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0016	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.546,33
31/07/2022	1505	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0017	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	420,00
31/07/2022	1506	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	360,00
31/07/2022	1507	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0019	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	350,00
31/07/2022	1508	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518.606,20
31/07/2022	1509	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518.606,20
TOTAL DO MÊS					6.139.737,57

RAFAEL SANTOS MOREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
 Reg. no CRC - BA sob o No. 18A032889 0
 CPF: 033.861.315-30

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYyb19Ees00qfXYOVmFafha9G0s4nN3E2TbFf254fzqHshXQ>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Folha: 0014

Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.293.850,66
SERVIÇOS PRESTADOS	2.293.850,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(179.453,42)
(-) ISS	(41.762,68)
(-) SIMPLES NACIONAL	(137.690,74)
RECEITA LÍQUIDA	2.114.397,24
CSP	(1.534.652,95)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.534.652,95)
LUCRO BRUTO	579.744,29
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.138,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.138,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.913,09)
INSS	(4.098,95)
FGTS	(1.518,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.212,68)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.900,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(490,00)
ÁGUA E ESGOTO	(208,00)
TELEFONE	(245,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.313,74)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(756,85)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.750,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	(5.054,69)
EPIS	(5.546,33)
INTERNET	(420,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(360,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(350,00)
RESULTADO OPERACIONAL	518.606,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	518.606,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	518.606,20

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA**

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Balanco encerrado em: 31/07/2022

Folha: 0015

Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.727.542,96D
ATIVO CIRCULANTE	1.727.542,96D
DISPONÍVEL	1.682.462,91D
CAIXA	1.635.174,72D
CAIXA GERAL	1.635.174,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.288,19D
CRESOL	47.288,19D
OUTROS CRÉDITOS	45.080,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.080,05D
INSS A COMPENSAR	45.080,05D
PASSIVO	1.727.542,96C
PASSIVO CIRCULANTE	5.589,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.589,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.049,36C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.049,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.539,81C
INSS A RECOLHER	1.198,49C
FGTS A RECOLHER	341,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.721.953,79C
CAPITAL SOCIAL	950.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	950.000,00C
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	950.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.953,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.953,79C
LUCROS ACUMULADOS	771.953,79C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.727.542,96 (um milhão setecentos e vinte e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 18A032889 O
CPF: 033.861.315-30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYtEyb19eEesc0qTXyOVMFafha9G0s4un3EzTbFf254fzqHshXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
Inscrição: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000
Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0016
Número livro: 0006



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.727.542,96 + 0,00	309,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.727.542,96	309,09
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.727.542,96 - 0,00	309,09
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.682.462,91	301,02
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.727.542,96 - 5.589,17	1,00
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.727.542,96	309,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.727.542,96 - 5.589,17	1.721.953,79
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Passivo Total	1.727.542,96	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	5.589,17	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.721.953,79 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	5.589,17	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Ativo	1.727.542,96	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	2.293.850,66	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	771.953,79	0,37
	Receita Líquida de Vendas	2.114.397,24	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.727.542,96	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	771.953,79	0,45
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEes00qTXyOVmFha9Gos4uN3EZTbFFz254FzqHsHX0>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

RAFAEL SANTOS MOREIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
 Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
 CPF: 033.861.315-30



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GOVERNADOR MANGABEIRA, 31/07/2022

À

CRC n.º 1BA032889 O
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA STS LTDA, CNPJ 05.294.691/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/07/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RAFAEL SANTOS MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.434.195-80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYmEyb19eEes00qTXyOVmFafha9G0s4uN3EZTbFFZ54fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSTINALDO DA SILVA PASSOS

42

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/07/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA
Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 - :GALERIA LOUDES;TERREO;;SALA:004
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 44350000
Cidade.: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202509600 e arquivado em 12/09/2002.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05294691000105

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 31 de Julho de 2022

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:03386131530
R.G.:1270990772 SSPBA
C.R.C.:032889

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03743419580
R.G.:06561618570 CNH

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autent1cacao?chave1=VP2RrYtEyb19eEes00qTXyOVmFafha9G0s4uN3EzTbfF254fzqHSHX0
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 1.198,49	R\$ 1.901,31
FGTS A RECOLHER		R\$ 341,32	R\$ 884,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.721.953,79	R\$ 1.218.326,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		R\$ 950.000,00	R\$ 0,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.61.2D.A8.DB.FE.55.D8.5D.FE.B2.AE.C2.29.81.5E.1A.21.9E.03-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador


Página 2 de 2

Handwritten signature

Handwritten signature

43

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CONSTRUTORA STS LTDA	
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro:	1	
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
DISPONÍVEL		R\$ 1.682.462,91	R\$ 1.902.816,86
CAIXA		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.743.489,01
CAIXA GERAL		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.743.489,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.288,19	R\$ 159.327,85
CRESOL		R\$ 47.288,19	R\$ 159.327,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.589,17	R\$ 727.560,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 16.534,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.534,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.529,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.176,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.733,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.001,11
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.589,17	R\$ 11.025,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.049,36	R\$ 8.240,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.049,36	R\$ 8.240,20
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.539,81	R\$ 2.785,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.61.2D.A8.DB.FE.55.D8.5D.FE.B2.AE.C2.29.81.5E.1A.21.9E.03-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202509600	CNPJ 05.294.691/0001-05	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/08/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 74.61.2D.A8.DB.FE.55.D8.5D.FE.B2.AE.C2.29.81.5E.1A.21.9E.03	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05294691000105	CONSTRUTORA STS LTDA:05294691000105	159965971485139711 6	09/09/2022 a 09/09/2023	Sim
contador	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	497143924061211994 3	02/05/2022 a 02/05/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

74.61.2D.A8.DB.FE.55.D8.5D.FE.B2.AE
.C2.29.81.5E.1A.21.9E.03-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2023 às 17:28:52

AB.E3.C7.E7.BC.52.FF.C
D
71.E2.1D.9E.CF.23.26.26

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

gr

[Handwritten Signature]

DECLARAÇÃO REGIME TRIBUTÁRIO



Eu,

ROSINALDO DA SILVA PASSOS,

Contador Responsável da ConTec Contabilidade Consultiva LTDA, CNPJ
16.554.471/0001-81.

DECLARO,

Que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.691/0001-05, localizada no endereço R AMANDO PAULO, 35, Centro, CEP 44.350-000, Governador Mangabeira- BA é optante pelo Regime Tributário do Lucro Presumido a partir de julho de 2022 e declaro também que a empresa optou por esse Regime Tributário por todo o período de 2023.

Assinado de forma digital por
ROSINALDO DA SILVA
ROSINALDO DA SILVA
PASSOS:03386131530
PASSOS:03386131530
Dados: 2023.01.18 13:45:16
-03'00'

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CRC:32889-O

Praça Senador Themistocles, 342,
CEP: 44380-000,
Cruz das Almas – BA.

(75) 981525813 | (75)
981446301
contec.setorfiscal@gmail.com

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CRC: 32889-O

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROSINALDO DA SILVA PASSOS
REGISTRO.....	: BA-032889/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.861.315-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 30/05/2023/as 09:34:11.
Válido até: 28/08/2023.
Código de Controle: 537681.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05

Tel: (71) 9 9646-1414



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 180300/2023
Emissão: 10/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 16yz5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Registro: 0010205225

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 950.000,00

Data do Capital: 10/12/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICA NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA AMANDO PAULO, 35 , GALERIA LOURDES - TÉRREO - SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, 44350000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 28/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001020558DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GERALDO RODRIGUES CERQUEIRA

Registro: 0517374080

CPF: 009.***-***-06

Data Início: 26/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

Registro: 0520382617

CPF: 063.***-***-83

Data Início: 24/03/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 180300/2023
Emissão: 10/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 16yz5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art.1.º da citada Resolução referentes a barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA

Registro: 0516273353

CPF: 056.***.***-43

Data Início: 24/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 cc Artigo 7 da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 referentes a aeroportos, portos e barragens e art. 5 §1 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 184174/2023
Emissão: 02/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: AZC7A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA

Registro: 0516273353

CPF: 056.***.***-43

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/03/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 cc Artigo 7 da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 referentes a aeroportos, portos e barragens e art. 5 §1 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FAC DE TEC E CIENCIAS - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 20/01/2017

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 26/11/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

Registro: 0010205225

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Data Início: 24/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SPAC CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000164890

CNPJ: 08.204.498/0001-16

Data Início: 05/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RE-IDENTIFICAÇÃO RECOMENDADA AOS 15 ANOS

NÃO PLASTIFICAR

Luianne Bastos de Brito Barbosa

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VAL'DA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

13.307.201-05 10-02-2010

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA

EDNALDO SANTOS BARBOSA

NOEMIA BASTOS DE BRITTO

JEQUIÉ BA 14-03-1994

C.NAS. CM JEQUIÉ BA DS
BOAÇU LV 061 FL V229 RT 019476

Facilda M. de Oliveira *font*

LEI Nº 7.116 DE 29 08 83

Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de inscrição

056.827.965-43

Nome

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA

14/03/1994

7º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR

Autenticação

A presente fotocópia confere com seu original, do que dou fé.

SALVADOR BA, 11-03-2021, R\$ 5,40

BRUNA MICHELLE LIVRAMENTO LIMA - ESCRIVENTE

1607-38532816-4

Consulte o site em www.tjba.jus.br/autenticidade

Rua da Mouraria, 34 - Nazaré
Salvador-BA - CEP- 40040-090
Fone: (71) 3035-7714

Bruna Michelle Lima
Escrivente Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR

Autenticação

A presente fotocópia confere com seu original, do que dou fé.

SALVADOR BA, 11-03-2021, R\$ 5,40

BRUNA MICHELLE LIVRAMENTO LIMA - ESCRIVENTE

1607-38532816-4

Consulte o site em www.tjba.jus.br/autenticidade

Rua da Mouraria, 34 - Nazaré
Salvador-BA - CEP- 40040-090
Fone: (71) 3035-7714

Bruna Michelle Lima
Escrivente Autorizada

Handwritten signatures and initials

Luanne Bastos de Britto Barbosa

Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho

(CREA/BA 051627335-3)

Formação

2019 - em andamento **Mestranda em Engenharia Civil**, *Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, BA.*

2017–2020 **Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho**, *Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC), Vitória da Conquista, BA.*

2012–2017 **Engenheira Civil**, *Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC), Vitória da Conquista, BA.*

Experiência profissional

SPAC Construtora LTDA, Responsável técnica – Jequié – BA.

Principais atividades: Execução de reforma e ampliação de prédios escolares; pavimentação em paralelepípedos e rede de drenagem e esgotamento sanitário; construção de quadra poliesportiva; reforma e ampliação de estádios; construção e reforma de praça; execução de manutenção de estradas vicinais.

LB Engenharia LTDA, Responsável técnica – Itagi – BA.

Principais atividades: Execução de laudos técnicos; execução de reforma e ampliação de prédios escolares; pavimentação em paralelepípedos e rede de drenagem e esgotamento sanitário; construção de quadra poliesportiva; reforma e ampliação de estádios; construção e reforma de praça; execução de manutenção de estradas vicinais.

Obras Concluídas

Execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Iramaia - BA (CAT 53770/2020);

Execução de obras de esgotamento sanitário no Município de Iramaia - BA (CAT 53931/2020);

Execução de obras na cobertura e reforma da quadra poliesportiva no Município de Iramaia - BA (CAT 53601/2020);

Execução de reforma da praça municipal de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44813/2020);

Execução de reforma do estádio municipal de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44812/2020);

Execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44811/2020);

Execução de serviços de recuperação de calçamentos e calçadas do Município de Jitaúna – BA (CAT 14471/2018);

Execução de serviços de manutenção, reforma e readequação predial nos prédios públicos do Município de Jitaúna - BA (CAT 14475/2018).

Obras em andamento

SPAC Construtora LTDA, Responsável técnica – Jequié – BA.

Execução de reforma de unidades escolares do Município de Iramaia. (ART - BA20200276470)

Execução de obra de uma Unidade Básica de Saúde no Povoado de Bom Jesus do Município de Iramaia. (ART - BA20190182105)

Handwritten signature and initials.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA, sociedade empresarial individual, com nome fantasia – **SAMATUR TRANSPORTE E SERVIÇOS**, inscrição nº 05.294.691/0001-05, com endereço na Rua Travessa Caquende nº 9^A - 1 Andar, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000, neste ato representada pelo seu sócio ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portadora da Cédula de Identidade nº 0436992000 SSP-BA, CPF nº 491.290.581-04, residente e domiciliado na Travessa Caquende, nº 9A, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000.

CONTRATADO: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA, brasileira, solteira, engenheira civil / engenheira de segurança do trabalho, portador(a) do registro nacional nº 051627335-3 CREA-BA, inscrito no CPF sob o nº 056.827.965.43 e Carteira de Identidade nº 12-307-201-05, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Leonel Ribeiro, nº 113, Bairro Campo do América, Jequié – Bahia, CEP 45.200-970.

O presente contrato será regido pelas cláusulas e condições descritas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de **Engenharia Civil / Engenheira de Segurança do Trabalho**, para apoio no quadro técnico da empresa, restrita às atribuições do CONTRATADO, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: Jornada de trabalho:

O CONTRATADO realizará uma jornada de trabalho de 14 (quatorze) horas semanais distribuídas da seguinte maneira: sexta - feira (8h às 12h e 14h às 18:00h) e sábado (8h às 14:00h).

Rua Tv Caquende, nº 9A – Centro, Muritiba-BA Cep: 44340-000
E-mail: samaturtransporteseservicos@gmail.com Tel: (75) 99288 1570
Cnpj: 05.294.691/0001-05





CLÁUSULA QUARTA: Da Remuneração:

A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO a importância equivalente, nesta data R\$ 6.278,00 (seis mil duzentos e setenta e oito reais) para cumprir a jornada de trabalho determinada na CLÁUSULA TERCEIRA. O pagamento deverá ser realizado até o último dia do mês trabalhado.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de MURITIBA - BA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Muritiba - BA, 10 de março de 2021.

7º Tabelionato de Notas - Muritiba - BA


7º TABELIONATO


RECIBO
FIRMA


ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA
CONTRATANTE


LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


Nome: Maria Rodrigues da Silva
RG: 1148495100


Nome: Angelica Pro
RG: 0203018589

7º TABELIONATO DE SALVADOR DE SALVADOR
RESGATE POR SEMEADURA - FIRMA DE LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA. Em test. da verdade.
SALVADOR-BA - 10 de março de 2021 R\$ 5.40
BRUNA MICHELLE LIMA
1507 ABR749845
Consulte o site em www.tbtajus.br/autenticidade
13048871-10



Rua Tv Caquende, nº 9A – Centro, Muritiba-BA Cep: 44340-000
E-mail: samaturtransporteservicos@gmail.com Tel: (75) 99288 1570
Cnpj: 05.294.691/0001-05

Bruna Michelle Lima
Escritora Autorizada



11

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - MURITIBA/BA
Rua Antônio de Castro, 565, Centro, Tel: (71) 3424 2360
E-mail: notaseprotestomuritiba@dautim.com

Reconhecimento de firma por semelhança
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Carla de Souza Silva
Carla de Souza Silva

Dou Fé, Substituta CARLA DE SOUZA SILVA
Data/Hora da utilização: 15/03/2021 08:09:25

Substituta
Livro Michelle de Andrade Neres
Cartório de Notas e Protesto - Murituba - BA

Selo(s): 1873.AB076285-2

Total: R\$5,40

EMOL.: R\$2,61
Def. Pub.: R\$0,08
T.F.J.: R\$1,85

PGE: R\$0,10
Fecom: R\$0,71
FIMMPBA: R\$0,05



v3.0 - DAUTIM Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/06/2022 18:23:15 que o documento de hash (SHA-256)
77c84c51a4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72 foi validado em 12/06/2022 18:16:35 através da transação blockchain
0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6f9e52a435763a2749121428bb6957 e pode ser verificado em <https://www.dautim.com/FileCheck> (NID: 68687)



gr
[Signature]

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **77c84c51a4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68687** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRA LUANNE**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRA LUANNE**", faz prova de que em **12/06/2022 18:16:12**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/06/2022 18:17:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6f6e52a435763a2749121428bb6957**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and initials.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 179527/2023
 Emissão: 05/04/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: y2D7a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

Registro: 0520382617

CPF: 063.***.***-83

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art.1.º da citada Resolução referentes a barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Instituição de Ensino: UNIFAMAM- CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA MILZA

Data de Formação: 26/08/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

Registro: 0010205225

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Data Início: 24/03/2022


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Handwritten signatures and initials





Isadora Conceição Soares de Oliveira

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2414979024788504>

Última atualização do currículo em 14/03/2022

Resumo informado pelo autor

Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade Maria Milza (2021). Atualmente tem contrato de prestação de serviços para determinadas construtoras. Tem experiência na sua atual profissão como Engenheira Civil em geral. Com atuação em: Cadastro Arquitetônico; Fiscalização de obras; Processo de documentação de licitação, tanto participação como análise; Elaboração e Execução de projetos; Especialista em Projeto de prevenção e combate ao incêndio; Entre todas as áreas envolvidas. Pós-Graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho; Pós-Graduada em Engenharia de Produção com Ênfase em Gestão com Habilitação em Docência do Ensino Superior. (Texto informado pelo autor)

Nome civil

Nome Isadora Conceição Soares de Oliveira

Dados pessoais

Nome em citações bibliográficas OLIVEIRA, I. C. S.

Sexo Feminino

Cor ou Raça Preta

Filiação Laudemberg Soares de Oliveira e Jovenildes Evangelista Conceição

Nascimento 23/09/1994 - Muritiba/BA - Brasil

Carteira de Identidade 1000161463 ssp - BA - 04/05/2021

CPF 063.182.265-83

Endereço residencial Rua Lions Club, 141
Centro - Muritiba
44340000, BA - Brasil
Telefone: 75 34241469
Celular 71 992235504

Endereço eletrônico E-mail para contato : eng.isadorasoaresoliveira@gmail.com
E-mail alternativo isadoracsoliveira@gmail.com

Formação acadêmica/titulação

- 2022** Especialização em ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. FACULDADE EDUCAMAIIS/ UNIMAIIS, UN, Brasil
- 2022** Especialização em ENG. DE PRODUÇÃO COM ÊNFASE EM GESTÃO COM HAB. EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPER. FACULDADE EDUCAMAIIS/ UNIMAIIS, UN, Brasil
- 2016 - 2021** Graduação em Engenharia Civil. Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil
Título: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO: ESTUDO DE CASO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MURITIBA-BA
Orientador: Danielle Silva Leão de Jesus
- 2009 - 2011** Ensino Médio (2º grau). Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, IAENE, Brasil, Ano de obtenção: 2011

Formação complementar

- 2022** Extensão universitária em LICITAÇÕES E CONTRATOS. (Carga horária: 200h). FACULDADE EDUCAMAIIS/ UNIMAIIS, UN, Brasil
- 2021 - 2021** Curso de curta duração em MICROSOFT EXCEL -2016 BASICO. (Carga horária: 15h). Fundação Bradesco, BRADESCO, Osasco, Brasil
Palavras-chave: EXCEL
- 2020 - 2020** Curso de curta duração em AUTO CAD 2D E 3D. (Carga horária: 10h). EXPERT CURSOS, EXPERT CURSOS, Brasil
- 2020 - 2020** Curso de curta duração em PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - DO INICIO AO HIDRANTE. (Carga horária: 10h). PREV EM FOCO, PREV EM FOCO, Brasil
- 2020 - 2020** Curso de curta duração em Como se tornar um engenheiro estrutural. (Carga horária: 6h). InovaCivil, INOVA CIVIL, Brasil
- 2020 - 2020** Curso de curta duração em REVIT - PROJETO ARQUITETÔNICO (BÁSICO). (Carga horária: 20h). ESCOLA TÉCNICA LEIAUT, LEIAUT, Brasil
- 2019 - 2019** Curso de curta duração em XVI SEP. (Carga horária: 25h).

Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil

- 2018 - 2018** Curso de curta duração em Revit para Engenheiros. (Carga horária: 3h).
Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil
- 2014 - 2014** Curso de curta duração em DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM SECRETARIADO. (Carga horária: 25h).
SESI - Departamento Regional de Goiás, SESI/GO, Goiania, Brasil

Atuação profissional

1. Prefeitura Municipal de Muritiba - PMM

Vínculo institucional

- 2021 - 2021** Vínculo: Outro (especifique) , Enquadramento funcional: FUNCIONARIA , Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva

Atividades

- 03/2012 - 10/2012** Estágio, Educação
- Estágio:
Professora de nível infantil*

2. ATENTO - ATENTO

Vínculo institucional

- 2014 - 2014** Vínculo: SERVIDOR PRIVADO , Enquadramento funcional: TELEMARKETING , Carga horária: 36, Regime: Dedicção exclusiva

3. AUTONOMO - AT

Vínculo institucional

- 2012 - 2018** Vínculo: PROFESSOR PARTICULAR , Enquadramento funcional: PROFESSORA , Carga horária: 44, Regime: Dedicção exclusiva

4. CONSTRUTORA STS - STS

Vínculo institucional

- 2021 - Atual** Vínculo: ENGENHEIRA CIVIL , Enquadramento funcional: ANALISTA DE LICITAÇÕES , Carga horária: 44, Regime: Integral

Áreas de atuação

1. Engenharia Civil
2. LICITAÇÕES E CONTRATOS
3. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL
4. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
5. Planejamento e Projetos da Edificação
6. MEDIÇÕES DE PROJETOS

Idiomas

- Inglês** Compreende Pouco , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Pouco
- Espanhol** Compreende Razoavelmente , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente

Produção

Produção bibliográfica

Apresentação de trabalho e palestra

1. BARBOSA, L. R. P.; SILVA, A. L.; SILVA, I. M. C.; VIEIRA, L. M. S.; OLIVEIRA, I. C. S. Comparação do PDDU (Plano diretor de desenvolvimento urbano) de Salvador e Muritiba, 2018. (Seminário, Apresentação de Trabalho)
Áreas do conhecimento: Processos Construtivos
Setores de atividade: Administração pública, defesa e seguridade social
Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso; Local: FAMAM; Cidade: GOVERNADOR MANGABEIRA; Evento: XV SEP - Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da FAMAM; Inst.promotora/financiadora: FACULDADE MARIA MILZA

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.  OLIVEIRA, I. C. S.

UFRB- SELEÇÃO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, 2020

Áreas do conhecimento: Engenharia Civil
 Setores de atividade: Construção de edifícios
 Referências adicionais: Brasil/Português. . Home page:
<https://www.ufrb.edu.br/portal/component/chronofoms5/?chronofom=ver-concurso&id=402>

Eventos

Eventos

Participação em eventos

1. CICLO DE PALETAS ONLINE DA EMPRENHE JR -CPO EMPRENHE JR, 2020. (Outra)
2. OFICINA DE ENGENHARIA DA AEAARP -13ª SEMANA DE ENGENHARIA, 2020. (Oficina)
3. XVI SEP - Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da FAMAM, 2019. (Seminário)
4. III JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2018. (Outra)
5. II JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2017. (Outra)
6. I JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2016. (Outra)

Totais de produção

Produção bibliográfica

Apresentações de trabalhos (Seminário)

1

Produção técnica

Programa de Rádio ou TV (entrevista)

1

Eventos

Participações em eventos (seminário)

1

Participações em eventos (oficina)

1

Participações em eventos (outra)

4

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 14/03/2022 às 21:40:45.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, cep:44350-000, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representada pelo seu sócio ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portadora da Cédula de Identidade nº 0436992000 SSP-BA, CPF nº 491.290.581-04, residente e domiciliado na Travessa Caquende, nº 9A, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000.

CONTRATADO: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA, Brasileira, solteira, engenheira civil, portadora do registro nacional nº 0520382617 CREA-BA, inscrito no CPF sob o nº 063.182.265-83 e Carteira de Identidade nº 10.001.614-63, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Dr. Pedro Cortes, nº 152, Bairro Centro, Muritiba – Bahia, CEP 44.340-000.

O presente contrato será regido pelas cláusulas e condições descritas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de **Engenharia Civil**, para apoio no quadro técnico da empresa, restrita às atribuições do CONTRATADO, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: Jornada de trabalho:

O CONTRATADO realizará uma jornada de trabalho de 14 (quatorze) horas semanais distribuídas da seguinte maneira: sexta - feira (8h às 12h e 14h às 18:00h) e sábado (8h às 14:00h).

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000
E-mail: contato.construtorasts@gmail.com
Cnpj: 05.294.691/0001-05
Tel: (71) 9 9646-1414



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/11/2022 13:47:43 que o documento de hash (SHA-256) 3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a foi validado em 02/11/2022 13:45:37 através da transação blockchain 0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c811b7917 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID





CLÁUSULA QUARTA: Da Remuneração:

A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO a importância equivalente, nesta data R\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) para cumprir a jornada de trabalho determinada na CLÁUSULA TERCEIRA. O pagamento deverá ser realizado até o último dia do mês trabalhado.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de MURITIBA - BA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Muritiba - BA, 03 de janeiro de 2022.



CONSTRUTORA STS LTDA
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CONTRATANTE



ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Welson Oliveira da Conceição Costa
RG: JS. 908.143-20

Nome: Carlos Alcy dos Santos
RG: 05.453.263-97

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - MURITIBA/BA
Rua Aníbal de Castro, 666, Centro, Tel: (76)3424-2382
Email: notasprotestomuritiba@gmail.com

Reconhecimento de firma por semelhança: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA (1873.AB095662-1) / ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (1873.AB095670-2)

Dou fé, Em Test. da Verdade. - Muritiba 04/03/2022
1º Tabelião

5,80 Taxa Fixa R\$4,12 Fretos R\$1,58 Total R\$12,00
Pela Taxa R\$0,24 Fretos R\$2,12

Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000
contato.construtorasts@gmail.com
Cnpj: 05.294.691/0001-05
Tel: (71) 9 9646-1414



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/11/2022 13:47:43 que o documento de hash (SHA-256) 3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a foi validado em 02/11/2022 13:45:37 através da transação blockchain 0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd67a980437c1b928c5d2c911b7917 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92297)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO ISADORA AUTENTICADO**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO ISADORA AUTENTICADO**", faz prova de que em **02/11/2022 13:45:32**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/11/2022 13:46:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.


DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten initials and signature.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, estabelecida na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de São Felipe, Bahia, serviços de manutenção de logradouros públicos, manutenção de praças e canteiros públicos, conforme Serviço descrito abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Código	Descrição	Und	Quant. Licitada
1		RUA PADRE SENA		
1.1		PAVIMENTAÇÕES		
1.1.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.248,00
1.1.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00
1.2		DRENAGEM		
1.2.1		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	179,00
2		RUA LUIS CERQUEIRA PROXIMO A CRECHE		
2.1		SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.1	023901	REMOÇÕES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	55,00
2.2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,50
2.3		PAVIMENTAÇÕES		
2.3.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,00
3		RUA AUGUSTO MOURA PROXIMO A URBIS		

Costa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051875607-6

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

3.1		SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	39,00
3.2		PAVIMENTAÇÕES		
3.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	15,00
3.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	39,00
4		RUA BEIJA FLOR		
4.1		PAVIMENTAÇÕES		
4.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	230,00
5		RUA LAURO FILHO PROXIMO A AVENIDA ACM		
5.1		PAVIMENTAÇÕES		
5.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	26,00
6		RUA LUIS CERQUEIRA PROXIMO A ESTADIO MUNICIPAL		
6.1		SERVIÇOS INICIAIS		
6.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	29,00
6.2		PAVIMENTAÇÕES		
6.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	80,10
6.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	89,00
7		RUA MAXIMO SANTOS PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL		
7.1		SERVIÇOS INICIAIS		



Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047

CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44.550-000 – São Felipe – Bahia

Cosme de Melo Costa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051875607-8

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

7.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	22,00
7.1.2	210009	REMOCAO DE ENTULHO E EMBALAGENS	M3	0,50
7.2		PAVIMENTAÇÕES		
7.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	13,20
7.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	22,00
8 ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO LOTEAMENTO CAMPO AZUL				
8.1		PAVIMENTAÇÕES		
8.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	85,00
8.1.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	85,00
8.1.3		PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	85,00
9 RUA GREGORIO GUEDES				
9.1		PAVIMENTAÇÕES		
9.1.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	8,00
9.2		DRENAGEM		
9.2.1		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	2,00
10 RUA MANOEL NEIVA SANTANA				
10.1		PAVIMENTAÇÕES		


Cosme de Melo Costa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051875607-6

Prça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia

Digitalizado com CamScanner





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS**

10.1.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	32,00
10.2	DRENAGEM		
10.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	1,50
11	ADMINISTRAÇÃO		
11.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,00

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida.

São Felipe, Bahia, 08 de fevereiro de 2022

Início da Obra: 03/01/2022


Pregão Eletrônico: 008/2021

Processo Administrativo: 093/2021

Valor do Contrato: R\$ 472.274,99 (Quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos – CREA-BA: 051966599-6

Art: BA20220029060


ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal


COSME DE MELO COSTA
CREA-BA: 051875607-6

Praca Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia

Digitalizado com CamScanner



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5a6654039a52309ac6d9da8827392dbe10b6583957b4b5998afc4e1e639d3ca9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **68788** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SÃO FELIPE - BAHIA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SÃO FELIPE - BAHIA**", faz prova de que em **13/06/2022 11:39:27**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/06/2022 11:44:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ce214746e1c0d9d55cf9b19f77321e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



GR

R



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA, estabelecida na Rua Amando Paulo, n° 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ n° 05.294.691/0001-05, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de Muritiba, Bahia, serviços de readequação de prédio para funcionamento do Centro Administrativo de Muritiba-Ba, conforme planilha de Serviço descrito abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	14,12
2.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	13,44
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	3,00
2.6	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m ²	9054,60
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	631,69
2.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	683,40
2.9	Remoção de vidro temperado	m ²	27,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	9,60
3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	5,19
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	m ³	

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	31,02
3.5	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	6,00
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	22,85
3.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	1,50
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m ³	2,78
3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	3,10
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m ³	1,47
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	42,12
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	13,37
4.3	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,00
4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	3,28
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	2,37
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,90
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,00
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	439,31

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xf1f0711d8d822627f3172b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m ²	437,72
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60
5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,10
5.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,85
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
6.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
6.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m ²	4,50
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	92,00
6.4	Revisão de esquadrias de alumínio	m ²	17,55
6.5	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm	Un	32,00
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	2,41
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	3,78
6.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	51,11
6.9	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	9,85
6.10	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	8,40
6.11	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	un	1,00
6.12	Puxador para equadrias de alumínio, cor fosca (l=0.50m à 1.00m)	Un	4,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:38:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afca3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xfff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	Un	26,00
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	8,10
	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m ²	11,62
7	COBERTURA E FORRO		
7.1	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m ²	1350,48
7.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	706,44
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m ²	12,92
7.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	8,25
7.5	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m ²	17,27
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	162,67
	TUBO DE QUEDA PVC 100mm	M	289,00
	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	34,00
	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	170,00
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	47,95
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	47,95
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m ²	6,95
	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	22,85
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,62
8	PISOS E REVESTIMENTOS		
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m ²	7,17

[Handwritten Signature]
End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

[Handwritten Signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xfff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m ²	8,17
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m ²	107,71
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	168,68
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	773,75
8.4	REPARO EM PI ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE - ESTUCAMENTO	m ²	2985,66
8.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,71
8.6	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m ²	2985,66
8.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	267,50
8.8	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	267,85
8.9	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	171,32
	RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	860,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	50,00
	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	400,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	m ²	42,87
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	SPDA		
9.1.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
9.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1
9.1.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1
9.1.4	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	1

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xffff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.1.5	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	1
9.2	ELETRICA GERAL		
9.2.1	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	106,00
9.2.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	60,00
9.2.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	131,00
9.2.4	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	188,00
9.3	ELETRODUTO		
9.3.1	Arruela lisa zincada d=1/2 "	un	4,00
9.3.2	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,00
9.3.3	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
9.3.4	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	587,00
9.3.4	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
9.3.5	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	10,00
9.3.6	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	18,00
9.3.7	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
9.3.8	Luva eletroduto pvc roscável, d=2 1/2"	un	2,00
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	39,00
9.4	ACESSÓRIOS USO GERAL		
9.4.1	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	4,00
9.4.2	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	116,00
9.4.3	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	116,00
9.4.5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	4,00
9.5	CABO UNIPOLAR		
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1518,40
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1175,10
9.5.2	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	440,60
9.5.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	91,80

[Handwritten Signature]
End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xf0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.5.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	280,00
9.5.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.11	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	6,80
9.5.12	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.13	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.14	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.15	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	97,50
9.5.16	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.17	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	761,40
9.5.18	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2624,50
9.5.19	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,00

[Handwritten Signature]
End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0x1ff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.5.20	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1306,90
9.5.21	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	643,30
9.5.22	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1418,00
9.5.23	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	726,30
9.5.24	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.25	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.27	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	75,30
9.5.28	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.29	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.30	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.31	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.32	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.33	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.34	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00

End: Rua Dr. Pedro-Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208f37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xf0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.5.35	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.36	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.37	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	353,30
9.5.38	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	601,90
9.5.39	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	591,00
9.5.40	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	498,80
9.5.41	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.42	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.43	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.44	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.45	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.46	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.48	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.49	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,50

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Michelli Andrade
[Signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256)
22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain
0xfff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	87,50
9.6	CAIXA DE PASSAGEM-EMBTIR		
9.6.1	Caixa de passagem 15x15cm, em chapa de aço galvanizado, p/eletrica Caixa de passagem 15x15cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica	un	5,00
9.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO-EMBTIDO		
9.7.1	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00
9.7.2	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	16,00
9.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00
9.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	66,00
9.7.5	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	29,00
9.7.6	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	59,00
9.7.7	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	402,00
9.7.8	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00
9.7.9	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00
9.7.10	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	402,00
	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
9.8	DISPOSITIVO DE COMANDO		
9.8.1	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	6,00
9.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
9.9.1	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, Schneider ou similar.	un	21,00
9.9.2	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	47,00
9.9.3	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Adelino Romde
Opinion



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xfff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.9.4	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,00
9.9.5	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00
9.9.6	Disjuntor tripolar 400 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	un	2,00
9.9.7	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00
9.9.8	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00
9.9.9	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	73,00
9.9.10	Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00
	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	9,00
9.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		
9.10.1	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	UN	3,00
9.10.2	Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 1", Tigreflex ou similar	m	37,00
9.10.3	Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 3/4", Tigreflex ou similar	m	3188,90
9.11	ELETRODUTO PVC ROSCA		
9.11.1	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	61,00
9.11.2	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4,00
9.11.3	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	43,00
9.11.4	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	8,00
9.11.5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	4,00
9.11.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	60,40
9.11.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	3,20
9.11.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	2,00
9.11.9	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	42,00
9.11.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	M	42,00
9.11.11	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	M	6,80
9.11.12	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	3,00
9.11.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	3,20
9.12	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 25 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Adelino de
Carvalho





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.12.1	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	31,00
9.13	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO		
9.13.2	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	9,00
9.13.3	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00
9.13.4	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	2,00
9.13.5	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	2,00
9.13.6	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
9.13.7	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00
9.13.8	Parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	2,00
9.13.9	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00
9.13.10	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	2,00
9.14	QUADRO DE MEDIÇÃO - COELBA		
9.14.1	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.15	QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA- EMBUTIR		
9.15.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.4	LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE	UN	655,00
9.15.5	LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS	UN	117,00
9.16	SUBESTAÇÃO 150KVA		
9.16.1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1,00
9.16.2	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	3,00
9.16.3	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV	UN	6,00
9.16.4	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3,00
9.16.5	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	21,00
9.16.6	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 2x1x35 +35mm²	m	30,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

[Handwritten signatures]





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.16.7	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	3,00
9.16.8	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	un	6,00
9.16.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1,00
9.16.10	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00
9.16.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	9,00
9.16.12	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.16.13	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	4,00
9.16.14	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3,00
9.16.15	Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado	un	3,00
9.16.18	Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/OAWG/8 a 2/OAWG	un	5,00
9.16.18	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN	3,00
9.16.19	Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm	un	7,00
9.16.20	Braço suporte tipo C, ref. BSC-04	un	3,00
9.16.21	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm ² , 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m	100,00
9.17	SPDA		
	Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	un	90,00
	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES (COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM)	un	234,00
	CABO DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2 QUANTIDADE DE FIOS: 7X2,50MM)	m	601,00
	CABO DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2 QUANTIDADE DE FIOS: 7X3,00MM)	m	301,00
	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
	Caixa de inspeção suspensa	UN	18,00
	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	un	18,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Handwritten signature





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm ² ref.TEL-560 (para-raio)	un	18,00
	CONECTOR DE PRESSÃO 35mm ² (SPLIT-BOLT)	UN	50,00
	Conector split - bolt para um cabo de 50mm ²	Un	4,00
	Fixador universal estanhado para cabo 70mm ²	un	344,00
	ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"	M	54,00
	HASTE COBREADA ALTA CAMADA Ø5/8"X2,40m (Ø14,3mm - EFETIVO)	UN	18,00
	PARAFUSO ACO AUTO ATARRAXANTE 6,3 x 38mm Din 7972 INOX A4	UN	39,00
	Kit solda com cartucho para solda exotérmica n° 150 a 250	UN	39,00
	SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR	UN	18,00
	SUPORTE-GUIA SIMPLES C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h=20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR	UN	50,00
	Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)	un	18,00
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENT	4,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	REDE DE ÁGUA		
10.1.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	33,00
10.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,00
10.1.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	6,00
	Caixa D'água 10.000L	un	1,00
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	un	2,00
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA	Un	1,00
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	171,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,50
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		21,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00

[Handwritten Signature]
End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00

[Handwritten Signature]
End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xfff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	6,00
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42,00
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,25
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	21,00
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2	REDE DE ESGOTO		
10.2.1	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	38,00
10.2.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
10.2.4	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.3	COMBATE A INCÊNDIO		
10.3.1	Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	68,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Handwritten signatures and initials





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



10.3.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
10.3.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00
10.3.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	9,00
10.4	LOUÇAS E METAIS		
10.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.4.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00
	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	UN	34,00
11	PINTURA E ACABAMENTO		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	469,42
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	528,50
11.3	Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido)	m ²	2492,48
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	14247,34
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	14265,74
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	671,97
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m ²	298,61
11.8	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m ²	3759,24
11.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	460,32

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Adelino
Antônio





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



11.9	Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m ²	8109,50
11.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	155,00
11.10	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m ²	460,32
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	18,40
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
12.2	Mão de obra de técnico nível médio júnior	h	934,00
12.3	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
12.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1867,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.2	ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00
	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	M	32,40
	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M	M	32,40
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	85,00
	MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 7,0m	UN	3,00
	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m ²	4,11
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m ²	58,87
14	AR CONDICIONADO		
	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	56,00
	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	8,00
	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	240,00
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2')	M	120,00
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	M	240,00
16	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	Limpeza geral	m ²	2985,66
16.2	Limpeza de vidros	m ²	35,10
17	As Built		
17.1	As Built	m ²	2985,66

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Adelino
Antônio



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0xfff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida, não havendo, portando, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica operacional.

Muritiba, Bahia, 29 de abril de 2022

Início da Obra: 13/09/2021

Término da Obra: 20/04/2022

Número do Contrato: 156/2021

Endereço: Rua da Vila Residencial, S/N, Centro, Muritiba, Bahia, CEP: 44.340-000.

Valor do Contrato: R\$ 2.003.235,55 (Dois milhões e três mil, e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

ART: BA20210686842

ART: BA20220107485

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil: Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA: 051966599-6

Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho: Luanne Bastos Britto Barbosa - CREA-BA: 0516273353

Engenheira Civil: Isadora Conceição Soares de Oliveira - CREA-BA: 0520382617

Engenheiro Mecânico: Geraldo Rodrigues Cerqueira - CREA-BA: 05173740080


DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
Prefeito Municipal


LUCIANO SANTOS OLIVEIRA
Secretário de Obras e Serviços Públicos


AMANDA MARQUES DE JESUS MIRANDA
Engenheira Civil - Fiscal
CREA-BA: 086198

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:39:54 que o documento de hash (SHA-256) 22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208f37d23bb1528956a56bd foi validado em 13/06/2022 11:36:53 através da transação blockchain 0x1ff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65cce549924af2b863e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68784)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **22afc1a3b1f9078bb707807eb771360424d2acd6208ff37d23bb1528956a56bd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68784** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE MURITIBA - BAHIA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE MURITIBA - BAHIA**", faz prova de que em **13/06/2022 11:36:58**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/06/2022 11:38:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xffff0711d8d822627f31f72b879cd748611a8dc65cce2fa65ce549924af2b863e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, estabelecida na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, representada pelo Sr. **ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador do R.G. nº 436992000 SSP, inscrito no CPF/MF sob nº 491.290.581-04 executou de forma satisfatória, para o **MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA**, representado pelo Prefeito, **EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA** portador da Carteira de Identidade 09.894.054-60 SSP/BA e CPF nº 865.543.445-00, residente e domiciliado Rua Luiza de Moraes Carneiro, nº 175, Centro, Santa Bárbara - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.626.908/0001-57, o CONTRATO Nº 375/2021, o qual trata: Constitui objeto deste instrumento, a Contratação de empresa especializada, para urbanização da Praça da entrada da cidade, atendendo às necessidades do município de Santa Bárbara - Bahia, conforme os serviços descritos abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Cotação	PRÓPRIO	ALUGUEL DE CASA POR 5 MESES PARA SERVIR DE BARRACAO, COM ATÉ 100M DA OBRA	UND	1
1.2	2491	ORSE	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	M ²	876
1.3	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M ²	2
1.4	3917	ORSE	INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE/SIMPLIFICADA, P/ CASA DE 01 QUARTO - PADRÃO SECPAST - REV - 07	UND	1
1.5	85335	SINAPI	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	217
2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	217
2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M ²	566,2
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M ²	193
2.4	12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	4
2.5	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M ²	90

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia,
Rua Clodoaldo Campos, 26, Centro, Santa Bárbara - Bahia - CEP: 44150-000



2.6	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m ²	111
2.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	12
3			VEGETAÇÃO		
3.1	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE IPÊ AMARELO 2M	UND	8
3.2	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE SALGUEIRO CHORÃO 2M	UND	4
3.3	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE ARECA DE LOCUBA	UND	5
3.4	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE TAMAREIRA DAS CANÁRIAS 1M	UND	10
3.5	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL 60CM DE DIAMETRO	UND	40
3.6	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE PANDANUS 01 M	UND	12
3.7	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BUXINHO 30 CM	UND	50
3.8	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BUQUEVILLE 50 CM	UND	20
3.9	Cotação	PRÓPRIO	MOREIA	UND	80
3.10	Cotação	PRÓPRIO	IXORIA MINE	UND	500
4			MOBILIARIO 02		
4.1	2411	ORSE	BANCO EM EUCALIPTO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, INCLUSIVE PINTURA	UND	17
4.2	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	5
4.3	Cotação	PRÓPRIO	APARELHOS DE ACADEMIA AR LIVRE KITNCOM 06 (SEIS)	UND	2
4.4	Cotação	PRÓPRIO	MESA DE 2,2M COM BANCOS 2,0M PARA ÁREAS EXTERNAS EM MADEIRA EUCALIPTO	UND	4
4.5	Cotação	PRÓPRIO	LETREIRO SANTA BARBARA H=1M	UND	1
4.6	Cotação	PRÓPRIO	MOSAICO BIZANTINO PARA O LETREIRO SANTA BARBARA	UND	1
4.7	Cotação	PRÓPRIO	PERGOLADO DE MADEIRA CONFORME PROJETO	UND	2
4.8	Cotação	PRÓPRIO	PAINEL DE MOSAICO BIZANTINO PARA ENTRADA	UND	1
4.9	10536	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	8
5			ALVENARIA/GUARITA		
5.1	87520	PRÓPRIO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	61
5.2	87878	PRÓPRIO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	122
5.3	87827	PRÓPRIO	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M ²	122
5.4	96116	PRÓPRIO	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	2,89
5.5	91338	PRÓPRIO	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	1,47

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256) f29738893869d632fa65838da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37b9cd foi validado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain 0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aae91 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92360)



9.3	92742	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,28
10			IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m ²	9,09
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	11188	ORSE	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 6,0MM ² - 450/750V / 70º	m	510
11.2	8896	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	un	5
11.3	12238	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	2
11.4	8077	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	un	2
11.5	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	m	170
11.6	2975	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	un	2

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida.

Início da Obra: 22/11/2021

Término da Obra: 08/06/2022

Número do Contrato: 375/2021

Valor do Contrato: R\$ 237.041,03 (duzentos e trinte e sete mil, quarenta e um reais e três centavos)


ART: BA20220040902

ART: BA20220107799

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA: 051966599-6
Luanne Bastos Britto Barbosa - CREA-BA: 0516273353
Isadora Conceição Soares de Oliveira - CREA-BA: 0520382617

Santa Bárbara-Ba, 15 de junho de 2022.


Edifranco de Jesus Oliveira
Prefeito Municipal


VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Fiscal de contrato
Engenheiro Civil - Crea-Ba: 66.145

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia.
Rua Clodoaldo Campos, 26, Centro, Santa Bárbara - Bahia - CEP: 44150-000



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f29738893869d632fa65838da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37b9cd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92360** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTRUTORA STS - SANTA BARBARA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTRUTORA STS - SANTA BARBARA**", faz prova de que em **03/11/2022 09:47:49**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/11/2022 09:49:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaae91**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 325/2021

CONTRATO: 017/2022

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para reforma da Praça do Fórum, Reforma do Ginásio de Esportes Cândido dos Santos, Reforma do prédio do Setor de Tributos e pavimentação da Rua da Vila, no Município de São Félix - Bahia.

A Prefeitura Municipal de São Felix, cujo CNPJ nº 13.828.389/0001-00, localizada na praça da Bandeira, s/n, Centro - São Felix/Bahia, atesta para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, com sede na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de São Felix, Bahia, Serviços de Engenharia para reforma da Praça do Fórum, Reforma do Ginásio de Esportes Cândido dos Santos, Reforma do prédio do Setor de Tributos e pavimentação da Rua da Vila, no Município de São Félix - Bahia, conforme Serviço descrito abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
1	Revitalização da praça do forum		
1.1	Serviços preliminares geral		
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M ²	2,5
1.1.2	Retirada meio-fio em concreto	M	89,6
1.1.3	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	M ²	197,12
2	Piso		
2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 (meio fio do passeio)	M	89,6

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



2.2	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15* cm (h x l)	Unid.	46,5
2.3	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	M ²	137,65
2.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	M ²	140,06
2.5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M ²	27,26
3	Elétrica		
3.1	Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. Af_11/2019	Un	3
3.2	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	Un	6
3.3	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	24
3.4	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	40
3.5	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	80
3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	60
3.7	Eletroduto pvc rígido roscavel 3/4"	M	35
3.8	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	48
3.9	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm	Un	1

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



3.10	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020	Un	1
3.11	Quadro de medição geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - fornecimento e instalação. Af_10/2020	Un	2
4	Serviços diversos		
4.1	Lixeira com pés e haste e compartimento de depósito em aço com pintura eletroestática e revestimento lateral em madeira ipê ou similar.	Unid.	1
4.2	Banco de concreto com acabamento em madeira	Unid.	6
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	30
4.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	30
4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	30
4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (GRADE E PORTA DE ENROLAR DO QUIOSQUE)	M2	80
4.8	RETIRADA GRADES DE FERRO	M2	60

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



4.9	LASTRO DE CONCRETO, FCK = 15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,75
4.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. Af_06/2014	M2	15
4.11	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UNID	1
5	Paisagismo		
5.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M ²	7,07
5.2	Planta - mini ixora vermelha	Unid.	20
5.3	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M ³	1,5
5.4	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M ³	0,7
5.5	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	12
6	Canteiro		
6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	M ²	15,28
6.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	M ²	15,28
6.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M ²	15,28
6.4	Revestimento cerâmico para paredes pastilha cerâmica/porcelana, revest int/ext e piscina, cores frias *5 x 5* cm	M ²	15,28
6.5	Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. Af_05/2020	M ²	3,14

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7	Quiosque		
7.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	2,4
7.2	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	M³	1,68
7.3	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	M³	1,1
7.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	M²	15,68
7.5	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	M²	13,66
7.6	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento - revisada 07.2015	M²	17,62
7.7	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	M³	0,24
7.8	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	M³	2,81
7.9	Aço ca-50 ø 25 mm (1")	Kg	68,51
7.10	Aço ca-60 ø 6 mm	Kg	43,44
7.11	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M²	66,23
7.12	Cobertura telha ceramica romana 2 aguas + estrutura madeira	M²	44
7.13	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	M²	53,28

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.14	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014	M ²	15,68
7.15	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M ²	3,57
7.16	Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	M ²	9,07
7.17	Curva de transposicao bronze/latao (ref 736) sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm	Un	6
7.18	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	36,84
7.19	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	M ²	17,09
7.20	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014	M ²	17,09
7.21	Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm	M	2,35
7.22	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	M ²	13,12
7.23	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	M ²	3,36
7.24	Bancada em granito preto sao gabriel 3cm	M ²	4,3
7.25	Cuba aço inox 56 x 34 cm	Un	2
7.26	Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M ²	66,23
7.27	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014	M ²	39,05
7.28	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	M ²	3,97

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.29	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.30	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	12
7.31	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	8
7.32	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	24
7.33	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	12
7.34	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 deca ou similar	Un	2
7.35	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 deca ou similar	Un	1
7.36	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-b, pn16, deca ou similar	Un	1
7.37	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-b, pn16, deca ou similar	Un	1
7.38	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	4
7.39	Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	2
7.40	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	Un	2

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.41	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.42	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	6
7.43	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	5
7.44	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.45	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	1
7.46	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.47	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	1
7.48	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.49	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	2
7.50	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.51	Flange pvc rígido para caixa d	Un	4
7.52	Flange pvc rígido para caixa d	Un	2
7.53	Boia automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d	Un	2
7.54	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - jackwal ou similar	Un	2

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc8efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.55	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	Un	2
7.56	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	Un	3
7.57	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	Un	3
7.58	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	2
7.59	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	24
7.60	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	7
7.61	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	12
7.62	Redução de pvc je, ponta / bolsa, d= 100 x 50mm	Un	3
7.63	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	Un	2
7.64	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	3
7.65	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	3
7.66	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	2
7.67	Caixa de hidrometro	Un	3
7.68	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lampadas - rev. 01	Un	3

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.69	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Un	9
7.70	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, abnt, 10a	Un	3
7.71	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm	M	22,29
7.72	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	30
7.72	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	50
7.73	Disjuntor termomagnético monopolar 25 a, padrão din (linha branca), curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	Un	5
1	Reforma da quadra da sede		
1.1	Revestimento		
1.1.1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M ²	169,2
1.1.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M ²	50
1.1.3	Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	M ²	50
1.2	Pintura		
1.2.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	436,6
1.2.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_p	M ²	200
1.2.3	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demaos	M ²	1175,94

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.2.4	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	220
1.3	Elétrica		
1.3.1	Refletor slim led 200w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar	Un	10
1.3.2	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500
1.4	Diversos		
1.4.1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M ²	556
1.4.2	Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4" - com acessórios	M	100
1.4.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² . Af_06/2014	M ²	18
1.4.4	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	M ²	47,07
1.4.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	92,4
1.4.6	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	M ²	3,36
1.4.7	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	Un	7
1.4.8	Revisão de esquadrias de alumínio	M ²	2,16
1.4.9	Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas, vaos de até 7m	M ²	36,8
1.4.10	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	M ²	36,8

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.4.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	400
1.4.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	600
1.4.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30
1.4.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	150
1.4.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	150
1.4.16	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
1.4.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
1.4.18	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	100
1.4.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,92
1.4.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ca0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00985d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.4.21	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2
1.4.22	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7
1.4.23	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	M	32
1.4.24	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	50
1.4.25	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	6
1.4.26	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	3
1.4.27	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE ZINCO	M2	316,43
2	Reforma tributos		
2.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	264,92
2.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	151
2.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M ²	50
2.4	Revisão de esquadria de madeira	M ²	6
2.5	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	M ²	57,62
2.6	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	M ²	100

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



2.7	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	Pt	10
2.8	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Pt	7
2.9	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	Pt	7
2.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (GRADE E PORTA DE ENROLAR DO QUIOSQUE)	M2	10
2.11	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60x60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M2	10
2.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35
2.13	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35
2.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
2.15	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	36
2.16	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
1	Pavimentação de rua - município de são félix		
1.1	Rua da vila		
1.1.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	110

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.1.2	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M2	220
-------	--	----	-----

São Félix, 08 de julho de 2022

Início da Obra: 08/02/2022

Conclusão da Obra: 30/06/2022

Tomada de Preço: 04/2021

Valor do Contrato: R\$307.682,72 (trezentos e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos)

ART: BA20220040845

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA: 051966599-6

Luanne Bastos Britto Barbosa - CREA-BA: 0516273353

Isadora Conceição Soares de Oliveira - CREA-BA: 0520382617


ALEX SANDRO AELÚIA DE BRITO
Prefeito Municipal


VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
CREA-BA: 65.145

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **84575** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TP 04.2021 - SÃO FELIX - BA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TP 04.2021 - SÃO FELIX - BA**", faz prova de que em **22/09/2022 11:06:14**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/09/2022 11:07:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, declaramos para fins de participação na licitação CARTA CONVITE em apreço, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL EM APREÇO, e sob as penas da lei, de que:

1. Aceita as condições estipuladas no edital ;
2. Executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura;
3. Obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura, durante a execução das obras e serviço;
4. Dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
- 5- Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal, e que estão aptos a participar desta licitação.
- 6- Apresenta fielmente o endereço para correspondência: Rua Amando Paulo nº 35, o nome Sr. Helder Conceição Fraga, o número do telefone (71) 99646-1414, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, número da identidade: 894521357 e do cadastro no CPF/MF : 041.564.005-90 que possui cargo e a função na empresa de socio- administrador, que assinará o eventual Contrato.
- 7- Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
- 8- Que, na medida do possível, usará mão-de-obra local para a prestação dos serviços objeto deste edital;
- 9- Que obedecerá ao disposto pela NR no 18 do MTE.

Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente. Sendo isto o que havia a declarar.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06)

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06 e para fins de participação no certam e licitatório acima identificado, declaramos:

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão publicada licitação, na condição de **microempresa** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art.3º da Lei complementar no123/06.

- Que o movimento da receita bruta anual da empresa **não excede aos limites fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos sob as penas da lei, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município em Apreço que **NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS** para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

per 



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos sob as penas da lei, que não possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, comprometendo-me ainda a manter atualizado a **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PERANTE AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE INSS E FGTS, E CERTIDÃO TRABALHISTA.**
DECLARANDO AINDA QUE A MESMA NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM QUALQUER ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL, DIRETA OU INDIRETA.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 70, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua **ARMANDO PAULO**, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988, **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, Declara Até a presente data a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme estabelecido no inciso XXXIII do artigo 70, da Constituição Federal, e nos art. 27, inciso V, e 78, XVII, da Lei 8.666/93, já atualizada.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA

A Ivará

FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

No: 64298

— 2023 —

NOME: CONSTRUTORA STS LTDA
CGA: 000.002.349/001-07 **CGA Anterior:** **CNPJ/CPF:** 05.294.691/0001-05
FANTASIA: *****
ENDEREÇO: RUA AMANDO PAULO DA SILVA, 35 - CENTRO
GALERIA LOURDES TERREO SALA 004
44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

CNAE PRINCIPAL:

41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE TRIBUTÁRIO: 41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DEMAIS CNAEs:

38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

43.22-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

49.24-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR

Sujeito a Fiscalização Sanitária: NÃO ✓

Sujeito a Fiscalização Ambiental: NÃO

Data de Inscrição no Cadastro Municipal: 21/12/2021

Hora de Funcionamento: 07:00 às 17:00

Emissão: 09/01/2023

Validade: 31/12/2023

Observações:

Adriana
Adriana Silva Conceição
Gerente de Arrecadação
Decreto n.º 018/2021

Marcelo
Marcelo Pedreira de Mendonça
PREFEITO MUNICIPAL

* Manter em lugar visível.



13828496000138AFONSO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/01/2023 15:40:42 que o documento de hash (SHA-256)
128f4072cbc9e8178d7c8c65dd73636d21cd989b5287bd7ecb6138aa242b686c foi validado em 12/01/2023 15:39:03 através da transação blockchain
0xb6b81b7894cfd3235a6c2ee3a0837c29718b3baddd05ee2b370b2adec90ab69 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 106403)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **128f4072cbc9e8178d7c8c65dd73636d21cd989b5287bd7ecb6138aa242b686c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **106403** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ**", faz prova de que em **12/01/2023 15:38:56**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2023 15:40:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb6b81b7894cfd3235a6c2ee3a0837fc29718b3badd05ee2b370b2adec90ab69**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature and initials.




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
GOVERNADOR MANGABEIRA
CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	000.002.349/001-07	INÍCIO ATIVIDADE:	12/09/2002
NOME DO CONTRIBUINTE	CONSTRUTORA STS LTDA	CNPJ / CPF	05.294.691/0001-05
NOME DE FANTASIA	*****		
ENDEREÇO	RUA AMANDO PAULO DA SILVA, 35 CENTRO		
CNAE-FISCAL	41.20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	

DEMAIS CNAES

	38.11-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
	41.20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
	43.22-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
	49.24-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2023	VALIDADE: 31/12/2023	 Adriana Silva Conceição Gerente de Arrecadação Decreto n.º 018/2021 Assinatura / Carimbo (Órgão Expedidor)
--------------------------------	-------------------------	--



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/01/2023 15:29:17 que o documento de hash (SHA-256)
8b8c9c93312623a72d7e33598582163b395e32c7d65d173cb9e0151f52859686 foi validado em 12/01/2023 15:27:28 através da transação blockchain
0xae71a8a46487cc5cc43a5240edab08d45bb93c6a561594568baa4d6ad38ab753 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 106384)



Handwritten signature

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8b8c9c93312623a72d7e33598582163b395e32c7d65d173cb8e0151f52859686** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **106384** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**", faz prova de que em **12/01/2023 15:26:10**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2023 15:28:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xae71a8a46487cc5cc43a5240edab08d45bb93c6a561594568baa4d6ad38ab753**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature and initials.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.294.691/0001-05
Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA AMANDO PAULO, 35 - GALERIA LOUDES TERREO SALA 004 - CENTRO -
Governador Mangabeira / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/05/2023 10:59

1 de 1

821



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00213633E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 21/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Endereço: AMANDO PAULO TERREO SALA 004, CENTRO, CEP: 44380-000, Governador Mangabeira - BA.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 21 de julho de 2023



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO

A numeração do presente volume finaliza na folha 123, sendo está o Termo de Encerramento, finalizando os documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 123 (cento e vinte e três) páginas numeradas.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05





EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

TERMO DE ABERTURA

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA, por intermédio do seu representante legal, o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, RG 0345851331 SSP BA, CPF 492.128.695-72. DECLARA, que está habilitação possui 136 (centro e trinta e seis) folhas numericamente ordenadas.

VARZEDO - BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023

15.358.607.0001 - 15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP 44572-000
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Razão Social: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA.;

- **CNPJ:** Nº 15.358.607.0001-15
- **Endereço Completo:** RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA
- **EMAIL :** eficaz.construtora@outlook.com

ATO DE ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCACOES LTDA

CNPJ nº 15.358.607/0001-15

CAROLINE SALES TOLENTINO DE JESUS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/10/1998, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 068.751.425-89, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 13.388.905-06, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MAGNO VALENTE, 110, APT 202 - BLOCO B EDF TRANSATLANTICO, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810620, BRASIL.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/03/1969, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 492.128.695-72, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03249653869, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) FAZENDA PRIMAVERA, 240, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 444.44-392, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203763674, com sede Avenida Governador Roberto Santos, 197, Sala 02 Shopping Mega China, Centro Santo Antônio de Jesus, BA, CEP 44572060, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.358.607/0001-15, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, 114, CENTRO, VARZEDO, BA, CEP 44.565-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA; ARMAZÉNS - EMISSÃO DE WARRANT; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO; CARGA E DESCARGA; CASAS LOTÉRICAS; CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS DE PEDAGIO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES EM PREDIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SALAS DE ACESSO À INTERNET; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO

Req: 81100000465060

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021

Protocolo 219254419 de 26/04/2021

Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 103905452805632

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCACOES LTDA

CNPJ nº 15.358.607/0001-15

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 8299-7/07 - salas de acesso à internet
- 5229-0/02 - serviços de reboque de veículos
- 5223-1/00 - estacionamento de veículos
- 5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
- 5212-5/00 - carga e descarga
- 5211-7/01 - armazéns gerais - emissão de warrant
- 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 5231-1/01 - administração da infra-estrutura portuária
- 5231-1/02 - atividades do operador portuário
- 6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 8299-7/06 - casas lotéricas
- 8299-7/01 - medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

Req: 81100000465060

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021

Protocolo 219254419 de 26/04/2021

Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAODOCUMENTOS.aspx>

Chancela 103905452805632

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCACOES LTDA

CNPJ nº 15.358.607/0001-15

- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **LUIZ CARLOS DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser **VARZEDO-BA**.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Req: 81100000465060

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021
Protocolo 219254419 de 26/04/2021
Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 103905452805632
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021
por Tiana Regila M. G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCACOES LTDA

CNPJ nº 15.358.607/0001-15

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CAROLINE SALES TOLENTINO DE JESUS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/10/1998, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 068.751.425-89, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 13.388.905-06, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MAGNO VALENTE, 110, APT 202 - BLOCO B EDF TRANSATLANTICO, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810620, BRASIL.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/03/1969, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 492.128.695-72, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03249653869, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) FAZENDA PRIMAVERA, 240, ZONA RURAL, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA, CEP 44.444-392, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203763674, com sede RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, 114, CENTRO, VARZEDO, BA, CEP 44.565-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.358.607/0001-15, resolve de comum acordo Consolidar o referido Contrato Social. Conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL

A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A sede da sociedade é na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, 114, CENTRO, VARZEDO, BA, CEP 44.565-000

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA; ARMAZÉNS - EMISSÃO DE WARRANT; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO; CARGA E DESCARGA; CASAS LOTÉRICAS; CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS DE PEDAGIO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES EM PREDIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; PREPARAÇÃO DE

Req: 81100000465060

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021
Protocolo 219254419 de 26/04/2021

Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 103905452805632

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCACOES LTDA

CNPJ nº 15.358.607/0001-15

DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SALAS DE ACESSO À INTERNET; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 8299-7/07 - salas de acesso à internet
- 5229-0/02 - serviços de reboque de veículos
- 5223-1/00 - estacionamento de veículos
- 5221-4/00 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
- 5212-5/00 - carga e descarga
- 5211-7/01 - armazéns gerais - emissão de warrant
- 4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- 4929-9/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 5231-1/01 - administração da infra-estrutura portuária
- 5231-1/02 - atividades do operador portuário
- 6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 8299-7/06 - casas lotéricas
- 8299-7/01 - medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água

Req: 81100000465060

Página 5



Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021
Protocolo 219254419 de 26/04/2021
Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 103905452805632
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCACOES LTDA

CNPJ nº 15.358.607/0001-15

- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4329-1/99 - outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 3317-1/01 - manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

CLÁUSULA QUARTA –CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é de R\$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões Reais), divididos em 4.000.000 (Quatro Milhões) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Um real) cada. totalmente integralizado em moeda corrente e legal do País. Cabendo a:

SÓCIOS	PERC	COTAS	VALOR
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	50%	2.000.000	2.000.000,00
CAROLINE SALES TOLENTINO DE JESUS	50%	2.000.000	2.000.000,00
TOTAL.....>	100%	4.000.000	4.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE

Atendendo ao que dispõe o artigo 1.052 cc/2002, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SEXTA – ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, quando servir aos seus interesses, abrir filiais, agências ou escritórios, destacando para estas uma parte do Capital Social da matriz.

Req: 81100000465060

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021
Protocolo 219254419 de 26/04/2021
Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 103905452805632
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCACOES LTDA**
CNPJ nº 15.358.607/0001-15

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 12/04/2012, e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio LUIZ CARLOS DOS SANTOS, qualificados no preâmbulo deste instrumento de contrato social, ficando autorizado a usar o nome empresarial, dispensando de caução e investidos dos mais amplos e gerais poderes, podendo representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando em separadamente, todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas, ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio. -

CLÁUSULA NONA – IMPEDIMENTO DE USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

É vedado aos sócios usarem o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, como fianças, avais, endossos; respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRÓ-LABORE

É resguardado ao administrador o direito da retirada mensal a título de pró-labore, que será fixado pela sociedade e registrado como despesa na escrituração contábil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSFERÊNCIA DE COTAS

Os sócios não poderão transferir suas cotas a pessoas estranhas a sociedade sem antes oferecer aos demais sócios, que terão direito de preferência na aquisição, devendo o oferecimento ser manifestado através de comunicação escrita.

Parágrafo Único – Contado 90 dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita de encerramento das negociações para aquisição, fica o sócio liberado para oferecimento a terceiros, das cotas de sua propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO DE SÓCIO.

Ocorrendo o óbito de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, assumindo, no lugar do falecido, os herdeiros designados legalmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social da sociedade obedecerá ao ano - calendário e a cada dia 31 de Dezembro serão levantadas as Demonstrações Financeiras e o Lucro Líquido apurado terá o destino pactuado entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAR O CONTRATO SOCIAL

Este contrato social só será alterado com as assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, C/C/2002).

Req: 81100000465060

Página 7



Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021
Protocolo 219254419 de 26/04/2021

Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 103905452805632

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EFICAZ CONSTRUTORA E
LOCACOES LTDA
CNPJ nº 15.358.607/0001-15

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – FORO

Fica eleito o foro de Varzedo – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

VARZEDO-BA., 31 de março de 2021.

Caroline Sales Tolentino de Jesus

CAROLINE SALES TOLENTINO DE JESUS

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

2º TABELIONATO

2º Tabelionato de Notas
Santo Antônio de Jesus-BA.
Rua Manoel José do Prado Araújo, nº 46, Centro, CEP: 44.571-024
Tel.: 75.3632-2230 / e-mail: 2tblntabonotas@gmail.com

Reconheço por semelhança 1 firma de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, e dou fe. Em test. da verdade.

SANTO ANTONIO DE JESUS 616A, 05 de Abril de 2021 R\$ 5,40

ELIAS BARBOSA MENEZES NETO - ESCRIVENTE
1825.AB260085-6 62410/29-8
Consulta a.selo em: www.tjba.jus.br/autenticidade

2º TABELIONATO DE NOTAS - SAJUBA
Elias Barbosa Menezes Neto
Escrivente Notarial

1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Santo Antonio, 147 - Centro - Santo Antonio de Jesus - BAHIA -
CNPJ: 15.107.292/0001.33 | TEL: (75) 3632-0080
Bel.: Hótel Santana Ribeiro - E-mail: primeirotabelionatosaj@gmail.com

Reconheço por semelhança 0001 firma(s) de CAROLINE SALES TOLENTINO DE JESUS (728801).
Sub-Total: R\$ 2,91 Taxa: R\$ 2,49
Em Testemunho da verdade. (Selo do Tabelião)

IGOR VASCIRENO SILVA - ESCRIVENTE
Dou fe. Santo Antonio de Jesus - BA
Abril de 2021.
Selo(s): 1924.AB 746322-8
Consulta: www.tjba.jus.br/autenticidade

1º TABELIONATO DE NOTAS
Santo Antônio de Jesus-BA
Igor Vascreno Silva
Escrivente Notarial

Req: 81100000465060

Página 8



Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021
Protocolo 219254419 de 26/04/2021
Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 103905452805632
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA
PROTOCOLO	219254419 - 26/04/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203763674
CNPJ 15.358.607/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98066484 DE 30/04/2021 DATA AUTENTICAÇÃO 30/04/2021

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98066484



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98066484 em 30/04/2021
Protocolo 219254419 de 26/04/2021

Nome da empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA NIRE 29203763674

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 103905452805632

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

30/04/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



Nome: LUIZ CARLOS DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
345851331 SSP BA

CPF: 492.128.695-72 DATA NASCIMENTO: 02/03/1969

FILIAÇÃO
MODESTO BISPO DOS SANTOS
DORALICE SALES DOS SANTOS

PERMISSÃO: [REDACTED] ACC: [REDACTED] CAT. HAB.: D

Nº REGISTRO: 03249653869 VALIDADE: 25/01/2026 1ª HABILITAÇÃO: 27/06/1989

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1857662960

OBSERVAÇÕES
EAR;

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL: SANTO ANTONIO DE JESUS, BA DATA EMISSÃO: 29/01/2021

[Handwritten Signature]
Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Diretor Geral

65666415554
BA710620053

ASSINATURA DO EMISSOR
[REDACTED] BAHIA [REDACTED]

PROIBIDO PLASTIFICAR

1857662960

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

13.388.905-06 27-02-2013

CAROLINE SALES TOLENTINO DE JESUS

JOSÉ CARLOS TOLENTINO DE JESUS

ANA CRISTINA SALES DOS SANTOS

STO. ANTONIO DE JESUS PA 29-10-1998

C. NAS. CM STO. ANTONIO DE JESUS BA DS
SEDE LV AII FL 179 RT 003179
068.751.425-89

Travessa Af. de Oliveira fante


LEI Nº 7.112 DE 29.03.83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

RECONHECIDA
AOS 18 ANOS

LÃO PLASTIFICAR

Caroline Sales Tolentino de Jesus

CARTEIRA DE IDENTIDADE

JK

[Signature]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/12/2022 10:36:06 que o documento de hash (SHA-256) c7cdaaeaa582e730d3427f29c8cf5914b28d6e7cd588a30fc9bd5775b2e94e7 foi validado em 26/12/2022 10:10:57 através da transação blockchain 0xaa8057d27ee89c3a5ce29e3f34bf308a396a265978eb5dc1e6da32f1e125b8e0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 102604)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c7cdaaeaea582e730d3427f29c8cf5914b28d6e7cd588a30fc9bd5775b2e94e7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102604** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DOCUMENTOS SOCIOS**", cujo assunto é descrito como "**DOCUMENTOS SOCIOS**", faz prova de que em **26/12/2022 10:09:40**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eficaz Construtora e Locações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/12/2022 10:35:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xaa8057d27ee89c3a5ce29e3f34bf308a396a265978eb5dc1e6da32f1e125b8e0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

REGULARIDADE FISCAL

- **Razão Social:** EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA.;
- **CNPJ:** Nº 15.358.607.0001-15
- **Endereço Completo:** RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA
- **EMAIL :** eficaz.construtora@outlook.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.358.607/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/04/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EFICAZ CONSTRUTORA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R VEREADOR JOSE ALMEIDA	NÚMERO 114	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 44.565-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARZEDO	UF BA
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO lqcontabilidade@hotmail.com	TELEFONE (75) 8202-6110
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/07/2023** às **08:03:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.358.607/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/04/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores</p> <p>49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>49.24-8-00 - Transporte escolar</p> <p>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</p> <p>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.</p> <p>52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant</p> <p>52.12-5-00 - Carga e descarga</p> <p>52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados</p> <p>52.23-1-00 - Estacionamento de veículos</p> <p>52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos</p> <p>52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária</p> <p>52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário</p> <p>63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</p>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R VEREADOR JOSE ALMEIDA	NÚMERO 114	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 44.565-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARZEDO	UF BA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO lqcontabilidade@hotmail.com	TELEFONE (75) 8202-6110
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2023 às 08:03:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

du
A
17



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.358.607/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/04/2012
NOME EMPRESARIAL EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 82.99-7-06 - Casas lotéricas 82.99-7-07 - Salas de acesso à internet		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VEREADOR JOSE ALMEIDA	NÚMERO 114	COMPLEMENTO *****
CEP 44.565-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARZEDO
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO lqcontabilidade@hotmail.com	TELEFONE (75) 8202-6110	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/04/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/07/2023 às 08:03:28 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA
CNPJ: 15.358.607/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:49:21 do dia 11/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2023.
Código de controle da certidão: **ED31.8268.9849.5667**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

du
[Assinatura]
[Assinatura]



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20233145096

RAZÃO SOCIAL	
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
137.230.419 - BAIXADO	15.358.607/0001-15

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/06/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
DIVISÃO DE TRIBUTOS
PRAÇA OITO DE DEZEMBRO, 94 - CENTRO
VARZEDO - BA - CEP: 44565-000
FONE(S): 75 3381-1022 CNPJ/MF: 13.460.266/0001-69

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 000145/2023

Nome/Razão Social: **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA**
Nome Fantasia: **EFICAZ CONSTRUTORA**
Inscrição Municipal: **1000151** CPF/CNPJ: **15.358.607/0001-15**
Endereço: **RUA VEREADOR JOSÉ ALMEIDA, 114 ***** CENTRO**
VARZEDO - BA - CEP: 44565-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

.....
.....
.....
.....
.....

Esta Certidão foi emitida em 27/06/2023 com base no Código Tributário Nacional, lei nº 5.172/66.

Certidão válida até: **26/08/2023**

Código de controle da certidão: **8100013211**

Milena de Jesus Silva
Milena de Jesus Silva
Diretora do Departamento
de Cadastro e Arrecadação
Decreto nº 07/2023

Departamento de Arrecadação e Cadastro



Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

M
[Handwritten signature]

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.358.607/0001-15
Razão Social: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇOES LTDA
Endereço: R VEREADOR JOSE ALMEIDA 114 / CENTRO / VARZEDO / BA / 44565-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2023 a 31/07/2023

Certificação Número: 2023070201320489707540

Informação obtida em 20/07/2023 08:05:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.358.607/0001-15

Certidão n°: 19975911/2023

Expedição: 11/05/2023, às 16:54:52

Validade: 07/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **15.358.607/0001-15**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a large, sweeping loop.



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA

- **Razão Social:** EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA.;
- **CNPJ:** Nº 15.358.607.0001-15
- **Endereço Completo:** RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA.
- **EMAIL :** eficaz.construtora@outlook.com



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00212600E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 20/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 15.358.607/0001-15
Endereço: RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA 114, CENTRO, VARZEDO-BAHIA, CEP 44565000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, quinta-feira, 20 de julho de 2023

Handwritten mark

Handwritten signature

26

TERMO DE ABERTURA



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e servirá de DIARIO DETALHADO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA
 Endereço: RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, 114
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 44565000
 Cidade.: VARZEDO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203763674 e arquivado em 12/04/2012.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 15358607000115

VARZEDO/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 CONTADOR
 C.P.F.:54222745553
 R.G.:0398136734 SSP BA
 C.R.C.:20907 BA

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:49212869572
 R.G.:03249653869 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB1_313Nnz900SZjBKS4J45G3wci73_FvtiQSSqDYE-1pw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49212869572-LUIZ CARLOS DOS SANTOS|54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA

LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 006 EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF Nº 15.358.607/0001-15
(PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
2022 às 15:06:33 (Quinze Horas, Seis Minutos e Trinta e Três Segundos)
CONTADOR ROBERTO FREITAS DA CUNHA, CRC/BAHIA nº. 020907/O-6
Balço Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022



Folha 32 de 43

Balço Patrimonial REALIZADO EM 31/12/2022

PERÍODO DE APURAÇÃO:

01/01/2022 A 31/12/2022

METODOLOGIA UTILIZADA:

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS SUGERIDAS PELO ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS E EM OBEDIÊNCIA AS NORMAS EMITIDAS PELO CONCELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE EM SUA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012, AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTO CONTÁBEIS, RESSALTA-SE QUE FORAM OBSERVADOS E SEGUIDOS TODOS OS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA GERAL - OTG 1000, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ nº 15.358.607/0001-15

VARZEDO - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ nº 15.358.607/0001-15
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CPF/MF nº: 492.128.695-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
CPF/MF nº.: 542.227.455-53
CRC/BAHIA nº.: 020907/O-6
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1_313nn2900SZjBKS4J45G3wC173_Fvt1Qs5qDjYe-1pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49212869572-LUIZ CARLOS DOS SANTOS|54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA

28

LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 006 EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ/MF Nº 15.358.607/0001-15
 (PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
 2022 às 15:06:33 (Quinze Horas, Seis Minutos e Trinta e Três Segundos)
 CONTADOR ROBERTO FREITAS DA CUNHA, CRC/BAHIA nº. 020907/O-6
 Balanço Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022

Folha 33 de 43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_313MnZ900S2jBKS4Uf45G3wci73_FvtiQs5gDUYe-1pw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49212869572-LUIZ CARLOS DOS SANTOS|542222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA

DEMONSTRATIVO DO ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.453.182,07
DISPONIVEL	1.670.356,63
CAIXA	771.643,97
BANCOS C/MOVIMENTO	898.712,66
	1.670.356,63
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	782.825,44
IMPOSTOS A RECUPERAR (MERCADORIA C/ICMS ANTECIPADO)	16.074,18
IMPOSTOS A RECUPERAR (MERCADORIA TRIBUTADAS)	15.941,58
ESTOQUE	98.744,08
CLIENTES	652.065,60
	782.825,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.105,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO (SANTANDER)	493.997,22
DESCONTOS OBTIDOS	-8.891,95
	485.105,27
ATIVO PERMANENTE	585.038,34
INVESTIMENTOS	
CONSORCIO (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS)	585.038,34
	585.038,34
IMOBILIZADO	3.583.050,67
VEÍCULOS	616.531,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.261,88
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.481,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.151.648,18
INSTALAÇÕES	94.896,72
IMÓVEIS	820.685,06
DEPRECIACÃO (VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS)	(-221.454,38)
	3.583.050,67
TOTAL DO ATIVO	7.106.376,35

VARZEDO - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ nº 15.358.607/0001-15
 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 CPF/MF nº: 492.128.695-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 CPF/MF nº.: 542.227.455-53
 CRC/BAHIA nº.: 020907/O-6
 CONTADOR

202

LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 006 EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ/MF Nº 15.358.607/0001-15
 (PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
 2022 às 15:06:33 (Quinze Horas, Seis Minutos e Trinta e Três Segundos)
 CONTADOR ROBERTO FREITAS DA CUNHA, CRC/BAHIA nº. 020907/O-6
 Balanço Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022

Folha 34 de 43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYEBYb1_313NnZ900S2jBKS4U45G3wCi73_FvtliQssgdJYe-1pw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49212869572-LUIZ CARLOS DOS SANTOS|54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	675.228,77
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
BANCOS COM MOVIMENTO	192.432,17
EMPRÉSTIMOS	257.032,45
FORNECEDORES	124.133,41
	573.598,03
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
ENCARGOS SOCIAIS E RECOLHER	
RESCISÕES A PAGAR	7.580,86
INSS A RECOLHER	7.648,06
FGTS A RECOLHER	5.562,23
	20.791,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	80.839,59
	80.839,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.905,26
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	67.905,26
	67.905,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.363.242,32
INEXIGÍVEL	4.000.000,00
CAPITAL NACIONAL	
CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00
RESERVAS	2.363.242,32
LUCROS ACUMULADOS PERÍODOS ANTERIORES	1.788.886,77
LUCROS APURADO NO PRESENTE EXERCÍCIO	574.355,55
RESERVA DE LUCROS	2.363.242,32
TOTAL DO PASSIVO	7.106.376,35

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO EM REAIS, APESENTANDO UM PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO VALOR DE R\$ 6.363.242,32 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REALIZADO EM 31/12/2022.

VARZEDO - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ nº 15.358.607/0001-15
 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 CPF/MF nº: 492.128.695-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 CPF/MF nº: 542.227.455-53
 CRC/BAHIA nº: 020907/O-6
 CONTADOR

LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 006 EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ/MF Nº 15.358.607/0001-15
 (PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
 2022 às 15:06:33 (Quinze Horas, Seis Minutos e Trinta e Três Segundos)
 CONTADOR ROBERTO FREITAS DA CUNHA, CRC/BAHIA nº. 020907/O-6
 Balanço Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022

Folha 35 de 43



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1_313MhZ900S7jBKS4UJ45G3wCi73_FvtiQs8qDUe-1pw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49212869572-LUIZ CARLOS DOS SANTOS|54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO REALIZADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		4.609.826,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.609.826,40	
RECEITA BRUTA TOTAL	4.609.826,40	
DEDUÇÃO S/SERVIÇOS PRESTADOS (IMPOSTOS)		1.026.147,35
(-) FEDERAIS (SIMPLES NACIONAL)	889.235,51	
(-) MUNICIPAIS (ISS)	136.911,84	
	1.026.147,35	
LUCRO BRUTO APURADO		3.583.679,05
DESPESAS OPERACIONAIS		3.009.323,50
(-) PRO LABORE	230.491,00	
(-) DESPESAS GERAIS	305.620,06	
(-) DESPESAS C/ AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.128.485,50	
(-) DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	45.729,48	
(-) DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO	39.421,48	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	22.703,40	
(-) DESPESAS C/ PESSOAL DA ÁREA ADMINISTRATIVA	127.874,50	
(-) ENC. SOCIAIS E TRAB. SOBRE A MÃO DE OBRA ADMINIST.	52.428,55	
(-) DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ESCRIT.	9.081,36	
(-) DESPESAS C/ MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO	47.254,53	
(-) ENC. SOCIAIS E TRAB. SOBRE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO	19.374,36	
(-) DESPESAS C/ MÃO DE OBRA PRODUTIVA	659.205,18	
(-) ENC. SOCIAIS E TRAB. SOBRE A MÃO DE OBRA PRODUTIVA	270.274,12	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.379,98	
	3.009.323,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		574.355,55
LUCRO LÍQUIDO APURADO NO PERÍODO	574.355,55	
	574.355,55	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL EXPRESSO EM REAIS, APRESENTANDO O LUCRO LÍQUIDO APURADO NO VALOR DE R\$ 574.355,55 (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) E UMA RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE R\$ 4.609.826,40 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REALIZADO EM 31/12/2022.

VARZEDO - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ nº 15.358.607/0001-15
 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 CPF/MF nº: 492.128.695-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 CPF/MF nº.: 542.227.455-53
 CRC/BAHIA nº.: 020907/O-6
 CONTADOR



DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

DECLARO EXPRESSAMENTE NA CONDIÇÃO DE CONTADOR E RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DA EMPRESA EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ nº 15.358.607/0001-15, QUE OS ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS ABAIXO APRESENTADO FORAM EXTRAÍDO NO BALANÇO PATRIMONIAL DA EMPRESA ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO PATRIMONIAL DE 2022.

A) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	=	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	=	$\frac{2.453.182,07 + 485.105,27}{675.228,77 + 67.905,26}$	=	3,95
B) - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	=	$\frac{AT}{PC + ELP}$	=	$\frac{7.106.376,35}{675.228,77 + 67.905,26}$	=	9,56
C) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	=	$\frac{AC}{PC}$	=	$\frac{2.453.182,07}{675.228,77}$	=	3,63
D) - ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)	=	$\frac{PC + ELP}{AT}$	=	$\frac{675.228,77 + 67.905,26}{7.106.376,35}$	=	0,10
E) - CAPACIDADE FINANCEIRA	=	$5 \times (AC + RPL + IT) - (PC + ELP)$	=	$5 \times ((2.453.182,07 + 485.105,27 + 3.583.050,67) - (675.228,77 + 67.905,26))$	=	28.891.019,90
F) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	=	$\frac{AC - ESTOQUE}{PC}$	=	$\frac{2.453.182,07 - 98.744,08}{675.228,77}$	=	3,49
G) - COMPOSIÇÃO DE CAPITAIS	=	$\frac{PL}{PC + ELP}$	=	$\frac{6.363.242,32}{675.228,77 + 67.905,26}$	=	8,56
H) - ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)	=	$\frac{DISPONIVEL}{PC}$	=	$\frac{1.670.356,63}{675.228,77}$	=	2,47

ATIVO CIRCULANTE (AC)	=	2.453.182,07	PASSIVO CIRCULANTE (PC)	=	675.228,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP)	=	485.105,27	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (ELP)	=	67.905,26
ATIVO TOTAL (AT)	=	7.106.376,35	ESTOQUE	=	98.744,08
IMOBILIZADO TOTAL	=	3.583.050,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)	=	6.363.242,32
DISPONIVEL	=	1.670.356,63	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)	=	3,49
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)	=	9,56	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	=	3,63
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)	=	0,10	CAPACIDADE FINANCEIRA	=	28.891.019,90
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	=	3,95	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILI)	=	2,47
COMPOSIÇÃO DE CAPITAIS	=	8,56			

VARZEDO - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
 CNPJ nº 15.358.607/0001-15
 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 CPF/MF nº: 492.128.695-72
 SÓCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
 CPF/MF nº: 542.227.455-53
 CRC/BAHIA nº: 020907/O-6
 CONTADOR



**NOTA EXPLICATIVA SUPLEMENTAR DO BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO E
APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.**

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

A EMPRESA EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, ESTABELECIDA COMERCIALMENTE NA RUA VEREADOR JOSÉ ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, VARZEDO - BAHIA, CEP 44.565.000, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 15.358.607/0001-15, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 137.230.419, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA SOB O (NIRE) Nº 29 203763674 EM 12 DE ABRIL DE 2012, ELABOROU E ESTÁ APRESENTANDO AS SUAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM A ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMITIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC).

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A EMPRESA POSSUI OBJETO SOCIAL NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE FUNDAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, ETC.

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, TITULAR DA EMPRESA (SÓCIO ADMINISTRADOR) INSCRITO NO CPF/MF nº: 492.128.695-72

AS NOTAS EXPLICATIVA CONTEM INFORMAÇÕES ADICIONAIS ÀQUELAS APRESENTADA NO BALANÇO PATRIMONIAL, NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, NA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTE, NA DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS NA DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO E NA DEMONSTRAÇÕES DO FLUXOS DE CAIXA. TAMBÉM FORNECEM DESCRIÇÕES NARRATIVAS, DETALHES DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES, INFORMAÇÕES ACERCA DE ITENS QUE NÃO SE CLASSIFICAM PARA RECONHECIMENTO DESTAS DEMONSTRAÇÕES E DECLARAÇÃO DE QUE O CONJUNTO E AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM EXTRAÍDAS E ELABORADAS EM O SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO, BEM COMO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FOI ELABORADO COM OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE.



HOUVE OBSERVAÇÃO AOS PRECEITOS PREVISTOS NA NBC - ITG 1000, CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1418/2012, MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. FOI ADOTADO O USO DESTE MODELO DEVIDO A RENDA BRUTA ANUAL NÃO TER ULTRAPASSADA O PREVISTO NOS INCISO I E II DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COMBINADO COM O QUE SE REFERE O ARTIGO Nº 966 DA LEI Nº 10.406/2002, APESAR DO USO DESTE MODELO CONTÁBIL A EMPRESA AINDA MANTEM A SUA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL UNIFORME, CONSIDERANDO TODOS OS SEUS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS, QUE PROVOCARAM OU POSSAM VIR A PROVOCAR ALTERAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO, ALÉM DE UTILIZAR EXIGÊNCIAS REQUERIDAS DE OUTRAS LEGISLAÇÃO QUE POSSAM VIR A SER APLICÁVEIS.

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ROBERTO FREITAS DA CUNHA, CONTADOR, INSCRITO NO CONCELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA SOB O Nº. 020907/O-6, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº. 542.227.455-53.

ABRANGÊNCIA DA NOTA EXPLICATIVA:

- TAXA DE JUROS
- IMOBILIZADOS:
- CAPITAL SOCIAL
- RESULTADO FINANCEIRO
- GERAÇÃO DE CAIXA:
- ESTOQUE:
- DETALHAMENTO DAS CONTAS:
- EVENTOS SUBSEQUENTES:
- CONCLUSÃO:
- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR:
- CARTA DE RESPONSABILIDADE

• TAXA DE JUROS

CASO O BANCO CENTRAL DECIDA MANTER A TAXA BÁSICA DE JUROS EM UM PATAMAR ELEVADO, PODE ENSEJAR EM DIFICULTADOS PARA ACESSAR FINANCIAMENTOS COM JUROS MAIS BAIXOS. ISSO PODE RESULTAR EM UM AUMENTO NOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO, TORNANDO OS PROJETOS MAIS CAROS E REDUZINDO A RENTABILIDADE DA EMPRESA.



∴ **IMOBILIZADOS:**

OS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ESTÃO DEMONSTRADOS AO VALOR DE CUSTO, DEDUZIDOS DE DEPRECIÇÃO E PERDA POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL, SE APLICÁVEL. AS DEPRECIÇÕES SÃO RECONHECIDAS COM BASE NA VIDA ÚTIL DE CADA ATIVO PELO MÉTODO LINEAR OU OUTRA BASE SISTEMÁTICA REPRESENTATIVA DO MOMENTO EM QUE OS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS SÃO USUFRUÍDOS. OS ATIVOS COM BASE NA VIDA ÚTIL LINEAR POSSUEM AS SEGUINTE TAXAS ANUAIS: IMÓVEIS - 4%; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS - 10% A 25%; MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 10%; E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS, CONFORME OS PRAZOS CONTRATUAIS. A VIDA ÚTIL DOS ATIVOS IMOBILIZADOS É AVALIADA ANUALMENTE. A COMPANHIA DEPRECIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM BASE NAS HORAS EFETIVAMENTE UTILIZADAS. TAL PROCEDIMENTO REFLETE O PADRÃO DE APROVEITAMENTO DOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS ESPERADOS.

∴ **CAPITAL SOCIAL**

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS) DIVIDIDAS EM 4.000.000 QUOTAS DE R\$ 1,00 (UM REAL), AS QUAIS SE ENCONTRAM TOTALMENTE INTEGRALIZADAS.

∴ **RESULTADO FINANCEIRO**

SABEMOS QUE O ANO DE 2023 APRESENTA BOAS PERSPECTIVAS PARA AS CONSTRUTORAS, COM A CONTINUIDADE DA RETOMADA DO SETOR APÓS UM PERÍODO DIFÍCIL. IMPULSIONADO PELO POSSÍVEL AUMENTO NO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA REGIÃO DO NORTE E NORDESTE, EXISTE UMA BOA PREVISÃO PARA EMPRESAS COM FOCO EM ATENDER O SETOR PÚBLICO.

∴ **GERAÇÃO DE CAIXA:**

CORRESPONDEM AO VALORES DE CAIXA, DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO E INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO QUE POSSAM SER SACADOS A QUALQUER MOMENTO COM RISCOS INSIGNIFICATIVOS DE ALTERAÇÕES DE VALOR.

∴ **ESTOQUE:**

SÃO COMPOSTOS POR MATERIAIS DESTINADOS À APLICAÇÃO NAS OBRAS E ESTÃO AVALIADOS PELO CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO, OS QUAIS SÃO INFERIORES AOS VALORES DE REALIZAÇÃO.



∴ **DETALHAMENTO DAS CONTAS:**

COMPOSTO POR: CAIXA, BANCOS C/MOVIMENTO, IMPOSTOS A RECUPERAR (MERCADORIA C/ICMS ANTECIPADO), IMPOSTOS A RECUPERAR (MERCADORIA TRIBUTADAS), ESTOQUE, CLIENTES, APLICAÇÕES FINANCEIRAS, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (SANTANDER), DESCONTOS OBTIDOS, INVESTIMENTOS, CONSORCIO (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS), VEÍCULOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES, IMÓVEIS E DEPRECIAÇÃO (VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS).

∴ **EVENTOS SUBSEQUENTES:**

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQUENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

∴ **CONCLUSÃO:**

DIANTE DOS FATOS CITADOS A EMPRESA POSSUI UMA ESTRUTURA SOLIDA E CONSERVADORA DE GESTÃO DE RECURSOS, INSTRUMENTOS E RISCOS FINANCEIROS GERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO.

A POLITICA DESENVOLVIDA TEM COMO FIRME PROPOSITO PRESERVAR A LIQUIDEZ, A SOLIDEZ E GARANTIR A BOA GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS NEGÓCIOS DA EMPRESA.

∴ **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E DECLARAÇÃO DO ADMINISTRADOR:**

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRATICAS CONTÁBEIS SUGERIDAS PELO ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS E EM OBEDIÊNCIA AS NORMAS EMITIDAS PELO CONCELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE EM SUA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.418 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2012, AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTO CONTÁBEIS, RESSALTA-SE QUE FORAM OBSERVADOS E SEGUIDOS TODOS OS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA ORIENTAÇÃO TÉCNICA GERAL – OTG 1000, DE 21 DE OUTUBRO DE 2015.

LIVRO DIÁRIO NOMINAL Nº 006 EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ/MF Nº 15.358.607/0001-15
(PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2022 À 31/12/2022) Sábado, 31 de Dezembro de
2022 às 15:06:33 (Quinze Horas, Seis Minutos e Trinta e Três Segundos)
CONTADOR ROBERTO FREITAS DA CUNHA, CRC/BAHIA nº. 020907/O-6
Balço Patrimonial Realizado e Encerrado em 31/12/2022



Folha 41 de 43

ADEMAIS EM OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480, O ADMINISTRADOR DECLARA QUE DISCUTIU, REVIU E CONCORDOU COM AS OPINIÕES EXPRESSAS NO PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES E COM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

∴ CARTA DE RESPONSABILIDADE

A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DECLARA QUE:

- (I) POSSUI CONTROLES INTERNOS NECESSÁRIOS AO SUPORTE E RESPALDO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS;
- (II) NÃO PRATICOU ATOS CONTRÁRIOS ÀS NORMAS E À LEGISLAÇÃO VIGENTE APLICÁVEL;
- (III) DOCUMENTOU TODAS AS OPERAÇÕES E TRANSAÇÕES REALIZADAS PELA EMPRESA E AS ENCAMINHOU PARA O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE, VISANDO AOS DEVIDOS REGISTROS CONTÁBEIS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA; E
- (IV) FORNECEU TODA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADEQUADA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ANUAIS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31/12/2022.

VARZEDO - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ nº 15.358.607/0001-15
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CPF/MF nº: 492.128.695-72
SÓCIO ADMINISTRADOR

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
CPF/MF nº.: 542.227.455-53
CRC/BAHIA nº.: 020907/O-6
CONTADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_313MnZ900S2jBKS4Uf45G3wCi73_FvtiQssgdUye-1pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49212869572-LUIZ CARLOS DOS SANTOS|54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA

37



http://assinador.pces.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1_313NhZ900SzjBKS4J45G3wCi73_FvtiQssgdUye-1pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49212869572-LUIZ CARLOS DOS SANTOS|54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA

42



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00002677
Nome: ROBERTO FREITAS DA CUNHA CPF: 542.227.455-53
CRC/UF n.º BA-020907/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/06/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 6 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 542.227.455-53 Controle : 3952.4893.5521.5835

58

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 43 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 43 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

Endereço: RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, 114

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44565000

Cidade.: VARZEDO / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29203763674 e arquivado em 12/04/2012.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 15358607000115

VARZEDO/BA, 31 de Dezembro de 2022

ROBERTO FREITAS DA CUNHA
CONTADOR
C.P.F.:54222745553
R.G.:0398136734 SSP BA
C.R.C.:20907 BA

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:49212869572
R.G.:03249653869 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYtEyb1_313NnZ900SZjBKS4J45G3wC173_Fvt1QSSqDjYe-1pw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 49212869572-LUIZ CARLOS DOS SANTOS|54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROBERTO FREITAS DA CUNHA
REGISTRO.....	: BA-020907/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.227.455-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 12/07/2023 as 16:31:32.

Válido até: 10/10/2023.

Código de Controle: 378914.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.






GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203763674	15.358.607/0001-15	12/04/2012	12/04/2012

Endereço:

RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, 114, CENTRO, VARZEDO, BA - CEP: 44565000

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA; ARMAZÉNS - EMISSÃO DE WARRANT; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO; CARGA E DESCARGA; CASAS LOTÉRICAS; CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS DE PEDAGIO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E ESTRUTURAS FLUTUANTES; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ; OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES EM PREDIOS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; SALAS DE ACESSO À INTERNET; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL , TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 4.000.000,00 QUATRO MILHÕES DE REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 4.000.000,00 QUATRO MILHÕES DE REAIS		

233383085

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6749359470638 CPF SOLICITANTE: 072.700.005-57 NIRE: 29203763674 EMITIDA: 29/03/2023 PROTOCOLO: 233383085

42



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29203763674	15.358.607/0001-15	12/04/2012	12/04/2012
Endereço: RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, 114, CENTRO, VARZEDO, BA - CEP: 44565000			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
ROLINE SALES TOLENTINO DE JESUS 068.751.425-89	2.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 492.128.695-72	2.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 492.128.695-72	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
12/07/2022	98210611		
Ato: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA D			
Evento: 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 29 de Março de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

233383085

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 6749359470638 CPF SOLICITANTE: 072.700.005-57 NIRE: 29203763674 EMITIDA: 29/03/2023 PROTOCOLO: 233383085

42



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: LUIZ CARLOS DOS SANTOS	
CPF/CNPJ: 492.128.695-72	
Email: carlosilprojetoseng@outlook.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA	
NIRE: 29203763674	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
97184091	1
TOTAL DE PÁGINAS	1
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 109.434.200.674.36	
Emissão: 16/03/2022 13:47:43	

SALVADOR, 16 de Março de 2022

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
SECRETÁRIA-GERAL

Protocolo: 226508617



>Consulta Optantes

Data da consulta: 02/06/2023 10:42:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.358.607/0001-15**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 12/04/2012**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI****+ Mais informações**

Voltar (/consultaoptantes)

Gerar PDF



44



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- **Razão Social:** EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA.;
- **CNPJ:** Nº 15.358.607.0001-15
- **Endereço Completo:** RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA
- **EMAIL :** eficaz.construtora@outlook.com

EFICAZ



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 176215/2023

Emissão: 27/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: D1d24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 15.358.607/0001-15

Registro: 0010054120

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 4.000.000,00

Data do Capital: 04/01/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; PORTAIS,PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADO A ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS ; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ALVENARIA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM;ERFURAÇÕES E SONDAJENS; INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA vereador jose almeida, 14, centro, VARZEDO, BA, 44565000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 15/03/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001006034BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE EVERALDO LIMA

Registro: 1602022178

CPF: 263.***.***-91

Data Início: 01/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Atribuição: ART. 8 E 9 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAEL MOREIRA SANTOS

Registro: 0519935578

CPF: 056.***.***-73





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 176215/2023
Emissão: 27/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: D1d24

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Início: 19/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Federal n. 23.569 33, cc Art. 7 da Res. 218 73 com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, portos e barragens, de acordo com o Art. 5 2 da Res. 1073 16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA

Registro: 0501450122

CPF: 454.***-**-20

Data Início: 03/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

TECNÓLOGA EM TELECOMUNICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: CICERO CERQUEIRA GODOY

Registro: 2605558770

CPF: 073.***-**-94

Data Início: 13/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: TIAGO TADEU SANTOS

Registro: 0515456322

CPF: 838.***-**-04

Data Início: 04/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: artigos 3º, 4º e 5º do Decreto 90922/85 nos limites da sua formação curricular combinados com a Portaria 3275/89 do Ministério do Trabalho.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Handwritten signature





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 176238/2023
 Emissão: 27/03/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 142A0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA

Registro: 0501450122

CPF: 454.***.***-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/04/1989

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Data de Formação: 12/03/1994

TECNOLÓGICO

TECNÓLOGA EM TELECOMUNICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86, DO CONFEA

Instituição de Ensino: CENTEC - CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA

Data de Formação: 22/02/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0010054120

CNPJ: 15.358.607/0001-15

Data Início: 03/05/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 142A0
 Impresso em: 27/03/2023 às 11:12:26 por: adapt, ip: 192.168.100.1

48



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 176890/2023
 Emissão: 29/03/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: aAZba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL MOREIRA SANTOS

Registro: 0519935578

CPF: 056.***.***-73

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 08/03/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Federal n. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, de acordo com o Art. 5 2 da Res. 1073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIENCIAS E EMPREENDEDORISMO - FACEMP

Data de Formação: 08/03/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0010054120

CNPJ: 15.358.607/0001-15

Data Início: 19/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aAZba
 Impresso em: 29/03/2023 às 10:57:10 por: adapt, ip: 192.168.100.1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 176779/2023

Emissão: 28/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: WDD13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: TIAGO TADEU SANTOS

Registro: 0515456322

CPF: 838.***-**-04

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/05/2016

Título(s)

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: artigos 3º, 4º e 5º do Decreto 90922/85 nos limites da sua formação curricular combinados com a Portaria 3275/89 do Ministério do Trabalho.

Instituição de Ensino: COLEGIO POLITÉCNICO HUMBERTO RIBEIRO REIS

Data de Formação: 15/06/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0010054120

CNPJ: 15.358.607/0001-15

Data Início: 04/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: WDD13

Impresso em: 28/03/2023 às 21:28:42 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CONFEA CREA

CREA-BA
Registro Crea Nº
26786

Nome
SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA

Data do Registro no Crea-BA
13/05/1966

Título Profissional
ENGENHEIRA (A)N
TECNOLOGIA EM RECURSOS HUMANOS

Registro Nacional
614845432
Data de Emissão
13/05/2014

Sara Beatriz Rangel da Silva
Assinatura do Profissional

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-BA

Nome
SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA

Filiação
CECY MARTINS FARIAS
CARLOS EUGENIO RANGEL DA SILVA

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
13/05/1966 454.394.275-20 02050626 56 SSP/BA BRASILEIRA

Naturalidade
SALVADOR BA

Tipo Sang. Título de Eleitor PIS/PASEP
O+ 012863530507

Sara Beatriz Rangel da Silva
Assinatura do Profissional

Handwritten signature



51



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b9f50fad168e6ab5710d1fe88e7ab6e15ccf33424525e0445423bb485a567a53** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 55352 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DRA. SARA RANGEL**", cujo assunto é descrito como "**DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DRA. SARA RANGEL**", faz prova de que em **16/03/2022 10:50:40**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eficaz Construtora e Locações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **16/03/2022 12:10:39** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb81073cfc434b42de168309ca5ff9b265bdb5af10f0f86a139b59e127fc0ecb1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature and initials.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA
A

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1841319774

NOVE
SAFAEL MOREIRA SANTOS

DOC. IDENTIDADE/FÓRG. EMISSOR/AUF
1299044842 SSP BA

CPF
056.000.165-73

DATA NASCIMENTO
05/12/1993

FILIAÇÃO
ANTONIO MARCOS SILVA SANTOS
SOLANGE DOS SANTOS MOREIRA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO
125130352

VALIDADE
20-03-2023

1ª HABILITAÇÃO
06/08/2018

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SANTO ANTONIO DE JESUS, BA

DATA EMISSÃO
17/09/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

17595885451
BA510329451

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signature

Handwritten signature

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2141360660



NOME: TIAGO TADEU SANTOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: B45883810 SSP BA


CPF: 838.770.105-04 DATA NASCIMENTO: 07/06/1983

FILIAÇÃO: JOSE ENOCK SANTOS
ALICE FRANCISCA DOS SANTOS

PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. HAB.: AD

Nº REGISTRO: 02141429-11 VALIDADE: 07-13-2026 1ª HABILITAÇÃO: 27/12/2001

OBSERVAÇÕES:


ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: VALENÇA, BA DATA EMISSÃO: 12/03/2021


ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86853820804
BA510952641

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO INDETERMINADO
ENGENHEIRA CIVIL SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA
CREA/BA. Nº 26236-D**

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, Varzedo - BA, neste ato representado por seu Responsável legal (sócio administrador) o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.458.513-31 SSP/BA e do CPF nº 492.128.695-72, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado o SRA. SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA, brasileira, Engenheira Civil portadora do CPF nº 454.394.275-20, inscrito e registrado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA - BA) sob o Nº 26236-D, residente e domiciliado na Rua Almeida Sande 40, apt 101, Edif Gracil - Barris - Salvador - Bahia, CEP 40.070-000, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, ajustam esse contrato de prestação de serviço mediante as condições e cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA se obriga a dar assistência técnica a empresa CONTRATANTE na condição de ENGENHEIRA CIVIL. Responsável Técnico pelas obras que serão executadas pela CONTRATANTE por período indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE se obriga a dar todas as condições necessárias para o perfeito exercício profissional da CONTRATADA, contribuindo para o bom desempenho técnico das atividades a ele atribuídas.

CLAUSULA TERCEIRA: a contratante se obriga a pagar ao contratado a importância de 06 (seis) SALÁRIOS MINIMOS, mensalmente, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, a título de salário.

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá o prazo por tempo INDETERMINADO, tendo seu início a partir da data da sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA: O salário do contratado será atualizado ou modificado em conformidade com a política salarial do governo, principalmente, observando-se o previsto para a atividade profissional exercida.

CLAUSULA SEXTA: A CONTRATADA se obriga a cumprir no mínimo 20 (vinte) horas semanais. Cumprindo jornadas de trabalho em dias a serem determinados pela CONTRATANTE e na forma por ela estabelecida.

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, por qualquer das partes, bastando para isso manifestação dessa vontade por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta dias).

E por estarem assim contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

VARZEDO - BA, 30 DE ABRIL DE 2021

[Handwritten signature]
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ nº 15.358.607/0001-15
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (RESPONSÁVEL LEGAL)
RG nº 03.458.513-31 SSP/BA
CPF nº 492.128.695-72



1º TABELIONATO DE NOTAS
Santo Antônio de Jesus - BA
Igor Nascimento Silva
Escritório

1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Santo Antonio, 147 - Centro - Santo Antonio de Jesus - BAHIA - CEP: 44.200-000
CNPJ: 15.107.292/0001-33 | TEL: (75) 3932-0983
Bel: Horiel Santana Ribeiro - E-mail: primeirtabelionatojba@hotmail.com

Reconheço por semelhança 0601 firma(s) de LUIZ CARLOS DOS SANTOS (165871)
Sub_Total: R\$ 2,61 Taxa: R\$ 2,79
Em Testemunho da verdade. **25** Total: R\$5,40

IGOR NASCIMENTO SILVA - ESCRIVENTE
Dou Fe. Santo Antonio de Jesus, 24 de maio de 2021.
Selo(s): 1924.AB 786541-6
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade



[Handwritten signature]
SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/BA. Nº 26236-D
CPF nº 454.394.275-20

2º Tabelionato de Notas
Santo Antônio de Jesus-BA.
Rua Oliveira Neves e 46 Centro, CEP 44.200-000, Santo Antônio de Jesus - BA
Tel.: 75. 3932-2230 - e-mail: 2tabelionatosjba@gmail.com

Reconheço por semelhança 1 firma de SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA, e dou fe. Em test. **25** da verdade.

SANTO ANTONIO DE JESUS/BA, 24 de maio de 2021 **R\$ 5,40**
[Handwritten signature]

ELIAS BARBOSA MENEZES NETO - ESCRIVENTE
1926.AB26.6086-8 65166/79-9
Consulte o selo em www.tjba.jus.br/autenticidade



TESTEMUNHAS:
[Handwritten signature]
CPF nº 466.856.205-72
[Handwritten signature]

2º TABELIONATO DE NOTAS - SAJBS
Elias Barbosa Menezes Neto
Escritório

[Handwritten signature]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **41e1f9d92d84c56bc2b598a5468accb8e6c0cd90bfc78d620f317470a1d41106** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102573** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO SARA**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO SARA**", faz prova de que em **26/12/2022 09:20:57**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Eficaz Construtora e Locações Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/12/2022 10:10:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x235d8ebfb11d26f3e6af8215e4b34dd188d28306551ede4115cf0d148f2d4c6b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO INDETERMINADO
ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL MOREIRA SANTOS
CREA/BA. N° 051993557-8**

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N° 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, N° 114, CENTRO, CEP: 44565-000, Varzedo - BA, neste ato representado por seu Responsável legal (sócio administrador) o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG n° 03.458.513-31 SSP/BA e do CPF n° 492.128.695-72, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado o SR. RAFAEL MOREIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, Engenheiro CIVIL portador do RG n° 13.990.448-42 SSP/BA e do CPF n° 056.000.165-73, inscrito e registrado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA - BA) sob o N° 051993557-8, residente e domiciliado na Rua Rio Jaguaripe, n° 86, Bairro Calabar, Santo Antonio de Jesus - Bahia, CEP 44.444.044, a seguir denominado simplesmente CONTRATADO, ajustam esse contrato de prestação de serviço mediante as condições e cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO se obriga a dar assistência técnica a empresa CONTRATANTE na condição de ENGENHEIRO CIVIL. Responsável Técnico pelas obras que serão executadas pela CONTRATANTE por período indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE se obriga a dar todas as condições necessárias para o perfeito exercício profissional do CONTRATADO, contribuindo para o bom desempenho técnico das atividades a ele atribuídas.

CLAUSULA TERCEIRA: a contratante se obriga a pagar ao contratado a importância de 06 (seis) SALÁRIOS MINIMOS, mensalmente, até o 5° (quinto) dia do mês subseqüente, a título de salário.

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá o prazo por tempo INDETERMINADO, tendo seu início a partir da data da sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA: O salário do contratado será atualizado ou modificado em conformidade com a política salarial do governo, principalmente, observando-se o previsto para a atividade profissional exercida.

CLAUSULA SEXTA: O contratado se obriga a cumprir no mínimo 20 (vinte) horas semanais distribuídas da seguinte forma: de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 durante o mês.

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, por qualquer das partes, bastando para isso manifestação dessa vontade por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta dias).

E por estarem assim contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

VARZEDO - BA, 30 DE ABRIL DE 2021

[Handwritten signature]

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ n° 15.358.607/0001-15
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (RESPONSÁVEL LEGAL)
RG n° 03.458.513-31 SSP/BA
CPF n° 492.128.695-72

[Handwritten signature]

RAFAEL MOREIRA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA. N° 051993557-8
RG n° 13.990.448-42 SSP/BA
CPF n° 056.000.165-73



1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Santo Antonio, 147 - Centro - Santo Antonio de Jesus - BAHIA - CEP: 44440-000
CNPJ: 15.107.292/0001-331 TEL: (75) 9632-0080
Bal.: Horlei Santana Ribeiro - E-mail: primeirotabelionatos@hotm.com

Reconheço por semelhança 0001 firma(s) de LUIZ CARLOS DOS SANTOS (155871)
Sub_Total: R\$ 2,61 Taxa: R\$ 2,79
Em Testemunho da Verdade. Total: R\$5,40

IGOR NASCIMENTO SILVA - ESCRIVENTE
Dou Fe. Santo Antonio de Jesus, 24 de maio de 2021.
Selo(s): 1924.AB 756527-0
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade



TESTEMUNHAS:


CPF n°

[Handwritten signature]

466856425-92

CPF n°

09908832565



1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Santo Antonio, 147 - Centro - Santo Antonio de Jesus - BAHIA - CEP: 44440-000
CNPJ: 15.107.292/0001-331 TEL: (75) 9632-0080
Bal.: Horlei Santana Ribeiro - E-mail: primeirotabelionatos@hotm.com

Reconheço por semelhança 0001 firma(s) de RAFAEL MOREIRA SANTOS (231358)
Sub_Total: R\$ 2,61 Taxa: R\$ 2,79
Em Testemunho da Verdade. Total: R\$5,40

IGOR NASCIMENTO SILVA - ESCRIVENTE
Dou Fe. Santo Antonio de Jesus, 24 de maio de 2021.
Selo(s): 1924.AB 756563-7
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade




57

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **43fd578183cf58dc4c219800d54a819564307a40b0a5da6ed41035229a7df05c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102572** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO RAFAEL**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO RAFAEL**", faz prova de que em **26/12/2022 09:20:20**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eficaz Construtora e Locações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/12/2022 10:10:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9a93091294e07bc631bcb178384868a9e7526a4012b60dad9dcd8d114cfd0c3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - TIAGO TADEU SANTOS
CREA/BA. Nº 051545632-2, MTE nº. 0006208/BA**

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, Varzedo - BA, neste ato representado por seu Responsável legal (sócio administrador) o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.458.513-31 SSP/BA e do CPF nº 492.128.695-72, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado o SR. TIAGO TADEU SANTOS, brasileiro, solteiro, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO portador do CPF nº 838.770.105-04, inscrito e registrado no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia da Bahia (CREA - BA) sob o Nº 051545632-2, e do MTE nº. 0006208/BA, residente e domiciliado na Av. Antonio Carlos Magalhaes, nº 42, centro, Presidente Tancredo Neves - Bahia, a seguir denominado simplesmente CONTRATADO, ajustam esse contrato de prestação de serviço mediante as condições e cláusulas abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA: O CONTRATADO se obriga a dar assistência técnica a empresa CONTRATANTE na condição de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. Responsável Técnico pelas obras que serão executadas pela CONTRATANTE por período determinado.

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATANTE se obriga a dar todas as condições necessárias para o perfeito exercício profissional do CONTRATADO, contribuindo para o bom desempenho técnico das atividades a ele atribuídas.

CLAUSULA TERCEIRA: a contratante se obriga a pagar ao contratado a importância de 4 (quatro) SALÁRIOS MINIMOS, mensalmente, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, a título de salário.

CLAUSULA QUARTA: O presente contrato terá o prazo por tempo indeterminado de, tendo seu início a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA: O salário do contratado será atualizado ou modificado em conformidade com a política salarial do governo, principalmente, observando-se o previsto para a atividade profissional exercida.

CLÁUSULA SEXTA: O contratado se obriga a cumprir no mínimo 20 (vinte) horas semanais distribuídas da seguinte forma: de segunda à sexta-feira das 08:00 às 12:00 durante o mês.

PARÁGRAFO ÚNICO: O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, por qualquer das partes, bastando para isso manifestação dessa vontade por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta dias).

E por estarem assim contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

VARZEDO - BA, 30 DE ABRIL DE 2021

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15
LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REPRESENTANTE LEGAL)
RG nº 03.458.513-31 SSP/BA
CPF nº 492.128.695-72

TIAGO TADEU SANTOS
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/BA. Nº 051545632-2
MTE nº. 0006208/BA
CPF nº 838.770.105-04

1º TABELIONATO DE NOTAS
Rua Santo Antonio, 147 - Centro - Santo Antonio de Jesus - BAHIA - CEP. 44125-000
CNPJ: 15.107.202/0001-33 | TEL. (75) 3632-0080
Bel.: Horlei Santana Ribeiro - E-mail: rtmurotzbakonstow@chloimail.com

Reconheço por semelhança 0002 firma(s) de **TIAGO TADEUS SANTOS (284472) , LUIZ CARLOS DOS SANTOS (165871)**
Sub_Total: R\$ 5,22 Taxa: R\$ 5,68
Em Testemunho da verdade. Emol Total: R\$10,90

RODRIGO DOS SANTOS MOURA - ESCRIVENTE
Dou Fe. Santo Antonio de Jesus, 25 de maio de 2021.
Seio(s): 1924.AB 756965-1 1924.AB 756967-8
Consulta: www.tjba.jus.br/autenticidade



TESTEMUNHAS:

CPF nº 466 806 305 72

CPF nº 049 028 325 65

1º TABELIONATO DE NOTAS
Santo Antonio de Jesus
Rodrigo dos Santos Moura
Escrivente Autorizado



53

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2b7073666b06d06a64eed1f6ebb09cff8abf8c1cef37de65aed8312f82091a4** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102574** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO THIAGO**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO THIAGO**", faz prova de que em **26/12/2022 09:22:28**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eficaz Construtora e Locações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/12/2022 10:10:21** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf76252ba775c9f5ad3b21476201d47708f7054a17175fd6dc916853bf8a9f9da**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA

Rua Almeida Sande 40 – Barris – Salvador – Bahia – Brasil
(71) 3328-4584/ (71) 99204-4114 zap/ (71) 988113534
sararangelenharia@gmail.com



OBJETIVO

Contribuir com a empresa, seguindo as normas estabelecidas pela mesma, aplicando toda vivência e conhecimento adquirido. Buscar novos desafios que permitam o desenvolvimento profissional, assim como a melhoria dos serviços prestados; com foco em gestão de equipes de planejamento e produção, modernização e racionalização de procedimentos e padronização de rotinas de execução, aprimoramento dos processos compras, logística e suprimentos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Pós-Graduação em Logística – Dom Pedro II – em curso
- Engenharia Civil - Universidade Federal da Bahia – conclusão em 1993
- Tecnóloga em Telecomunicações – CENTEC – conclusão em 1988

PRINCIPAIS HABILIDADES

Dinamismo em procedimentos, produtividade, facilidade de aprendizado, foco em resultados, criatividade e a inspiração, saber conviver em grupo, aprender sempre, despertar entusiasmo e participação, expressar-se com clareza de forma precisa, específica e concisa, impor limites e saber lidar com eles, comprometimento e adaptação a mudanças, orquestrar o conflito e a diversidade, coragem e resistência.

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

- Gestão das rotinas da área de engenharia, custos e orçamento de obras, com foco em resultados, cumprimento das metas e objetivos estratégicos para o controle operacional.
- Padronização de processos de controle de atividades, como o mapeamento e gerenciamento dos custos operacionais, bem como a implementação de controles e procedimentos corretivos a fim de mitigá-los.
- Acompanhamento, avaliação de projetos, controle, fiscalização, medição, contratação de mão de obra e planejamento de obras prediais, de pavimentação, de recuperação estrutural de portos.
- Elaboração, organização de documentos e orçamento para licitações.
- Implantação de programas de qualidade e produtividade.
- Estruturação das áreas de fiscalizações e auditorias internas.
- Desenvolvimento e implementação de planos de mitigação de danos ambientais.
- Estruturação e implementação de procedimentos de manutenção predial preventiva e corretiva com gerenciamento de rotinas.

CURSOS COMPLEMENTARES

- AutoCAD
- AutoCAD MAP
- MS Projet
- Sustentabilidade
- Recuperação Estrutural
- Manutenção em Computadores



62

HISTÓRICO PROFISSIONAL

AREA DE ENSINO:

- Professora de Desenvolvimento sustentável por meio da Arte para Coopat para a comunidade de Rodelas
- **Colégio estadual Edson Carneiro – 2005**
Professora de Física e Matemática na para alunos do 2º grau.
- **Escola Polivalente do Cabula – 2003 a 2004**
Professora de física e matemática na para o segundo grau.
- **Colégio Estadual Profª Maria Bernadete Brandão – Década de 90 (2 anos).**
Professora de Química/Física para alunos do 2º grau.
- **Colégio Estadual Azevedo Fernandes – Década de 90 (2 anos).**
Professora de Química/Física e Matemática para alunos do segundo grau.

ÁREA DE ENGENHARIA

- **LÍDIOS ENGENHARIA (Salvador – BA)**
Engenheira Civil
Julho de 2015 até o presente momento
 - * Construção de escola em Dias Dávila
 - * Reforma e Manutenção de Escolas na Prefeitura de Feira de Santana
 - * Reforma de centro cirúrgico, e clínica em Aracaju
- **SUCOM – OPERAÇÃO CARNAVAL**
Engenheira Civil e de segurança
Carnaval de 2015 / 2016 /2017
 - * Vistoria de em camarotes , verificação e avaliação de estabilidade estrutural, avaliação de toda a área de segurança, combate a incêndio, instalação elétricas, e segurança estrutural.
 - * Avaliação de pórticos, e estrutura das empresas de TV e analisar a segurança.
 - * A vistoria correspondia análise de toda a estrutura e verificar a viabilidade de funcionamento
- **CODESAL – DEFESA CIVIL SALVADOR – OPERAÇÃO CHUVA**
Engenheira Civil
Maio a Julho de 2015
 - * Vistoria de edificações em áreas de risco, intervenções preventivas, incluindo a interdição das edificações e ou evacuação da população vulnerável
 - * Avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres
 - * Interdição e direcionamento para demolição de imóveis com risco de desabamento
 - * Fiscalização de ocupações irregulares em áreas de encostas e margens de canais
 - * Intervenções em áreas vulneráveis à ocorrência de acidentes
 - * Interdição de imóveis e demolição com risco de desabamento
 - * Avaliação de imóveis com problemas estruturais e vícios construtivos
- **BGP Construtora (Salvador – BA)**
Engenheira Civil
Setembro de 2014 até Março de 2015
 - * Gerenciamento e acompanhamento de obra de reforma.
 - * Análise de orçamento, verificação de projetos, realização de relatórios, avaliação de mão de obra, contratação de terceirizados, avaliação de custos.
 - * Obra de reforma do Walmart.
- **Technologias de Serviços Ltda.(Salvador – BA)**



b2

Engenheira Civil

Junho de 2013 até maio de 2014

- * Gerenciamento e acompanhamento de obra de construção e reforma.
- * Análise de orçamento, verificação de projetos, realização de relatórios, avaliação de mão de obra, contratação de terceirizados, avaliação de custos.
- * Planejamento e controle de obras.
- * Obra do SESI Lucaia.
- * Obra de estádio padrão FIFA

• TECTENGE – Tecnologia e Serviços Ltda. (Salvador – BA)

Gerente de engenharia

2010 até abril de 2013

- * Coordenação e acompanhamento de manutenção predial com gerenciamento de rotinas, manutenção com obras no Porto de Candeias com acompanhamento de obras no pavimento com asfalto, pequenas obras de recuperação.
- * Análise de orçamento, verificação de projetos, realização de relatórios.

• WILSON SONS – TECON Salvador (Salvador – BA)

Coordenadora de Obras

2008 – 2010

- * Coordenação e acompanhamento de obras de infraestrutura portuária, dentre as principais recuperação estrutural do cais e projeto de expansão do Porto de Salvador – BA.
- * Planejamento e controle de obras
- * Avaliação de projetos e contratos, análise de orçamento.
- * Acompanhamento de obras de pavimentação de bloco intertravado, asfalto, em áreas de grande sobrecarga.
- * Construção de subestação, com obra civil e fundação em estaca pré-moldada.

• JOSMIL – José Silva Montagens Industriais Ltda (Salvador – BA)

Coordenadora de Obras

1999 – 2007

- * Gerenciamento, avaliação e acompanhamento de obras de contratos de reformas, construção e ampliações públicas e privadas.
- * Elaboração de orçamento, projetos e propostas comerciais.
- * Implantação de sistema evolutivo de qualidade – QUALIOP

OBRAS RESUMIDAS

• SESI – FIEB

Implantação de estrutura de consultórios com Instalação Elétrica, Hidrossanitária, Incêndio, CFTV, Ar condicionado, Alarme, Cabeamento estruturado, Ar comprimido, em torno de 2500 m² de gesso acartonado, 1900 m² de piso paviflex.

• TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/ BA

Reforma com fornecimento, instalação de divisórias e perfis metálicos em aço.

• PREFEITURA MUN. DE SALVADOR – SMEC.

Construção da escola Jaqueira do Carneiro com 1640 m² de área

• CAR-CIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL

Reforma nas instalações da sede da CAR em Salvador com 1400 m²

• PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Construção de 200 casas populares, total de 9.100,00m².

• CVV - DIESEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA -

Construção de 796,00m² do prédio comercial/residencial c/ 02 pavimentos.
End.: Pq. Santo Antonio, 10 Fleming - catu/BA.



- **PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA**
Serviços executados, de saneamento com 235m de manilhas simples de diam. 0,30m e 103m manilha de concreto com diam. de 0,40 a 2m, 4250m² de paralelepípedo, 1786m de meio fio, 650m de cerca, e 6568 m² de terraplanagem.
- **COMPANHIA DE DES. URBANO DE SALVADOR-CODESAL.**
Obra de recuperação reforma e adequação de 1.500,00 m² do Posto de Saúde da Gamboa com a instalação de 70 pontos de rede de Lógica.
- **PETROBRAS**
Construção, reforma e demolição no prédio da un-ba
- **PREFEITURA MUN. DE SALVADOR – SMEC.**
Reforma da escola municipal vale das pedrinhas com 886 m² de área
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
Reforma e ampliação da escola municipal cabula 1 com 1.463,47m²
- **PETROBRAS – RLAM**
Construção do vestiário da vigilância patrimonial com 1.220,00 m²
- **BETOMAR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA**
Fiscalização da obra de construção de dois pavilhões da sala de aula da universidade estadual de Feira de Santana 1.423,00m²
- **SEC. DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA**
Reforma e ampliação do posto fiscal
- **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA**
Reforma e ampliação da escola de segundo grau Clériston Andrade no município de Bom Jesus da Lapa com 1.500,00m²
- **PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS**
Demolição de prédios dos antigos com 450 m³ de bota fora

REFERÊNCIAS PESSOAIS

Máuricio Borges ☎ (71) 986747235

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS

Márcia Fraga ☎ (71) 99170 5522
Angelia Faddoul ☎ (61) 98213 5413

Salvador, Dezembro de 2022.

Sara Beatriz Rangel da Silva
SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA
RESPONSÁVEL TÉCNICA ENG. CIVIL
CREA/BAHIA Nº. 26236-D
CPF Nº. 454.394.275-20

dm

[Handwritten signature]



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b019cb8d1abfc095240be4a4275b30aa81eb8aba4493f8de315d079488a1c0f2** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102592** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CURRICULO SARA**", cujo assunto é descrito como "**CURRICULO SARA**", faz prova de que em **26/12/2022 09:52:27**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eficaz Construtora e Locações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/12/2022 10:10:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xc3012f14ac982da26b519075295601b6c9c21794b2be02796c3d321684e6bc2f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature and initials.

RAFAEL MOREIRA SANTOS

Endereço: Rua Rio Jaguaripe - 86, Bairro Calabar, Sto. Antonio de Jesus - Ba

Contato: whats app - (75) 9 9111-7231 E-mail - eng.rafael.moreira@gmail.com

FORMAÇÃO

➤ **Ensino superior**

Curso: Engenharia Civil

Instituição: Faculdade de Ciências e Empreendedorismo - FACEMP

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

➤ **2016 - NCS Empreendimentos e Construções Ltda**

CNPJ Nº 21.459.702/0001-08

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil

➤ **2019 - MONTAC Montagens e Construções Ltda**

CNPJ Nº 02.560.361/0001-18

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil

COMPETÊNCIAS

- **Planejamento e Gerenciamento de obras**
- **Analista de licitações de Obras (Conhecimento nos tramites e montagem de processos administrativos)**
- **Domínio do Pacote Office Microsoft (Word, Excel, Power Point)**
- **AutoCAD (básico)**
- **Domínio em ferramentas para elaboração de Orçamento de Obras (Orçafascio, Seobra)**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

➤ **Carteira Nacional de Habilitação**

Categoria: ab

➤ **Curso de Excel (intermediario)**

Instituição: CBI informática

➤ **Curso de AutoCAD (básico)**

Instituição: Leiaut

RAFAEL MOREIRA SANTOS

CPF Nº 056.000.165-73

ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO CREA Nº 0519935578



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2cc5ca0dc376567a6a453ab2318a19acfc3dc2f91c86edb51e87ae7550a3a695** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102591** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CURRICULO RAFA**", cujo assunto é descrito como "**CURRICULO RAFA**", faz prova de que em **26/12/2022 09:52:01**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Eficaz Construtora e Locações Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/12/2022 10:10:26** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xebe8fba23a94df27b4ebe1a9360e238eb18241bcf569f64b974790bc2963918e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature and initials.

Tiago Tadeu Dos Santos

Estado civil: casado

Cel: (75) 98145-1752/ (75) 99251-6149

E-mail: tiagotec2@outlook.com

Endereço: Rua Pastor Aniel Costa Silva, 449B, Bairro Amparo.

CEP: 44.572-640

Santo Antônio de Jesus – BA.

ESCOLARIDADE

- Ensino Médio Técnico. (Segurança do Trabalho)
Entidade: Centro Territorial Educação Profissional do Recôncavo.

OBJETIVO

Atuar como Técnico em Segurança do Trabalho colaborando e implementando medidas preventivas que venham a proteger a integridade física e mental dos colaboradores desta Empresa, na medida do possível que esta conceituada necessitar, prestarei meus serviços ao qual estou qualificado.

QUALIFICAÇÃO

- Posso conhecimentos de informática (Básico e avançado).
- Habilitação categoria **A D**.
- *Curso Técnico em segurança do Trabalho.*
- *Curso teórico e pratico NR 35 – Segurança em trabalhos em altura.*

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

- Local: Dalponte Calçados Nordeste.
- Local: Iogurte Jamane
- Local: Valmar Serviços Industriais LTDA. (A serviço da Transpetro).
- Local: Costa e Lima Serviços LTDA. (A serviço da Transpetro).
- Local: Engecom Engenharia e Comercio LTDA. (A serviço da Transpetro).
- Local Gerenciamento de contrato Petrobras, Vale

CONHECIMENTO PROFISSIONAL

- Realização de inspeções de SMS nas frentes de serviço;
- Ministração treinamento de SMS;
- Realização de palestras e campanhas de SMS;
- Elaboração de relatórios e parecer técnicos;
- Elaboração controle estatístico mensal;
- Implementação de ações do PPRA e PCMSO;
- Elaboração de procedimentos operacionais, planos e programas de sms;

TIAGO TADEU SANTOS
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA/BAHIA 051545632-2
MTE Nº 0006208/BA
CPF Nº. 838.770.105-04



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/12/2022 10:34:55 que o documento de hash (SHA-256)
1c1337206b435465117a19224a5f2df58052a688dab9161367ee6d28104ae07 foi validado em 26/12/2022 09:53:11 através da transação blockchain
0x4c30bbe657ffc2d82f927d73da90075ba9b7a2d2cc3eb351cc9d29062ed7f7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 102593)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1c1337206b435465117a19224a5f2df58052a688dab916136f7ee6d28104ae07** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **102593** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CURRICULO TIAGO**", cujo assunto é descrito como "**CURRICULO TIAGO**", faz prova de que em **26/12/2022 09:53:24**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eficaz Construtora e Locações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/12/2022 10:10:31** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x4c30bbcd67ff6c2d82f92f7d73da90075ba9b7a2d2cc3eb351cc9d29062ed7f7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99622/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA**
Registro: **26236/D BA** RNP: **0501450122**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGA EM TELECOMUNICAÇÕES**

Número da ART: **BA20180104318** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/07/2018** Baixada em: **15/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS** CPF/CNPJ: **14.006.977/0001-20**
Endereço do contratante: **PRAÇA SENADOR TEMISTOCLES** Nº: **756**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**
Contrato: **072/218** Celebrado em: **28/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 794.377,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SENADOR TEMISTOCLES** Nº: **756**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**
Data de início: **28/06/2018** Conclusão efetiva: **28/12/2018**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS** CPF/CNPJ: **14.006.977/0001-20**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 12500,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 12500,00 METRO QUADRADO;**

Observações

REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL CARMELITO BARBOSA ALVES EM CRUZ DAS ALMAS. 12.500m2

Número da ART: **BA20200380679** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/10/2020** Baixada em: **15/06/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS** CPF/CNPJ: **14.006.977/0001-20**
Endereço do contratante: **PRAÇA SENADOR TEMISTOCLES** Nº: **756**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**
Contrato: **072/218** Celebrado em: **28/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 794.377,26** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SENADOR TEMISTOCLES** Nº: **756**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CRUZ DAS ALMAS** UF: **BA** CEP: **44380000**
Data de início: **28/06/2018** Conclusão efetiva: **28/10/2020**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS** CPF/CNPJ: **14.006.977/0001-20**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 12500,00 METRO QUADRADO;**

Observações

REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL CARMELITO BARBOSA ALVES EM CRUZ DAS ALMAS. 12.500m2
Aditivo: **ADITIVO DE PRAZO 01**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99622/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

- Com exceção de preparo do solo e plantio de grama, por extrapolar as atribuições do responsável técnico requerente.
- Considerar como os serviços executados apenas no âmbito da Engenharia Civil e Tecnologia em Telecomunicações.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta qualquer atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do artigo 6º da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99622/2021

14/07/2021, 12:59

1ZAxZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1ZAxZ

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZ DAS ALMAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COPEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, cujo CNPJ 14.006.977/0001-20, localizada na Praça Senador Temistocles, 756, Centro, Cruz das Almas, Bahia, CEP: 44.380-000, atesta para os devidos fins que a empresa A EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME CNPJ nº 15.358.607/0001-15, com sede à Avenida Governador Roberto Santos 197, Santo Antônio de Jesus, Bahia, CEP: 44.572-060, executou a obra de Reforma e Manutenção do Estádio Municipal Carmelito Barbosa Alves no Município de Cruz das Almas, Bahia, CEP: 44380-000, conforme dados abaixo e conforme dados técnicos e planilha de serviços do laudo técnico em anexo emitido por profissional habilitado registrado no sistema CONFEA/CREA, o Engenheiro Civil GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, CREA-BA: 3000085022..

Endereço da Obra:

Praça Senador Temistocles, 756, Centro, Cruz das Almas, Bahia, CEP: 44.380-000.

Responsáveis técnicos:

Engenheira civil SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA, CREA BA 26.236/D e Registro Nacional 050145012-2
 ART. Nº BA20180104318 e Nº BA20200380679

Tomada de Preço Nº 072/2018

Valor da Obra – R\$ 794.377,26

Período: 28 de junho de 2018 à 28 de outubro de 2020

CRUZ DAS ALMAS-BAHIA, 28 DE OUTUBRO DE 2020

FELIPE MATEUS DE VIVEIROS C. PEREIRA
 SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 CPF 799.170.705/91
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99622/2021, emitida em 14/07/2021



Certidão nº 99622/2021

14/07/2021, 17:13

Chave de Impressão: 1ZAxz

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 4 folhas



LAUDO TÉCNICO

Laudo técnico de análise e conferência de quantitativos e especificações técnicas referente à Obra de execução a obra de Reforma e Manutenção do Estádio Municipal Carmelito Barbosa Alves no Município de Cruz das Almas, Bahia, CEP: 44380-000.

Desta forma, todos os quantitativos e descrições apresentados no atestado de capacidade técnica dos serviços supracitados realizados para a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas, cujo CNPJ 14.006.977/0001-20, Atesta para os devidos fins que a empresa A EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME CNPJ nº 15.358.607/0001-15, tendo como responsável técnica a engenheira civil SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA, CREA BA 26.236/D e Registro Nacional 050145012-2, conferem com o constante in loco e conforme os projetos, memoriais e especificações técnicas Conforme dados e planilhas abaixo

Endereço da Obra:

Praça Senador Temistocles, 756, Centro, Cruz das Almas, Bahia, CEP: 44.380-000.

Responsáveis técnicos:


Engenheira civil SARABEATRIZ RANGEL DA SILVA, CREA BA 26.236/D e Registro Nacional 050145012-2
ART: N° BA20180104318 e N° BA20200380679.

Período de Execução: 28 de junho de 2018 à 28 de outubro de 2020

Área total: 12.500 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
1	Sanitários Públicos, Vestiários e Demais Áreas Internas		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	9,00
01.01.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	1.412,09
01.01.003	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	4.589,81
01.01.004	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	84,00
01.01.005	Demolição manual de estrutura de concreto armado	m3	0,70
01.01.006	Remoção de acessórios sanitários	un	32,00
01.01.007	Remoção de pia ou lavatório	un	8,00
01.02	PAVIMENTAÇÃO		
01.02.001	Lastro de concreto para contrapiso e= 5cm	m3	5,55
01.02.002	Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m2	561,47
01.03	REVESTIMENTOS E PINTURAS		
01.03.001	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas, af_06/2014	m2	573,72
01.03.002	Aplicação manual de fundo selador acrílico e m panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos af_06/2014	m2	4.589,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99622/2021, emitida em 14/07/2021



Certidão nº 99622/2021

14/07/2021, 17:13


Chave de Impressão: 1ZAXZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 4 folhas



01.03.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	4.589,81
01.03.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	m2	1.412,09
01.04	PEÇAS SANITÁRIAS		
01.04.001	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_10/2016	un	29,00
01.04.002	Lavatório louça branca com coluna, "44 x 35,5" cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	18,00
01.04.003	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	17,00
01.04.004	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	16,00
01.04.005	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	2,00
01.04.006	Microtório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	15,00
01.05	ESQUADRIAS e ESTRUTURAS METÁLICAS.		
01.05.001	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg	m2	20,00
01.05.002	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m2	10,00
01.05.003	Pintura esmalte preto brilhante, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	40,00
01.05.004	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	50,00
01.05.005	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	14,00
01.05.006	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	20,00
01.05.007	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m2	281,16
01.06	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
01.06.001	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	un	64,00
01.06.002	Limpeza de fosso	m3	39,15
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
01.07.001	Eletricista com encargos complementares	h	130,00
01.07.002	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	un	65,00
01.07.003	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	un	116,00
01.08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
01.08.001	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	un	97,00
01.09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
01.09.001	Limpeza final da obra	m2	3.200,00
2	Iluminação do Campo		
02.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
02.01.001	Refletor LED Ultra 1200W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	64,00
02.01.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	1.200,00
3	Gramado e Irrigação de Campo Oficial		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01.001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	m2	3.960,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99622/2021, emitida em 14/07/2021



Certidão nº 99622/2021
14/07/2021, 17:13

Chave de Impressão: 1ZAxZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 4 folhas



03.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
03.02.001	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional * 13t e pa carregadeira com 170 hp.	m3	1.636,62
03.02.002	Transporte local com caminhão basculante de 6m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	7.920,00
03.03	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
03.03.001	Implantação de Sistema de Irrigação Rain Bird por aspersão automatizado com aspersores escamoteáveis, válvulas solenóides e conjunto moto bomba acionado por um controlador. Instalação através de abertura de valas, colocação de tubulação PVC soldável	m2	7.920,00
03.03.002	Poco visita ag pluv: conc arm 1,30x1,30x1,40m coletor d=80cm parede e=15cm base conc fck=10mpa revest c/larg cim/areia 1:4 incl fom todos materiais	un	1,00
03.03.003	Perfuração vertical em terreno de sedimento e rocha incluindo revestimento Jimpeza e os testes de vazão	m	60,00
03.04	PREPARO DO SOLO (TOP SOIL)		
03.04.001	Adição de uma camada média de areia com aproximadamente 5,0 cm de espessura-Solo composto de mistura de Areia + Matéria Orgânica com características físicas boa permeabilidade. Aplicação e espalhamento de areia média lavada com mat. org tipo turfa	m2	7.920,00
03.04.002	Incorporação de corretivos e fertilizantes para melhorar a fertilidade do solo e promover o melhor desenvolvimento radicular. Aplicação de 0,9 ton de calcário dolomítico e 1,8 ton de superfosfato simples através de equip. máquina e mão de obra esp.	m2	7.920,00
03.04.003	Regularização, nivelamento e espalhamento da mistura fértil orgânica - TOPSOIL	m2	7.920,00
03.05	GRAMA		
03.05.001	Plantio de grama em semente -Variedade Bermuda Aplicação de 120Kg de semente de grama bermuda em toda area do campo com fornecimento de material e equipamento e mão de obra especializada	m2	7.920,00
03.05.002	Adubação com NPK tento objetivo de acelerar o estabelecimento do gramado(Aplicação de 1.3 ton de NPK 20.05.20 com fornecimento de material equipamento , máquina e mão de obra especializada	m2	7.920,00
03.05.003	Aplicação de uma pequena camada de areia, topdressing, para correção de pequenas irregularidades do piso (Aplicação de 80m3 de areia média lavada para cobertura e correção de irregularidades no nivelamento fonc. material equip. máquina e mão de obra	m2	7.920,00
03.05.004	Grow-in- Manutenção após o plantio com poda e rega ate fechamento da grama e liberação para campo (Execução de podas e regas com fornecimento de material, equipamento ,máquina e mão de obra especializados em tratos culturais apos plantio)	m2	7.920,00
03.06	DIVERSOS		
03.06.001	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	84,00
03.06.002	Jogo de Trave de Futebol de Campo com rede	und	2,00

CRUZ DAS ALMAS-BAHIA, 07 DE JUNHO DE 2021


GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-BA Nº 3000086022
 RNP Nº 051834278-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99622/2021, emitida em 14/07/2021



Certidão nº 99622/2021
 14/07/2021, 17:13

Chave de Impressão: 1ZAXZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/07/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

152672/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA**
Registro: **26236/D BA** RNP: **0501450122**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, TECNÓLOGA EM TELECOMUNICAÇÕES**

Número da ART: **BA20220193686** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ** CPF/CNPJ: **14.195.333/0001-28**
Endereço do contratante: **RUA Cel Barachisio Lisboa** Nº: **02**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITUBERÁ** UF: **BA** CEP: **45435000**
Contrato: **148/2021** Celebrado em: **01/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 4.830.212,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSOS LOGRADOUROS** Nº: **3S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **ITUBERÁ** UF: **BA** CEP: **45435000**
Data de início: **01/10/2021** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ** CPF/CNPJ: **14.195.333/0001-28**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1100.00 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 820.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 4500.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIEDOS 316 - Demolição 5500.00 METRO QUADRADO;**

Observações

MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ - BAHIA

Informações Complementares

- Art. 64. O registro de Atestado será efetivado por meio de sua vinculação à CAT, que especificará somente as ARTs a ele correspondentes. § 1º A veracidade e a exatidão das informações constantes do Atestado são de responsabilidade do seu emitente (RESOLUÇÃO 1.025/2009, do CONFEA).
- Com exceção de Paisagismo (plântio de grama) por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil e da tecnologia em telecomunicações.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta nenhuma atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea 'b' do Artigo 6º da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.
- O prazo contratual total de execução da obra/serviço é de 01/10/2021 à 01/10/2022, e o período parcial executado abrange de 01/10/2021 até 18/08/2022, conforme o atestado anexo.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

152672/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 152672/2022
19/08/2022, 13:34
0B85W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0B85W

[Handwritten signature]





Atestado de Capacidade Técnica Parcial

O MUNICIPIO DE ITUBERA pessoa jurídica de direito público, com sua sede administrativa na Rua Cel Barachisio Lisboa nº 02 Centro inscrito no CNPJ Nº 14.195.333/0001-28, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano o Sr MANOEL LUIZ COSTA RODRIGUES, ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ 15.358.607/0001-15, está executando o serviço de manutenção e reforma de prédios públicos e pavimentação em diversos logradouros do município de Ituberá-BA. Não havendo até o momento fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial.

DADOS DA OBRA:

Contrato nº 148/2021.

Objeto - serviço de manutenção e reforma de prédios públicos e pavimentação do município de Ituberá-BA

Endereço da Obra: Diversos Logradouros do município de Ituberá – BA (Escola Marechal Costa e Silva, Escola Sônia, Escola Daise, Escola Nelson, Escola Maria, Escola Taberoe, Posto de saúde Prainha, Posto de saúde Taberoe, Posto de saúde fisioterapia, Posto da covid, Escola Heitor, Pavimentação no centro, Rua coronel Barachismo Lisboa, Rua Érico Sabino, Avenida Hidelbrando de Araújo Goês, Rua 13 de Maio, Escola Horácio matos e Estádio).

Prazo de vigência do contrato: 01/10/2021 até 01/10/2022.
Prazo de execução: 01/10/2021 até a presente data.

Valor do contrato: R\$ 4.830.212,08.

Responsáveis técnicos:

Eng. Civil -Sara Beatriz Rangel da Silva -Crea/BA0501450122
Eng. Civil - Rafael Moreira Santos -Crea/BA 3000112257

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12,00
1.2	INSTALAÇÃO DE OBRA/CANTEIRO		
1.2.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	35,00

02 administração a itubera ba gov br / Secretaria Ituberá BA gov
Rua Coronel Barachisio Lisboa n. 02, Centro - CEP: 45.455-000 - Ituberá, BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
19/08/2022, 13:36
Chave de Impressão: 0B65W


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas





1.3	MOVIMENTO DE TERRA/SERVIÇOS GERAIS		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	315,35
1.3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	350,00
1.3.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.000,00
1.3.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	m³	52,94
1.3.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	663,58
1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.450,00
1.4.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	900,00
1.5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	180,00
1.5.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	440,00
1.5.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	m²	450,00
1.5.4	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHA CERÂMICAS	m²	400,00
1.5.5	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.000,00
1.5.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m³	130,00
1.5.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	80,00
1.5.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	40,50
1.5.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00
1.6	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0B85W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas

CNPJ nº 17.553.529/0001
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Rua Coronel Barachess, Ladeira nº 93, Centro - CEP: 45.415-000 - Ituberá - Bahia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]






ITUBERA

1.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	80,00
1.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	80,00
1.6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	80,00
1.6.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	41,80
1.6.6	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10 CM	m ²	289,00
1.6.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	40,00
1.6.8	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO COM ALMOFADAS, DE ABRIR, C/ BATENTES (14 CM) E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	m ²	56,30
1.6.9	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m ²	57,00
1.6.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	80,00
1.6.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	80,00
1.6.12	BATENTE EM MADEIRA DE LEI = 0,14 M (CAIXÃO), PARA PORTAS DE 0,60 A 1,00m DE LARGURA, H=2,20m, INCLUSO 02 JOGOS DE ALIZAR	un	20,00
1.6.13	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m ²	389,00
1.6.14	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m ²	140,00
1.6.15	REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA (TIPO ALMOFADA COM ESCAMA) COM APROVEITAMENTO DE 70%	m ²	180,00
1.6.16	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	220,00
1.7	VIDROS		
1.7.1	VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM	m ²	72,00
1.7.2	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	31,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0B85W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Rodrigues

ds

[Handwritten signature]





ITUBERA

1.7.3	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	25,67
1.8	COBERTURA		
1.8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	2.500,00
1.8.2	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM OU SIMILAR	m ²	5.000,00
1.8.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	800,00
1.8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	8.000,00
1.8.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	2.000,00
1.8.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	800,00
1.8.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	1.200,00
1.8.8	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1000,00
1.8.9	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	2.800,00
1.8.10	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M ²	1.200,00
1.8.11	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	1.500,00
1.8.12	FORRO DE FIBRA MINERAL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	1.500,00
1.8.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.800,00
1.8.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.800,00
1.8.15	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.800,00
1.8.16	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m ²	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0B85W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas

0753 3256 8990
L 2 - administração do Itubera da gov.br - 2 - Secretaria do Itubera da gov.br
R. Rua Coronel Rangel Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador - Bahia





ITUBERA

1.8.17	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAINA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	m ²	1.800,00
1.8.18	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	m ²	2.000,00
1.9	REVESTIMENTO DE PAREDE		
1.9.1	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m ²	850,00
1.9.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	1.000,00
1.9.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m ²	1.550,00
1.9.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	1.650,00
1.9.5	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM ³ - ESP=2,0CM	M ²	898,00
1.9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 x 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m ²	1.850,00
1.9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	1.850,00
1.10	PISOS INTERNOS		
1.10.1	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m ²	800,00
1.10.2	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	m ²	2.000,00
1.10.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m ²	500,00
1.10.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM ARGAMASSA TRAÇO T4	m ³	600,00
1.10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m ²	1.200,00
1.10.6	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m ²	900,00
1.10.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_09/2020	M	550,00
1.10.8	RODAPÉ MADEIRA 10 x 1,5 CM, INCLUSIVE CHAPUZES 7 x 7 x 2,5 CM	m	600,00
1.10.9	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	900,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Coronel Barata Filho, 402 - Centro - Itubera - Bahia
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0B85W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas

CREA-BA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 19/08/2022, às 13:36.



82



1.11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA			
1.11.1	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	670,00
1.11.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00
1.11.3	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	55,00
1.11.4	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	un	55,00
1.11.5	RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"	m	90,00
1.11.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	55,00
1.11.7	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" C/ CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C40 - REF. 1416, DECA OU SIMILAR	un	55,00
1.11.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
1.11.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	450,00
1.11.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	450,00
1.11.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	450,00
1.11.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	450,00
1.11.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	450,00
1.11.14	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	450,00
1.11.15	VÁLVULA AMERICANA PARA PIA 3 1/2", CROMADA, REF. 1623-C, DECA OU SIMILAR	un	130,00
1.11.16	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	130,00
1.11.17	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	130,00
1.11.18	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
1.11.19	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00
1.11.20	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR	un	80,00
1.11.21	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, COM ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA OU SIMILAR, EXCETO CAIXA DE DESCARGA	un	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022

19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0885W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas

50 - administração de Ituberá - Insc. nº 13.728.110-7 / Site: www.ituberababg.gov.br
Rua Coronel Barcena Filho, n.º 91, Centro - CEP: 45.455-000 - Ituberá - Bahia





1.11.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00
1.11.23	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00
1.11.24	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00
1.11.25	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00
1.11.26	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 2.000 LITROS	UN	30,00
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.12.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	250,00
1.12.2	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	250,00
1.12.3	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	pt	250,00
1.12.4	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DE TOMADA E FIAÇÃO	pt	250,00
1.12.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	250,00
1.12.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	250,00
1.12.7	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	250,00
1.12.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	250,00
1.12.9	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	150,00
1.12.10	TOMADA PARA USO GERAL, 2p + t, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X".	un	250,00
1.12.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	800,00
1.12.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	800,00
1.12.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	800,00
1.12.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	480,00
1.12.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	850,00
1.12.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0B85W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA
Rua Coronel Barachois Leão, s/n, Centro, CEP: 45.455-000 - Ituberá - Bahia





1.12.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
1.12.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
1.12.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" CM, EMBUTIR, P/ ELETRODUTO	un	300,00
1.12.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	350,00
1.12.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	330,00
1.12.22	CANALETA PLÁSTICA 25 x 25 MM	m	300,00
1.12.23	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 mm x 10 m - FORNECIMENTO	Un	130,00
1.12.24	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" - FORNECIMENTO	Un	150,00
1.12.25	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 v / 20 w	un	230,00
1.12.26	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.200,00
1.12.27	PLAFON E-27	un	200,00
1.12.28	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO, FRIO, 6500k, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	200,00
1.12.29	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 x 9/10 W / BIVOLT	un	50,00
1.12.30	TAMPA CEGA PARA 01 MÓDULO DE TOMADA, PARA MOPOST, REF.: 149-141, DA MOPA OU SIMILAR	un	150,00
1.12.31	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	115,00
1.12.32	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	un	90,00
1.13	PINTURA		
1.13.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES - R1	m ²	6.000,00
1.13.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES.	m ²	4.500,00
1.13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	15.000,00
1.13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3.000,00
1.13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	9.000,00
1.13.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	3.000,00
1.13.7	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	m ²	2.250,00
1.13.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m ²	1.600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0885W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas





1.13.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m ²	1.280,00
1.13.10	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO - R1	m ²	770,00
1.13.11	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	m ²	3.000,00
1.13.12	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	m ²	2.000,00
1.13.13	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m ²	12.000,00
1.13.14	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	1.300,00
1.13.15	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	1.500,00
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.14.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, EXCLUSIVE ALVENARIA DE PEDRA	m ²	400,00
1.14.2	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09m, C/ ALV. DE PEDRA 0,35 x 0,60m, PILARES (9x20cm) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9x15cm) EM CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	m ²	480,00
1.14.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA)	m ²	3.600,00
1.14.4	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	13,00
1.14.5	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	13,00
1.14.6	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	13,00
1.14.7	LIMPEZA GERAL	m ²	15.000,00
1.15	ESTRUTURA		
1.15.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	600,00
1.15.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	500,00
1.15.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	1.100,00
1.15.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS	m ³	1,70
1.15.5	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015	m ²	42,65

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0B85W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 19/08/2022, às 13:36.



86



1.15.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m ²	420,00
1.15.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	497,50
1.15.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m ²	3.874,00
1.15.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	1.226,50
1.15.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.570,00
1.15.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	620,00
1.15.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	850,00
1.15.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.824,50
1.15.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10.791,50
1.15.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.978,00
1.15.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.638,50
1.15.17	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITROPRIMER	m	250,00
1.15.18	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO+CAPA = 8+4.	m ²	1.250,00
1.16	ESTRUTURA METÁLICA		
1.16.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	m	400,00
1.16.2	GRADIL DE FERRO D 1/2" X 1/2" ESPAÇAMENTO 10 CM MONTANTES DE TUBO DE AÇO GALV. D 2" ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSÉNTAMENTO - REV 03 12/2021	m	420,00
1.17	PAISAGISMO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022

19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0885W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas

Administradora de Tubera S/A - Rua Coronel Herculano, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA
 Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br





1.17.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	950,00
1.17.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO DE RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	m ²	1.100,00
1.17.3	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m ²	950,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	SINALIZAÇÃO		
2.1.1	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	550,00
2.1.2	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 x 1,00 M	un	40,00
2.1.3	INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UN	60,00
2.2	CARGA E DESCARGA		
2.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.500,00
2.3	PAVIMENTO		
2.3.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPADO SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	5.500,00
2.3.2	COLCHÃO DE AREIA	m ³	5.000,00
2.3.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPADOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPADOS.	m ²	5.800,00
2.3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPADOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m ²	4.500,00
2.3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.000,00
2.3.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	600,00
2.3.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.	m ²	7.200,00
2.4	DRENAGEM GERAL		
2.4.1	CAIXA COLETORA, EM BLOCOS DE CONCRETO, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,20x1,20x1,50. INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO E ESCAVACAO.	UN	12,00
2.4.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015.	M	600,00
2.4.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015.	M	200,00
2.4.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015.	M	100,00



 Rua Coronel Darcy de Azevedo, nº 141 - Centro - Ituberá - Bahia - CEP: 45.500-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022
 19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0B85W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas





2.5	ACESSIBILIDADE		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	1.500,00
2.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	3.500,00
2.5.3	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA /DIRECIONAL.	un	380,00
2.5.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3.000,00

Ituberá-BA, 18 de Agosto de 2022

Manoel Luiz Costa Rodrigues
 Manoel Luiz Costa Rodrigues
 CREA-BA:51810-D

Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
 Decreto de Pessoal nº 04/2021.de 01/01/2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 152672/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 152672/2022

19/08/2022, 13:36

Chave de Impressão: 0885W

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 12 folhas

075 5294 8102
 administração@itubera.ba.gov.br / site: www.itubera.ba.gov.br
 Rua Coronel Manoel Manoel Estoril, n. 93, Centro, CEP: 45.435-000 - Ituberá - Bahia

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 19/08/2022, às 13:36.

89



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

126668/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **RAFAEL MOREIRA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAFAEL MOREIRA SANTOS**
Registro: **3000112257BA** RNP: **0519935578**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220041428** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/02/2022** Baixada em: **22/02/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

Endereço do contratante: **RUA DO IMPERADOR**

Complemento:

Cidade: **SANTO AMARO**

Contrato: **169/2021**

Valor do contrato: **R\$ 1.555.690,18**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DO IMPERADOR**

Complemento:

Cidade: **SANTO AMARO**

Data de início: **20/12/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 6.00 UNIDADE;**

Observações

Execução de obras de Reforma das Escolas localizadas na sede e nos distritos do Município de Santo Amaro - BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À PARA-RAIOS APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 30 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 126668/2022

04/03/2022, 22:10

YcyyD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YcyyD



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 05/03/2022, às 19:21.



90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO AMARO**

Endereço: Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 CEP: 41.100-000
 Telefone: (71) 3453-8990 Fax: (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO, inscrita no CNPJ nº 14.222.566/0001-72 localizada na RUA DO IMPERADOR Nº 03 Centro - SANTO AMARO Bahia, CEP 44200000, neste ato representado pela Prefeita Municipal Sra Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo inscrita e registrada no CPF nº 881.141.045-20 ATESTAM para os devidos fins que a empresa LÍGIA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ 15.358.607/0001-15 EXECUTOU A OBRA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BA conforme dados abaixo e conforme dados técnicos e planilha de serviços do laudo técnico em anexo emitido por profissional habilitado registrado no sistema CONFEA/CREA, o Engenheiro Civil GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, CREA-BA: 3000085022

DADOS DA OBRA

CONTRATO Nº:	169/2021
ART Nº:	BA20210694963
ENDEREÇO DA OBRA:	Distritos e Sede do município de SANTO AMARO - BA (Centro Educacional Municipal João Cândia/ Escola Municipal Fazenda Sapê/ Escola Municipal Professora Carminha/ Centro Educacional Professor Nestor da Costa Oliveira/ Escola Municipal Pedro Tomas Pedreira/ Escola Municipal Paulo Freire).
PRAZO DE EXECUÇÃO:	15/12/2021 até 14/02/2022.
VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.555.690,18 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscientos e noventa reais e dezoito centavos)
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Eng. Civil - Rafael Moreira Santos - Crea/BA Nº 0519935578

SANTO AMARO - BA, 14 DE FEVEREIRO DE 2022


 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 CPF Nº 881.141.045-20
 PREFEITA MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022
 05/03/2022, 19:21
 Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas

Handwritten mark

Handwritten signature



91

LAUDO TÉCNICO

Laudo técnico de análise e conferência de quantitativos e especificações técnicas referente à execução da obra referente a reforma das escolas localizadas na sede e nos distritos do município de Santo Amaro/Ba.


Desta forma, todos os quantitativos e descrições apresentados no atestado de capacidade técnica dos serviços supracitados realizados para: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**, inscrita no CNPJ nº 14.222.566/0001-72, executados pela **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME** CNPJ nº 15.358.607/0001-15, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **RAFAEL MOREIRA SANTOS**, CREA BA 3000112257 e Registro Nacional 051993557-8 conferem com os projetos, memoriais e especificações técnicas.

Conforme dados e planilhas abaixo

CONTRATO Nº: 169/2021
 ART Nº: BA20210694963
 ENDEREÇO DA OBRA: Distritos e Sede do município de SANTO AMARO – BA.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 15/12/2021 até 14/02/2022.
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.555.690,18 (um milhão quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa reais e dezoito centavos)

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
LAUDO TÉCNICO					
REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
1.1	Reforma da Centro Educacional Municipal João Cândio				
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.1.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00
1.1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	10,00
1.1.2.2	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO: AF_04/2019	m²	114,20
1.1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
1.1.3.1	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	93,00
1.1.3.2	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou fixamento e/ou escovação)	m²	688,78
1.1.3.3	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem balente	m²	1,68
1.1.3.4	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	103,35
1.1.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.1.4.1	PMSA-COMP 5	Próprio	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M³	6,05
1.1.5			REVESTIMENTO		
1.1.5.1	3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	1,21
1.1.5.2	10986	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogrés, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	103,35
1.1.5.3	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	0,25
1.1.6			PINTURA		
1.1.6.1	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	279,80
1.1.6.2	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	217,44
1.1.6.3	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	217,44
1.1.6.4	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	252,30
1.1.6.5	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	388,69
1.1.6.6	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	60,66
1.1.6.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	392,02
1.1.6.8	8624	ORSE	Massa Acrílica interna	m²	391,80
1.1.6.9	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA DE CAS, DUAS DEMÃO. AF 05/2017	m²	391,80
1.1.6.10	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AAF 06/2014.	m²	431,22
1.1.7			PAVIMENTAÇÃO		
1.1.7.1	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso c/ placas tipo esmaldata extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². AF 06/2014	m²	29,80
1.1.7.2	98689	SINAPI	SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	2,80
1.1.7.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m³	16,5
1.1.7.4	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	1.301,78
1.1.8			COBERTURA		
1.1.8.1	9210	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabajana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	454,93
1.1.8.2	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). af 07/2019	M	417,97
1.1.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.1.9.1	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	91,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ata registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.1.9.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	275,76
1.1.9.3	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	49,00
1.1.9.4	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	13,00
1.1.9.5	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	11,00
1.1.9.6	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	6,00
1.1.9.7	91983	SINAPI	Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 09/2017	UN	23,00
1.1.9.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00
1.1.9.9	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00
1.1.9.10	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
1.1.9.11	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00
1.1.9.12	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
1.1.9.13	39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00
1.1.9.14	4273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	1,00
1.1.9.15	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00
1.1.9.16	101863	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
1.1.9.17	101863	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2,00
1.1.9.18	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1,00
1.1.9.19	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada fluorescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	26,00
1.1.9.20	12562	ORSE	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	78,00
1.1.9.21	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	11,00
1.1.9.22	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	7,00
1.1.9.23	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	7,00
1.1.9.24	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	84,00
1.1.9.25	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	44,00
1.1.9.26	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	27,00
1.1.10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas

[Handwritten signature]



94

LAUDO TÉCNICO

1.1.10.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	3,00
1.1.10.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	3,00
1.1.10.3	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	3,00
1.1.11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.1.11.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	1,00
1.1.11.2	1681	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	un	2,00
1.1.11.3	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3	un	1,00
1.1.12			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
1.1.12.1	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	24,00
1.1.12.2	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	56,60
1.1.13			LOUÇAS E METAIS		
1.1.13.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
1.1.13.2	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
1.1.13.3	6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	2,00
1.1.13.4	1470	ORSE	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	3,00
1.1.13.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
1.1.13.6	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00
1.1.14			ESQUADRIAS		
1.1.14.1	PMSA-COMP 12	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 80 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	2,00
1.1.14.2	PMSA-COMP 13	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 90 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	5,00
1.1.14.3	72122	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	0,36
1.1.14.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	12,32
1.1.14.5	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00
1.1.14.6	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	2,34
1.1.15			IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.1.15.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	124,68
1.1.16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.1.16.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
1.1.16.2	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	2,00
1.1.16.3	72947	SINAPI	72947 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ M2 AS 16,27 LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2,00
1.1.16.4	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.1.16.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.1.17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.1.17.1	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	7,00
1.1.17.2	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	21,00
1.1.17.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	m²	9,00
1.1.17.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	11,00
1.1.17.5	11757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	2,00
1.1.17.6	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado.	un	36,00
1.1.17.7	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	36,00
1.1.18			LIMPEZA		
1.1.18.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.779,00
1.1.18.2	10308	ORSE	Limpeza de Reservatório	m³	6,00
1.2			Reforma da Escola Municipal Fazenda Sapê		
1.2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	595,34
1.2.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.2.1	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	63,36
1.2.2.2	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	212,71
1.2.2.3	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	72,50
1.2.2.4	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	7,98
1.2.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.3.1	PMSA-COMP 5	Próprio	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M³	17,94
1.2.4			REVESTIMENTOS		
1.2.4.1	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1,75
1.2.4.2	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	106,94
1.2.5			PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.2.5.1	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m ²	180,03
1.2.5.2	2291	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m ²	187,19
1.2.5.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m ²	33,26
1.2.5.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m ²	33,26
1.2.5.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m ²	11,56
1.2.5.6	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	63,36
1.2.6			PAVIMENTAÇÃO		
1.2.6.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m ²	212,71
1.2.6.2	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	212,71
1.2.6.3	11233	ORSE	Rodapé alla resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	69,30
1.2.6.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m ²	10,57
1.2.6.5	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m ²	63,36
1.2.6.6	94275	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm	M	27,98
1.2.7			COBERTURA		
1.2.7.1	9210	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m ²	284,74
1.2.7.2	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). af 07/2019	M	104,20
1.2.7.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	63,00
1.2.7.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017_P	m ²	94,76
1.2.7.5	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m ²	22,50
1.2.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.2.8.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	55,61
1.2.8.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	166,83
1.2.8.3	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.2.8.4	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	22,00
1.2.8.5	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00
1.2.8.6	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
1.2.8.7	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	4,00
1.2.8.8	91983	SINAPI	Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	5,00
1.2.8.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.2.8.10	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.2.8.11	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.2.8.12	34714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00
1.2.8.13	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00
1.2.8.14	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
1.2.8.15	39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00
1.2.8.16	4273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	1,00
1.2.8.17	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.2.8.18	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2,00
1.2.8.19	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1,00
1.2.8.20	12902	ORSE	Luminária de sobrepôr, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada fluorescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	4,00
1.2.8.21	12562	ORSE	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	24,00
1.2.8.22	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00
1.2.8.23	39389	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	3,00
1.2.8.24	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00
1.2.8.25	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00
1.2.8.26	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	15,00
1.2.8.27	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	9,00
1.2.8.28	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	6,00
1.2.9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.2.9.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	1,00
1.2.9.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.2.9.3	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	1,00
1.2.10			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.2.10.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	1,00
1.2.10.2	1681	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	un	2,00
1.2.10.3	1682	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3	un	1,00
1.2.11			LOUÇAS E METAIS		
1.2.11.1	2049	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	2,00
1.2.11.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
1.2.11.3	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
1.2.12			ESQUADRIAS		
1.2.12.1	PMSA-COMP 12	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 80 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	2,00
1.2.12.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	2,00
1.2.12.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	2,51
1.2.13			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO		
1.2.13.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
1.2.13.2	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	1,00
1.2.13.3	72947	SINAPI	72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ M2 AS 16,27 LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1,00
1.2.13.4	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00
1.2.13.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.2.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.2.14.1	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00
1.2.14.2	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	11,00
1.2.14.3	11186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,40
1.2.14.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00
1.2.14.5	11757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	4,00
1.2.14.6	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	26,00
1.2.14.7	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	7,20
1.2.15			LIMPEZA		
1.2.15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	230,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyjD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.3.7.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	1,00
1.3.8			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.3.8.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	1,00
1.3.8.2	1681	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	un	1,00
1.3.9			LOUÇAS E METAIS		
1.3.9.1	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
1.3.9.2	2049	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	2,00
1.3.9.3	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
1.3.9.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
1.3.10			ESQUADRIAS		
1.3.10.1	PMSA-COMP 08	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 80 X 210 CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00
1.3.10.2	PMSA-COMP 09	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 90 X 210 CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
1.3.10.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00
1.3.10.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,10
1.3.11			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO		
1.3.11.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
1.3.11.2	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	1,00
1.3.11.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ M2 AS 16.27 LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1,00
1.3.11.4	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00
1.3.11.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.3.12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.3.12.1	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
1.3.12.2	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	10,00
1.3.12.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,60
1.3.12.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00
1.3.12.5	11757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	3,00
1.3.12.6	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



102

LAUDO TÉCNICO

1.3.12.7	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m ²	10,80
1.3.13			LIMPEZA		
1.3.13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	133,50
1.3.13.2	10308	ORSE	Limpeza de Reservatório	m ³	2,00
1.4			Centro Educacional Professor Nestor da Costa Oliveira		
1.4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.4.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	m ²	1,47
1.4.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.4.2.1	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m ²	456,13
1.4.2.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m ²	1,68
1.4.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.4.3.1	PMSA-COMP 5	Próprio	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M ³	17,79
1.4.4			REVESTIMENTO		
1.4.4.1	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m ²	393,37
1.4.5			PINTURA		
1.4.5.1	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m ²	237,75
1.4.5.2	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m ²	49,01
1.4.5.3	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m ²	167,01
1.4.5.4	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m ²	255,35
1.4.5.5	8624	ORSE	Massa Acrílica interna	m ²	255,35
1.4.5.6	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA DE CAS, DUAS DEMÃO. AF 05/2017	m ²	255,35
1.4.5.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AAF 06/2014.	m ²	283,07
1.4.6			PAVIMENTAÇÃO		
1.4.6.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m ²	456,13
1.4.6.2	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso c/ placas tipo esmaldata extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m ² e 10 m ² . AF 06/2014	m ²	41,10
1.4.6.3	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	415,03
1.4.6.4	11233	ORSE	Rodapé alla resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	213,30
1.4.6.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO	m ³	14,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

			EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	
1.4.7			COBERTURA	
1.4.7.1	9210	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m² 596,13
1.4.7.2	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). af_07/2019	M 132,85
1.4.7.3	12510	ORSE	Estrutura Metálica para cobertura com vigas treliçadas e terças, até 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado com duas demãos de galvite e esmalte sintético na cor branca, exceto telha	m² 169,40
1.4.7.4	240	ORSE	Telhamento com telha de alumínio, trapezoidal, esp= 0,5mm (Fornecimento e Montagem)	m² 169,40
1.4.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
1.4.8.1	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M 185,76
1.4.8.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN 15,00
1.4.8.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN 3,00
1.4.8.4	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN 9,00
1.4.8.5	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pl 10,00
1.4.8.6	91983	SINAPI	Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN 8,00
1.4.8.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN 3,00
1.4.8.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN 4,00
1.4.8.9	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN 5,00
1.4.8.10	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN 2,00
1.4.8.11	34714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN 1,00
1.4.8.12	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un 1,00
1.4.8.13	4527	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	un 1,00
1.4.8.14	39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN 2,00
1.4.8.15	4273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN 1,00
1.4.8.16	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN 3,00
1.4.8.17	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN 1,00
1.4.8.18	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pl 2,00
1.4.8.19	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pl 3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.4.8.20	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm. para lâmpada fluorescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	14,00
1.4.8.21	12562	ORSE	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	33,00
1.4.8.22	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	6,00
1.4.8.23	39389	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	4,00
1.4.8.24	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	4,00
1.4.8.25	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00
1.4.8.26	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	54,00
1.4.8.27	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	60,00
1.4.8.28	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	15,00
1.4.9			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.4.9.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	2,00
1.4.9.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	2,00
1.4.9.3	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	2,00
1.4.10			INSTALAÇÕES SANITARIAS		
1.4.10.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	2,00
1.4.11			LOUÇAS E METAIS		
1.4.11.1	2049	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	4,00
1.4.11.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
1.4.11.3	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
1.4.12			ESQUADRIAS		
1.4.12.1	PMSA-COMP 12	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 80 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	2,00
1.4.12.2	PMSA-COMP 13	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 90 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	1,00
1.4.13			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
1.4.13.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
1.4.13.2	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	1,00
1.4.13.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ M2 AS 16,27 LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1,00
1.4.13.4	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00
1.4.13.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E	UN	2,00
1.4.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.4.14.1	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



305

LAUDO TÉCNICO

1.4.14.2	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML.	UN	14,00
1.4.14.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	3,44
1.4.14.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	4,00
1.4.14.5	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	47,00
1.4.14.6	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	21,60
1.4.15			LIMPEZA		
1.4.15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	541,94
1.4.15.2	10308	ORSE	Limpeza de Reservatório	m²	2,00
1.5	Escola Municipal Pedro Tomas Pedreira				
1.5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.5.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	m²	296,16
1.5.1.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	14,86
1.5.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.5.2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO. AF_12/2017	m³	2,51
1.5.2.2	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrinho	m²	62,68
1.5.2.3	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	3,36
1.5.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.5.3.1	PMSA-COMP 5	Próprio	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M³	84,74
1.5.4			PAREDES E PAINÉS		
1.5.4.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	2,70
1.5.5			REVESTIMENTOS		
1.5.5.1	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	291,82
1.5.5.2	1912	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	44,02
1.5.6			PINTURA		
1.5.6.1	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	39,91
1.5.6.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	137,58
1.5.6.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	28,98
1.5.6.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	28,98
1.5.6.5	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	23,45
1.5.6.6	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	21,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.5.6.7	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	171,73
1.5.6.8	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA DE CAS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017	m²	171,73
1.5.6.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AAF_06/2014.	m²	171,73
1.5.6.10	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	14,86
1.5.7			PAVIMENTAÇÃO		
1.5.7.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	62,68
1.5.7.2	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso c/ placas tipo esmaldata extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. AF_06/2014	m²	29,80
1.5.7.3	98689	SINAPI	SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2,80
1.5.7.4	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	59,95
1.5.7.5	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	28,95
1.5.7.6	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	15,20
1.5.8			COBERTURA		
1.5.8.1	9210	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	246,59
1.5.8.2	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia). af_07/2019	M	62,55
1.5.8.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	44,00
1.5.8.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	60,00
1.5.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.5.9.1	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,90
1.5.9.2	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00
1.5.9.3	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	23,00
1.5.9.4	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	16,00
1.5.9.5	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00
1.5.9.6	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	6,00
1.5.9.7	91983	SINAPI	Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



107

LAUDO TÉCNICO

1.5.9.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.5.9.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.5.9.10	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.5.9.11	34714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00
1.5.9.12	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00
1.5.9.13	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
1.5.9.14	39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00
1.5.9.15	4273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	1,00
1.5.9.16	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.5.9.17	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.5.9.18	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	1,00
1.5.9.19	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1,00
1.5.9.20	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada fluorescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	6,00
1.5.9.21	12562	ORSE	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	26,00
1.5.9.22	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	5,00
1.5.9.23	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	4,00
1.5.9.24	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00
1.5.9.25	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	20,00
1.5.9.26	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	15,00
1.5.9.27	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	8,00
1.5.10			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.5.10.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	1,00
1.5.10.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	1,00
1.5.10.3	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	1,00
1.5.11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.5.11.1	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	1,00
1.5.11.2	1681	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	un	1,00
1.5.12			LOUÇAS E METAIS		
1.5.12.1	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas




308

LAUDO TÉCNICO

1.5.12.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
1.5.12.3	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
1.5.12.4	6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	2,00
1.5.12.5	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
1.5.13			ESQUADRIAS		
1.5.13.1	PMSA-COMP 12	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 80 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	2,00
1.5.13.2	PMSA-COMP 13	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 90 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	1,00
1.5.13.3	10499	SINAPI	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, ESPESSURA 4MM	m ²	1,00
1.5.13.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m ²	2,70
1.5.14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
1.5.14.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
1.5.14.2	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	2,00
1.5.14.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍ M2 AS 16,27 LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m ²	4,00
1.5.14.4	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.5.14.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.5.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.5.15.1	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00
1.5.15.2	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	10,00
1.5.15.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m ²	2,00
1.5.15.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00
1.5.15.5	11757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	2,00
1.5.15.6	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	33,00
1.5.15.7	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m ²	7,20
1.5.16			LIMPEZA		
1.5.16.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	212,52
1.5.16.2	10308	ORSE	Limpeza de Reservatório	m ³	2,00
1.6			Reforma da Escola Municipal Paulo Freire		
1.6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.6.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	m ²	122,60
1.6.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022
05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



108

LAUDO TÉCNICO

1.6.2.1	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	145,04
1.6.2.2	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou fixamento e/ou escovação)	m²	480,02
1.6.2.3	7216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	un	2,00
1.6.2.4	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	18,30
1.6.2.5	12835	ORSE	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m²	201,25
1.6.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.6.3.1	PMSA-COMP 5	Próprio	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M²	9,43
1.6.4			REVESTIMENTOS		
1.6.4.1	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 16-1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	73,71
1.6.4.2	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	275,24
1.6.4.3	1912	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "A", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m²	83,64
1.6.5			PINTURA		
1.6.5.1	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	67,12
1.6.5.2	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	21,84
1.6.5.3	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	21,84
1.6.5.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	13,20
1.6.5.5	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	161,79
1.6.5.6	8624	ORSE	Massa Acrílica interna	m²	161,79
1.6.5.7	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA DE CAS, DUAS DEMÃO. AF_05/2017	m²	161,79
1.6.5.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AAF_06/2014.	m²	161,79
1.6.5.9	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	61,24
1.6.6			PAVIMENTAÇÃO		
1.6.6.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	132,34
1.6.6.2	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso c/ placas tipo esmaldata extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. AF_06/2014	m²	16,70
1.6.6.3	98689	SINAPI	SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	13,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



330

LAUDO TÉCNICO

1.6.6.4	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m ²	132,34
1.6.6.5	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	76,88
1.6.6.6	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	m ³	17,81
1.6.6.7	94275	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm	M	61,24
1.6.7			COBERTURA		
1.6.7.1	PMSA-COMP 15	Próprio	Recuperação total de estrutura em madeira	m ²	168,12
1.6.7.2	9210	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m ²	201,25
1.6.7.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	44,04
1.6.7.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m ²	95,31
1.6.8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.6.8.1	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS ERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	55,61
1.6.8.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	166,83
1.6.8.3	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	1,00
1.6.8.4	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	33,00
1.6.8.5	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	9,00
1.6.8.6	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	9,00
1.6.8.7	647	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 l) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	5,00
1.6.8.8	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embulido Ø 3/4"	pt	6,00
1.6.8.9	91983	SINAPI	Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 09/2017	UN	4,00
1.6.8.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
1.6.8.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00
1.6.8.12	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00
1.6.8.13	34714	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00
1.6.8.14	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00
1.6.8.15	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Norli com lente para leitura	un	1,00
1.6.8.16	39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas




311

LAUDO TÉCNICO

1.6.8.17	4273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	1,00
1.6.8.18	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00
1.6.8.19	101883	SINAPI	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	UN	2,00
1.6.8.20	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1,00
1.6.8.21	3292	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam. 20cm, para lâmpada fluorescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	pt	5,00
1.6.8.22	12902	ORSE	Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	20,00
1.6.8.23	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4,00
1.6.8.24	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	2,00
1.6.8.25	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00
1.6.9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.6.9.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	1,00
1.6.9.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	1,00
1.6.9.3	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	1,00
1.6.10			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.6.10.1	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	1,00
1.6.10.2	1681	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	un	1,00
1.6.11			LOUÇAS E METAIS		
1.6.11.1	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sião cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	2,00
1.6.11.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00
1.6.11.3	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00
1.6.11.4	6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	2,00
1.6.11.5	1466	ORSE	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00
1.6.11.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00
1.6.11.7	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
1.6.11.8	93441	SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sião flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2? ou 3/4?, p/ cozinha, padrão popular - fomec. e instalação. af 01/2020	UN	1,00
1.6.12			ESQUADRIAS		
1.6.12.1	PMSA-COMP 06	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 60 X 210 CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00
1.6.12.2	PMSA-COMP 08	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 80 X 210 CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.6.12.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	9,90
1.6.12.4	1853	ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m²	11,88
1.6.13			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
1.6.13.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
1.6.13.2	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	1,00
1.6.13.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRYLICAS M2 AS 16,27 LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1,00
1.6.13.4	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.6.13.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.6.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.6.14.1	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00
1.6.14.2	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	9,00
1.6.14.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,20
1.6.14.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00
1.6.14.5	11757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	2,00
1.6.14.6	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	26,00
1.6.14.7	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	7,20
1.6.15			LIMPEZA		
1.6.15.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	169,05
1.6.15.2	10308	ORSE	Limpeza de Reservatório	m²	1,00
1.7			Reforma da Escola Municipal Coronel Francisco Pinto		
1.7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.7.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018	m²	58,26
1.7.1.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	315,55
1.7.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.7.2.1	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	19,38
1.7.2.2	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	10,50
1.7.2.3	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	34,17
1.7.2.4	6406	ORSE	Conserto de caixa de inspeção com demolição da existente	un	3,00
1.7.3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.7.3.1	PMSA-COMP 5	Próprio	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	M³	5,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.7.4		PAREDES E PAINÉS			
1.7.4.1	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	m²	21,85
1.7.5		REVESTIMENTO			
1.7.5.1	10986	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 31 x 47 cm, pei 2, Tecnogres, acetinado, linha branca, ref.55020 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m²	34,17
1.7.5.2	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	612,47
1.7.6		PINTURA			
1.7.6.1	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	252,92
1.7.6.2	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	44,73
1.7.6.3	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	44,73
1.7.6.4	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	296,56
1.7.6.5	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	43,10
1.7.6.6	88488	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af 06/2014	m²	45,89
1.7.6.7	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	231,50
1.7.6.8	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA DE CAS, DUAS DEMÃO. AF 05/2017	m²	509,31
1.7.6.9	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AAF 06/2014.	m²	212,21
1.7.6.10	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	315,55
1.7.7		PAVIMENTAÇÃO			
1.7.7.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	33,33
1.7.7.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m²	33,33
1.7.7.3	98689	SINAPI	SOLEIRA/PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2018	M	1,60
1.7.7.4	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	36,80
1.7.7.5	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	34,46
1.7.7.6	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	232,48
1.7.8		COBERTURA			
1.7.8.1	9210	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m²	468,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022
05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.7.8.2	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9(cimento, cal e areia). AF_01/20	M	113,42
1.7.8.3	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	200,46
1.7.6.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	288,40
1.7.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.7.9.1	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,65
1.7.9.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	52,00
1.7.9.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	11,00
1.7.9.4	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00
1.7.9.5	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	4,00
1.7.9.6	91983	SINAPI	Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	11,00
1.7.9.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.7.9.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.7.9.9	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.7.9.10	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.7.9.11	828	ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00
1.7.9.12	9004	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00
1.7.9.13	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	1,00
1.7.9.14	39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPAS PARAFUSADAS, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	2,00
1.7.9.15	4273	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	1,00
1.7.9.16	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.7.9.17	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.7.9.18	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	3,00
1.7.9.19	3292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3,00
1.7.9.20	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada fluorescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	10,00
1.7.9.21	12562	ORSE	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	63,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YoyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.7.9.22	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	6,00
1.7.9.23	39389	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	4,00
1.7.9.24	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	6,00
1.7.9.25	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00
1.7.9.26	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	38,00
1.7.9.27	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	48,00
1.7.9.28	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	13,00
1.7.10			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
1.7.10.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	1,00
1.7.10.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	1,00
1.7.10.3	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	1,00
1.7.10.4	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
1.7.10.5	12296	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha; e = 2cm, dim 1,25x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2,00
1.7.11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
1.7.11.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	3,00
1.7.11.2	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	2,00
1.7.12			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
1.7.12.1	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
1.7.12.2	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	32,41
1.7.13			LOUÇAS E METAIS		
1.7.13.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.7.13.2	7174	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico	un	2,00
1.7.13.3	6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	2,00
1.7.13.4	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	6,00
1.7.13.5	2049	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de descarga de sobrepor	un	3,00
1.7.13.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022
05/03/2022, 19:21

Chave de impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.7.13.7	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
1.7.14			ESQUADRIAS		
1.7.14.1	PMSA-COMP 10	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 60 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	1,00
1.7.14.2	PMSA-COMP 12	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 80 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	4,00
1.7.14.3	PMSA-COMP 13	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 90 X 210 CM COM FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTES	UN	2,00
1.7.14.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,10
1.7.14.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	10,94
1.7.14.6	1853	ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m²	12,40
1.7.14.7	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00
1.7.14.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	5,70
1.7.15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
1.7.15.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
1.7.15.2	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, Instalado	un	2,00
1.7.15.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2,00
1.7.15.4	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.7.15.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.7.16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.7.16.1	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00
1.7.16.2	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	15,00
1.7.16.3	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	1,80
1.7.16.4	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	10,00
1.7.16.5	11757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	2,00
1.7.16.6	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	36,00
1.7.16.7	2387	ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	18,00
1.7.17			LIMPEZA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022
05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



LAUDO TÉCNICO

1.7.17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	908,05
1.7.17.2	10308	ORSE	Limpeza de Reservatório	m³	4,00
1.8					
Reforma da Escola Municipal Fazenda Canoa					
1.8.1					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.8.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	57,24
1.8.2					
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
1.8.2.1	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	217,12
1.8.2.2	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM OU SEM BATENTE	m²	6,72
1.8.3					
REVESTIMENTOS					
1.8.3.1	7607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	65,16
1.8.4					
PINTURA					
1.8.4.1	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	44,34
1.8.4.2	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	44,34
1.8.4.3	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	217,12
1.8.4.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	m²	38,44
1.8.4.5	88488	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em leito, duas demãos. af 06/2014	m²	25,72
1.8.4.6	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE METÁLICA EM OBRA. AF 01/2020	m²	38,44
1.8.4.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	324,98
1.8.4.8	74245/001	SINAPI	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	220,57
1.8.5					
PAVIMENTAÇÃO					
1.8.5.1	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	276,09
1.8.6					
COBERTURA					
1.8.6.1	277	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	303,50
1.8.6.2	94224	SINAPI	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9(cimento, cal e areia). AF 01/20	M	57,24
1.8.6.3	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	M	19,50
1.8.6.4	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 05/2017	M	98,98
1.8.6.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	160,18
1.8.6.6	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	31,50
1.8.7					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
1.8.7.1	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	94,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022

05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyjD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas




118

LAUDO TÉCNICO

1.8.7.2	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	13,00
1.8.7.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00
1.8.7.4	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00
1.8.7.5	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embulido Ø 3/4"	pt	3,00
1.8.7.6	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
1.8.7.7	3295	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embulido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	1,00
1.8.7.8	12902	ORSE	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada fluorescente ou LED de 11W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	6,00
1.8.7.9	12562	ORSE	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	27,00
1.8.7.10	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	4,00
1.8.7.11	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	4,00
1.8.7.12	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00
1.8.7.13	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede.	pt	30,00
1.8.7.14	628	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	17,00
1.8.7.15	632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do Interruptor e fiação	pt	10,00
1.8.8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.8.8.1	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	1,00
1.8.8.2	1201	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	2,00
1.8.8.3	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	3,00
1.8.8.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.8.9			INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
1.8.9.1	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	51,70
1.8.10			LOUÇAS E METAIS		
1.8.10.1	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
1.8.11			ESQUADRIAS		
1.8.11.1	PMSA-COMP 08	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 80 X 210 CM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	4,00
1.8.11.2	8759	ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	5,94
1.8.12			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
1.8.12.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
1.8.12.2	1503	ORSE	Extintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Certidão nº 126668/2022
05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YoyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas



113

LAUDO TÉCNICO

1.8.12.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	1,00
1.8.12.4	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00
1.8.12.5	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00
1.8.13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.8.13.1	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00
1.8.13.2	11758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	6,00
1.8.13.3	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00
1.8.13.4	11757	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	UN	2,00
1.8.13.5	12042	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado	un	27,00
1.8.13.6	2387	ORSE	Quadro escolar em fônica branca com moldura	m²	14,40
1.8.14			LIMPEZA		
1.8.14.1	10308	ORSE	Limpeza de reservatório	m²	2,00
1.8.14.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	209,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 126668/2022, emitida em 04/03/2022



Santo Amaro-BA, 17 de fevereiro de 2022.

[Handwritten Signature]
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-BA Nº 3000085022
 RNP Nº 051834278-6


Certidão nº 126668/2022
 05/03/2022, 19:21

Chave de Impressão: YcyyD

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2022 e contém 30 folhas

[Handwritten Signature]





DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Handwritten signature or initials

Handwritten mark



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA. DECLARA, sob as penas da lei expressamente, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na carta convite citada, que não foi declarada inidônea e não esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP: 44562-018
VARZEDO - BA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, sob as penas da lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001 - 15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP: 44572-000
VARZEDO - BAHIA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES NO QUADRO DE PESSOAL

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA, em cumprimento ao Edital da CARTA CONVITE 005/2023, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado do Poder Executivo do (informar), exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001 - 15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO - CEP: 44572-008
Cidade de Itapicuru - BA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA, por intermédio do seu representante legal o Sr. o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, RG 0345851331 SSP BA, CPF 492.128.695-72. , DECLARA, para fins de habilitação no CARTA CONVITE 005/2023 sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ROBERTO SANTOS Nº 197
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15 ! CENTRO CEP 44565-000
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA - VARZEDO - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO

PRAÇA OITO DE DEZEMBRO, 94 - CENTRO

VARZEDO - BA - CEP: 44565-000

Alvará

DE LICENÇA 00020/ 2023

PARA LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

NOME FANTASIA EFICAZ CONSTRUTORA

ENDEREÇO RUA VEREADOR JOSÉ ALMEIDA 114 ***** CENTRO - VARZEDO - BA

ATIVIDADE Construção de edifícios

- ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
3317101 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
3321000 Instalação de máquinas e equipamentos industriais
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
3812200 Coleta de resíduos perigosos
4211101 Construção de rodovias e ferrovias
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4223500 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4291000 Obras portuárias, marítimas e fluviais
4292801 Montagem de estruturas metálicas
4292802 Obras de montagem industrial
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4312600 Perfurações e sondagens

Table with columns: INSCRIÇÃO, CÓDIGO CONTRIBUINTE (4120400), CAD. ECONÔMICO (1000151), CPF/CNPJ (15.358.607/0001-15)

RESTRICÕES

DATA EMISSÃO 11/01/2023 VALIDADE 31/12/2023

Handwritten signature and stamp: Wilma de Jesus Silva, Diretora do Departamento de Cadastro e Arrecadação, Decreto nº 07/2021

Handwritten initials and number: 126



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/01/2023 16:52:57 que o documento de hash (SHA-256) ab74b0950b3059764f4076ef23a7121a8366078e6386c0dc8193265a9809df8d foi validado em 11/01/2023 16:07:42 através da transação blockchain 0x9999f511ff5e44afe57b68c2e47fd94ea04d855271ea635ba12ff14aff7a93ac1 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 106001)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ab74b0950b3059764f4076ef23a7121a8366078e6386c0dc8193265a9809df8d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **106001** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ EFICAZ 23**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ EFICAZ 23**", faz prova de que em **11/01/2023 16:07:34**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eficaz Construtora e Locações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/01/2023 16:52:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x999f511ff5e44afe57b68c2e47fd94ea04d855271ea635ba12ff14aff7a93ac1**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature and date:
12/8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Milena
Milena de Jesus Silva
Diretora do Departamento
de Cadastro e Arrecadação
Decreto nº 07/2023

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1000151	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/04/2012
NOME OU RAZÃO SOCIAL EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA		CNPJ/CPF 15.358.607/0001-15
(NOME FANTASIA) EFICAZ CONSTRUTORA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA VEREADOR JOSÉ ALMEIDA	NÚMERO 114	COMPLEMENTO *****
CEP 44565000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARZEDO
	UF BA	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2021	DATA DE VALIDADE 31/12/2023



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 11/01/2023 16:54:29 que o documento de hash (SHA-256) 6b7576e41c2dac044c59f57076c7e3a89ddd1d301eaa9ed8b00043abb954be38 foi validado em 11/01/2023 16:08:25 através da transação blockchain 0x63737853fde4ee2c03ac4b096f969c90150174af1c8a7c21fdc1f2200f0e4391 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 106003)



AM

128

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6b7576e41c2dac044c59f57076c7e3a89ddd1d301eaa9ed8b00043abb954be38** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **106003** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**INSCRIÇÃO MUNICIPAL EFICAZ 23**", cujo assunto é descrito como "**INSCRIÇÃO MUNICIPAL EFICAZ 23**", faz prova de que em **11/01/2023 16:08:18**, o responsável **Eficaz Construtora e Locações Ltda (15.358.607/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Eficaz Construtora e Locações Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/01/2023 16:54:20** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x63737853fde4ee2c03ac4b096f969c90150174af1c8a7c21fdc1f2200f0e4391**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.358.607/0001-15 DUNS@: 90*****68
Razão Social: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA
Nome Fantasia: EFICAZ CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 21/11/2022
FGTS Validade: 13/07/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 30/12/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/08/2022
Receita Municipal Validade: 26/08/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/07/2022 11:19
CPF: 492.128.695-72 Nome: LUIZ CARLOS DOS SANTOS



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.358.607/0001-15 DUNS®: 90****68
Razão Social: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA
Nome Fantasia: EFICAZ CONSTRUTORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
CREA - BA	0010054120	31/03/2023

Certificação Técnica

Certificadora	Nª Certificado	Data de Validade
CREA-BA	2505558770	10/03/2018



ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0025632-3

Data Inscrição: 01/02/2017

Data Renovação: 01/10/2019

Vencimento : 25/08/2023

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 15.358.607/0001-15
 Razão Social: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA
 Nome Fantasia: EFICAZ COSNTRUTORA
 Situação Cadastral: Ativos
 Categoria: EPP - Empresa de Pequeno Porte
 Endereço: RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, 114 CENTRO
 Município: Varzedo
 Estado: BA CEP: 44.565-000

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
CAROLINE SALES TOLENTINO DE JESUS	068.751.425-89	50%	NÃO
LUIZ CARLOS DOS SANTOS	492.128.695-72	50%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	30/04/2021			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CNPJ/CPF	15.358.607/0001-15			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	137230419			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	1000151	31/12/2022		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	D916D1387C68D2DE	28/01/2023		Positiva com efeito de Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20224589215	18/11/2022		NEGATIVA
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	000189/2022	01/10/2022		Negativa
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2022082901120671459673	27/09/2022		
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	24310304/2022	28/01/2023		Negativa

Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento		
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	149435	31/03/2023		
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	1452252022			
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento		
BALANCO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/05/2023		
CONCORDATA E FALENCIA	005884340	02/09/2022	X	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE
SUPERVENIENCIA

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2021		
Receita Operacional Bruta:	3.044.565,92	Receita Operacional Líquida:	2.579.965,16
Capital Social:	4.000.000,00	Patrimônio Líquido:	5.788.886,77
Índice de Liquidez Corrente:	4,16	Índice de Endividamento:	0,09
Índice de Liquidez Geral:	4,65	Solvência Geral:	10,91

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 21/09/2022 às 15:26



Estado da Bahia

per

[Handwritten signature]



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÕES

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA, por intermédio do seu representante legal o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, RG 0345851331 SSP BA, CPF 492.128.695-72, DECLARA:

- 1 - para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Não emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.
- 2 - sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 3 - para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
- 4 - que nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por cento do capital ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados, são servidores da Prefeitura Municipal, sob qualquer regime de contratação.
- 5 - sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.
- 6 - que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- 7 - que possui plêno conhecimento de todas as informações e das condições contidas no edital.
- 8 - que não estar com sua capacidade operativa e absorção de disponibilidade financeira diminuída em face de compromissos já assumidos e em execução (Lei 8.666/93, art. 31).
- 9 - para cumprimento do previsto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001 - 15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP 44572-000
VARZEDO - BAHIA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

10 - para fins do disposto no § 2º do art. 32 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela Lei Nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que inexistem, até a presente data, fatos impeditivos à sua habilitação no presente procedimento licitatório, obrigando-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

11 - que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei Nº 8.666/93.

12 - para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio-ambiente do local e região onde se realizarão os serviços objeto desta licitação; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pelo Município, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pela elaboração do relatório de impacto de meio-ambiente e pela execução dos serviços objeto desta licitação, bem como se responsabiliza ainda pela autorização dos serviços e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declaram, também, que assumem sem repasse ao Município, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados aos serviços licitado motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

13 - compromisso de utilização de produtos ou subprodutos de minerais que tenham procedência legal.

14 - possuir condições de apresentar garantia de execução da obra no valor de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do Contrato.

15 - para os fins de direito, que não possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar no presente processo licitatório na forma do inciso V do art. 27 combinado com Art. 32 parágrafo 2º da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93 e suas alterações, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive INSS e FGTS.

16 - para os devidos fins que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei Nº 8.666/93.

17 - para os devidos fins que recebeu os documentos, e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

18 - que aceita as condições estipuladas neste Edital.

19 - que executara os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela PREFEITURA MUNICIPAL.

20 - que obedeceu as ordens expedidas pela PREFEITURA MUNICIPAL, durante a execução dos serviços.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP 44572-000
VARZEDO - BAHIA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

21 - que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da PREFEITURA MUNICIPAL, e que estão aptos a participar desta licitação. E inexistem funcionários públicos no corpo da empresa pertencente ao quadro de funcionários do Município.

22 - que na medida do possível, usara mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste Edital.

23 - que obedeceu ao disposto pela NR no 18 do MTE.

24 - que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execução dos serviços contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.

25 - que na condição de licitante, não está suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

26 - como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município, mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

27 - que está ciente dos compromissos assumidos ao participar da licitação, ciência comprovada através da declaração da Proposta de Preço, e, concordância integral e sem qualquer restrição, com todas as condições do Edital de Convocação e seus anexos, devidamente assinada, que faz parte integrante do Processo Administrativo em referência. Reconhece as condições desse Termo de Verificação, e assume, sem qualquer ônus para o Município, fazendo os devidos reparos e consertos, sobre qualquer imperfeição, erro ou dolo, que venham a surgir na obra objeto dessa licitação, nos próximos cinco anos, a contar da data de entrega da obra e assinatura do Termo de Aceitação Final, e que sejam devidamente comprovadas como responsabilidade da Contratada, sem extinguir o seu direito de ampla defesa. Ficando também ciente das sanções administrativas e penais, previstas no Edital de Convocação e seus anexos, e no Código Penal Brasileiro.

28 - para os devidos fins, que o CNAE que representa a maior parte das nossas receitas é 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 114
CENTRO CEP 44565-000
VARZEDO - BAHIA



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA

CARTA CONVITE Nº 005/2023
PROPOSTA

ABERTURA: 31 DE JULHO DE 2023
HORÁRIO: 09:00 min

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM, NESTA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, de **FOLHAS**, PARA A PROPOSTA DA LICITAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACIMA IDENTIFICADO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM EPÍGRAFE.

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40.279-435
Salvador -BA -Fone: (71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

PROPOSTA DE PREÇO – MENOR PREÇO GLOBAL

A
Prefeitura Municipal De Conceição Da Feira - Bahia
Ref.: Carta Convite nº 005/2023
Data de Abertura: 31 de Julho de 2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MAIOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL."

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do CARTA CONVITE e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Concorrência Pública, pelo preço global de **R\$ 285.246,58 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)** e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de **(150) dias corridos**.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:


- a) prazo de validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias;
- b) prazo de execução dos serviços: 05 (CINCO) meses;
- c) prazo para início da obra: 05 (CINCO) dias corridos a contar da emissão da ordem de serviço.;
- d) prazo de garantia dos serviços: 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo da obra.

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pelo CARTA CONVITE e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital CARTA CONVITE;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Carta Convite.

SALVADOR – BA, 31 DE JULHO DE 2023


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ Nº 04.077.011/0001-20

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edf. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

A
Prefeitura Municipal De Conceição Da Feira - Bahia
Ref.: Carta Convite nº 005/2023
Data de Abertura: 31 de Julho de 2023

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MAIOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL."

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

➤ **DADOS DA EMPRESA**

RAZAO SOCIAL: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS L TOA

CNPJ: 04.077.011.0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 63.135.301

ENDEREÇO: a Rua Senador Theotônio Vilela, nº 225, EdfO Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, CEP.: 40.279-435, Salvador Bahia.

TELEFONE: (71) 99977-4857

EMAIL:perfurarservempredimentos@gmail.com

BANCO: Caixa Econômica nº104 / AGENCIA: 4826 / CONTA CORRENTE Nº 411-8


➤ **DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

NOME: Lincoln Machado Marques

RG 770921809 SSP/BA

CPF 806.817.785-04

SALVADOR - BA, 31 DE JULHO DE 2023


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 04.077.011/0001-20

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edif. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edif. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40.279-435
Salvador - BA -Fone: (71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

A

Prefeitura Municipal De Conceição Da Feira - Bahia

Ref.: Carta Convite nº 005/2023

Data de Abertura: 31 de Julho de 2023


OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MAIOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL."

A empresa Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 04.077.011/0001-20, vem por meio deste, para fins de participação na licitação Cara Convite 005/2023, promovida pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - Bahia, e sob as penas da lei, apresenta, comprova e demonstra que os percentuais referentes aos impostos (ISS, PIS e COFINS) estão de acordo com o enquadramento tributário, como também, com a realidade praticada pela empresa. Declara ainda que a empresa se enquadra no Simples Nacional, informando a seguir, a faixa de tributação a qual se enquadra atualmente, além das alíquotas Nominal e Efetiva da última apuração mensal:

FAIXA	3ª faixa
Alíquota Nominal	10,20%
Alíquota Efetiva	8,06%

Percentual de Repartição dos Tributos		
IMPOSTO	ALICOTAS	
	NOMINAL	EFETIVA
IRPJ	20,80%	1,676%
CSLL	15,20%	1,224%
COFINS	19,73%	1,589%
PIS/PASEP	4,27%	0,344%
ISS	40,00%	3,222%

SALVADOR - BA, 31 DE JULHO DE 2023


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 04.077.011/0001-20

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edif. Cidadela Center III CEP 40279-435

SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua Senador Theotônio Vilela, Edif. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40279-435
Salvador -BA -Fone: (71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº.005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.077.011/0001-20, sediada na Rua Senador Theotônio Vilela, nº 225, Edif. Cidadela Center III, Sala 101, Parque Bela Vista, CEP 40.279-435, tendo examinado o Edital, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação, Carta Convite nº005/2023 que:

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Amélia Rodrigues antes da abertura oficial das propostas;

e f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Salvador, 31 de Julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.077.011/0001-20
LINCOLN MACHADO MARQUES

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA

Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edif. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edif. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep:40.279-435
Salvador -BA -Fone:(71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



Obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR) - MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 06/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas
Gerais
IOPEs - 04/2023 - Espírito
Santo
SIURB - 01/2023 - São
Paulo
CPOS/CDHU - 03/2023 -
São Paulo
FDE - 04/2023 - São Paulo
EMOP - 03/2023 - Rio de

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético


Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)					285.246,58	100,00 %
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					13.780,72	4,83 %
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	391,96	486,14	2.430,70	0,85 %
1.1.2	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12	249,46	309,40	3.712,80	1,30 %
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14	23,41	29,03	6.797,08	2,38 %
1.1.4	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1037,21	0,66	0,81	840,14	0,29 %
1.2		PAVIMENTAÇÃO					144.284,21	50,58 %
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	827,85	1,21	1,50	1.241,77	0,44 %
1.2.2	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	292,43	75,68	93,86	27.447,47	9,62 %
1.2.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98	42,02	52,11	36.215,40	12,70 %
1.2.4	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	4,1	675,63	837,98	3.435,71	1,20 %
1.2.5	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	40,31	111,29	138,03	5.563,98	1,95 %
1.2.6	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	495,11	77,42	96,02	47.540,46	16,67 %
1.2.7	3637 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	495,11	28,15	34,91	17.284,29	6,06 %
1.2.8	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	495,11	9,05	11,22	5.555,13	1,95 %
1.3		PAISAGISMO					22.947,25	8,04 %
1.3.1	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	22,61	103,65	128,55	2.906,51	1,02 %
1.3.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	150,7	24,38	30,23	4.555,66	1,60 %
1.3.3	7664 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia pettoloroides), fornecimento e plantio	un	18	84,30	104,55	1.881,90	0,66 %
1.3.4	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com selxo rolado espalhado	m²	5	809,88	1.004,49	5.022,45	1,76 %
1.3.5	16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15	251,12	311,46	4.671,90	1,64 %
1.3.6	7657 ORSE	Límitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,10	18,72	1.872,00	0,66 %
1.3.7	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	27,34	60,07	74,50	2.036,83	0,71 %
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS					22.101,36	7,75 %
1.4.1	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.252,64	1.553,64	6.214,56	2,18 %
1.4.2	2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12	1.067,41	1.323,90	15.886,80	5,57 %
1.5		ELETRICA					35.230,06	12,35 %
1.5.1	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4	2.604,63	3.230,52	12.922,08	4,53 %
1.5.2	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	747,45	927,06	7.416,48	2,60 %
1.5.3	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60	12,91	16,01	960,60	0,34 %
1.5.4	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12	9,06	11,23	134,76	0,05 %
1.5.5	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	7,75	9,61	240,25	0,08 %
1.5.6	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	14,84	18,40	276,00	0,10 %
1.5.7	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471	9,31	11,54	5.435,34	1,91 %
1.5.8	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	23,25	28,83	1.297,35	0,45 %

[Handwritten signature]

1.5.9	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	133,88	166,05	664,20	0,23 %
1.5.10	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	997,19	1.236,81	1.236,81	0,43 %
1.5.11	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	34,22	42,44	42,44	0,01 %
1.5.12	4419 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	203,94	252,94	252,94	0,09 %
1.5.13	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	74,58	92,50	92,50	0,03 %
1.5.14	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	91,72	113,76	341,28	0,12 %
1.5.15	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	43,02	53,35	160,05	0,06 %
1.5.16	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	56,58	70,17	140,34	0,05 %
1.5.17	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35	44,87	55,65	1.947,75	0,68 %
1.5.18	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	946,11	1.173,46	1.173,46	0,41 %
1.5.19	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	209,54	259,89	259,89	0,09 %
1.5.20	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	67,05	83,16	83,16	0,03 %
1.5.21	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	1	122,86	152,38	152,38	0,05 %
1.6		PARQUE INFANTIL					8.826,44	3,09 %
1.6.1	181441 SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.305,69	7.820,94	7.820,94	2,74 %
1.6.2	030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	1,05	772,09	957,62	1.005,50	0,35 %
1.7		PERGOLADO					33.666,73	11,80 %
1.7.1	9299 ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32	276,08	342,42	33.666,73	11,80 %
1.8		SERVIÇOS FINAIS					4.409,81	1,55 %
1.8.1	11986 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.205,56	1.495,25	1.495,25	0,52 %
1.8.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	1037,21	2,27	2,81	2.814,56	1,02 %

Total sem BDI 230.012,02
Total do BDI 55.234,56
Total Geral 285.246,58

Concelção da Feira 31 de julho de 2023.


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 04.077.011/0001-20

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTD A
Rua Senador Theotônio Vilela nº 225
Edif. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA

Obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR) - MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA FEIRA



Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 06/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas
Gerais
IOPES - 04/2023 - Espírito
Santo
SIURB - 01/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 03/2023 - São
Paulo
FDE - 04/2023 - São Paulo
EMOP - 03/2023 - Rio de
Janeiro

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
01	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)	100,00%	17,48%	25,00%	20,69%	20,91%	15,93%
11	SERVIÇOS PRELIMINARES	285.246,58	49.851,77	71.301,11	59.018,30	59.637,76	45.437,63
12	PAVIMENTAÇÃO	13.780,72	100,00%				
13	PAISAGISMO	144.284,21	36.071,05	36.071,05	36.071,05	36.071,05	
14	SERVIÇOS DIVERSOS	22.947,25			22.947,25		
15	ELETRICA	22.101,36					100,00%
16	PARQUE INFANTIL	35.230,06		35.230,06			
17	PERGOLADO	8.826,44					100,00%
18	SERVIÇOS FINAIS	33.666,73				70,00%	100,00%
		4.408,81					100,00%
Porcentagem			17,48%	25,0%	20,69%	20,91%	15,93%
Custo			49.851,77	71.301,11	59.018,30	59.637,76	45.437,63
Porcentagem Acumulado			17,48%	42,47%	63,16%	84,07%	100,0%
Custo Acumulado			49.851,77	121.152,88	180.171,18	239.808,95	285.246,58

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 04.077.011/0001-20

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela nº 228
Edif. Cidadela Center III CEP 40279-436
SALVADOR-BA



Quadro de Composição do BDI

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
OBJETO Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Revitalização da Praça Rua Nova (Maior) no Município de Conceição da Feira - BA.	
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA
Local

segunda-feira, 31 de julho de 2023
Data

Empresa: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 04.077.011/0001-20
Representante: PATRICK MARLON MOREIRA DO VALE

Empresa: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 04.077.011/0001-20

04 077 011/0001 20
PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Rua Senador Theotônio Vilela n° 225
Edif. Cidadela Center III CEP 40279-435
SALVADOR-BA



Perfurar Serviços e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 04.077.011/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA

CARTA CONVITE Nº 005/2023
PROPOSTA

ABERTURA: 31 DE JULHO DE 2023
HORÁRIO: 09:00 min

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM, NESTA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**, **30 FOLHAS**, PARA A PROPOSTA DA LICITAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ACIMA IDENTIFICADO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM EPÍGRAFE.

PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua: Senador Theotônio Vilela, Edf. Cidadela Center III, 225- Parque Bela Vista- Cep: 40.279-435
Salvador -BA -Fone: (71)99977-4857 / (71)99172-4052 / (75)98236-4935



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

TERMO DE ABERTURA

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA, por intermédio do seu representante legal, o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, RG 0345851331 SSP BA, CPF 492.128.695-72. DECLARA, que está Proposta possui 11 (onze) folhas numericamente ordenadas.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15



15.358.607.0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP 44572-000
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

PROPOSTA DE PREÇO – MENOR PREÇO GLOBAL

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do CARTA CONVITE e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Concorrência Pública, pelo preço global de R\$ 288.133,51 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, CENTO E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) e o nosso prazo máximo para conclusão integral dos serviços é de (150) dias corridos.

Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

- prazo de validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias;
- prazo de execução dos serviços: 05 (CINCO) meses;
- prazo para início da obra: 05 (CINCO) dias corridos a contar da emissão da ordem de serviço;
- prazo de garantia dos serviços: 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo da obra.

Outrossim, declaramos que:

- temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- aceitamos todas as condições impostas pelo CARTA CONVITE e seus anexos;
- as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital CARTA CONVITE;
- esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Carta Convite.

DADOS DE NOSSA EMPRESA / DADOS BANCARIOS:

Razão Social: EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA.;

CNPJ: Nº 15.358.607.0001-15

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 114
CENTRO CEP 44565-000
VARZEDO - BAHIA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

Inscrição Municipal : Nº 1218000124

Inscrição Estadual: Nº 137.230.419

Endereço Completo: RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – BANCO 104 - AGENCIA 4661 –
CONTA CORRENTE 864/8

Fone para contato: (75) 9 8202 6110 // (75) 9 9111 7231

E-mail: eficaz.construtora@outlook.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

CPF: 492.128.695-72

RG: 0345851331 SSP BA

CARGO ENDEREÇO: AV. JURACÍ MAGALHÃES, Nº 240, CONDOMINIO MORADA DO
PARQUE,

BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SANTO ANTONIO DE JESUS – BA – CEP
44.574.340

RESPONSAVEL LEGAL/SOCIO ADMINISTRADOR

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001 - 15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP 44572-015
SANTO ANTONIO DE JESUS - BA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO – BA, por intermédio do seu representante legal, o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, RG 0345851331 SSP BA, CPF 492.128.695-72, tendo examinado o Edital, vem DECLARAR, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação na licitação:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Amélia Rodrigues antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

VARZEDO – BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP 44520-010
Cidade de Ilheus - BA



Obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR) - MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 06/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas
Gerais
IOPES - 04/2023 - Espírito
Santo
SIURB - 01/2023 - São
Paulo
CPOS/CDHU - 03/2023 -
São Paulo
FDE - 04/2023 - São Paulo
EMOP - 03/2023 - Rio de
Janeiro

B.D.I.
24,03%
Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

PROPOSTA DE PREÇO - CARTA CONVITE Nº 005/2023 - Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)					288.133,51	100,00 %
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					13.908,74	4,83 %
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	396,12	491,30	2.456,50	0,85 %
1.1.2	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12	251,45	311,87	3.742,44	1,30 %
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14	23,66	29,34	6.869,66	2,38 %
1.1.4	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1037,21	0,66	0,81	840,14	0,29 %
1.2		PAVIMENTAÇÃO					145.673,94	50,56 %
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	827,85	1,24	1,53	1.266,61	0,44 %
1.2.2	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	292,43	76,47	94,84	27.734,06	9,63 %
1.2.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98	42,38	52,56	36.528,14	12,68 %
1.2.4	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	4,1	680,94	844,56	3.462,69	1,20 %
1.2.5	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	40,31	112,30	139,28	5.614,37	1,95 %
1.2.6	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	495,11	78,34	97,16	48.104,88	16,70 %

1.2.7	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11	28,34	35,15	17.403,11	6,04 %
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	495,11	9,06	11,23	5.560,08	1,93 %
1.3			PAISAGISMO						
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61	104,63	129,77	23.196,97	8,05 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7	24,66	30,59	4.608,40	1,60 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18	85,07	105,51	1.899,18	0,66 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ²	5	819,64	1.016,59	5.082,95	1,76 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15	253,90	314,91	4.723,65	1,64 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,22	18,87	1.887,00	0,65 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	27,34	60,80	75,41	2.061,70	0,72 %
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS						
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.267,58	1.572,17	6.288,68	2,18 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com entosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12	1.080,45	1.340,08	16.080,96	5,58 %
1.5			ELETRICA						
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4	2.634,75	3.267,88	13.071,52	4,54 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	756,32	938,06	7.504,48	2,60 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60	13,02	16,14	968,40	0,34 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	12	9,14	11,33	135,96	0,05 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	7,79	9,66	241,50	0,08 %
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,00	18,60	279,00	0,10 %



1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	471	9,39	11,64	5,482,44	1,90 %
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	45	23,49	29,13	1.310,85	0,45 %
1.5.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	135,28	167,78	671,12	0,23 %
1.5.10	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.007,70	1.249,85	1.249,85	0,43 %
1.5.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	1	34,63	42,95	42,95	0,01 %
1.5.12	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	205,19	254,49	254,49	0,09 %
1.5.13	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1	75,33	93,43	93,43	0,03 %
1.5.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	3	92,72	115,00	345,00	0,12 %
1.5.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	43,48	53,92	161,76	0,06 %
1.5.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	2	57,19	70,93	141,86	0,05 %
1.5.17	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35	45,32	56,21	1.967,35	0,68 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	956,76	1.186,66	1.186,66	0,41 %
1.5.19	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	211,63	262,48	262,48	0,09 %
1.5.20	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1	67,68	83,94	83,94	0,03 %
1.5.21	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	1	124,23	154,08	154,08	0,05 %
1.6			PARQUE INFANTIL					8.932,47	3,10 %
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.382,70	7.916,46	7.916,46	2,75 %
1.6.2	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m²	1,05	780,16	967,63	1.016,01	0,35 %
1.7			PERGOLADO					34.014,78	11,81 %
1.7.1	9299	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 19cm x19cm, com abertura de encaixes (obra de Restauração)	m	98,32	278,94	345,96	34.014,78	11,81 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					4.427,85	1,54 %

1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.220,10	1.513,29	1.513,29	0,53 %
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1037,21	2,27	2.914,56	2,81	1,01 %

Total sem BDI 232.341,94
Total do BDI 55.791,57
Total Geral 288.133,51



LUIZ CARLOS DOS SANTOS
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 15.358.607/0001-15

15.358.607/0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP 44572-000
Santo Antônio do Itaipava BA

9/11





Obra
 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR) - MUNICÍPIO DE
 CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos
 SINAPI - 05/2023 - Bahia
 SBC - 06/2023 - Bahia
 ORSE - 04/2023 - Sergipe
 SETOP - 01/2023 - Minas Gerais
 IOPEs - 04/2023 - Espírito Santo
 SIURB - 01/2023 - São Paulo
 CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo
 FDE - 04/2023 - São Paulo
 EMOP - 03/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
 24,03%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)	100,00% 288.133,51	20,00% 57.626,70	20,00% 57.626,70	20,00% 57.626,70	20,00% 57.626,70	20,00% 57.626,70
Porcentagem			20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Custo			57.626,70	57.626,70	57.626,70	57.626,70	57.626,70
Porcentagem Acumulado			20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%
Custo Acumulado			57.626,70	115.253,40	172.880,10	230.506,80	288.133,51


 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME
 CNPJ: 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001 - 151
 EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
 RUA ROBERTO SANTOS Nº 190
 CENTRO CEP 44572-000
 São Paulo, Bahia - BA

ds

[Handwritten mark]



Quadro de Composição do BDI

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
-------------	---

OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Revitalização da Praça Rua Nova (Maior) no Município de Conceição da Feira - BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO NÃO
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA
Local

segunda-feira, 31 de julho de 2023
Data


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME
CNPJ: 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001 - 15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 197
CENTRO CEP 44572-000
Cidade: Conceição da Feira - BA



EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ : 15.358.607.0001-15 // INSC: 137.230.419 // EMAIL : eficaz.construtora@outlook.com
RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA
ATT: Sr. Presidente da Comissão de Licitação.

Modalidade CARTA CONVITE Nº005/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 15.358.607/0001-15. Estabelecida comercialmente na RUA VEREADOR JOSE ALMEIDA, Nº 114, CENTRO, CEP: 44565-000, VARZEDO - BA, por intermédio do seu representante legal, o SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS, RG 0345851331 SSP BA, CPF 492.128.695-72. DECLARA, que está proposta possui 11 (onze) folhas numericamente ordenadas.

VARZEDO - BAHIA, 31 DE JULHO DE 2023


EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 15.358.607/0001-15

15.358.607.0001-15
EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA
RUA ROBERTO SANTOS Nº 195
CENTRO CEP 44572-000
Cidade de Jesus - BA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

TERMO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO

A numeração do presente volume inicia na folha 3, sendo está o Termo de Abertura, e
na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório citado,
contabilizando 33 (trize) páginas
numeradas.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023

H. Fraga
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

PROPOSTA DE PREÇO

CARTA CONVITE Nº 005/2023.

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

A planilha orçamentária acima é baseada no SINAPI DESONERADO, desta forma, a Composição de BDI e a Planilha de Composição dos Encargos Sociais, apresentada nessa proposta atende a referida composição.

Declaro para os devidos fins que estão incluídos no preço total acima descrito todos os custos operacionais da atividade, os impostos, taxas e tributos eventualmente devidos conforme legislação pertinente e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, com salários e benefícios conforme acordo coletivo de trabalho da categoria sindicai, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto desta licitação, contendo ainda a Composição Analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) em atendimento ao Acórdão No 2622/2013.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (Cento e Cinquenta) dias;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias;

FORMA DE PAGAMENTO: conforme Edital;

Observação: atentar para os prazos previstos no edital. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço GLOBAL: R\$ 289.616,47 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Item 8 do Capítulo III do Edital nº em EPÍGRAFE declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Edital em EPÍGRAFE foi elaborada de maneira independente pelo licitante em apreço. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital em EPÍGRAFE por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital em EPÍGRAFE não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital em EPÍGRAFE por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital em EPÍGRAFE quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de em EPÍGRAFE, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital em EPÍGRAFE, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital em EPÍGRAFE, não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05






À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 06/2023 - Bahia ORSE - 04/2023 - Sergipe SETOP - 01/2023 - Minas Gerais IOPES - 04/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo FDE - 04/2023 - São Paulo EMOP - 03/2023 - Rio de Janeiro	24,03%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético		Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
				Und	Quant.				
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MAIOR)					289.616,47	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					13.971,93	4,82 %
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5	398,21	493,89	2.469,45	0,85 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	12	252,47	313,13	3.757,56	1,30 %
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	234,14	23,78	29,49	6.904,78	2,38 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	1037,21	0,66	0,81	840,14	0,29 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					146.373,45	50,54 %
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	827,85	1,24	1,53	1.266,61	0,44 %

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05

Tel: (71) 9 9646-1414



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISÓ INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	292,43	76,89	95,36	27.886,12	9,63 %
1.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	694,98	42,56	52,78	36.681,04	12,67 %
1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	4,1	682,45	846,44	3.470,40	1,20 %
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	40,31	112,81	139,91	5.639,77	1,95 %
1.2.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	495,11	78,80	97,73	48.387,10	16,71 %
1.2.7	3637	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	495,11	28,45	35,28	17.467,48	6,03 %
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	495,11	9,08	11,26	5.574,93	1,92 %
1.3			PAISAGISMO					23.315,71	8,05 %
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	22,61	105,14	130,40	2.948,34	1,02 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	150,7	24,79	30,74	4.632,51	1,60 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	18	85,47	106,00	1.908,00	0,66 %

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023


HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05

Tel: (71) 9 9646-1414



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	5	824,55	1.022,68	5.113,40	1,77 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	15	255,13	316,43	4.746,45	1,64 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,27	18,93	1.893,00	0,65 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	27,34	61,17	75,86	2.074,01	0,72 %
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS					22.503,52	7,77 %
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E GESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.275,02	1.581,40	6.325,60	2,18 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12	1.086,97	1.348,16	16.177,92	5,59 %
1.5			ELETRICA					35.803,68	12,36 %
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4	2.650,01	3.286,80	13.147,20	4,54 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	760,81	943,63	7.549,04	2,61 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	60	13,07	16,21	972,60	0,34 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1	M	12	9,18	11,38	136,56	0,05 %

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05

Tel: (71) 9 9646-1414



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

		½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016							
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25	7,84	9,72	243,00	0,08 %
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,06	18,67	280,05	0,10 %
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	471	9,44	11,70	5.510,70	1,90 %
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	23,59	29,25	1.316,25	0,45 %
1.5.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	135,95	168,61	674,44	0,23 %
1.5.10	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBURTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.012,57	1.255,89	1.255,89	0,43 %
1.5.11	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	34,83	43,19	43,19	0,01 %
1.5.12	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	205,85	255,31	255,31	0,09 %

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05

Tel: (71) 9 9646-1414



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

1.5.13	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	75,71	93,90	93,90	0,03 %
1.5.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	93,23	115,63	346,89	0,12 %
1.5.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	43,71	54,21	162,63	0,06 %
1.5.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	57,48	71,29	142,58	0,05 %
1.5.17	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35	45,55	56,49	1.977,15	0,68 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	962,05	1.193,23	1.193,23	0,41 %
1.5.19	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	212,68	263,78	263,78	0,09 %
1.5.20	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,03	84,37	84,37	0,03 %
1.5.21	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	1	124,91	154,92	154,92	0,05 %
1.6			PARQUE INFANTIL					8.985,47	3,10 %
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.421,20	7.964,21	7.964,21	2,75 %
1.6.2	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	1,05	784,19	972,63	1.021,26	0,35 %

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



Quadro de Composição do BDI

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
-------------	---

OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Revitalização da Praça Rua Nova (Maior) no Município de Conceição da Feira - BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO NÃO
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


Observações:

Conceição da Feira - BA
Local

segunda-feira, 31 de julho de 2023
Data


HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

31



REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MAIOR - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO					ESPELHO
				1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,82	R\$ 13.971,93	13.971,93					13.971,93
2	PAVIMENTAÇÃO	50,54	R\$ 146.373,45	36.593,36	36.593,36	36.593,36	36.593,36		146.373,45
3	PAISAGISMO	8,05	R\$ 23.315,71			23.315,71			23.315,71
4	SERVIÇOS DIVERSOS	7,77	R\$ 22.503,52					22.503,52	22.503,52
5	ELÉTRICA	12,36	R\$ 35.803,68		35.803,68				35.803,68
6	PARQUE INFANTIL	3,10	R\$ 8.985,47					8.985,47	8.985,47
7	PERGOLADO	11,81	R\$ 34.194,71				23.936,30	10.258,41	
8	SERVIÇOS FINAIS	1,54	R\$ 4.468,00					4.468,00	4.468,00
S	PARCIAIS R\$		289.616,47	50.565,29	72.397,04	59.909,07	60.529,66	46.215,40	289.616,47
O	PARCIAIS %	100,00		17,46	25,00	20,69	20,90	15,96	100,00
M	ACUMULADO R\$			50.565,29	122.962,34	182.871,41	243.401,07	289.616,47	
A	ACUMULADO %			17,46	42,46	63,14	84,04	100,00	

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 Socio-Administrador
 CPF: 041.564.005-90
 CONSTRUTORA STS LTDA
 CNPJ: 05.294.691/0001-05

[Handwritten signature]



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CARTA CONVITE Nº005/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

A numeração do presente volume finaliza na folha 33, sendo está o Termo de Encerramento, finalizando os documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 33 (Trize) páginas numeradas.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 31 de Julho de 2023

H. Fraga
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº. 005/2023

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às 08h20, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos Membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados através da Decreto nº. **307/2021 de 24 de novembro de 2021**, sob a presidência da Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro, auxiliada pelos membros, Sra. Claudiana Serra da Silva e Sra Verônica Wanderley Feitosa, presentes ao certame para proceder ao julgamento da Licitação Carta Convite nº. 005/2023, que tem como objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações constantes na Planilha Orçamentária - anexo I do Edital Carta Convite nº 005/2023, publicada no Diário Oficial e afixada no Mural do Prédio da Prefeitura Municipal e demais Órgãos Públicos deste Município de Conceição da Feira, para divulgação do presente certame, à disposição dos interessados e ao público em geral, conforme determina a legislação aplicável. Na data e horário designados, compareceu a Empresa convidada pela Sra. Presidente, conforme segue: **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, CNPJ Nº **04.077.011/0001-20**, representada pelo Sra. Thais Andressa Mota dos Santos, portador do CPF 075.507.065-81 e RG: 21.038.594-48, todas credenciadas junto a esta Prefeitura. A empresa **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA CNPJ Nº. 15.358.607/0001-15**, **CONSTRUTORA STS LTDA** apenas protocolaram os envelopes. Sendo assim, procedeu-se com o recolhimento dos envelopes 1 e 2, prosseguindo-se com a abertura dos Envelopes nº. 1 – Documentos de Habilitação, constatou-se que todas as empresas participantes foram consideradas habilitadas, pois atenderam a todas exigências editalícias. Sem qualquer manifestação de intenção de interpor recursos por parte da licitante, passou-se então à abertura dos envelopes de nº. 2 - Propostas de Preços das empresas Habilitadas, na forma da Lei nº. 8666/93. Adotando o critério do menor preço – Global, o Presidente deu início à leitura das propostas apresentadas pelas licitantes, conforme registro no quadro a seguir:

Nº.	CONCORRENTES	PREÇO OFERTADO (R\$)
01	PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	R\$. 285.246,58
02	EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA	R\$. 288.133,51
03	CONSTRUTORA STS LTDA	R\$. 289.616,47

Mediante o resultado apresentado acima, ficou constatado que a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME** apresentou proposta mais vantajosa, com valor total estimado em **R\$ 285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**, sendo classificada em 1º lugar, seguida das empresas **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA (R\$ 288.133,51)**, classificada em 2º lugar, **CONSTRUTORA STS LTDA(R\$ 289.616,47)SETRD**, classificada em 3º lugar. Sendo assim,, a Presidente e os membros da Comissão, proclamaram vencedora do presente certame, a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, por apresentar menor preço para os serviços, considerado aceitável.

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Nesta oportunidade, a Presidente então adjudicou o objeto licitado à referenciada e encaminhou à autoridade superior para homologação. Nada mais havendo, sem qualquer protesto a ser apresentado pelas partes interessadas a registrar, encerrou-se a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata por mim Naisa Cerqueira Pinheiro, que secretariei os trabalhos, o digitei e assino juntamente com os demais membros da Comissão e representantes das Licitantes presentes.

Conceição da Feira, 31 de Julho de 2023.


Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL


Claudiana Serra da Silva
Membro Titular

Verônica Maria Wanderley Feitosa
Membro Titular

Assinatura dos Licitantes que se fizeram presentes:


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº. 04.077.011/0001-20

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.077.011/0001-20
Razão Social: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R SENADOR THEOTONIO VILELA 225 SALA 101 / PARQUE BELA VISTA / SALVADOR / BA / 40279-435

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080119031595964791

Informação obtida em 01/08/2023 09:14:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br




COMISSÃO:

Conceição da Feira- BA. 23 de agosto de 2023.


Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente

Claudiana Serra da Silva
Membro


Verônica Maria Wanderley Feitosa
Membro

HOMOLOGAÇÃO DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/BA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, e em observância ao Processo da Licitação **Carta Convite nº. 005/2023**, tendo em vista os preços e demais condições oferecidas por este, conforme Edital, as exigências legais e regularidades, **DECIDE: Homologar e Adjudicar** em favor das Empresas: **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, vencedora da Licitação Carta Convite nº. 005/2023, o valor estimado R\$ **285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**, referente às despesas com **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba.**

Critério de Julgamento: **Menor Preço – Valor Global**, atendendo as especificações e quantidades do Edital, conforme **Processo Administrativo nº. 288/2023** anexo, autorizando aos setores competentes que se tome às providências cabíveis e necessárias.

HOMOLOGO: Em: 23 de agosto de 2023.


JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA
23 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 149

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ/MF Nº. 13.828.371/0001-08

Carta Convite nº. 005/2023. Processo Administrativo nº. 288/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba. CONTRATADA: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Valor Global: R\$ 285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Data da Homologação: 23 de agosto de 2023. CPL 23 de agosto de 2023. Naisa Cerqueira Pinheiro – Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONTRATO Nº 292/2023
Processo Administrativo 288/2023
CARTA CONVITE 005/2023

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro – Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 04.077.011/0001-20, situada à RUA SENADOR THEOTONIO VILELA, Nº223, SALA 101, PARQUE BELA VISTA, SALVADOR – BA, CEP. 40.279-435, neste ato representada pelo Sr. Lincoln Machado Marques, brasileiro, casado, portador do CPF 806.817.785-04 e RG: 770921809 SSP/BA, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.66/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 288/2023** e **Carta Convite nº 005/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE 020500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

PROJETO ATIVIDADE 1002- Investimento em Obras Estruturantes

ELEMENTO DESPESA 4490.51.00 - Obras e instalações

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

FONTE: 1500

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de **R\$ 285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30(trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (**cinco meses**), a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

VI - cláusula sexta - obrigações da contratada

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigará-se-á:

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empregar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.
22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.
25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18),



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.

- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;
- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para: recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
 - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
- iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
- e. O valor da multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Carta Convite nº 001/2023 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.


XV - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.


E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, 23 de agosto de 2023.



JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 04.077.011/0001-20
CONTRATADA

Testemunha:

1) 
032.207.915-73

CPF:

2) 

CPF: 09 5839635 28



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA
23 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 149

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 292/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ/MF Nº. 13.828.371/0001-08

Contrato CPLnº292/2023. Carta Convite nº. 005/2023. Processo Administrativo nº. 288/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba. CONTRATADA: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Valor Global: R\$ 285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Prazo: 05(cinco) meses. CPL 23 de agosto de 2023. Naisa Cerqueira Pinheiro– Presidente da CPL



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº. 005/2023

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às 08h20, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos Membros da Comissão Permanente de Licitação, nomeados através da Decreto nº. 307/2021 de 24 de novembro de 2021, sob a presidência da Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro, auxiliada pelos membros, Sra. Claudiana Serra da Silva e Sra Verônica Wanderley Feitosa, presentes ao certame para proceder ao julgamento da Licitação Carta Convite nº. 005/2023, que tem como objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações constantes na Planilha Orçamentária - anexo I do Edital Carta Convite nº 005/2023, publicada no Diário Oficial e afixada no Mural do Prédio da Prefeitura Municipal e demais Órgãos Públicos deste Município de Conceição da Feira, para divulgação do presente certame, à disposição dos interessados e ao público em geral, conforme determina a legislação aplicável. Na data e horário designados, compareceu a Empresa convidada pela Sra. Presidente, conforme segue: **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, CNPJ Nº **04.077.011/0001-20**, representada pelo Sra. Thais Andressa Mota dos Santos, portador do CPF 075.507.065-81 e RG: 21.038.594-48, todas credenciadas junto a esta Prefeitura. A empresa **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA CNPJ Nº. 15.358.607/0001-15**, **CONSTRUTORA STS LTDA** apenas protocolaram os envelopes. Sendo assim, procedeu-se com o recolhimento dos envelopes 1 e 2, prosseguindo-se com a abertura dos Envelopes nº. 1 – Documentos de Habilitação, constatou-se que todas as empresas participantes foram consideradas habilitadas, pois atenderam a todas exigências editalícias. Sem qualquer manifestação de intenção de interpor recursos por parte da licitante, passou-se então à abertura dos envelopes de nº. 2 - Propostas de Preços das empresas Habilitadas, na forma da Lei nº. 8666/93. Adotando o critério do menor preço – Global, o Presidente deu início à leitura das propostas apresentadas pelas licitantes, conforme registro no quadro a seguir:

Nº.	CONCORRENTES	PREÇO OFERTADO (R\$)
01	PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	R\$. 285.246,58
02	EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA	R\$. 288.133,51
03	CONSTRUTORA STS LTDA	R\$. 289.616,47

Mediante o resultado apresentado acima, ficou constatado que a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME** apresentou proposta mais vantajosa, com valor total estimado em **R\$ 285.246,58** (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), sendo classificada em 1º lugar, seguida das empresas **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA** (**R\$ 288.133,51**), classificada em 2º lugar, **CONSTRUTORA STS LTDA**(**R\$ 289.616,47**)SETRD, classificada em 3º lugar. Sendo assim,, a Presidente e os membros da Comissão, proclamaram vencedora do presente certame, a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, por apresentar menor preço para os serviços, considerado aceitável.

1




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Nesta oportunidade, a Presidente então adjudicou o objeto licitado à referenciada e encaminhou à autoridade superior para homologação. Nada mais havendo, sem qualquer protesto a ser apresentado pelas partes interessadas a registrar, encerrou-se a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata por mim Naisa Cerqueira Pinheiro, que secretariei os trabalhos, o digitei e assino juntamente com os demais membros da Comissão e representantes das Licitantes presentes.

Conceição da Feira, 31 de Julho de 2023.


Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL


Claudiana Serra da Silva
Membro Titular

Verônica Maria Wanderley Feitosa
Membro Titular

Assinatura dos Licitantes que se fizeram presentes:


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ Nº. 04.077.011/0001-20

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.077.011/0001-20
Razão Social: PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R SENADOR THEOTONIO VILELA 225 SALA 101 / PARQUE BELA
VISTA / SALVADOR / BA / 40279-435

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080119031595964791

Informação obtida em 01/08/2023 09:14:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Parecer n. ___/2023

Processo Administrativo n. 288/2023

Convite n. 005/2023

Ementa: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/BA. Ressalvas.

I. Relatório

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, no uso de suas atribuições, principalmente as contidas na Lei de Orgânica do Município e na de Organização Administrativa, e embasado pelos mandamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, notadamente o art. 38, VI e Parágrafo único; e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** sobre o Processo Licitatório, modalidade convite n. 005/2023, decorrente do processo administrativo n. 288/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/BA, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

É o relatório, passo a opinar:

II. Fundamentação

Cuida de parecer jurídico acerca do Processo Licitatório já mencionado, qual seja: Processo Licitatório nº 005/2023, modalidade Convite, tipo Menor Preço Global, no qual se repisa: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/BA.

A modalidade adotada é regular e atende os mandamentos, princípios e diretrizes da Lei nº 8.666/93. O Instrumento Convocatório com seus anexos encontra-se acompanhado do pertinente Parecer Jurídico desta Procuradoria.

O instrumento convocatório foi publicado no diário oficial do Município. Muito embora, entre o aviso e a data da sessão inaugural haja cinco dias úteis, o lapso temporal, se contado da data da publicação no átrio eletrônico não atende o preceito legal de 05 (cinco) dias úteis.

Foram convidadas a participar do certame três empresas, quais sejam: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA (CNPJ Nº. 35.850.029/0001-47); PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME (CNPJ Nº. 04.077.011/0001-20); e J L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. (CNPJ Nº. 26.038.879/0001-54).

No dia da sessão inaugural, em 31 de julho de 2023, compareceu apenas a pessoa jurídica: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME inscrita sob o CNPJ N°. 04.077.011/0001-20, devidamente credenciada. As empresas EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA inscrita sob o CNPJ N°. 15.358.607/0001-15, e a CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita sob o CNPJ n. 05.294.691/0001-05 protocolaram seus respectivos envelopes.

Passando para fase de habilitação, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação aduziu que participantes estavam habilitadas, pois atenderam a todas exigências editalícias.

Analisando o feito, na fase das propostas temos os seguintes preços:

Nº.	CONCORRENTES	PREÇO OFERTADO (R\$)
01	PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	R\$. 285.246,58
02	EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA	R\$. 288.133,51
03	CONSTRUTORA STS LTDA	R\$. 289.616,47

Todas as propostas estavam dentro do valor de referência, entretanto, a empresa PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ofertou o menor preço, qual seja, R\$ 285.246,58 (duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), tendo sido declarada vencedora do presente certame e teve o objeto adjudicado a seu favor.

Seguindo em análise dos atos licitatórios, visualizamos que a Comissão questionou aos presentes a intenção de interposição de recurso, não havendo por parte dos presentes interesse de manifestar irrisignação.

Desta forma, encontra-se o processo licitatório aguardando este Parecer Jurídico para, após, ser homologado e expedida ordem de serviço para início dos trabalhos e assinatura do respectivo Contrato Administrativo.

MÉRITO:

Oportunamente, ressalto que o presente parecer não se atém a autenticidade dos documentos apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das condições negociais que se apresentarem.



PROGE

Procuradoria Geral do Município
de Conceição da Feira - Bahia.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto e após exauriente exame de todo o processo administrativo n. 288/2023, Convite n.: 005/2023, feita as devidas ponderações, ante os fundamentos fáticos e jurídicos neste parecer delineados, dê se prosseguimento ao feito.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Conceição da Feira- BA, 02 de agosto de 2023.

Patricia Cardoso da Silva de Souza
Procuradora Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

COMISSÃO:

Conceição da Feira- BA. 23 de agosto de 2023.


Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente


Claudiana Serra da Silva
Membro


Verônica Maria Wanderley Feitosa
Membro

HOMOLOGAÇÃO DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/BA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações, e em observância ao Processo da Licitação **Carta Convite nº. 005/2023**, tendo em vista os preços e demais condições oferecidas por este, conforme Edital, as exigências legais e regularidades, **DECIDE: Homologar e Adjudicar** em favor das Empresas: **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, vencedora da Licitação Carta Convite nº. 005/2023, o valor estimado R\$ **285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**, , referente às despesas com **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba.**

Critério de Julgamento: **Menor Preço – Valor Global**, atendendo as especificações e quantidades do Edital, conforme **Processo Administrativo nº. 288/2023** anexo, autorizando aos setores competentes que se tome às providências cabíveis e necessárias.

HOMOLOGO: Em: 23 de agosto de 2023.


JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA
23 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO N° 149

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ/MF N°. 13.828.371/0001-08

Carta Convite n°. 005/2023. Processo Administrativo n°. 288/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba. CONTRATADA: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Valor Global: R\$ 285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Data da Homologação: 23 de agosto de 2023. CPL 23 de agosto de 2023. Naisa Cerqueira Pinheiro – Presidente da CPL

www.conceicaodafeira.ba.gov.br

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro | Tel: 75 3244-3800 | Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONTRATO Nº 292/2023
Processo Administrativo 288/2023
CARTA CONVITE 005/2023

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro – Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa **PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 04.077.011/0001-20, situada à RUA SENADOR THEOTONIO VILELA, Nº223, SALA 101, PARQUE BELA VISTA, SALVADOR – BA, CEP. 40.279-435, neste ato representada pelo Sr. Lincoln Machado Marques, brasileiro, casado, portador do CPF 806.817.785-04 e RG: 770921809 SSP/BA, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.66/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 288/2023** e **Carta Convite nº 005/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global.

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

UNIDADE 020500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

PROJETO ATIVIDADE 1002- Investimento em Obras Estruturantes

ELEMENTO DESPESA 4490.51.00 - Obras e instalações

33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica

FONTE: 1500

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de **R\$ 285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30(trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (**cinco meses**), a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

VI - cláusula sexta - obrigações da contratada

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigará-se-á:

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empregar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.
22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo mesmo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.
25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado por encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18),



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.

- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;
- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para: recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
 - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
 - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
 - e. O valor da multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
 - f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Carta Convite nº 001/2023 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.


XV - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.


E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, 23 de agosto de 2023.



JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
CNPJ: 04.077.011/0001-20
CONTRATADA

Testemunha:

1) 
032 207.935-13

CPF:

2) 

CPF: 09 5839635 28



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA
23 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 149

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 292/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ/MF Nº. 13.828.371/0001-08

Contrato CPLnº292/2023. Carta Convite nº. 005/2023. Processo Administrativo nº. 288/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova Maior do Município de Conceição da Feira/Ba. CONTRATADA: PERFURAR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Valor Global: R\$ 285.246,58 (Duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Prazo: 05(cinco) meses. CPL 23 de agosto de 2023. Naisa Cerqueira Pinheiro – Presidente da CPL