



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023

DATA: 06 DE JULHO DE 2023.

OBJETIVO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova(Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

MODALIDADE

TOMADA DE PREÇO

CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor Preço Global

De acordo com as **Leis Federais nº. 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº123.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

AUTUAÇÃO

Aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2023, eu Membro da Comissão de Licitação autuei sob o nº. 267/2023, este processo contendo um ofício do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos,, bem como os ofícios oriundos do Gabinete autorizando abertura de processo e ofício da Secretaria de Finanças versando sobre a dotação orçamentária. Eu, Claudiana Serra da Silva, assino:_____.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Da: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
PARA: Sr. João Pedro Labriola Cardozo
M.D. Prefeito Municipal.

ASSUNTO: Solicitação de Despesas (Revitalização de Praças).

Senhor Prefeito:

Através do presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização de despesa para a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Menor abrange uma (área aproximada de 702,01 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

De antemão informo que o custo estimado das despesas em referência, importa no valor total de cujo valor ultrapasse o valor global previsto para a obra ou conjunto de obras, que é de **R\$ \$ 254.102,40 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e eodis reais e quarenta centavos)**, e foi calculado com base nas tabelas ORSE e SINAPI da Caixa econômica Federal, conforme planilha orçamentária em anexo

Conceição da Feira - Bahia, 06 de Julho de 2023.

Atenciosamente,

RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PROJETO BÁSICO

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023.

SERVIÇOS	Obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta.
UNIDADES BENEFICIADAS	MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objeto

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba,, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

Justificativa:

O projeto de O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Menor abrange uma (área aproximada de 702,01 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à revitalização de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de campo, quadra de vôlei, parque infantil, aparelhos de academia da saúde com o intuito de oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes. O projeto também contempla a implantação de piso tátil e rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão, inclusive os que possuem necessidades especiais..

Especificações dos Serviços

Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA
CNPJ: 13.828.371/0001-08
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO
CEP: 44.320-000 TEL.: (75) 3244-3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA RUA NOVA
(MENOR) - MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA FEIRA

SINAPI - 24,03%
05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 -
Bahia
ORSE - 04/2023
- Sergipe
SETOP -
01/2023 - Minas
Gerais
IOPES - 04/2023
- Espírito Santo
SIURB - 01/2023
- São Paulo
CPOS/CDHU -
03/2023 - São
Paulo
FDE - 01/2023 -
São Paulo
EMOP - 03/2023
- Rio de Janeiro

Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)					254.102,40	100,00 %
		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.647,96	3,80 %
1	51	ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,98 %
2	5088	ORSE Barracão para Obras de Médio Porte	m ²	10	254,60	315,78	3.157,80	1,24 %
3	012223	SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	114,5	24,04	29,81	3.411,75	1,34 %
4	4175	ORSE Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	702	0,67	0,83	582,66	0,23 %
		PAVIMENTAÇÃO					71.611,18	28,18 %
1	100577	SINA PI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	500,7	1,25	1,55	776,02	0,31 %
2	92398	SINA PI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	500,7	77,70	96,37	48.248,60	18,99 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

94275	SINA PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	211,6	42,90	53,20	11.258,71	4,43 %
2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	6,3	688,21	853,58	5.377,55	2,12 %
7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	27,9	113,88	141,24	3.940,59	1,55 %
12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2	414,26	513,80	1.027,60	0,40 %
101747	SINA PI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	8,25	79,71	98,86	815,59	0,32 %
2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	14,75	9,11	11,29	166,52	0,07 %
		PAISAGISMO					17.969,54	7,07 %
2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	7,99	106,16	131,67	1.052,04	0,41 %
10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	79,94	25,05	31,06	2.482,93	0,98 %
7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	6	86,28	107,01	642,06	0,25 %
2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	5	834,32	1.034,80	5.174,00	2,04 %
16.03.5 01	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	6	251,56	312,00	1.872,00	0,74 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

3	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,75 %
3	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	63	61,90	76,77	4.836,51	1,90 %
			SERVIÇOS DIVERSOS					25.355,84	9,98 %
1	103310	SINA PI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2	1.289,95	1.599,9 2	3.199,84	1,26 %
2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8	1.100,00	1.364,3 3	10.914,64	4,30 %
8	09.012. 0004-A	EMO P	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	8	1.132,93	1.405,1 7	11.241,36	4,42 %
5			ELETRICA					72.944,64	28,71 %
5	100623	SINA PI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	2.680,18	3.324,2 2	3.324,22	1,31 %
2	101659	SINA PI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2	769,75	954,72	1.909,44	0,75 %
3	97668	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	110	13,19	16,35	1.798,50	0,71 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CNPJ: 13.828.371/0001-08

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO

CEP: 44.320-000

TEL.: (75) 3244-3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

3.4	97667	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	27	9,26	11,48	309,96	0,12 %
3.5	91845	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	7,90	9,79	293,70	0,12 %
3.6	91933	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,22	18,87	283,05	0,11 %
3.7	91931	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,8	9,52	11,80	1.578,84	0,62 %
3.8	91935	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,52 %
3.9	91929	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2088	6,77	8,39	17.518,32	6,89 %
3.10	97881	SINA PI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14	137,32	170,31	2.384,34	0,94 %
3.11	101525	SINA PI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.023,13	1.268,9 8	1.268,98	0,50 %
3.12	101632	SINA PI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE	UN	4	35,25	43,72	174,88	0,07 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CNPJ: 13.828.371/0001-08

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO

CEP: 44.320-000

TEL.: (75) 3244-3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,28	257,08	257,08	0,10 %
5.14	101876	SINA PI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,04 %
5.15	96985	SINA PI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,14 %
5.16	98111	SINA PI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %
5.17	93664	SINA PI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	58,10	72,06	216,18	0,09 %
5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,47 %
5.19	09.02.0 43	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	213,75	265,11	265,11	0,10 %
5.20	72253	SINA PI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	46,00	57,05	513,45	0,20 %
5.21	93666	SINA PI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %
5.22	21.003. 0053-0	EMO P	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	13	1.920,00	2.381,37	30.957,81	12,18 %
5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	26	196,80	244,09	6.346,34	2,50 %
5.24	ED- 15114	SETO P	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA	un	2	126,27	156,61	313,22	0,12 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

SENSIBILIDADE,
CORRENTE DIFERENCIAL
RESIDUAL NOMINAL COM
ATUAÇÃO DE 30MA

BARRACAS

36.632,05 14,42 %

INFRAESTRUTURA

1.974,01 0,78 %

90091	SINA PI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	2	6,21	7,70	15,40	0,01 %
94964	SINA PI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,2	523,07	648,76	778,51	0,31 %
96620	SINA PI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m ³	1,4	679,62	842,93	1.180,10	0,46 %
		SUPERESTRUTURA					2.260,95	0,89 %
7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	8,8	164,42	203,93	1.794,58	0,71 %
7632	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m ²	8,8	16,58	20,56	180,92	0,07 %
94964	SINA PI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0,44	523,07	648,76	285,45	0,11 %
		COBERTURA					9.823,22	3,87 %
11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a	m	86	67,59	83,83	7.209,38	2,84 %


PREFEITURA MUNICIPAL DE ONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CNPJ: 13.828.371/0001-08

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO

CEP: 44.320-000

TEL.: (75) 3244-3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

16cm

94443	SINA PI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	31,36	32,85	40,74	1.277,60	0,50 %
208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m ²	31,36	15,24	18,90	592,70	0,23 %
4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2 ALVENARIA	m ²	31,36	19,12	23,71	743,54	0,29 %
							4.754,04	1,87 %
87489	SINA PI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	28	56,64	70,25	1.967,00	0,77 %
87548	SINA PI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	64,8	29,85	37,02	2.398,89	0,94 %
87879	SINA PI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 REVESTIMENTO	m ²	64,8	4,83	5,99	388,15	0,15 %
							17.819,83	7,01 %
190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m ²	8,8	651,05	807,49	7.105,91	2,80 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

3652	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m ²	56	154,26	191,32	10.713,92	4,22 %
		PARQUE INFANTIL					16.393,05	6,45 %
9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2	1.350,25	1.674,71	3.349,42	1,32 %
2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	2.830,00	3.510,04	3.510,04	1,38 %
181441	SIUR B	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,71	8.059,71	3,17 %
030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES SERVIÇOS FINAIS	m ³	1,5	792,22	982,59	1.473,88	0,58 %
11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.241,96	1.540,40	1.540,40	0,61 %
2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	702	2,31	2,86	2.007,74	0,79 %
							Total sem BDI	204.894,52
							Total do BDI	49.207,88
							Total Geral	254.102,40

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

Prazos de Execução dos Serviços:

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (**cinco**) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.

Pagamento de Prestações:

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal Infra Estrutura ajustado no contrato será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de até **30 (trinta) dias corridos**.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

Da fiscalização:

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.

A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Razão Social
CNPJ:

Obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) - MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas
Gerais
IOPES - 04/2023 - Espírito
Santo
SIURB - 01/2023 - São
Paulo
CPOS/COHU - 03/2023 -
São Paulo

B.D.I.
24,03%
Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)					254.107,40	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					9.647,96	3,80 %
1.1.1		51 ORSE	Placa de obra em chapas aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,98 %
1.1.2		5088 ORSE	Barreira para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	10	254,60	315,78	3.157,80	1,24 %
1.1.3		012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	M	114,45	24,04	29,81	3.411,75	1,34 %
1.1.4		4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	702,01	10,67	0,83	582,66	0,23 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					71.611,18	28,18 %
1.2.1		100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	500,66	1,25	1,55	776,02	0,31 %
1.2.2		92398 SINAPI	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO / AF_11/2019 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	m²	500,66	77,70	96,37	48.248,60	18,99 %

1.2.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	211,63	42,90	53,20	11.258,71	4,43 %
1.2.4	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	6,3	688,21	853,58	5.377,55	2,12 %
1.2.5	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	27,9	113,88	141,24	3.940,59	1,55 %
1.2.6	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2	414,26	513,80	1.027,60	0,40 %
1.2.7	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	m²	8,25	79,71	98,86	815,59	0,32 %
1.2.8	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rdo - R1	m²	14,75	9,11	11,29	166,52	0,07 %
1.3		PASAGISMO					17.969,54	7,07 %
1.3.1	2394 ORSE	Fomecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	7,99	106,16	131,67	1.052,04	0,41 %
1.3.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fomecimento e plantio	m²	79,94	25,05	31,06	2.482,93	0,98 %
1.3.3	7664 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fomecimento e plantio	un	6	86,28	107,01	642,06	0,25 %
1.3.4	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	5	834,32	1.034,80	5.174,00	2,04 %
1.3.5	16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	6	251,56	312,00	1.872,00	0,74 %
1.3.6	7657 ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,75 %
1.3.7	10042 ORSE	Fomecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	63	61,90	76,77	4.836,51	1,90 %
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS					25.355,84	9,98 %
1.4.1	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2	1.289,95	1.599,92	3.199,84	1,26 %
1.4.2	2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8	1.100,00	1.364,33	10.914,64	4,30 %

1.4.3	EMOP 09.012.0004 A	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	8	1.132,93	1.405,17	11.241,36	4,42 %
1.5		ELETRICA					72.944,64	28,71 %
1.5.1	100623 SINAPI	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLQ, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	2.680,18	3.324,22	3.324,22	1,31 %
1.5.2	101659 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	2	769,75	954,72	1.909,44	0,75 %
1.5.3	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	M	110	13,19	16,35	1.798,50	0,71 %
1.5.4	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	M	27	9,26	11,48	309,96	0,12 %
1.5.5	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	30	7,90	9,79	293,70	0,12 %
1.5.6	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	15	15,22	18,87	283,05	0,11 %
1.5.7	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	133,8	9,52	11,80	1.578,84	0,62 %
1.5.8	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,52 %
1.5.9	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	2088	6,77	8,39	17.518,32	6,89 %
1.5.10	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÖES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14	137,32	170,31	2.384,34	0,94 %
1.5.11	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.023,13	1.268,98	1.268,98	0,50 %
1.5.12	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	UN	4	35,25	43,72	174,88	0,07 %
1.5.13	4419 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,28	257,08	257,08	0,10 %
1.5.14	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,04 %
1.5.15	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,14 %

1.5.16	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %
1.5.17	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	58,10	72,06	216,18	0,09 %
1.5.18	9163 ORSE	Poste auxiliar plentrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,47 %
1.5.19	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	213,75	265,11	265,11	0,10 %
1.5.20	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	46,00	57,05	513,45	0,20 %
1.5.21	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %
1.5.22	EMOP 21.003.0053-0	POSTE DE ACO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE), FORNECIMENTO	UN	13	1.920,00	2.381,37	30.957,81	12,18 %
1.5.23	060057 SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	26	196,80	244,09	6.346,34	2,50 %
1.5.24	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2	126,27	156,61	313,22	0,12 %
1.6		BARRACAS					36.632,05	14,42 %
1.6.1		INFRAESTRUTURA					1.974,01	0,78 %
1.6.1.1	90091 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	2	6,21	7,70	15,40	0,01 %
1.6.1.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2	523,07	648,76	778,51	0,31 %
1.6.1.3	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	m³	1,4	679,62	842,93	1.180,10	0,46 %
1.6.2		SUPERESTRUTURA					2.260,95	0,89 %
1.6.2.1	7393 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enclenchimento em EPS h=8cm, inclusive escorramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	8,8	164,42	203,93	1.794,58	0,71 %
1.6.2.2	7632 ORSE	Escorramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m²	8,8	16,58	20,56	180,92	0,07 %
1.6.2.3	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,44	523,07	648,76	285,45	0,11 %

		CÓBERTURA									
1.6.3											
1.6.3.1	11115 ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	86	67,59	83,83	7.209,38	2,84 %			
1.6.3.2	94443 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	31,36	32,85	40,74	1.277,60	0,50 %			
1.6.3.3	208 ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	31,36	15,24	18,90	592,70	0,23 %			
1.6.3.4	4328 ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de Verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	31,36	19,12	23,71	743,54	0,29 %			
1.6.4		ALVENARIA					4.754,04	1,87 %			
1.6.4.1	87489 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	28	56,64	70,25	1.967,00	0,77 %			
1.6.4.2	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	64,8	29,85	37,02	2.398,89	0,94 %			
1.6.4.3	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,8	4,83	5,99	388,15	0,15 %			
1.6.5		REVESTIMENTO					17.819,83	7,01 %			
1.6.5.1	190404 SBC	BANCADA EM GRÂNITO PRETO SAO GABRIEL	m²	8,8	651,05	807,49	7.105,91	2,80 %			
1.6.5.2	3652 ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-il, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	56	154,26	191,32	10.713,92	4,22 %			
1.7		PARQUE INFANTIL					16.393,05	6,45 %			
1.7.1	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Ora Atalaia Nova	un	2	1.350,25	1.674,71	3.349,42	1,32 %			
1.7.2	2406 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serquipark ou similar	un	1	2.830,00	3.510,04	3.510,04	1,38 %			
1.7.3	181441 SILURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,71	8.059,71	3,17 %			
1.7.4	030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	1,5	792,22	982,59	1.473,88	0,58 %			
1.8		SERVIÇOS FINAIS					3.548,14	1,40 %			

Razão Social
CNPJ:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1.8.1	11986 ORSE	un	1	1.241,96	1.540,40	0,61 %
1.8.2	2450 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura Limpeza geral	m²	702,01	2,31	2.007,74	0,79 %

Total sem BDI 204.894,52
Total do BDI 49.207,88
Total Geral 254.102,40



For: Manoel Francisco A. B. S.
CNPJ: 02.444.412/0001-12

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

-- / BA
/ victormsilva@hotmail.com



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

Razão Social
CNPJ:

Obra
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA
FEIRA

Bancos
SINAPE - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas Gerais
IOPES - 04/2023 - Espírito Santo
SIURB - 01/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 03/2023 - São
Paulo
FDE - 01/2023 - São Paulo
EMOP - 03/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
24,03%
Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

1.1.1 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) Planilha Orçamentária Analítica
SERVIÇOS PRELIMINARES 254.102,40
9.647,96

1.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações	m²	1,00000000		402,45	402,45
Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,00000000		3,71	7,42
Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,00000000		3,60	3,60
Insunso	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	4,00000000		9,25	37,00
Insunso	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarraló) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,00000000		3,49	3,49
Insunso	00001213	SINAPE	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,00000000		21,79	21,79
Insunso	00004813	SINAPE	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material	Material	m²	1,00000000		300,00	300,00
Insunso	00005075	SINAPE	22. ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	KG	0,15000000		20,60	3,09
Insunso	00006111	SINAPE	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Mão de Obra	H	2,00000000		13,03	26,06
Insunso	00006111	SINAPE	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,00000000		13,03	26,06
					MO sem LS =>	47,85	LS =>	0,00	47,85
					Valor do BDI =>	96,70	Valor com BDI =>	499,15	499,15
					Quant =>	5,00000000	Preço Total =>	2,495,75	2,495,75
1.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total

Composição	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações	m²	1,00000000	254,60	254,60
Composição	54 ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Provisórias / Desmobilização	un	0,01150000	22.139,61	254,60
Auxiliar			Mobilização / Instalações				
			Provisórias / Desmobilização				
			MO sem LS =>	78,50	0,00	78,50	
			Valor do BDI =>	61,18		315,78	
			Quant =>	10,00000000	Preço Total =>	3.157,80	

1.1.3	Código Banco	Descrição	Instal. / Desinst.	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	1,00000000		24,04	24,04
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,18800000		21,90	4,11
Auxiliar	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3) PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,70000000		8,68	6,07
Insunmo	055110 SBC	TELA PLÁSTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m²	1,20000000		11,55	13,86
			MO sem LS =>	2,58	LS =>	0,00	2,58	
			Valor do BDI =>	5,77		29,81		
			Quant =>	114,45000000	Preço Total =>	3.441,75		

1.1.4	Código Banco	Descrição	Instal. / Desinst.	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m²	1,00000000		0,67	0,67
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,01000000		3,71	0,03
Auxiliar	48 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO h	Mão de Obra	h	0,00500000		21,72	0,10
Insunmo	70 ORSE	Topógrafo - SICRO h	Mão de Obra	h	0,00500000		36,85	0,18
Insunmo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,02400000		9,25	0,22
Insunmo	1886 ORSE	Preço 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	0,00050000		23,47	0,01
Insunmo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,01000000		13,03	0,13
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	0,41	
			Valor do BDI =>	0,16		0,83		
			Quant =>	702,01000000	Preço Total =>	582,66		

1.2	Código Banco	Descrição	Instal. / Desinst.	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,00000000		1,25	1,25
Composição	5901 SINAPI	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,00100000		285,25	0,28
Auxiliar		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					

Razão Social
CNPJ:

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000		74,49	0,14
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000		269,76	0,02
Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000		110,56	0,33
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000		21,47	0,06
Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000		224,66	0,22
Composição	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000		101,87	0,20
1.2.2									
Composição	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		77,70	77,70
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000		30,42	8,00
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000		21,47	5,65
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000		8,73	0,04
Auxiliar	31278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1281000		0,57	0,07
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000		9,71	0,03
Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278000		1,00	0,12
Insunmo	00000370	SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0568000		116,12	6,59
Insunmo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000		100,15	0,98

MO sem LS => 0,30
Valor do BDI => 0,30

LS => 0,00
Quant => 500,6600000
Valor com BDI => 776,02
Preço Total =>

Razão Social
CNPJ:

Insunmo	00036170 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACE/RETO ANGULAR/TUJILH/O/PÁVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	56,00	56,22
---------	-----------------	---	----------	----	-----------	-------	-------

MO sem LS => 9,31 LS => 0,00 MO com LS => 9,31
 Valor do BDI => 18,67 Quant => 500,6600000 Valor com BDI => 96,37
 Preço Total => 48,248,60

1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000		42,90	42,90
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000		30,60	11,01
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000		21,47	7,72
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000		709,08	0,70
Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000		116,12	0,81
Insunmo	00041679 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000		22,55	22,66

MO sem LS => 12,91 LS => 0,00 MO com LS => 12,91
 Valor do BDI => 10,30 Quant => 211,6300000 Valor com BDI => 53,20
 Preço Total => 11,258,71

1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Avançadas de Pedra e Concretos para Fundações	m²	1,0000000		688,21	688,21
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Provisórios	m³	3,0000000		561,91	561,91
Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Mão de Obra	h	3,0000000		3,71	11,13
Composição	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,0000000		3,57	10,71
Auxiliar	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	h	3,0000000		21,79	65,37
Insunmo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	h	3,0000000		13,03	39,09

MO sem LS => 223,34 LS => 0,00 MO com LS => 223,34
 Valor do BDI => 165,37 Valor com BDI => 853,58
 Quant => 6,3000000 Preço Total => 5,377,55

1.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	7324 ORSE	Piso tãtil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, platiníferos visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000		113,88	113,88
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000		3,71	4,45

Razão Social
CNPJ:

Composição	Código	Banco	Descrição	Provisões	h	0,5000000	3,57	1,78
Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro					
Insunso	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82
Insunso	2684	ORSE	Argamassa industrializada Velomassa AC-II, ou similar	Material	kg	4,0000000	1,39	5,56
Insunso	6897	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m2	Material	m²	1,0500000	70,24	73,75
Insunso	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	21,79	10,89
Insunso	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000	13,03	15,63
				MO sem LS =>		26,52	26,52	
				Valor do BDI =>		27,36	141,24	
				Quant. =>		27,9000000	3,940,59	
				Preço Total =>				

1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.		un	1,0000000		414,26	414,26
Composição	77	ORSE	Atorro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Atorros / Reaterros / Compactações	m³	0,4000000		189,56	75,82
Auxiliar	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Avenanias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2600000		626,71	162,94
Composição	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	Outras Pinturas	m²	0,7500000		9,11	6,83
Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,4000000		50,22	20,08
Composição	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guias	m	2,2000000		17,62	38,76
Auxiliar	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desmoldamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,6400000		16,82	44,40
Composição	4884	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,4500000		116,18	52,28
Auxiliar	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Demolições / Remoções	m³	0,1700000		77,37	13,15
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	MO sem LS =>		117,63		117,63	
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Valor do BDI =>		99,54		513,80	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Quant. =>		2,0000000		1,027,60	
Auxiliar				Preço Total =>					

1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipos - PISOS	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020		m²	1,0000000		79,71	79,71
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000		30,60	3,42
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000		21,47	1,00

Razão Social
CNPJ:

Composição	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTORA GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	8,75	0,06
Auxiliar							
Insuno	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8933)	Material	m³	0,0814000	510,00	41,51
Insuno	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	8,43	33,72
				MO sem LS =>	3,11	MO com LS =>	3,11
				Valor do BDI =>	19,15	Valor com BDI =>	98,86
				Quant =>	8,2500000	Preço Total =>	815,59

1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, Outras Pinturas verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	1,0000000	9,11	9,11	9,11	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2000000	3,71	0,74	3,71	
Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	h	0,2000000	3,77	0,75	3,77	
Auxiliar	2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar 1	gl	0,0720000	9,34	0,67	9,34	
Insuno	00004783	SINAPI	PINTOR	H	0,2000000	21,79	4,35	21,79	
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,2000000	13,03	2,60	13,03	
				MO sem LS =>	6,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,95
				Valor do BDI =>	2,18	Valor com BDI =>	11,29	11,29	
				Quant =>	14,7500000	Preço Total =>	166,52	166,52	

1.3	PAISAGISMO								
1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de Terra vegetal preparada	Paísagismo	m³	1,0000000	106,16	106,16	106,16
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000000	3,71	5,93	5,93
Auxiliar	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	22,67	2,26	2,26
Insuno	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,9000000	85,71	77,13	77,13
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000000	13,03	20,84	20,84
				MO sem LS =>	20,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,84
				Valor do BDI =>	25,51	Valor com BDI =>	131,67	131,67	
				Quant =>	7,9900000	Preço Total =>	1,052,04	1,052,04	

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	10234	ORSE	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paísagismo	m²	1,0000000	25,05	25,05	25,05
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,71	0,29	0,29

Razão Social
CNPJ:

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000		3,71	0,29
Insunmo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000		22,67	0,11
Insunmo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000		85,71	6,85
Insunmo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	Kg	0,1000000		3,38	0,33
Insunmo	11005	ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000		15,00	15,00
Insunmo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000		13,03	1,04
Insunmo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000		14,37	1,14
				MO sem LS =>		2,18		2,18	
				Valor do BDI =>		6,01		31,06	
				Quant. =>		79,9400000	Preço Total =>	2.482,93	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	7664	ORSE	Planta - Stibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	Plantagem	un	1,0000000		86,28	86,28
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000		3,71	0,85
Composição Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,1800000		3,71	4,37
Insunmo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000		22,67	1,13
Insunmo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000		85,71	17,57
Insunmo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	Kg	0,8000000		3,38	2,70
Insunmo	7153	ORSE	Planta - Stibipiruna (caesalpinia peltophoroides)	Material	un	1,0000000		39,72	39,72
Insunmo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000		13,03	2,99
Insunmo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1800000		14,37	16,95
				MO sem LS =>		19,94		19,94	
				Valor do BDI =>		20,73		107,01	
				Quant. =>		6,0000000	Preço Total =>	642,06	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	Pavimentações Externas	m²	1,0000000		834,32	834,32
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000		3,71	1,48
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,2000000		3,57	0,71
Insunmo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	2,3600000		348,55	822,57
Insunmo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2000000		21,79	4,35
Insunmo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000		13,03	5,21

Razão Social
CNPJ:

MO sem LS => 9,56 LS => 0,00 MO com LS => 9,56
 Valor do BDI => 200,48 Quant. => 5,00000000 Valor com BDI => 1.034,80
 Quant. => 5,00000000 Preço Total => 5.174,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Insunso	16.03.501	FDE	ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Gramados/paisagismo	UN	1,00000000		251,56	251,56	
Insunso	1.01.01	FDE	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,40000000		18,84	26,37	
Insunso	1.01.26	FDE	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,25000000		22,93	5,73	
Insunso	2.05.03	FDE	AREIA	Material	m³	0,00600000		147,14	0,88	
Insunso	3.85.13	FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	30,00000000		0,58	17,40	
Insunso	3.85.02	FDE	ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,20000000		7,17	1,43	
Insunso	3.85.03	FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,30000000		1,03	0,30	
Insunso	3.85.11	FDE	TERRA VEGETAL	Material	m³	0,51200000		282,75	144,76	
Insunso	3.85.27	FDE	ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Material	UN	1,00000000		54,69	54,69	
				MO sem LS =>		32,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,10
				Valor do BDI =>		60,44	Quant. =>	5,00000000	Valor com BDI =>	312,00
									Preço Total =>	1.872,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	Paisagismo	m	1,00000000		15,40	15,40	
Auxiliar	10581	ORSE	Encargos Complementares "Jardineiro"	Provisões	h	0,35000000		3,71	1,29	
Insunso	7144	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m	Material	m	1,00000000		9,09	9,09	
Insunso	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,35000000		14,37	5,02	
				MO sem LS =>		5,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI =>		3,70	Quant. =>	100,00000000	Valor com BDI =>	19,10
									Preço Total =>	1.910,00

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	1,00000000		61,90	61,90	
Insunso	10505	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1,00000000		61,90	61,90	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		14,87	Valor com BDI =>		76,77	

Razão Social
CNPJ:

1.4 SERVIÇOS DIVERSOS

Quant => 63,0000000 Preço Total => 4.836,51

25.355,84

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000		1.289,95	1.289,95	
Composição	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000		673,24	14,94	
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8681000		30,60	26,56	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5787000		21,47	12,42	
Auxiliar	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000		106,03	0,12	
Insunmo	00042440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0000000		1.235,91	1.235,91	
				MO sem LS =>		28,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,87
				Valor do BDI =>		309,97	Valor com BDI =>		1.599,92	
				Quant =>		2,0000000	Preço Total =>		3.199,84	

1.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	2411	ORSE	Banco com enosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000		1.100,00	1.100,00	
Insunmo	253	ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira d' 1,50m, com enosto	Material	un	1,0000000		1.100,00	1.100,00	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		264,33	Valor com BDI =>		1.364,33	
				Quant =>		8,0000000	Preço Total =>		10.914,64	

1.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	09.012.0004-A	EMOP	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO		UN	1,0000000		1.132,93	1.132,93
Composição	11.001.0005-B	EMOP	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 15MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS		M3	0,3220000		369,63	118,98
Auxiliar	11.002.0015-B	EMOP	PREPARO DE CONCRETO, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, COMPREENDENDO MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00M³/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO S MATERIAIS		M3	0,3220000		109,51	35,26

Razão Social
 CNPJ:

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição Auxiliar	11.002.0025-B	EMOP	LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00 MBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRA CO 1:3 COM 9MM DE ESPESSURA	M2		1,1300000		29,00	32,77
Composição Auxiliar	13.001.0030-B	EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCL USIVE MOTORISTA	H		0,5000000		191,44	95,72
Composição Auxiliar	19.004.0004-C	EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCL USIVE MOTORISTA	H		1,0000000		59,71	59,71
Composição Auxiliar	19.004.0004-E	EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLO DA AP ROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHA SSI S DE CAMINHÃO EXCLUSIVE ESTE SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMI NHAO	H		0,5000000		51,52	25,76
Composição Auxiliar	19.004.0080-C	EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLO DA AP ROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º, MONTADO SOBRE CHA SSI S DE CAMINHÃO EXCLUSIVE ESTE SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDAN TES EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMI NHAO	H		1,0000000		43,27	43,27
Insunso	00004	EMOP	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG		2,2000000		12,37	27,21
Insunso	00018	EMOP	ACO CA-50, ESTRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM	KG		5,0000000		8,64	43,20
Insunso	00087	EMOP	CHAPA DE ACO CARBONO, PUSOS GERAS, LAMIN ADA FRIO, SUPERF. COM, 1,7MM, PADRAO, BORDAS U NIV, REC. BRANCO, PRECO DE USINA, ESP. 1,5MM	KG		0,4050000		8,04	3,74
Insunso	00218	EMOP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	L		0,6000000		5,82	3,49
Insunso	06211	EMOP	ACO CA-50, ESTRADO, PRECO DE FABRICA, N O DIAMETRO DE 06,3MM	KG		20,0000000		7,18	143,60
Insunso	20015	EMOP	MAO DE OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMAD O, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S	H		5,0000000		21,96	113,09
Insunso	20115	EMOP	MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H		4,5000000		21,96	101,78
Insunso	20131	EMOP	MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H		3,3800000		23,62	82,23
Insunso	20132	EMOP	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	H		9,0000000		15,87	147,11
				MO sem LS =>		90,38		90,38	
				Valor do BDI =>		272,24		1.405,17	
				Quant =>		8,0000000		11.241,36	
				MO com LS =>		0,00			
				Valor com BDI =>					
				Preço Total =>					
									72.944,64

Razão Social
CNPJ:

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		2.680,18	2.680,18		
Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDALUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV, CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP		0,1110000		250,36	27,78		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4130000		22,40	31,65		
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5930000		30,96	142,19		
Composição	00000863	SINAPI	CAPO DE COBRE NIU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000		34,12	307,08		
Auxiliar	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ LUMINAÇÃO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	2,0000000		80,81	161,62		
Insunio	00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLA, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	Material	UN	1,0000000		2.009,86	2.009,86		
						MO sem LS =>	127,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	127,20
						Valor do BDI =>	644,04	Valor com BDI =>	3.324,22	Preço Total =>	3.324,22
						Quant =>	1,0000000				
1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	101659	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		769,75	769,75		
Composição	5928	SINAPI	GUINDALUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV, CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2389000		250,36	59,78		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000		22,40	5,33		
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000		30,96	7,37		
Composição	00021127	SINAPI	FTTA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM, Material X 5 M	Material	UN	0,0140000		3,59	0,05		
Auxiliar	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA LUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLOCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000		697,22	697,22		
						MO sem LS =>	15,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,90
						Valor do BDI =>	184,97	Valor com BDI =>	954,72	Preço Total =>	1.909,44
						Quant =>	2,0000000				
1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	97668	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	1,0000000		13,19	13,19		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000		22,40	2,11		
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000		30,96	2,92		

Razão Social
CNPJ:

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 04/2016	INEL - INSTALÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000		9,26	9,26
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000		22,40	1,50
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000		30,96	2,08
Auxiliar	00039246	SINAPI	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000		5,17	5,68
MO sem LS => 2,46 Valor do BDI => 2,22 Quant. => 27,0000000 Preço Total => 309,96									

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	INEL - INSTALÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		7,90	7,90
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000		22,40	1,59
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000		30,96	2,19
Auxiliar	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000		3,71	4,08
Insunio	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000		25,95	0,04
MO sem LS => 2,59 Valor do BDI => 1,89 Quant. => 30,0000000 Preço Total => 293,70									

1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF. 12/2015	INEL - INSTALÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		15,22	15,22
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		22,40	1,70
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		30,96	2,35
Auxiliar	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000		8,95	11,14
Insunio	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM, Material X 5 M	Material	UN	0,0094000		3,59	0,03

Razão Social
CNPJ:

MO sem LS => 2,79 LS => 0,00 MO com LS => 2,79
 Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 18,87
 Quant. => 15,00000000 Preço Total => 283,05

1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000		9,52	9,52	
Auxiliar	88247	SINAPI	AF_122015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05100000		22,40	1,14	
Composição	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,05100000		30,96	1,57	
Auxiliar	00000994	SINAPI		Material	M	1,24340000		5,46	6,78	
Insunso	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM, MATERIAL X 5 M	Material	UN	0,00940000		3,59	0,03	
				MO sem LS =>		1,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,86
				Valor do BDI =>		2,28	Quant. =>	133,80000000	Valor com BDI =>	11,80
								Preço Total =>	1,578,84	

1.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000		23,83	23,83	
Auxiliar	88247	SINAPI	AF_122015	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11400000		22,40	2,55	
Composição	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,11400000		30,96	3,52	
Auxiliar	00000995	SINAPI		Material	M	1,24340000		14,26	17,73	
Insunso	00021127	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BW-F-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,24340000		14,26	17,73	
Insunso	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM, MATERIAL X 5 M	Material	UN	0,00940000		3,59	0,03	
				MO sem LS =>		4,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>		5,72	Quant. =>	45,00000000	Valor com BDI =>	29,55
								Preço Total =>	1,329,75	

1.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,00000000		6,77	6,77
Auxiliar	88247	SINAPI	AF_03/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900000		22,40	0,87
Composição	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,03900000		30,96	1,20



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.828.371/0001-08

ITENS DE RELEVÂNCIA

Objeto: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)

Para a demonstração dos itens de relevância é necessário que para a demonstração dos itens de relevância onde a capacidade seja técnico profissional de execução dos serviços abaixo, no processo de licitação do objeto supracitado. Solicitar também composição de preço unitário.

- 1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 = **255,97 m²**
- 2- POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO = **6,00 unid**

CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA, 30 de Junho de 2023



Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA-66145

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Engenheiro Civil – CREA 66145/BA

Pça. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26. Centro – Conceição da Feira - BAHIA

Tel.:(75) 3244.3800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Quadro de Composição do BDI

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
-------------	---

OBJETO Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira - BA.
--

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	DESONERAÇÃO NÃO
---	--------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:


Conceição da Feira - BA
Local

terça-feira, 11 de julho de 2023
Data

Feira de Conceição da Feira
Engenheiro Civil
CREA 66145/D BA

Responsável Técnico

Nome: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA 66145/D BA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MENOR - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES - EXECUÇÃO					ESPELHO
				1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,80 R\$	9.647,96	9.647,96					9.647,96
2	PAVIMENTAÇÃO	28,18 R\$	71.611,18	35.805,59	17.902,80	17.902,80			71.611,18
3	PAISAGISMO	7,07 R\$	17.969,54					17.969,54	17.969,54
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9,98 R\$	25.355,84				25.355,84		25.355,84
5	ELÉTRICA	28,71 R\$	72.944,64		36.472,32	36.472,32			72.944,64
6	BARRACAS	14,42 R\$	36.632,05				10.989,62	25.642,44	36.632,05
7	PARQUE INFANTIL	6,45 R\$	16.393,05				16.393,05		16.393,05
8	SERVIÇOS FINAIS	1,40 R\$	3.548,14					3.548,14	3.548,14
S	PARCIAIS	R\$	254.102,40	45.453,55	54.375,12	54.375,12	52.738,51	47.160,12	254.102,40
O	PARCIAIS	%		17,89	21,40	21,40	20,75	18,56	100,00
M	ACUMULADO	R\$		45.453,55	99.828,67	154.203,78	206.942,29	254.102,40	
A	ACUMULADO	%		17,89	39,29	60,69	81,44	100,00	

Responsável Técnico:


 Eng.º Victor Antonio Nascimento da Silva
 CREA 66145/Ba

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.828.371/0001-08**

**MEMORIAL DESCRITIVO E
DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA MENOR
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA, 26/06/2023

Pça. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26. Centro – Conceição da Feira - BAHIA

Tel.:(75) 3244.3800



APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Revitalização da Praça Rua Nova Menor, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Menor abrange uma (área aproximada de 702,01 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

Especificações Técnicas:

1. Serviços preliminares

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.



1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra

2. Limpeza do terreno

2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.


2.3 Carga e descarga

Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.

3. Pavimentação


3.1 Meio-fio e Mini-guia

Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, *30x7,5 (HxL).



3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.



Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.



4. Mobiliário

4.1 – Lixeira / Bancos / Parque Infantil

As lixeiras serão metálica dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura.

O parque infantil seguirão as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

5. Paisagismo

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

6. Instalações Elétricas

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

7. Quiosque

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de materiais serão determinados nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.828.371/0001-08

8. Limpeza

8.1 Limpeza final da obra

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.



Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 66145

Victor Antonio Nascimento da Silva

Engenheiro Civil – CREA 66145/BA

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE REGISTRO CIVIL, TERRESTRE E MARÍTIMO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO MUNICIPAL




DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DE URBANISMO E
GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS


RESPONSÁVEL TÉCNICO - REGISTRAÇÃO:
FRANCO GONÇALVES GOMES DE ARAÚJO
PROF. REGISTRO CIVIL Nº 10.171/2008
PROF. REGISTRO URBANISMO Nº 4.132/2009

PROJETO DE URBANISMO
PLANTA CADASTRO

01/12



PLANTA CADASTRO PRAÇA DA RUA NOVA
ESC. 1:1000



PLANTA MAESTERPLAN PRAÇA DA RUA NOVA
PCT 151

em conformidade com o Plano Diretor Municipal de Ordenamento do Território e Urbanismo (POTU) da Câmara Municipal de Vila Rica.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO - REGISTRAÇÃO: 123456789
 TIPO DE OBRA: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
 NOME DO PROJETO: PRAÇA DA RUA NOVA
 DATA DO PROJETO: 15/03/2024

PROJETO DE URBANISMO
 PLANTA MAESTERPLAN

PROF. DR. CARLOS ALBERTO DE MOURA
 Rua: Rua da Praia, s/nº
 CEP: 59090-000
 Fone: (51) 3333-1234
 E-mail: carlos@ufrrn.br

02/12

SEM CONFERIR AS DIMENSÕES DO LOCAL, APÓS O EXERCÍCIO DO PAVIMENTO,
PROJETISTA ASSUME AS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS.




DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA
DE URBANISMO


RESPONSÁVEL TÉCNICO: PROJETISTA
FUND. CONCRETO CALDEIR. 4º PAVIMENTO
PAVIMENTO CALDEIR. 4º PAVIMENTO
PAVIMENTO CALDEIR. 4º PAVIMENTO
PAVIMENTO CALDEIR. 4º PAVIMENTO

PROJETO DE URBANISMO
PLANTA BAIXA

03/12



PLANTA BAIXA PRAÇA DA RUA NOVA
COT. 1:50



PLANTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRAÇA DA RUA NOVA
Esc. 1:50


SEM COMPRIER AS DIMENSÕES DO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO.
PROJETO FUNDADO E ADOPTADO A TOPOGRAFIA.



RESPONSÁVEL TÉCNICO - REALIZAÇÃO :
INSTITUTO ARQUITETOS, ENGENHEIROS E DOUTORES
TOMAS CINQUELA DEANEZ Nº 387/1988/3
PROJETO ARQUITETÔNICO, TÉCNICO E EXECUTIVO:
RUA MIGUEL CALMON Nº 40/2000
40300-000

PROJETO DE URBANISMO
PLANTA DE MOBILIÁRIO URBANO

PROJETO Nº 05/12



PLANTA DE MOBILIÁRIO URBANO - PRAÇA DA RUA NOVA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

REPRESENTANTE TECNICO: 


TITULO DEL DISEÑO: PLANTA DE ABORRIZACION - QUARESHORA
 AUTORA:

REPRESENTANTE TECNICO: 


TITULO DEL DISEÑO: PLANTA DE ABORRIZACION - QUARESHORA
 AUTORA:

PLANTA DE ABORRIZACION - QUARESHORA
 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

06/12



PLANTA DE ABORRIZACION - QUARESHORA - PIAZA DA RUA NOVA
 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL



PLANTA DE ADEQUAÇÃO - SERRANA - MASTERPLAN PROJETO DA RUA NOVA


DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESPECIALIDADE TÉCNICA - PRODUÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA
 PROJETO DE ADEQUAÇÃO - SERRANA - MASTERPLAN PROJETO DA RUA NOVA

PROJETO DE URBANISMO
 PLANTA DE ADEQUAÇÃO - SERRANA

07/12

PLANTA DE PISO TÁTIL - SEÇÃO 1 - PRAÇA DA RUA NOVA
 ESC. 1:25




PRAÇA ÁREA TOTAL
 A=702,01m² e 114,44m

Em conformidade com as normas em vigor, para a execução dos trabalhos, o Projeto foi elaborado de acordo com a legislação.


DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
 INSTITUTO DE ENGENHARIA DE CIVIL
 INSTITUTO DE ENGENHARIA DE METALURGIA
 INSTITUTO DE ENGENHARIA DE QUÍMICA
 INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
 INSTITUTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
 INSTITUTO DE ENGENHARIA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURA

PROJETO DE URBANISMO
 PLANTA DE PISO TÁTIL - 1ª SEÇÃO

Autor: [Nome] / Data: [Data] / Escala: 1:25 / Projeto: [Projeto] / Folha: 08/12



PLANTA DE PISO TÁTIL - SEÇÃO 2 - PRAÇA DA RUA NOVA
 ESC. 1:25

COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO LOCAL, ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO, PARA O PLANEJAMENTO DE ACESSIBILIDADE URBANA.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES
 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

REPRESENTANTE TÉCNICO - RESPONSÁVEL
 INSCRIÇÃO DE ENGENHEIRO: 17.152/2003
 PAULO RICARDO GALVA DE ARAÚJO

PROJETO DE URBANISMO
 PLANTA DE PISO TÁTIL - 2ª SEÇÃO

09/12

SEM CONTERNA AS DIMENSOES DO LOCAL, APRES DA EXECUCAO DO PROJETO,
PROJETO FUNDADO DE ACORDO COM O TIPOLOGIA.




DEPARTAMENTO DE
URBANISMO DA
CITY DE SÃO PAULO

PROJETO DE URBANISMO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CITY DE SÃO PAULO
PÁRCO BILINDO GAVIA, Nº 1371-23-2
PROJETO DE URBANISMO
PLANTA DE PISO TÁTIL - 3º SEÇÃO

PROJETO DE URBANISMO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CITY DE SÃO PAULO
PÁRCO BILINDO GAVIA, Nº 1371-23-2
PROJETO DE URBANISMO
PLANTA DE PISO TÁTIL - 3º SEÇÃO

10/12



PLANTA DE PISO TÁTIL - SEÇÃO 3- PRAÇA DA RUA NOVA
ESC. 1:25

SE CONFIRMAR AS DIMENSÕES DO LOCAL, ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO,
INSERIR O NÚMERO DE ACESSO CONTA O TERMO "CIVIL".




DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA CIVIL

PROFESSOR RESPONSÁVEL: **PROF. DR. CARLOS AUGUSTO DE SOUZA**
PROFESSOR RESPONSÁVEL: **PROF. DR. CARLOS AUGUSTO DE SOUZA**
PROFESSOR RESPONSÁVEL: **PROF. DR. CARLOS AUGUSTO DE SOUZA**
PROFESSOR RESPONSÁVEL: **PROF. DR. CARLOS AUGUSTO DE SOUZA**

PROJETO DE URBANISMO

PLANTA DE FLUXO DE ÁGUA

11/12



PLANTA DE FLUXO D'ÁGUA - PRAÇA DA RUA NOVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO

Do: GABINETE DO PREFEITO
Para: SETOR DE CONTABILIDADE
SETOR REPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba.

Prezados Senhores,

Nos termos do ato de requisição, emitido pelo Secretário Municipal de Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, nos moldes do art. 38 da Lei 8666/93, uma vez analisada a necessidade de contratação do objeto acima mencionado, autorizo a sua contratação segundo os procedimentos ditados pela Lei 8666/93.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes, na seguinte seqüência.

1. Setor Contábil, para indicação de recursos de ordem orçamentária que farão frente à despesa;
2. Comissão Permanente de Licitação, para elaboração da minuta do Edital competente e posterior encaminhamento para a Procuradoria Jurídica, para emissão de Parecer Jurídico, a fim de dar cumprimento ao art. 38, Parágrafo único, da Lei de Licitações.

Determine providências de estilo.

Conceição da Feira – Bahia, 06 de Julho de 2023.


JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO

Ao Setor Contábil:

Ciente em: 06 / 07 / 2023 

Ao Setor de Licitações:

Ciente em: 06 / 07 / 2023 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Conceição da Feira - Bahia, 06 de julho de 2023.

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação efetuada por V.Ex^a. referente à Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, com valor global estimado em **254.102,40 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e eodis reais e quarenta centavos)**, informamos a existência de dotação orçamentária bem como a previsão de recursos e saldos financeiros para assegurar o pagamento das despesas decorrentes na seguinte dotação:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 – Investimento em Obras Estruturantes	449051 – Obras e Instalações	1500

Atenciosamente,


Abelardo Ribeiro dos Santos Neto
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS




DESPACHO PARA JURÍDICO

Com efeito, e em cumprimento a determinação da Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos de CI e após analisado os termos contido no Ofício expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, como parte do Processo Administrativo N.º **267/2023**, esta Comissão de Licitação conclui pela indiscutível necessidade da consecução de processo licitatório para a contratação ora pretendida.

Neste sentido, levando-se em consideração os termos da contratação solicitada e os princípios da razoabilidade e do planejamento orçamentário perseguido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, adota nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, a **Modalidade Tomada de Preço sob o Tipo de Menor Preço Global**, atribuindo-lhe o número **006/2023**, a ser realizado a luz do Edital, cuja minuta a seguir se sugere e remete-se para a análise do Setor Jurídico.

Conceição da Feira/Bahia, 06 de julho de 2023.


Naisa Cerqueira Pinheiro
PRESIDENTE DA CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Conceição da Feira/Bahia, 18 de julho de 2023.

A Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/Ba
Nesta

Assunto: Despacho e encaminhamento para a Procuradoria Jurídica

Senhora Procuradora,

Vimos por meio do presente, encaminhar para Vossa Excelência, em cumprimento a determinação da Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal nos termos de CI, como parte do Processo Administrativo Nº 267/2023, a Minuta do Edital e respectivos anexos atinentes à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO tombada sob o Nº 006/2023, cujo objeto atine sobre Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova ((Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, para fins de cumprimento do quanto determina o art. 38, Parágrafo único, da Lei de Licitações e demais legislações pertinentes ao pleito.

Atenciosamente,


Naisa Cerqueira Pinheiro
PRESIDENTE DA CPL

Recebido em:

...../...../2023

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

TP 006/2023

P.A. 267/2023

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

**ÓRGÃO
SOLICITANTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Sumário

PREAMBULO	3
1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETO.....	4
3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO.....	4
4. TIPO DE LICITAÇÃO	5
5. PRAZO	5
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO.....	6
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS.....	8
8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A".....	9
8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA	9
8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL.....	10
8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.....	11
DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	13
DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.....	15
VIII- DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ANEXO VI. 16	
9. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B".....	16
10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.....	19
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO.....	21
DOS RECURSOS.....	22
13. DO CONTRATO.....	22
14. DA GARANTIA DO CONTRATO.....	23
15. DAS MEDIÇÕES.....	24
16. RESCISÃO CONTRATUAL.....	24
17. FORMA DE PAGAMENTO.....	25
19. DAS PENALIDADES.....	26
20. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.....	27
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS.....	28
22. DO FORO.....	31
22.2 ANEXOS.....	31
TERMO DE REFERENCIA	
PROJETO	
ANEXO I - PROPOSTA	
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO	63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PREAMBULO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, através da Comissão Permanente de Licitação, designada através do Decreto Nº **307/2021**, torna público que no dia **xx de xxxxx do ano de 2023**, às **xx:xx horas, Horário do Estado da Bahia**, a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na Sala de Reuniões da COPEL, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro - Centro - **Conceição da Feira**- BA, para receber e iniciar a abertura dos envelopes "A" e "B", da licitação na **modalidade Tomada de Preços nº 006/2023** do **tipo menor preço global** e na forma de execução indireta, sob **regime** de Empreitada por Preço Global, referente ao **Processo Administrativo Nº 267/2023** e aos serviços especificados neste Edital.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Esta Tomada de Preços será regida pelos documentos cuja hierarquia se estabelece, na seguinte ordem:

- **Lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas alterações;**
- **Lei Complementar 123/06;**
- **Edital e seus anexos;**
- Contrato entre o **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** e a **CONTRATADA**
- Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento

1.2. Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em seu lugar, aparecerem neste Edital de Licitação, ou em quaisquer de seus anexos, terão o significado determinado a seguir:

- **PMCF:** Prefeitura Municipal de **CONCEIÇÃO DA FEIRA**
- **SEINF:** Secretaria Municipal de Infra estrutura e Desenvolvimento Urbano
- **CPL:** Comissão Permanente de Licitação
- **PROJU:** Procuradoria Jurídica.
- **CONTRATANTE / LICITADORA; AGENTE PROMOTOR:** PMCF.
- **PROPONENTE /CONCORRENTE / LICITANTE:** Empresa que apresenta Proposta para os serviços da presente Licitação.
- **CONTRATADA:** Empresa "vencedora" desta Licitação em favor da qual forem adjudicados os serviços, mediante assinatura de "Contrato".
- **FISCALIZAÇÃO:** SECRETARIA DE InfraEstruturae/ou prepostos credenciados por ela, para realização da fiscalização dos serviços, Objeto da presente Licitação.

1.2.1-Cópia da íntegra deste Edital e dos elementos que o integram, será fornecida aos interessados, no endereço www.redegeral.com.br, ou ainda na sede da prefeitura municipal no período de xx a xx/xx/2023.

1.2.2-Qualquer alteração posterior nos dados referidos no subitem anterior deverá ser comunicada imediata e formalmente a PREFEITURA, eximindo-se esta de qualquer



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

responsabilidade pelo não cumprimento, pelas empresas interessadas, ao aludido neste subitem.

- 1.2.3 A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, elementos disponibilizados e outras referências citadas neste edital e em seus Anexos.
- 1.3. A CPL executará as ações de licitação e contratação do objeto deste Edital.
- 1.4. A SEINF ficará responsável pela supervisão e medição dos componentes relativos aos serviços do Objeto deste Edital.
- 1.5. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial, devendo importar na reabertura de novo prazo para apresentação das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboração.
- 1.6. A Licitação a que se refere este Edital poderá ser revogada pela PMCF, no caso de nenhuma proposta atender ao Objeto das especificações, evidenciando incapacidade técnica, ou por outras razões de interesse público decorrentes de fato devidamente comprovado, ou ainda adiada ou anulada quando verificada ilegalidade insanável.
- 1.7. O esclarecimento de dúvidas, de interpretação deste Edital, por parte de seus adquirentes, deverá ser solicitado por escrito e encaminhado a COPEL através Comissão de Licitação, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro - **CONCEIÇÃO DA FEIRA** - BA, pelo email setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com.

2. OBJETO

2.1. - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba.

2.2. Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela **CONTRATANTE** neste Edital, ou durante o decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem necessários à perfeita execução, os quais deverão ser avaliados na elaboração das composições de preço da **PROPONENTE**, não cabendo alegação de insuficiência ou desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas no presente Edital e em seus anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela **CONTRATADA** sem quaisquer ônus para a PMCF, bem como na eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra irregularidade na execução do Contrato.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO

3.1. Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitados, correrão à conta:

4. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 - Investimento em Obras Estruturantes	449051 - Obras e Instalações	1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 4.1. O valor máximo do Orçamento Básico objeto deste edital será o indicado nas planilhas orçamentárias do termo de referência correspondente. Não serão aceitas propostas com valor superior ao valor constante nas planilhas orçamentárias, sendo que as empresas que assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso II alínea b, do Art. 48 da Lei 8.666/93.

4. TIPO DE LICITAÇÃO

4.1. - A presente licitação obedecerá ao tipo de contratação pelo "MENOR PREÇO GLOBAL", conforme o artigo 45, parágrafo 1º, inciso I e com regime de execução indireta por "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL", conforme artigo 10, inciso II, letra "a", da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

5. PRAZO

5.1. O prazo de vigência dos serviços objeto desta Licitação é de **05 (cinco) meses**, contados da data da emissão da ordem de serviço.

5.2. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, após aprovação da PMCF, observando-se o **item 15.2** deste Edital e desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados:

a) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA;

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

e) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato.

5.3. As Licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua entrega.

5.4. Na hipótese da PMCF, não convocar para assinatura do Contrato a empresa vencedora, ou outra na ordem de classificação, no prazo de sessenta dias, após a data da abertura das propostas, as Licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, entretanto, ser acordada com a LICITANTE, a prorrogação do prazo de validade da proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

6.1. Poderão participar da presente Licitação todas as empresas nacionais ou estrangeiras através de representantes devidamente credenciados com:

1. Procuração pública para este fim ou (conforme modelo **Anexo III, com firma reconhecida**);
2. Cópia do Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de Empresário
3. Carteira de Identidade do proponente ou documento equivalente; e que atenderem integralmente às condições estabelecidas nos itens a seguir:

6.1.2. Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar e as impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis Federal, Estadual, Distrital ou Municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou Falência ou em fase de dissolução ou liquidação.

6.1.3. Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE.

6.1.4. Não será permitida a participação de empresas em Consórcios.

6.1.5. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

6.1.6. Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que tenham elaborado o Projeto Básico deste Edital, ou participado de sua elaboração.


6.1.7. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu quadro societário sócio que exerça na Administração Pública Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA mandato eletivo ou exerça cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidades da Administração Indireta (fundações públicas, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e afins) ou parente dos que os a exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade.

6.1.8. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu quadro societário sócio que seja agente público municipal, ou que seja cônjuge ou companheiro deste agente público. Entendendo-se como agente público municipal para fins desta proibição quem exerce função pública na Administração Pública Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA na qualidade de servidor titular de cargo efetivo, de servidor titular de cargo em comissão ou função de confiança e de servidor que se encontra sob vínculo empregatício.

6.1.9. As pessoas físicas que exerçam as funções elencadas no item 6.9 ou os parentes dos que as exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade não poderão participar da presente licitação.

6.1.10. A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos.

6.1.11. Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento a Presidente da CPL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

6.2 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

6.2.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias.

6.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao menor preço.

6.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada; situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do meSEINF direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência;


d) O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação;

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, meSEINF que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006 com redação dada pela LC 147/2014.

a) Havendo alguma restrição, na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua;

- b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- c) Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

7.1. Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em envelopes indevassáveis e fechados, somente aceitos na data e hora marcadas no Aviso de Licitação do Edital, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um, as seguintes indicações:

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro- CENTRO
CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA - BRASIL
CEP: 44.320-000**

**ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
NOME DA PROPONENTE:**

**ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
NOME DA PROPONENTE:**

7.2. As propostas apresentadas após hora marcada, no **Aviso de Licitação**, não serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação.

7.3. Os documentos dos ENVELOPES "A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, serão apresentados na forma estabelecida nos itens a seguir.

7.3.1. - Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

7.3.2. – Os documentos exigidos no **ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO** deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas em cartório, encadernados, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, folhas numeradas, em ordem crescente, rubricadas, com termo de encerramento e declaração obrigatória do número de folhas que o compõem.

7.3.2.1 - Os documentos exigidos para credenciamento e habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, até 24 horas antes da abertura do certame.

7.3.2.2. – As certidões de Regularidade Fiscal emitidas de forma eletrônica (via internet), não estão sujeitas a autenticação em cartório.

7.3.3. – O **ENVELOPE "B"** conterà a **PROPOSTA DE PREÇOS** que deverá ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais. Todos os preços serão apresentados em algarismos arábicos, sem rasuras ou entrelinhas, na Planilha de Preços Unitários (Anexo I).

7.3.4. – Os preços deverão ser fixados em Real.

7.3.5. – Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da Proposta de Preços ou de quaisquer documentos de habilitação, uma vez entregues os envelopes indicados no **item 9.1**.

7.4. – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A PMCF não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação ou os seus resultados.

8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"


8.1. As empresas licitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir:

- . Documentação Relativa à Habilitação Jurídica;
- . Documentação Relativa à Qualificação Técnica;
- . Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;
- . Documentação Relativa à Regularidade Fiscal;
- . Documentação Complementar.

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

Cópias autenticadas de:

- I. Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa (cópias autenticadas);
- II. Registro Comercial, no caso de empresa individual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- III. Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidadas em vigor, registrados na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, em se tratando de sociedades comerciais; no caso de sociedades por ações, documentação comprobatória da eleição de seus administradores;
- IV. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de Composição da Diretoria em exercício;
- V. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, bem como, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- VI. Procuração por instrumento público em original ou cópia autenticada, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor (es);

8.1.1.1 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo Pregoeiro, com exceção da procuração que deverá ser original

8.2.1 DA REGULARIDADE FISCAL

- I- Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); (Expedida no lapso, temporal de 30 dias);
- II- Prova de regularidade fiscal relativa à Seguridade Social; através de certidão negativa de débito (CND) ou certidão positiva de débito com efeito de negativa (CPDEN);
- III- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
- IV- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
- V- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União. (Expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional);
- VI- CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.2.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias corridos, contados de sua expedição.

8.2.3 A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que as informações não alterem os documentos apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na inabilitação da LICITANTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

8.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- i. Certidão de Registro do(s) responsável(is) técnico(s), Pessoa Física, no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2023).
- ii. Certidão de Registro e Quitação da licitante Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2023).
- iii. CRC - Comprovação de estar cadastrada na Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, conforme preconiza o Art.22, §2º da Lei 8.666/93, que permite que o cadastramento seja efetuado **até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas**, sendo que o referido cadastro devera estar devidamente atualizado. Este CRC substitui os documentos enumerados no item 8.1.1, incisos I a V – da habilitação jurídica, deste edital, salvo se tais documentos se fizerem necessários para provar a qualificação técnica e econômico-financeira da licitante;
- iv. **Comprovação de aptidão** para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto desta licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem experiência pertinente com o objeto licitado, que permitam avaliar o desempenho do participante, devidamente registrados no CREA e acompanhados da **Certidão de Acervo Técnico** do profissional, responsável técnico, que irá executar o objeto desta licitação, conforme o disposto nas Leis federal 6.497/77 5.194/66resoluções 394/95 e 1025/09. Os atestados a serem apresentados deverão corresponder às obras invocadas no referido edital, e contenham as seguintes características de maior relevância e valor **50%do objeto licitado:**
 - A) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 = 255,97 m²
 - B) POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO = 6,00 unid

OBS. O referido percentual encontra amparo no Acórdão TCU 2924/2019. In verbis:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

É irregular a exigência de *atestado de capacidade técnico-operacional* com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório.

Acórdão 2924/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER

A capacitação técnico-operacional será mediante comprovação de experiência da própria licitante em desempenhar atividade pertinente e com características técnicas relevantes ou superiores às do objeto da presente licitação, devendo ser o(s) atestado(s) ser(em) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

- a) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 = 255,97 m²
- b) POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO = 6,00 unid

Paragrafo Único: A experiência exigida acima se faz necessário uma vez que estes serviços possuem relevância financeira dentro da referida obra, visando a seleção da empresa que apresente qualidade e segurança dos Serviços.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

- v. Comprovação de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica referidos no item precedente, possua vínculo empregatício ou vínculo permanente, através dos documentos elencados no item VII;
- vi. Termo de Compromisso (assinado com data posterior à publicação do Edital) de cada componente, autorizando a indicação de seu nome para a composição do quadro técnico, devendo está com informações sobre o Processo Licitatório em questão, como número da tomada de preço, processo administrativo e objeto, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado. **(OBS.: Referido documento é dispensado para o caso de sócios que detenham poder de administração).**
- vii. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, anterior à data de publicação do Edital. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
 - a) O empregado;
 - b) O sócio;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

c) O detentor de contrato de prestação de serviço, com data anterior a publicação do Edital;

Obs: A empresa deverá comprovar através da juntada de cópia de: "ficha ou livro de registro de empregado" ou carteira de trabalho do profissional, que comprove que os membros da equipe exigidos no item "xii" e suas alíneas a condição de pertencente ao quadro da empresa, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou, ainda, do contrato de prestação de serviço (com firmas reconhecida, ou ainda apresentar documento hábil dos interessados, original, afim de ser reconhecido as assinaturas pelo proprio servidor) firmados até 90 dias antes da publicação do Edital, celebrado de acordo com a legislação civil comum. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

- viii. Currículo de todos profissionais elencados no item XII devidamente assinado
- ix. Todos os profissionais que compõe a equipe deverão comprovar regularidade com seus conselhos profissionais, através de certidão de quitação;
- x. Declaração de disponibilidade das instalações, equipamentos e do aparelhamento necessário para a realização do objeto da licitação;
- xi. Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis, com firma reconhecida deste, constando:
 - 1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
 - 2) Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela PREFEITURA;
 - 3) Que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do contrato;
 - 4) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados da PREFEITURA.
- xii. A proponente também deverá apresentar através do seu quadro permanente e ou contrato de trabalho equipe mínima exigida conforme abaixo:
 - 1- Engenheiro civil e/ou arquiteto (1)
 - 2- Encarregado de obra (1)
 - 3- Engenheiro ou técnico de segurança do trabalho

8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 2022, já exigíveis e apresentados na **forma da lei**, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta e a Demonstração de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e profissional contabilista, quanto a este último, constando o selo de autenticação emitido pelo CRC (Resolução CFC 871/2000 e Resolução CFC 1046/05).

- a. Em pelo menos um dos documentos firmados pelo Contador da empresa licitante, deverá constar o selo original da Declaração de Habilitação Profissional – DHP, conforme Resolução nº 871, de 23/03/2000, do CFC.
- b. No caso em que, nos documentos contábeis apresentados, apareça mais de um profissional contábil, serão apresentados DHP de cada um deles. Atualizada e devidamente válida expedida pelo referido Órgão, sob pena de inabilitação, devidamente acompanhada de cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão, ou cópia simples acompanhada da original para autenticação, sob pena de inabilitação.

I.I Para empresas cujo regime de Tributação é o de Lucro Presumido serão aceitos a ECD do último exercício social, 2022.

- II. Declaração, em papel timbrado do licitante, devidamente assinada pelo Dirigente/Sócio e pelo Contador qualificados, atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados, foram extraídos do balanço correspondente ao exercício de 2022;

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,0:

$$ILC = \frac{AC}{PC} \text{ e}$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,0:

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT} \text{ onde:}$$

AC= Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

AT=Ativo Total Comprovação de boa situação financeira através dos seguintes índices: $ILC \geq 1,00 = \text{Ativo Circulante} \div \text{Passivo Circulante}$ $ILS \geq 1,00 = \text{Ativo Circulante} - \text{Estoque} \div \text{Passivo Circulante}$

Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior a 10% do orçamento oficial da obra ($DFL \geq \text{orçamento oficial da obra}$), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula: $DFL = (10 \times PL) - VA$, onde: DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; PL = Patrimônio Líquido; VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos. Deve-se ser apresentado em documento apartado da DFL - Disponibilidade Financeira Líquida, uma Declaração com data posterior a publicação do Edital, em papel timbrado, devidamente referenciada ao certame, assinado por profissional de contabilidade e pelo responsável legal da empresa licitante com firma reconhecida de ambos, informando o regime tributário adotado pela empresa atualmente

- III. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas, e a certidão de insolvência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão. Expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das propostas.

a) Da garantia de Participação:

IV. O licitante deverá, obrigatoriamente, efetuar garantia de participação, correspondente a 1% (um por cento) do valor total licitado e comprovação de recolhimento junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, sendo admitidas quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com vigência não inferior à da validade proposta.

8.5 DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- I- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93), com firma reconhecida, conforme modelo constante do **Anexo IV**
- II- Declaração com indicação do nome, condição legal, nº do CPF e da Carteira de Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço (postal e eletrônico), nº do telefone e número do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal da licitante.
- III- Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da Bahia ou do Estado da sede da empresa;
- IV- Alvará de Localização e Funcionamento da sede do município do licitante;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- V- Declaração de isenção de vínculo com a administração pública - ANEXO VI.
- VI- Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexo VII.
- VII- Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de expedição em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim, aquelas que não têm prazo de validade próprio, exceto a Certidão Simplificada da Junta Comercial.

9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B"

9.1. A PROPOSTA DE PREÇOS que deverá conter a razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, contendo os elementos a seguir relacionados: A Proposta de Preços, assinada por seu representante legal, e apresentada na forma estabelecida abaixo:

- a) Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada, (procuração) em papel timbrado, identificando a obra e o preço global dos anexos para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais.
- b) Planilha de "**Preços Unitários**", conforme modelo constante do Anexo I, preenchendo os CAMPOS destinados aos preços unitários propostos expressos em Reais, com BDI incluso escritos em algarismos arábicos, e calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, de acordo com a planilha orçamentária da PMCF. Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo § 3º do artigo 44, bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

b.1) Os preços unitários dos materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes na planilha orçamentária do termo de referência, extraídas do SINAPI.

b.2) As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

b.3) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.

c) Curva ABC

c.1) A licitante deverá apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) e a composição dos encargos sociais apresentados nos preços ofertados.

c.2) O percentual atribuído para encargos sociais que incidem sobre a mão de obra deverá seguir a forma de tributação da empresa devidamente comprovada mediante último extrato para empresas optantes pelo simples nacional ou EFD - Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita.

O BDI deverá seguir a determinação constantes na sumula 254 tcu, e conter no mínimo: PIS, COFINS e ISS, sob pena de desclassificação.

c.3) As planilhas, cronograma físico-financeiro e composição de preços unitários deverão ser apresentados impressos

d) Composição dos preços unitários de todos os itens, sob pena de desclassificação;

d.1) Será desclassificado o licitante que apresentar composição de preços unitários, cujos valores de mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos, ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município

e) Cronograma Físico-Financeiro;

f) A omissão de itens, valores ou indicações de percentuais do desenvolvimento dos serviços de acordo com o período de medições será motivo de desclassificação.

g) Dados para Assinatura do Contrato, conforme modelo anexo.

h) Declaração do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) considerado nos preços propostos

i) Detalhamento dos itens que compõem o BDI declarado (anexo VII);

i.1) A licitante deverá apresentar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes, também em forma de percentual, conforme o anexo acima referenciado.

i.2) Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

$$BDI.DES = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

{1-CP-155-CRPB}

onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e

I = taxa representativa da incidência de tributos.

Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

e.3) O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais inferiores aos indicados no Orçamento Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composição do BDI. Todos os percentuais considerados deverão ser expressos abertamente na composição do BDI e deverão guardar coerência com a realidade dos fatos e a legislação vigente não podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como não considerado.

9.2. A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE "B") será elaborada, em **Reais**, considerando-se que os serviços serão executados pelo **regime de empreitada por preço global**.

9.3. No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos serviços e considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto da presente licitação e todas as despesas, tais como: instalação do canteiro de obras; mobilizações e demobilizações; limpeza ao longo do prazo e ao final do serviço; sinalização; energia; água; mão-de-obra; materiais; máquinas, veículos e equipamentos (inclusive salários de motoristas e operadores, horas improdutivoas, combustíveis e lubrificantes, custo de manutenção entre outros); encargos das leis trabalhistas e sociais; todos os custos diretos e indiretos; taxas; remuneração; despesas fiscais; lucros e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do Objeto desta licitação.

9.4. Declaração do licitante se comprometendo a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos

9.5. Declaração de Elaboração independente de Proposta

Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do Objeto da licitação ou do Edital. Considerar-se-á que os preços unitários propostos, são completos e suficientes para custear integralmente os serviços que a eles correspondem.

9.6. As regras para cotação do preço unitário são as seguintes:

9.6.1. Os preços unitários a serem propostos pelas empresas licitantes, correspondentes às quantidades fornecidas, serão cotados em **Reais**.


9.7. A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

9.5.1. Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;

9.5.2. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;

9.5.3. Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final.

9.5.4. Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nos itens acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 9.6.A COPEL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da LICITANTE.
- 9.7. – Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais e contratação de mão de obra. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetado significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.
- 9.8. – Todos aqueles serviços auxiliares, não diretamente remuneráveis, de acordo com os documentos da licitação, deverão ser relacionados com seus respectivos preços totais, em folha separada, discriminando-se, ainda, sua incidência nos serviços para os quais o licitante está ofertando composição de preços, apresentando a seguir, as suas respectivas composições de preços.
- 9.9. – Fica entendido que os projetos, as especificações e toda documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado especificado e válido.
- 9.10. – Para efeito de contratação prevalecerá o **menor preço global** e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago pela execução das obras, em conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela PMCF, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do local das obras, não cabendo, portanto, qualquer reivindicação por parte do contratado, com fundamento em erro de cálculo e ou quantidade de serviços e ou de preços, entendendo-se obrigado o licitante a executar a obra pelo preço ofertado.
- 9.11. – Os valores propostos pela **CONTRATADA** deverão incluir os ônus e obrigações correspondentes às legislações, tributária, comercial, previdenciária e trabalhista, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias. A **CONTRATADA** responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 10.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as LICITANTES, com os envelopes, "A" e "B", apresentados na forma anteriormente definida. As LICITANTES se farão presentes por seus representantes ou procuradores legais ou, ainda, por prepostos munidos de Carta de Credenciamento (**Anexo III**),



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da empresa. A ausência de representantes credenciados, não exclui o direito das Licitantes de participar do presente Certame, ficando o meSEINF, entretanto, impossibilitado de responder pela LICITANTE e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

- 10.2.** Na sessão pública referida no **item 10.1** deste Edital, serão recebidos os envelopes "A" e "B" de todas as LICITANTES e poderão ser abertos os envelopes "A", ficando a documentação deles constante, disponível para ser examinada pelos representantes das LICITANTES, desde que devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes "A", a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
- 10.3.** Os envelopes "B" serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das LICITANTES.
- 10.4.** Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes "A" será lavrada ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubricá-la. Serão consideradas habilitadas as LICITANTES que atenderem integralmente às condições previstas no **item 08** deste Edital.
- 10.5.** Comunicado o resultado às LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preços, das LICITANTES habilitadas, desde que todas elas, inabilitadas ou não, renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos, às LICITANTES inabilitadas, os envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, conforme recebidos.
- 10.6.** Não ocorrendo renúncia do direito de recorrer por parte de todas as LICITANTES, será designada data para abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preços, observado o prazo de recurso.
- 10.7.** Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá inabilitar as LICITANTES por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira a regularidade fiscal e documentação complementar, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
- 10.8.** No dia, hora e local, marcados, para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste, havido renúncia ou desistência expressa por todas as LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços das licitantes habilitadas.
- 10.9.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, as disposições deste Edital, bem como aquelas que tiverem preço manifestamente inexeqüível, situações estas, que deverão ser plenamente justificadas nos autos do processo administrativo.
- 10.10.** Serão consideradas inexeqüíveis as propostas que não atenderem ao disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Serão desclassificadas as empresas que apresentarem Proposta cujo valor ultrapasse o valor global previsto para a obra ou conjunto de obras, que é de **R\$ 254.102,40 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e eodis reais e quarenta centavos)**, ou que apresentem preço inexequível.

10.11. Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em ordem crescente de preços de acordo com as propostas apresentadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, conforme Art. 44 § 1º.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até então apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte considerada vencedora do certame.

PARÁGRAFO QUARTO – Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte no prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta melhor classificada, será declarada vencedora a proposta que obtiver o **menor preço global**, de acordo com o **subitem 4.1.**

10.12. No caso de empate entre as propostas de menor preço global, será utilizado o **sorteio público** como critério de desempate, vedado qualquer outro processo, conforme § 2º do Art. 45, da Lei 8.666/93.

10.13! Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá fixar às LICITANTES, o prazo de **08 (oito)** dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.

10.14. É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

11.1. Julgados eventuais recursos administrativos, ou não tendo havido sua interposição, a Prefeita do Município de CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

DOS RECURSOS

- 11.2.** Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por escrito, devendo ser encaminhados através da Comissão Permanente de Licitação, situada a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro - 44320-000 **Conceição da Feira** BA - Bahia, ou através do email; setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com, no prazo regido pela Lei 8.666/93, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e dirigidos à PROJU, por intermédio da CPL.
- 12.2.** Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o recurso ao Secretário Municipal de Administração, autoridade competente para o julgamento do recurso!
- 12.2.1** Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 12.3.** Os recursos contra as decisões relativas a habilitação ou inabilitação de LICITANTE, ou contra o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo.
- 12.4.** A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da LICITANTE, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato por ato unilateral e escrito da Administração, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação das LICITANTES e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todas as LICITANTES, no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados.

13. DO CONTRATO

- 13.1.** **A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, após a homologação do certame e adjudicação do objeto, convocará a LICITANTE vencedora para assinatura do Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias prorrogável, por igual período, a critério da PMCF.
- 13.2.** Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Serviços Públicos no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- 13.3.** Deixando a LICITANTE vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas à faltosa, convocar as LICITANTES remanescentes habilitadas e que tiverem tido suas propostas consideradas exequíveis, na respectiva ordem de classificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 13.4. São da exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**, os ônus e obrigações correspondentes às legislações tributárias e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas e previdenciárias que correrão por sua exclusiva conta. A **CONTRATADA** responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.
- 13.5. A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela SEINF, devendo a **CONTRATADA** submeter-se a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SEINF ou por seus prepostos, não eximem a **CONTRATADA** de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas responsabilidades vinculadas à qualidade dos serviços executados, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
- 13.6. Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo, baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou apresentadas intempestivamente.
- 13.6. A **CONTRATADA** se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1 Para cumprimento da execução do Contrato, a administração **poderá** exigir do adjudicatário a apresentação de garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

14.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

14.3 Fiança bancária;

14.4 Seguro-garantia.

14.5 Nesse caso a garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada



monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

14.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

14.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

15 .DAS MEDIÇÕES

15.1. As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da PMCF.

15.2. A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, serão acordados novos Cronogramas Físico e Financeiro, atendido o interesse da PMCF.

15.3. Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão de acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital.

15.4. A **CONTRATADA**, obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes da Planilha Orçamentária, mas necessários à realização dos serviços contratados. Esses serviços serão Objeto de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços unitários compostos pela Engenharia, observados o disposto no **item 9.3** deste Edital.

15.5. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados nas Planilhas de Pedido de Cotação fornecida, ou em suas eventuais alterações no curso do Contrato.


15.6. Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da Administração.

15.7. A medição final corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo **CONTRATANTE**, respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços";
- c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
- e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

16.2 Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

16.3 Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.

17. FORMA DE PAGAMENTO


17.1 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no **item 15.1** deste Edital, observada a obrigatoriedade do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) para a última etapa, e obedecido o sistema de medições objeto do **item 15** deste Edital, devendo este percentual mínimo de 5% (cinco por cento) ser liberado após o aceite definitivo de todos os serviços.

17.2 Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias**, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, o Contratado deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no item **17.4**.

17.3 Os pagamentos somente serão efetuados nas datas 20 (VINTE) ou 30 (TRINTA) de cada mês, devendo a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria respectiva, ser encaminhada à Secretaria da Fazenda - SEFAZ, até o dia 10 (dez), a fim de que o pagamento ocorra no dia 20 (VINTE), e até o dia 20 (vinte), a fim de que o pagamento seja realizado no dia 30 (TRINTA). O não cumprimento do prazo acima estabelecido para entrega e atesto da nota fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação acima.

17.4 O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 03 (tres) vias;
3. Resumo de medição, em 03 (tres) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados na última medição anterior, bem como, o número do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos Serviços executados na penúltima medição anterior.
5. Solicitação de aprovação de Medição Complementar se for o caso;
6. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

7. Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
8. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável);
9. Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do certame deverá trazer o CNO (cadastro nacional de obras) da referida obra que irá executar.

17.5 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

17.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

17.7 O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido acima.

17.8 O descumprimento do item 17.4 acarretará a rescisão do contrato, por inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.

19. DAS PENALIDADES

19.1. A inexecução total ou parcial do objeto ensejará sanções e a **CONTRATADA** inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções na forma prevista neste item ou na Cláusula Décima Primeira do Contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

19.1.2. As sanções previstas nos **incisos I, III e IV** deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do **inciso II**, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

19.1.3. A sanção estabelecida no **inciso IV** deste item é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total do Contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação de outras sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.

19.3 Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

a. O CONTRATADO executar, até o final do terceiro mês do prazo de execução do objeto, menos de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato;

b. O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

c. Houve atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo

20. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. A **CONTRATADA** executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita obediência às regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

20.2. Os Serviços Objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SEINF e/ou seu preposto, na seguinte forma:

20.1 A FISCALIZAÇÃO designada pela Secretaria deverá apontar as ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

20.2.2. A **CONTRATADA** deverá manter, no local do serviço, preposto aceito pela SME, para prover o que disser respeito a regular execução do Contrato.

20.3. Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido:

20.3.1 Provisoriamente, por Comissão designada pela Secretaria de Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**, atendendo o estipulado no **item 17.6**;

20.3.2 Definitivamente, por Comissão designada pela Secretaria de Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

provisório observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da **CONTRATADA**, conforme disposto no item seguinte.

20.4 A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados.

20.5 O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

20.6 A SEINF poderá estabelecer os procedimentos de inspeção que julgar necessários, para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o Projeto em execução, assim como os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os registros e documentos que considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal designado pela PMCF, deverá contar com a mais ampla colaboração da **CONTRATADA**.

20.7 A **CONTRATADA** deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMCF.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21.5. Qualquer comunicação à Comissão Permanente de Licitação, exceto quanto aos envelopes A e B previstos no subitem 7.1, deverá ser encaminhada através da Comissão de Licitação, no seguinte endereço:

COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 26 – Centro - 44320-000 Conceição da Feira BA

21.3 Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 08:00 às 13:00 horas, no endereço especificado no subitem anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 21.4 Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão Permanente de Licitação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mes local e hora previstos.
- 21.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com embasamento nas Leis que regem este edital.
- 21.6. – A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade do **CONTRATADO**, os materiais que porventura venham a ser importados por não terem similaridade nacional, devem ser cotados na moeda de origem, para não incorrer em perda cambial e desequilíbrio contratual, transformados em REAL na data de apresentação da proposta.
- 21.7. – O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
- 21.8. – Unilateralmente pela PMCF:
- a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
 - b) Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este edital ou por comum acordo entre as partes:
 - I. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
 - II. Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem com do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
 - c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras;
 - d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da PMCF para a justa remuneração das obras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
 - I. O **CONTRATADO** fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 - II. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I desta alínea, salvo a supressão resultante de acordo celebrado entre os contratantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PROJETO BÁSICO

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023.

SERVIÇOS	Obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta,.
UNIDADES BENEFICIADAS	MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objeto

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba,, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

Justificativa:

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Menor abrange uma (área aproximada de 702,01 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à revitalização de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de campo, quadra de vôlei, parque infantil, aparelhos de academia da saúde com o intuito de oferecer melhor qualidade de vida aos municípes. O projeto também contempla a implantação de piso tátil e rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão, inclusive os que possuem necessidades especiais..

..

Especificações dos Serviços

Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- III. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, estes serão fixados como "PREÇOS NOVOS", mediante negociação entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no inciso I desta alínea.
- IV. No caso de supressão de obras, se o **CONTRATADO** já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PMCF pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
- V. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência de disposições legais, quando ocorridas, após a data da apresentação da proposta, de comprovação repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que constitua fatos imprevisíveis e excepcionais a ponto de altere substancialmente o equilíbrio econômico e financeiro.
- VI. Em havendo alteração unilateral do contrato e aumento os encargos do contrato, a PMCF deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- VII. A variação do valor contratual para face do reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do meSEINF, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
- 21.9.** – O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de emissão da **Ordem de Serviços** pela **PMCF**.
- 21.10.** – Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de **06 (seis) MESES** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.
- 21.11.** – A impugnação até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preço, devendo protocolizar o pedido no setor de protocolo, situado no prédio-sede da Prefeitura Municipal ou encaminhá-lo através do e-mail setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com, desde que os originais sejam encaminhados à Administração, até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo ao Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 21.12.** – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.
- 21.13.** - A execução do objeto do presente edital não criará nenhum vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e quaisquer de seus empregados, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outros decorrentes da execução dessa avença.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

22. DO FORO

22.1. – Fica eleito o foro da Comarca do Município de **Conceição da Feira**/BA, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela decorrente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 Os anexos, parte integrante deste Edital, são os seguintes::

- Anexo I:** Propostas e Preços, Planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, Projetos/Especificações Técnicas e Plantas em arquivo digital (dwg) em CD-ROM;
- Anexo II:** Minuta do Contrato;
- Anexo III:** Modelo de Carta de Credenciamento;
- Anexo IV** Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal;
- Anexo V:** Declaração de isenção de vínculo com a administração pública;
- Anexo VI:** Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta;
- Anexo VII:** Modelo de Detalhamento da Taxa de BD/LDI

Conceição da Feira - Bahia, xx de xxxx de 2023.

NAISA CERQUEIRA PINHEIRO
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Obra
REVITALIZAÇÃO DA
PRAÇA RUA NOVA
(MENOR) - MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos
SINAPI -
05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 -
Bahia
ORSE - 04/2023
- Sergipe
SETOP -
01/2023 - Minas
Gerais
IOPES - 04/2023
- Espírito Santo
SIURB - 01/2023
- São Paulo
CPOS/CDHU -
03/2023 - São
Paulo
FDE - 01/2023 -
São Paulo
EMOP - 03/2023
- Rio de Janeiro

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)					254.102,40	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					9.647,96	3,80 %
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,98 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte	m ²	10	254,60	315,78	3.157,80	1,24 %
1.1.3	012223	SBC	Reaproveitamento 2 vezes TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	114,5	24,04	29,81	3.411,75	1,34 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	702	0,67	0,83	582,66	0,23 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					71.611,18	28,18 %
1.2.1	100577	SINA PI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	500,7	1,25	1,55	776,02	0,31 %
1.2.2	92398	SINA PI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	m ²	500,7	77,70	96,37	48.248,60	18,99 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

1.2.3	94275	SINA PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	211,6	42,90	53,20	11.258,71	4,43 %
1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	6,3	688,21	853,58	5.377,55	2,12 %
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	27,9	113,88	141,24	3.940,59	1,55 %
1.2.6	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2	414,26	513,80	1.027,60	0,40 %
1.2.7	101747	SINA PI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	8,25	79,71	98,86	815,59	0,32 %
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	14,75	9,11	11,29	166,52	0,07 %
1.3			PAISAGISMO					17.969,54	7,07 %
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	7,99	106,16	131,67	1.052,04	0,41 %
1.3.2	10234	ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	79,94	25,05	31,06	2.482,93	0,98 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	6	86,28	107,01	642,06	0,25 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5	834,32	1.034,80	5.174,00	2,04 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	6	251,56	312,00	1.872,00	0,74 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,75 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	63	61,90	76,77	4.836,51	1,90 %
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS					25.355,84	9,98 %
1.4.1	103310	SINA PI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2	1.289,95	1.599,92	3.199,84	1,26 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8	1.100,00	1.364,33	10.914,64	4,30 %
1.4.3	09.012.0004-A	EMO P	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	8	1.132,93	1.405,17	11.241,36	4,42 %
1.5			ELETRICA					72.944,64	28,71 %
1.5.1	100623	SINA PI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	2.680,18	3.324,22	3.324,22	1,31 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.2	101659	SINA PI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2	769,75	954,72	1.909,44	0,75 %
1.5.3	97668	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	110	13,19	16,35	1.798,50	0,71 %
1.5.4	97667	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	27	9,26	11,48	309,96	0,12 %
1.5.5	91845	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	7,90	9,79	293,70	0,12 %
1.5.6	91933	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,22	18,87	283,05	0,11 %
1.5.7	91931	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,8	9,52	11,80	1.578,84	0,62 %
1.5.8	91935	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,52 %
1.5.9	91929	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2088	6,77	8,39	17.518,32	6,89 %
1.5.10	97881	SINA PI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	UN	14	137,32	170,31	2.384,34	0,94 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

1.5.11	101525	SINA PI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.023,13	1.268,98	1.268,98	0,50 %
1.5.12	101632	SINA PI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	35,25	43,72	174,88	0,07 %
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,28	257,08	257,08	0,10 %
1.5.14	101876	SINA PI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,04 %
1.5.15	96985	SINA PI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,14 %
1.5.16	98111	SINA PI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %
1.5.17	93664	SINA PI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	58,10	72,06	216,18	0,09 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,47 %
1.5.19	09.02.0 43	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	213,75	265,11	265,11	0,10 %
1.5.20	72253	SINA PI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	46,00	57,05	513,45	0,20 %
1.5.21	93666	SINA PI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
1.5.22	EMO	POSTE DE	UN	13	1.920,00	2.381,37	30.957,81	12,18 %	
	21.003.0053-0	P	ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO						
1.5.23	SBC	LUMINARIA PUBLICA	UN	26	196,80	244,09	6.346,34	2,50 %	
	060057		SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K						
1.5.24	ED-15114	SETO P	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2	126,27	156,61	313,22	0,12 %
1.6			BARRACAS				36.632,05	14,42 %	
1.6.1			INFRAESTRUTURA				1.974,01	0,78 %	
1.6.1.1	90091	SINA PI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	2	6,21	7,70	15,40	0,01 %
1.6.1.2	94964	SINA PI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2	523,07	648,76	778,51	0,31 %
1.6.1.3	96620	SINA PI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	1,4	679,62	842,93	1.180,10	0,46 %
1.6.2			SUPERESTRUTURA				2.260,95	0,89 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.6.2.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	8,8	164,42	203,93	1.794,58	0,71 %
1.6.2.2	7632	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m ²	8,8	16,58	20,56	180,92	0,07 %
1.6.2.3	94964	SINA PI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0,44	523,07	648,76	285,45	0,11 %
1.6.3			COBERTURA					9.823,22	3,87 %
1.6.3.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	86	67,59	83,83	7.209,38	2,84 %
1.6.3.2	94443	SINA PI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	31,36	32,85	40,74	1.277,60	0,50 %
1.6.3.3	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m ²	31,36	15,24	18,90	592,70	0,23 %
1.6.3.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m ²	31,36	19,12	23,71	743,54	0,29 %
1.6.4			ALVENARIA					4.754,04	1,87 %
1.6.4.1	87489	SINA PI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	28	56,64	70,25	1.967,00	0,77 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.6.4.2	87548	SINA PI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	64,8	29,85	37,02	2.398,89	0,94 %
1.6.4.3	87879	SINA PI	CHÁPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	64,8	4,83	5,99	388,15	0,15 %
1.6.5			REVESTIMENTO					17.819,83	7,01 %
1.6.5.1	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m ²	8,8	651,05	807,49	7.105,91	2,80 %
1.6.5.2	3652	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m ²	56	154,26	191,32	10.713,92	4,22 %
1.7			PARQUE INFANTIL					16.393,05	6,45 %
1.7.1	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2	1.350,25	1.674,71	3.349,42	1,32 %
1.7.2	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	2.830,00	3.510,04	3.510,04	1,38 %
1.7.3	181441	SIUR B	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,71	8.059,71	3,17 %
1.7.4	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m ³	1,5	792,22	982,59	1.473,88	0,58 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					3.548,14	1,40 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e	un	1	1.241,96	1.540,40	1.540,40	0,61 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

moldura

1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	702	2,31	2,86	2.007,74	0,79 %
-------	------	------	---------------	----------------	-----	------	------	----------	--------

Total sem BDI	204.894,52
Total do BDI	49.207,88
Total Geral	254.102,40

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

Prazos de Execução dos Serviços:

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (**cinco**) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.

Pagamento de Prestações:

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal Infra Estrutura ajustado no contrato, será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de até **30 (trinta) dias corridos**.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

Da fiscalização:

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.

A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO I

PROJETO EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GERAIS**



MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Revitalização da Praça Rua Nova Menor, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Menor abrange uma (área aproximada de 702,01 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

Especificações Técnicas:

1. Serviços preliminares

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra

2. Limpeza do terreno

2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.

2.3 Carga e descarga

Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.

3. Pavimentação

3.1 Meio-fio e Mini-guia

Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, *30x7,5 (HxL).



3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.

Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.

4. Mobiliário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

4.1 – Lixeira / Bancos / Parque Infantil

As lixeiras serão metálica dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura.

O parque infantil seguirão as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

5. Paisagismo

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

6. Instalações Elétricas

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

7. Quiosque

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de materiais serão determinados nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

8. Limpeza

8.1 Limpeza final da obra

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Victor Antonio Nascimento da Silva

Engenheiro Civil – CREA 66145/BA

MANUSCRIPTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



Quadro de Composição do BDI

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
-------------	---

OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra de Revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira - BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{DF * (1+L)} - 1$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA

terça-feira, 11 de julho de 2023

Local

Data

Nome:

Responsável Técnico
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

CREA

66145/D BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MANUSCRIPTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO					ESPELHO	
				1	2	3	4	5		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,80	R\$ 9.647,96	9.647,96					9.647,96	
2	PAVIMENTAÇÃO	28,18	R\$ 71.611,18	35.805,59	17.902,80	17.902,80			71.611,18	
3	PAISAGISMO	7,07	R\$ 17.969,54					17.969,54	17.969,54	
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9,98	R\$ 25.355,84				25.355,84		25.355,84	
5	ELÉTRICA	28,71	R\$ 72.944,64		36.472,32	36.472,32			72.944,64	
6	BARRACAS	14,42	R\$ 36.632,05				10.989,62	25.642,44	36.632,05	
7	PARQUE INFANTIL	6,45	R\$ 16.393,05				16.393,05		16.393,05	
8	SERVIÇOS FINAIS	1,40	R\$ 3.548,14					3.548,14	3.548,14	
S	PARCIAIS		R\$	254.102,40	45.453,55	54.375,12	54.375,12	52.738,51	47.160,12	254.102,40
O	PARCIAIS		%	100,00	17,89	21,40	21,40	20,75	18,56	100,00
M	ACUMULADO		R\$		45.453,55	99.828,67	154.203,78	206.942,29	254.102,40	
A	ACUMULADO		%		17,89	39,29	60,69	81,44	100,00	

Responsável Técnico:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA
SILVA - CREA 66145/BA

MANUSCRIPTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO I

MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA

Referência: Tomada de Preços n.º 006/2023

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova(Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Tomada de Preços e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Concorrência Pública, pelo preço global de R\$ ____ (____).

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pelo Tomada de Preços e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital Tomada de preços;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Cidade, dia, mês e ano.

NOME DA EMPRESA

NOME DO RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CARGO

p.s.: Utilizar papel timbrado, mencionar telefone, e-mail e numero de fax.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Códig o	Banc o	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)					
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5			
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	10			
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	114,5			
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	702			
1.2			PAVIMENTAÇÃO					
1.2.1	100577	SINAP I	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	500,7			
1.2.2	92398	SINAP I	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	500,7			
1.2.3	94275	SINAP I	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE	M	211,6			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	6,3
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	27,9
1.2.6	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2
1.2.7	101747	SINAP I	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	8,25
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	14,75
1.3			PAISAGISMO		
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	7,99
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	79,94
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	6
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5
1.3.5	16.03.5 01	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	6
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


1.4 SERVIÇOS DIVERSOS					
1.4.1	103310	SINAP I	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	8
1.4.3	09.012. 0004-A	EMOP	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	8
1.5 ELETRICA					
1.5.1	100623	SINAP I	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1
1.5.2	101659	SINAP I	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2
1.5.3	97668	SINAP I	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	110
1.5.4	97667	SINAP I	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	27
1.5.5	91845	SINAP I	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	M	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.5.6	91933	SINAP I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15
1.5.7	91931	SINAP I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,8
1.5.8	91935	SINAP I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45
1.5.9	91929	SINAP I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2088
1.5.10	97881	SINAP I	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14
1.5.11	101525	SINAP I	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1
1.5.12	101632	SINAP I	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1
1.5.14	101876	SINAP I	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


1.5.15	96985	SINAP	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
1.5.16	98111	SINAP	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
1.5.17	93664	SINAP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1
1.5.19	09.02.0 43	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1
1.5.20	72253	SINAP	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9
1.5.21	93666	SINAP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
1.5.22	21.003. 0053-0	EMOP	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	13
1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	26
1.5.24	ED- 15114	SETO P	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2
1.6			BARRACAS		
1.6.1			INFRAESTRUTURA		
1.6.1.1	90091	SINAP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A	m³	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

1.6.1.2	94964	SINAP I	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,2
1.6.1.3	96620	SINAP I	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m ³	1,4
1.6.2 SUPERESTRUTURA					
1.6.2.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	8,8
1.6.2.2	7632	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m ²	8,8
1.6.2.3	94964	SINAP I	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0,44
1.6.3 COBERTURA					
1.6.3.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	86
1.6.3.2	94443	SINAP I	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	31,36
1.6.3.3	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m ²	31,36
1.6.3.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m ²	31,36
1.6.4 ALVENARIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.6.4.1	87489	SINAP I	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	28
1.6.4.2	87548	SINAP I	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	64,8
1.6.4.3	87879	SINAP I	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,8
1.6.5			REVESTIMENTO		
1.6.5.1	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	8,8
1.6.5.2	3652	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	56
1.7			PARQUE INFANTIL		
1.7.1	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2
1.7.2	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1
1.7.3	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1
1.7.4	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa	m³	1,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

SAPTAS FUNDACOES

1.8

SERVIÇOS FINAIS

1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	702

MANUSCRIPTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2023
Processo Administrativo 267/2023
TOMADA DE PREÇO 006/2023

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro – Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ situada à _____, neste ato representada por _____, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.66/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 267/2023** e **Tomada de Preços nº 007/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba., por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

5. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 – Investimento em Obras Estruturantes	449051 – Obras e Instalações	1500

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (cinco) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.

VI - cláusula sexta - obrigações da contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigará-se-á:

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhes forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meios ementas, de ser susado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empregada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empregar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.
22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo meSEINF.
23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.

25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;

- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
 - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
 - ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
 - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- e. O valor da multa será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigí-la em oportunidades futuras.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Tomada de Preços nº 005/2022 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1 Para cumprimento da execução do Contrato, o adjudicatário deverá apresentar garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

15.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

15.3 Fiança bancária;

15.4 Seguro-garantia.

15.5 A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

15.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

15.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, ____ de _____ de 2023.

JOÃO PEDRO ABRIOLA CARDOZO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


CONTRATADA

Testemunha:

1) _____

2) _____

AMPLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, ___ de _____ de 2023.

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

..... (empresa), estabelecida à, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) (qualificação), ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no procedimento Licitatório Tomada de Preços N° 006/2023, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemblado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)

(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a Carta de Credenciamento poderá ser redigida, de acordo com o modelo em português ou no idioma de origem da PROPONENTE, com firma reconhecida original por seu representante legal. No caso de apresentar-se o modelo em idioma estrangeiro o meSEINF deverá ser traduzido para o idioma português

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação na Tomada de Preços nº 005/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA:/...../.....

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:

**ASSINATURA E NOME COMPLETO
DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE**

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

_____, _____ de _____ de _____

Local e Data

Licitante Interessado

Papel timbrado da empresa

ANEXO VI -DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

_____, _____ de _____ de _____

Local e Data

Licitante Interessado

Parecer n. ____/2023

Processo Administrativo n. 267/2023

Tomada de Preço n. 006/2023

Ementa: Tomada de Preço. Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba. Deferimento.

I – RELATÓRIO:

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Procuradoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para seleção da proposta pelo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba.

Desta feita, consta nos autos, solicitação de despesas, autorização do Prefeito Municipal, Minuta do Edital de Licitação, termo de referência, memorial descritivo, planilha, projeto básico, modelo de todas as declarações exigidas em lei e requeridas no Edital, além de despacho especificando a dotação orçamentária e reservando os recursos previstos, atuação do processo, dentre outros documentos de praxe.

Refere-se o presente certame sob a modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço Global.

Após, vieram os autos para análise e parecer da minuta do Edital e contrato da Tomada de Preço.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, emanar parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

Desta forma, presumimos que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente

determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

No caso em tela, observa-se que se trata de licitação para contratação de serviços de obra e engenharia. Nesse sentido, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade escolhida, ou seja, Tomada de Preço, com amparo na Lei 8.666/93, conforme dispositivos legais abaixo transcritos.

Art. 22. São modalidades de licitação:

(...)

II – Tomada de Preços;

(...)

§2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

(...)

b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

Ocorre que o Decreto nº. 9.412/18, alterou o art. 23, II, b da Lei 8.666/93, trazendo-lhe um novo valor para a modalidade, vejamos:

Art. 1º. Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:

b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

Isto posto, o Edital nos traz a informação que o preço estimado com os serviços decorrentes do presente certame é de R\$ 254.102,40 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e dois reais e quarenta centavos), ou seja, dentro do valor permitido para a modalidade escolhida, conforme disposições contidas no art. 1º do Decreto nº. 9.412/18, que alterou o art. 23, I, b da Lei 8.666/93.

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob a modalidade já referida, tomada de preço, possibilitando, maior agilidade ao processo licitatório, uma vez que, dentro do valor permitido por lei, promoverá à participação apenas das licitantes interessadas que atendam às exigências do instrumento convocatório acostado ao processo.

Por outro lado, cabe destacar que para licitações de obra e para prestação de serviços de engenharia a Lei 8.666/93, traz alguns requisitos que deverão constar no processo licitatório, vejamos:

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

(...)

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

Neste diapasão, vislumbramos que fora anexado ao processo administrativo as planilhas de orçamento e composição de custos, além da previsão dos recursos

orçamentários fazerem frente as despesas, projeto básico, memorial descritivo, planilhas com as especificações dos serviços a serem prestados.

Outrossim, para o regular processamento desta licitação, é exigida a prévia fixação do instrumento convocatório, com o objetivo, de estabelecer as condições que irão reger o certame, assegurando não só o alcance do que se deseja contratar, como também que recebam os diversos participantes um tratamento transparente e igualitário.

Neste sentido, o Art. 21, § 2º, III dispõe sobre o prazo mínimo entre a data da publicação do aviso da licitação e o recebimento da proposta, que no presente caso, será de 15 (quinze) dias. Vejamos:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

(...)

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:

(...)

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;

Por conseguinte, o instrumento convocatório, como genericamente se denomina o ato convocatório da licitação, tem por objetivos, assim, estabelecer *a priori* regras que deverão ser seguidas na execução do certame, além do que estabelecer critérios destinados a avaliar as condições dos licitantes e a vantagem das propostas que serão oportunamente apresentadas.

Abordando o tema em comento, assevera o doutrinador CARLOS ARY SUNDFELD que:

"A licitação tem início com a divulgação do ato convocatório, denominado edital (ou, no caso específico das licitações por convite, de carta-convite), destinado a normatizar com antecipação tanto o seu desenvolvimento como o regime da futura relação contratual" (in, "Licitação e Contrato Administrativo" - Malheiros Editores, 1994 - pág. 98).

Possui o instrumento convocatório, como se percebe, a função de regular, numa hipótese dada, a condução do procedimento e a celebração do contrato que em decorrência será futura e oportunamente celebrado. Necessário ver-se, no entanto, que a

norma interna da licitação não afasta a aplicação de regras inscritas na *Lei de Licitações e Contratos* até porque esta, lhe serve de base para a elaboração e não pode haver conflito entre ambas, o que, se vier a ocorrer, ensejará inapelavelmente a nulidade de dispositivo ou de todo o instrumento.

Destarte, visando a proporcionar o resultado almejado, qual seja a contratação, deve o *instrumento convocatório* reunir um conjunto de condições mínimas que criarão, para a Administração e para os participantes, uma necessária vinculação. Em se tratando do *edital* - espécie do gênero instrumento convocatório - impõe a Lei nº Lei 8.666/93, um conteúdo básico que serve, se bem observado, como um roteiro para a composição do *edital*, evitando omissões lesivas ao interesse do órgão ou entidade licitadora.

In casu, após análise apurada da minuta de edital a nós submetida se verificou que, esta elenca todos os requisitos exigidos por lei, quais sejam:

PREÂMBULO DO EDITAL
1. número de ordem em série anual
2. nome da Unidade e de seu setor
3. modalidade
4. regime de execução e o tipo de licitação
5. menção de que será regida pela Lei 8.666/93
6. local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes.

CONTEÚDO DO EDITAL
a - objeto da licitação;
b - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
c - sanções para o caso de inadimplemento;
d - local onde poderá ser examinado e adquirido o edital e seus anexos;
e - condições para participação e forma de apresentação das propostas;
f - critério para julgamento, como disposições claras e parâmetros objetivos;
g - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
h - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso, vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência;
i - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a

fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48 (válido a partir de 28.05.98 - Lei 9.648/98);

j - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento de cada parcela;

k - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

l - condições de pagamento, prevendo:

1 - prazo de pagamento, não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

2 - cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

3 - critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até o efetivo pagamento;

4 - compensação financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento;

5 - exigências de seguros, quando for o caso.

m - instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8.666/93;

n - condições de recebimento do objeto da licitação;

o - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

ANEXOS DO EDITAL (DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE)

a - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

b - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

CLÁUSULAS DOS CONTRATOS

a - o objeto e seus elementos característicos, cabendo atentar para a existência de objetos múltiplos e serviços que não se enquadrem no objeto do contrato;

b - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

c - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

d - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
e - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, o qual no presente caso por ser sistema de registro de preço deverá somente ser auferida por ocasião da expedição da ordem de fornecimento/serviço, o que ocorrerá em momento futuro;
f - as garantias para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
g - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
h - os casos de rescisão;
i - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93;
j - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
k - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
l - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
m - nomes das partes e os de seus representantes;
n - finalidade do contrato;
o - ato que autorizou a sua lavratura;
p - número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade;
q - sujeição dos contratantes às normas da Lei 8.666/93 e às cláusulas contratuais, conforme art. 61.

Nos demais aspectos, examinada a referida minuta do edital e do contrato nos presentes autos, bem como documentação presente aos autos, entendemos que guardam regularidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e pelo Decreto nº 9.412/18, visto que presentes as cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Sobreleva esclarecer que as características, especificações e quantitativos contidos no procedimento licitatório são de inteira responsabilidade da Autoridade Solicitante. Ressalto, também, que o presente parecer não se atém a autenticidade dos documentos apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das condições negociais que se apresentarem.

Assim, reiteramos, que no tocante a parte técnica do objeto da licitação, como termo de referência, planilhas de composição de custos, etc, restringimos análise, uma vez que não detemos capacidade técnica para tanto. **Ponderamos apenas que o item 21.10 da minuta do edital, seja retificado para 05 (cinco) meses.**



Procuradoria Geral do Município
de Conceição da Feira - Bahia.

III - CONCLUSÃO

Ex positis, ante os fundamentos fáticos e jurídicos neste parecer delineados, opinamos pela continuidade do certame licitatório.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Conceição da Feira/ BA, 20 de julho de 2023.

Patricia Cardoso da Silva de Souza
Procuradora do Município

Parecer n. ____/2023

Processo Administrativo n. 267/2023

Tomada de Preço n. 006/2023

Ementa: Tomada de Preço. Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba. Deferimento.

I – RELATÓRIO:

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Procuradoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para seleção da proposta pelo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba.

Desta feita, consta nos autos, solicitação de despesas, autorização do Prefeito Municipal, Minuta do Edital de Licitação, termo de referência, memorial descritivo, planilha, projeto básico, modelo de todas as declarações exigidas em lei e requeridas no Edital, além de despacho especificando a dotação orçamentária e reservando os recursos previstos, atuação do processo, dentre outros documentos de praxe.

Refere-se o presente certame sob a modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço Global.

Após, vieram os autos para análise e parecer da minuta do Edital e contrato da Tomada de Preço.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, emanar parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

Desta forma, presumimos que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente

determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

No caso em tela, observa-se que se trata de licitação para contratação de serviços de obra e engenharia. Nesse sentido, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade escolhida, ou seja, Tomada de Preço, com amparo na Lei 8.666/93, conforme dispositivos legais abaixo transcritos.

Art. 22. São modalidades de licitação:

(...)

II – Tomada de Preços;

(...)

§2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

(...)

b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

Ocorre que o Decreto nº. 9.412/18, alterou o art. 23, II, b da Lei 8.666/93, trazendo-lhe um novo valor para a modalidade, vejamos:

Art. 1º. Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:

b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

Isto posto, o Edital nos traz a informação que o preço estimado com os serviços decorrentes do presente certame é de R\$ 254.102,40 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e dois reais e quarenta centavos), ou seja, dentro do valor permitido para a modalidade escolhida, conforme disposições contidas no art. 1º do Decreto nº. 9.412/18, que alterou o art. 23, I, b da Lei 8.666/93.

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob a modalidade já referida, tomada de preço, possibilitando, maior agilidade ao processo licitatório, uma vez que, dentro do valor permitido por lei, promoverá à participação apenas das licitantes interessadas que atendam às exigências do instrumento convocatório acostado ao processo.

Por outro lado, cabe destacar que para licitações de obra e para prestação de serviços de engenharia a Lei 8.666/93, traz alguns requisitos que deverão constar no processo licitatório, vejamos:

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

(...)

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

Neste diapasão, vislumbramos que fora anexado ao processo administrativo as planilhas de orçamento e composição de custos, além da previsão dos recursos

orçamentários fazerem frente as despesas, projeto básico, memorial descritivo, planilhas com as especificações dos serviços a serem prestados.

Outrossim, para o regular processamento desta licitação, é exigida a prévia fixação do instrumento convocatório, com o objetivo, de estabelecer as condições que irão reger o certame, assegurando não só o alcance do que se deseja contratar, como também que recebam os diversos participantes um tratamento transparente e igualitário.

Neste sentido, o Art. 21, § 2º, III dispõe sobre o prazo mínimo entre a data da publicação do aviso da licitação e o recebimento da proposta, que no presente caso, será de 15 (quinze) dias. Vejamos:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

(...)

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:

(...)

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;

Por conseguinte, o instrumento convocatório, como genericamente se denomina o ato convocatório da licitação, tem por objetivos, assim, estabelecer *a priori* regras que deverão ser seguidas na execução do certame, além do que estabelecer critérios destinados a avaliar as condições dos licitantes e a vantagem das propostas que serão oportunamente apresentadas.

Abordando o tema em comento, assevera o doutrinador CARLOS ARY SUNDFELD que:

"A licitação tem início com a divulgação do ato convocatório, denominado edital (ou, no caso específico das licitações por convite, de carta-convite), destinado a normatizar com antecipação tanto o seu desenvolvimento como o regime da futura relação contratual" (in, "Licitação e Contrato Administrativo" - Malheiros Editores, 1994 - pág. 98).

Possui o instrumento convocatório, como se percebe, a função de regular, numa hipótese dada, a condução do procedimento e a celebração do contrato que em decorrência será futura e oportunamente celebrado. Necessário ver-se, no entanto, que a

norma interna da licitação não afasta a aplicação de regras inscritas na *Lei de Licitações e Contratos* até porque esta, lhe serve de base para a elaboração e não pode haver conflito entre ambas, o que, se vier a ocorrer, ensejará inapelavelmente a nulidade de dispositivo ou de todo o instrumento.

Destarte, visando a proporcionar o resultado almejado, qual seja a contratação, deve o *instrumento convocatório* reunir um conjunto de condições mínimas que criarão, para a Administração e para os participantes, uma necessária vinculação. Em se tratando do *edital* - espécie do gênero instrumento convocatório - impõe a Lei nº Lei 8.666/93, um conteúdo básico que serve, se bem observado, como um roteiro para a composição do *edital*, evitando omissões lesivas ao interesse do órgão ou entidade licitadora.

In casu, após análise apurada da minuta de edital a nós submetida se verificou que, esta elenca todos os requisitos exigidos por lei, quais sejam:

PREÂMBULO DO EDITAL
1. número de ordem em série anual
2. nome da Unidade e de seu setor
3. modalidade
4. regime de execução e o tipo de licitação
5. menção de que será regida pela Lei 8.666/93
6. local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes.

CONTEÚDO DO EDITAL
a - objeto da licitação;
b - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
c - sanções para o caso de inadimplemento;
d - local onde poderá ser examinado e adquirido o edital e seus anexos;
e - condições para participação e forma de apresentação das propostas;
f - critério para julgamento, como disposições claras e parâmetros objetivos;
g - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
h - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso, vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência;
i - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a

fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48 (válido a partir de 28.05.98 - Lei 9.648/98);

j – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento de cada parcela;

k - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

l – condições de pagamento, prevendo:

1 - prazo de pagamento, não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

2 - cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

3 - critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até o efetivo pagamento;

4 - compensação financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento;

5 - exigências de seguros, quando for o caso.

m - instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8.666/93;

n – condições de recebimento do objeto da licitação;

o - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

ANEXOS DO EDITAL (DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE)

a - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

b - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

CLÁUSULAS DOS CONTRATOS

a - o objeto e seus elementos característicos, cabendo atentar para a existência de objetos múltiplos e serviços que não se enquadrem no objeto do contrato;

b - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

c - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;



PROGE

Procuradoria Geral do Município
de Conceição da Feira - Bahia.

d - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
e - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, o qual no presente caso por ser sistema de registro de preço deverá somente ser auferida por ocasião da expedição da ordem de fornecimento/serviço, o que ocorrerá em momento futuro;
f - as garantias para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
g - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
h - os casos de rescisão;
i - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93;
j - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
k - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
l - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
m - nomes das partes e os de seus representantes;
n - finalidade do contrato;
o - ato que autorizou a sua lavratura;
p - número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade;
q - sujeição dos contratantes às normas da Lei 8.666/93 e às cláusulas contratuais, conforme art. 61.

Nos demais aspectos, examinada a referida minuta do edital e do contrato nos presentes autos, bem como documentação presente aos autos, entendemos que guardam regularidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e pelo Decreto nº 9.412/18, visto que presentes as cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Sobreleva esclarecer que as características, especificações e quantitativos contidos no procedimento licitatório são de inteira responsabilidade da Autoridade Solicitante. Ressalto, também, que o presente parecer não se atém a autenticidade dos documentos apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das condições negociais que se apresentarem.

Assim, reiteramos, que no tocante a parte técnica do objeto da licitação, como termo de referência, planilhas de composição de custos, etc, restringimos análise, uma vez que não detemos capacidade técnica para tanto. **Ponderamos apenas que o item 21.10 da minuta do edital, seja retificado para 05 (cinco) meses.**



Procuradoria Geral do Município
de Conceição da Feira - Bahia.

III - CONCLUSÃO

Ex positis, ante os fundamentos fáticos e jurídicos neste parecer delineados, opinamos pela continuidade do certame licitatório.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Conceição da Feira/ BA, 20 de julho de 2023.

Patricia Cardoso da Silva de Souza
Procuradora do Município



TP 006/2023

P.A. 267/2023

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

**ÓRGÃO
SOLICITANTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO**



Sumário

PREAMBULO.....	3
1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETO	4
3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO	4
4. TIPO DE LICITAÇÃO.....	5
5. PRAZO.....	5
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO	6
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS	8
8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A".....	9
8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA.....	9
8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL.....	10
8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.....	11
DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	13
DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.....	15
VIII- DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ANEXO VI. 16	
9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B"	16
10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.....	19
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO	21
DOS RECURSOS	22
13. DO CONTRATO	22
14. DA GARANTIA DO CONTRATO	23
15 . DAS MEDIÇÕES.....	24
16. RESCISÃO CONTRATUAL	24
17. FORMA DE PAGAMENTO	25
19. DAS PENALIDADES.....	26
20. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO	27
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS	28
22. DO FORO	31
22.2 ANEXOS	31
TERMO DE REFERENCIA PROJETO ANEXO I - PROPOSTA	
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO	63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PREAMBULO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, através da Comissão Permanente de Licitação, designada através do Decreto Nº **307/2021**, torna público que no dia **07 de AGOSTO do ano de 2023, às 08:30 horas, Horário do Estado da Bahia**, a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na Sala de Reuniões da COPEL, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro – Centro – **Conceição da Feira**– BA, para receber e iniciar a abertura dos envelopes "A" e "B", da licitação na **modalidade Tomada de Preços nº 006/2023 do tipo menor preço global** e na forma de execução indireta, sob **regime** de Empreitada por Preço Global, referente ao **Processo Administrativo Nº 267/2023** e aos serviços especificados neste Edital.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Esta Tomada de Preços será regida pelos documentos cuja hierarquia se estabelece, na seguinte ordem:

- **Lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas alterações;**
- **Lei Complementar 123/06;**
- **Edital e seus anexos;**
- Contrato entre o **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** e a **CONTRATADA**
- Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento

1.2. Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em seu lugar, aparecerem neste Edital de Licitação, ou em quaisquer de seus anexos, terão o significado determinado a seguir:

- **PMCF:** Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA
- **SEINF:** Secretaria Municipal de Infra estrutura e Desenvolvimento Urbano
- **CPL:** Comissão Permanente de Licitação
- **PROJU:** Procuradoria Jurídica.
- **CONTRATANTE / LICITADORA, AGENTE PROMOTOR:** PMCF.
- **PROPONENTE /CONCORRENTE / LICITANTE:** Empresa que apresenta Proposta para os serviços da presente Licitação.
- **CONTRATADA:** Empresa "vencedora" desta Licitação em favor da qual forem adjudicados os serviços, mediante assinatura de "Contrato".
- **FISCALIZAÇÃO:** SECRETARIA DE InfraEstruturae/ou prepostos credenciados por ela, para realização da fiscalização dos serviços, Objeto da presente Licitação.

1.2.1-Cópia da íntegra deste Edital e dos elementos que o integram, será fornecida aos interessados, no endereço www.redegeral.com.br, ou ainda na sede da prefeitura municipal no período de 24 a 07/08/2023.

1.2.2-Qualquer alteração posterior nos dados referidos no subitem anterior deverá ser comunicada imediata e formalmente a PREFEITURA, eximindo-se esta de qualquer



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

responsabilidade pelo não cumprimento, pelas empresas interessadas, ao aludido neste subitem.

- 1.2.3 A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, elementos disponibilizados e outras referências citadas neste edital e em seus Anexos.
- 1.3. A CPL executará as ações de licitação e contratação do objeto deste Edital.
- 1.4. A SEINF ficará responsável pela supervisão e medição dos componentes relativos aos serviços do Objeto deste Edital.
- 1.5. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial, devendo importar na reabertura de novo prazo para apresentação das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboração.
- 1.6. A Licitação a que se refere este Edital poderá ser revogada pela PMCF, no caso de nenhuma proposta atender ao Objeto das especificações, evidenciando incapacidade técnica, ou por outras razões de interesse público decorrentes de fato devidamente comprovado, ou ainda adiada ou anulada quando verificada ilegalidade insanável.
- 1.7. O esclarecimento de dúvidas de interpretação deste Edital, por parte de seus adquirentes, deverá ser solicitado por escrito e encaminhado a COPEL através Comissão de Licitação, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro - **CONCEIÇÃO DA FEIRA** - BA, pelo email setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com.

2. OBJETO

2.1. - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba,

2.2. Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela **CONTRATANTE** neste Edital, ou durante o decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem necessários à perfeita execução, os quais deverão ser avaliados na elaboração das composições de preço da **PROPONENTE**, não cabendo alegação de insuficiência ou desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas no presente Edital e em seus anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela **CONTRATADA** sem quaisquer ônus para a PMCF, bem como na eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra irregularidade na execução do Contrato.

3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO

3.1. Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitados, correrão à conta:

4. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 - Investimento em Obras Estruturantes	449051 - Obras e Instalações	1500



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 4.1. O valor máximo do Orçamento Básico objeto deste edital será o indicado nas planilhas orçamentárias do termo de referência correspondente. Não serão aceitas propostas com valor superior ao valor constante nas planilhas orçamentárias, sendo que as empresas que assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso II alínea b, do Art. 48 da Lei 8.666/93.

4. TIPO DE LICITAÇÃO

4.1. - A presente licitação obedecerá ao tipo de contratação pelo "MENOR PREÇO GLOBAL", conforme o artigo 45, parágrafo 1º, inciso I e com regime de execução indireta por "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL", conforme artigo 10, inciso II, letra "a", da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

5. PRAZO

5.1. O prazo de vigência dos serviços objeto desta Licitação é de 05 (**cinco**) meses, contados da data da emissão da ordem de serviço.

5.2. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, após aprovação da PMCF, observando-se o **item 15.2** deste Edital e desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados:

a) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA;

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

e) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato.

5.3. As Licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Na hipótese da PMCF, não convocar para assinatura do Contrato a empresa vencedora, ou outra na ordem de classificação, no prazo de sessenta dias, após a data da abertura das propostas, as Licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, entretanto, ser acordada com a LICITANTE, a prorrogação do prazo de validade da proposta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

6.1. Poderão participar da presente Licitação todas as empresas nacionais ou estrangeiras através de representantes devidamente credenciados com:

1. Procuração pública para este fim ou (conforme modelo **Anexo III, com firma reconhecida**);
2. Cópia do Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de Empresário

3. Carteira de Identidade do proponente ou documento equivalente; e que atenderem integralmente às condições estabelecidas nos itens a seguir:

6.1.2. Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar e as impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis Federal, Estadual, Distrital ou Municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou Falência ou em fase de dissolução ou liquidação.

6.1.3. Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE.

6.1.4. Não será permitida a participação de empresas em Consórcios.

6.1.5. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

6.1.6. Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que tenham elaborado o Projeto Básico deste Edital, ou participado de sua elaboração.

6.1.7. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu quadro societário sócio que exerça na Administração Pública Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA mandato eletivo ou exerça cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidades da Administração Indireta (fundações públicas, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e afins) ou parente dos que os a exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade.

6.1.8. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu quadro societário sócio que seja agente público municipal, ou que seja cônjuge ou companheiro deste agente público. Entendendo-se como agente público municipal para fins desta proibição quem exerce função pública na Administração Pública Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA na qualidade de servidor titular de cargo efetivo, de servidor titular de cargo em comissão ou função de confiança e de servidor que se encontra sob vínculo empregatício.

6.1.9. As pessoas físicas que exerçam as funções elencadas no item 6.9 ou os parentes dos que as exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade não poderão participar da presente licitação.

6.1.10. A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos.

6.1.11. Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento a Presidente da CPL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

6.2 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

6.2.1. Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias.

6.2.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao menor preço.

6.2.3. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do meSEINF direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência;

d) O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação;

e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.2.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, meSEINF que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006 com redação dada pela LC 147/2014.

a) Havendo alguma restrição, na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua;

- b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- c) Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

7.1. Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em envelopes indevassáveis e fechados, somente aceitos na data e hora marcadas no Aviso de Licitação do Edital, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um, as seguintes indicações:

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro- CENTRO
CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA - BRASIL
CEP: 44.320-000

ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
NOME DA PROPONENTE:

ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023
NOME DA PROPONENTE:

7.2. As propostas apresentadas após hora marcada, no **Aviso de Licitação**, não serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação.

7.3. Os documentos dos ENVELOPES "A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, serão apresentados na forma estabelecida nos itens a seguir.

7.3.1. - Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.



7.3.2. – Os documentos exigidos no **ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO** deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas em cartório, encadernados, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, folhas numeradas, em ordem crescente, rubricadas, com termo de encerramento e declaração obrigatória do número de folhas que o compõem.

7.3.2.1 - Os documentos exigidos para credenciamento e habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, até 24 horas antes da abertura do certame.

7.3.2.2. – As certidões de Regularidade Fiscal emitidas de forma eletrônica (via internet), não estão sujeitas a autenticação em cartório.

7.3.3. – O **ENVELOPE "B"** conterá a **PROPOSTA DE PREÇOS** que deverá ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais. Todos os preços serão apresentados em algarismos arábicos, sem rasuras ou entrelinhas, na Planilha de Preços Unitários (Anexo I).

7.3.4. – Os preços deverão ser fixados em Real.

7.3.5. – Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da Proposta de Preços ou de quaisquer documentos de habilitação, uma vez entregues os envelopes indicados no **item 9.1.**

7.4. – As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A PMCF não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação ou os seus resultados.

8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"

8.1. As empresas Licitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir:

- . Documentação Relativa à Habilitação Jurídica;
- . Documentação Relativa à Qualificação Técnica;
- . Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;
- . Documentação Relativa à Regularidade Fiscal;
- . Documentação Complementar.

8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

Cópias autenticadas de:

- I. Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa (cópias autenticadas);
- II. Registro Comercial, no caso de empresa individual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- III. Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidadas em vigor, registrados na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, em se tratando de sociedades comerciais; no caso de sociedades por ações, documentação comprobatória da eleição de seus administradores;
- IV. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de Composição da Diretoria em exercício;
- V. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, bem como, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- VI. Procuração por instrumento público em original ou cópia autenticada, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor (es);

8.1.1.1 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo Pregoeiro, com exceção da procuração que deverá ser original

8.2.1 DA REGULARIDADE FISCAL

- I- Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); (Expedida no lapso temporal de 30 dias);
- II- Prova de regularidade fiscal relativa à Seguridade Social; através de certidão negativa de débito (CND) ou certidão positiva de débito com efeito de negativa (CPDEN);
- III- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
- IV- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
- V- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União. (Expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional);
- VI- CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.2.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias corridos, contados de sua expedição.

8.2.3 A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que as informações não alterem os documentos apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na inabilitação da LICITANTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

8.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- i. Certidão de Registro do(s) responsável(is) técnico(s), Pessoa Física, no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2023).
- ii. Certidão de Registro e Quitação da licitante Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2023).
- iii. CRC - Comprovação de estar cadastrada na Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, conforme preconiza o Art.22, §2º da Lei 8.666/93, que permite que o cadastramento seja efetuado **até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas**, sendo que o referido cadastro devera estar devidamente atualizado. Este CRC substitui os documentos enumerados no item 8.1.1, incisos I a V - da habilitação jurídica, deste edital, salvo se tais documentos se fizerem necessários para provar a qualificação técnica e econômico-financeira da licitante;

iv. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto desta licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem experiência pertinente com o objeto licitado, que permitam avaliar o desempenho do participante, devidamente registrados no CREA e acompanhados da **Certidão de Acervo Técnico** do profissional, responsável técnico, que irá executar o objeto desta licitação, conforme o disposto nas Leis federal 6.497/77 5.194/66resoluções 394/95 e 1025/09. Os atestados a serem apresentados deverão corresponder às obras invocadas no referido edital, e contenham as seguintes características de maior relevância e valor **50%do objeto licitado:**

- A) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 = 255,97 m²
- B) POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO = 6,00 unid

OBS. O referido percentual encontra amparo no Acórdão TCU 2924/2019. In verbis:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

É irregular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório.

Acórdão 2924/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER

A capacitação técnico-operacional será mediante comprovação de experiência da própria licitante em desempenhar atividade pertinente e com características técnicas relevantes ou superiores às do objeto da presente licitação, devendo ser o(s) atestado(s) ser(em) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

- a) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 = 255,97 m²
- b) POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE (PADRAO RIO CIDADE CATETE). FORNECIMENTO = 6,00 unid

Paragrafo Único: A experiência exigida acima se faz necessário uma vez que estes serviços possuem relevância financeira dentro da referida obra, visando a seleção da empresa que apresente qualidade e segurança dos Serviços.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

- v. Comprovação de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica referidos no item precedente, possua vínculo empregatício ou vínculo permanente, através dos documentos elencados no item VII.
- vi. Termo de Compromisso (assinado com data posterior à publicação do Edital) de cada componente, autorizando a indicação de seu nome para a composição do quadro técnico, devendo estar com informações sobre o Processo Licitatório em questão, como número da tomada de preço, processo administrativo e objeto, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado. **(OBS.: Referido documento é dispensado para o caso de sócios que detenham poder de administração).**
- vii. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, anterior à data de publicação do Edital. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
 - a) O empregado;
 - b) O sócio;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

c) O detentor de contrato de prestação de serviço, com data anterior a publicação do Edital;

Obs: A empresa deverá comprovar através da juntada de cópia de: "ficha ou livro de registro de empregado" ou carteira de trabalho do profissional, que comprove que os membros da equipe exigidos no item "xii" e suas alíneas a condição de pertencente ao quadro da empresa, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou, ainda, do contrato de prestação de serviço (com firmas reconhecida, ou ainda apresentar documento hábil dos interessados, original, afim de ser reconhecido as assinaturas pelo proprio servidor) firmados até 90 dias antes da publicação do Edital, celebrado de acordo com a legislação civil comum. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

- viii. Currículo de todos profissionais elencados no item XII devidamente assinado
- ix. Todos os profissionais que compõe a equipe deverão comprovar regularidade com seus conselhos profissionais, através de certidão de quitação;
- x. Declaração de disponibilidade das instalações, equipamentos e do aparelhamento necessário para a realização do objeto da licitação;
- xi. Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis, com firma reconhecida deste, constando:
 - 1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
 - 2) Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela PREFEITURA;
 - 3) Que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do contrato;
 - 4) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados da PREFEITURA
- xii. A proponente também deverá apresentar através do seu quadro permanente e ou contrato de trabalho equipe mínima exigida conforme abaixo:
 - 1- Engenheiro civil e/ou arquiteto (1)
 - 2- Encarregado de obra (1)
 - 3- Engenheiro ou técnico de segurança do trabalho

8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 2022, já exigíveis e apresentados na **forma da lei**, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta e a Demonstração de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e profissional contabilista, quanto a este último, constando o selo de autenticação emitido pelo CRC (Resolução CFC 871/2000 e Resolução CFC 1046/05).

- a. Em pelo menos um dos documentos firmados pelo Contador da empresa licitante, deverá constar o selo original da Declaração de Habilitação Profissional – DHP, conforme Resolução nº 871, de 23/03/2000, do CFC.
- b. No caso em que, nos documentos contábeis apresentados, apareça mais de um profissional contábil, serão apresentados DHP de cada um deles. Atualizada e devidamente válida expedida pelo referido Órgão, sob pena de inabilitação, devidamente acompanhada de cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão, ou cópia simples acompanhada da original para autenticação, sob pena de inabilitação.

I.I Para empresas cujo regime de Tributação é o de Lucro Presumido serão aceitos a ECD do último exercício social, 2022.

- II. Declaração, em papel timbrado do licitante, devidamente assinada pelo Dirigente/Sócio e pelo Contador qualificados, atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados, foram extraídos do balanço correspondente ao exercício de 2022;

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,0:

$$ILC = \frac{AC}{PC} \text{ e}$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,0:

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT} \text{ onde:}$$

AC= Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

AT=Ativo Total Comprovação de boa situação financeira através dos seguintes índices: $ILC \geq 1,00 = \text{Ativo Circulante} \div \text{Passivo Circulante}$ $ILS \geq 1,00 = \text{Ativo Circulante} - \text{Estoque} \div \text{Passivo Circulante}$

Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior a 10% do orçamento oficial da obra ($DFL \geq \text{orçamento oficial da obra}$), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula: $DFL = (10 \times PL) - VA$, onde: DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; PL = Patrimônio Líquido; VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos. Deve-se ser apresentado em documento apartado da DFL - Disponibilidade Financeira Líquida, uma Declaração com data posterior a publicação do Edital, em papel timbrado, devidamente referenciada ao certame, assinado por profissional de contabilidade e pelo responsável legal da empresa licitante com firma reconhecida de ambos, informando o regime tributário adotado pela empresa atualmente


III. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas, e a certidão de insolvência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão. Expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das propostas

a. Da garantia de Participação:

IV. O licitante deverá, obrigatoriamente, efetuar garantia de participação, correspondente a 1% (um por cento) do valor total licitado e comprovação de recolhimento junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, sendo admitidas quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com vigência não inferior à da validade proposta.

8.5 DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- I- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93), com firma reconhecida, conforme modelo constante do **Anexo IV**
- II- Declaração com indicação do nome, condição legal, nº do CPF e da Carteira de Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço (postal e eletrônico), nº do telefone e número do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal da licitante.
- III- Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da Bahia ou do Estado da sede da empresa;
- IV- Alvará de Localização e Funcionamento da sede do município do licitante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- V- Declaração de isenção de vínculo com a administração pública - ANEXO VI.
- VI- Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexo VII.
- VII- Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de expedição em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim, aquelas que não têm prazo de validade próprio, exceto a Certidão Simplificada da Junta Comercial.


9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B"

9.1. A **PROPOSTA DE PREÇOS** que deverá conter a razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, contendo os elementos a seguir relacionados: A Proposta de Preços, assinada por seu representante legal, e apresentada na forma estabelecida abaixo:

- a) Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada, (procuração) em papel timbrado, identificando a obra e o preço global dos anexos para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais.
- b) Planilha de "**Preços Unitários**", conforme modelo constante do Anexo I, preenchendo os CAMPOS destinados aos preços unitários propostos expressos em Reais, com BDI incluso escritos em algarismos arábicos, e calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, de acordo com a planilha orçamentária da PMCF. Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo § 3º do artigo 44, bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

b.1) Os preços unitários dos materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes na planilha orçamentária do termo de referência, extraídas do SINAPI.

b.2) As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

b.3) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.

c) Curva ABC

c.1) A licitante deverá apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) e a composição dos encargos sociais apresentados nos preços ofertados.

c.2) O percentual atribuído para encargos sociais que incidem sobre a mão de obra deverá seguir a forma de tributação da empresa devidamente comprovada mediante último extrato para empresas optantes pelo simples nacional ou EFD - Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita.

O BDI deverá seguir a determinação constantes na sumula 254 tcu, e conter no mínimo: PIS, COFINS e ISS, sob pena de desclassificação.

c.3) As planilhas, cronograma físico-financeiro e composição de preços unitários deverão ser apresentados impressos

d) Composição dos preços unitários de todos os itens, sob pena de desclassificação;

d.1) Será desclassificado o licitante que apresentar composição de preços unitários, cujos valores de mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município

e) Cronograma Físico-Financeiro,

f) A omissão de itens, valores ou indicações de percentuais do desenvolvimento dos serviços de acordo com o período de medições será motivo de desclassificação.

g) Dados para Assinatura do Contrato, conforme modelo anexo.

h) Declaração do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) considerado nos preços propostos

i) Detalhamento dos itens que compõem o BDI declarado(anexo VII);

i.1) A licitante deverá apresentar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes, também em forma de percentual, conforme o anexo acima referenciado'.

i.2) Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

$$BDI.DES = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

{1-CP-155-CRPB}

onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e

I = taxa representativa da incidência de tributos.

Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

e.3) O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais inferiores aos indicados no Orçamento Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composição do BDI. Todos os percentuais considerados deverão ser expressos abertamente na composição do BDI e deverão guardar coerência com a realidade dos fatos e a legislação vigente não podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como não considerado.

9.2. A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE "B") será elaborada, em **Reais**, considerando-se que os serviços serão executados pelo **regime de empreitada por preço global**.

9.3. No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos serviços e considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto da presente licitação e todas as despesas, tais como: instalação do canteiro de obras; mobilizações e demobilizações; limpeza ao longo do prazo e ao final do serviço; sinalização; energia; água; mão-de-obra; materiais; máquinas, veículos e equipamentos (inclusive salários de motoristas e operadores, horas improdutivoas, combustíveis e lubrificantes, custo de manutenção entre outros); encargos das leis trabalhistas e sociais; todos os custos diretos e indiretos; taxas; remuneração; despesas fiscais; lucros e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do Objeto desta licitação.

9.4. Declaração do licitante se comprometendo a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos

9.5. Declaração de Elaboração independente de Proposta

Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do Objeto da licitação ou do Edital. Considerar-se-á que os preços unitários propostos, são completos e suficientes para custear integralmente os serviços que a eles correspondem.

9.6. As regras para cotação do preço unitário são as seguintes:

9.6.1. Os preços unitários a serem propostos pelas empresas licitantes, correspondentes às quantidades fornecidas, serão cotados em **Reais**.

9.7. A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:

9.5.1. Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;

9.5.2. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;

9.5.3. Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final.

9.5.4. Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nos itens acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 9.6.A COPEL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da LICITANTE.
- 9.7. – Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais e contratação de mão de obra. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetado significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.
- 9.8. – Todos aqueles serviços auxiliares, não diretamente remuneráveis, de acordo com os documentos da licitação, deverão ser relacionados com seus respectivos preços totais, em folha separada, discriminando-se, ainda, sua incidência nos serviços para os quais o licitante está ofertando composição de preços, apresentando a seguir, as suas respectivas composições de preços.
- 9.9. – Fica entendido que os projetos, as especificações e toda documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado especificado e válido.
- 9.10. – Para efeito de contratação prevalecerá o **menor preço global** e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago pela execução das obras, em conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela PMCF, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do local das obras, não cabendo, portanto, qualquer reivindicação por parte do contratado, com fundamento em erro de cálculo e ou quantidade de serviços e ou de preços, entendendo-se obrigado o licitante a executar a obra pelo preço ofertado.
- 9.11. – Os valores propostos pela **CONTRATADA** deverão incluir os ônus e obrigações correspondentes às legislações, tributária, comercial, previdenciária e trabalhista, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias. A **CONTRATADA** responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 10.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as LICITANTES, com os envelopes, "A" e "B", apresentados na forma anteriormente definida. As LICITANTES se farão presentes por seus representantes ou procuradores legais ou, ainda, por prepostos munidos de Carta de Credenciamento (**Anexo III**),

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da empresa. A ausência de representantes credenciados, não exclui o direito das Licitantes de participar do presente Certame, ficando o meSEINF, entretanto, impossibilitado de responder pela LICITANTE e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

- 10.2.** Na sessão pública referida no **item 10.1** deste Edital, serão recebidos os envelopes "A" e "B" de todas as LICITANTES e poderão ser abertos os envelopes "A", ficando a documentação deles constante, disponível para ser examinada pelos representantes das LICITANTES, desde que devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes "A", a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.
- 10.3.** Os envelopes "B" serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das LICITANTES.
- 10.4.** Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes "A" será lavrada ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubricá-la. Serão consideradas habilitadas as LICITANTES que atenderem integralmente às condições previstas no **item 08** deste Edital.
- 10.5.** Comunicado o resultado às LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preços, das LICITANTES habilitadas, desde que todas elas, inabilitadas ou não, renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos, às LICITANTES inabilitadas, os envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, conforme recebidos.
- 10.6.** Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as LICITANTES, será designada data para abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preços, observado o prazo de recurso.
- 10.7.** Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá inabilitar as LICITANTES por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira a regularidade fiscal e documentação complementar, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.
- 10.8.** No dia, hora e local, marcados, para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste, havido renúncia ou desistência expressa por todas as LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços das licitantes habilitadas.
- 10.9.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, as disposições deste Edital, bem como aquelas que tiverem preço manifestamente inexequível, situações estas, que deverão ser plenamente justificadas nos autos do processo administrativo.
- 10.10.** Serão consideradas inexequíveis as propostas que não atenderem ao disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Serão desclassificadas as empresas que apresentarem Proposta cujo valor ultrapasse o valor global previsto para a obra ou conjunto de obras, que é de **R\$ 254.102,40 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e eodis reais e quarenta centavos)**, ou que apresentem preço inexeqüível.

10.11. Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em ordem crescente de preços de acordo com as propostas apresentadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, conforme Art. 44 § 1º.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até então apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte considerada vencedora do certame.

PARÁGRAFO QUARTO – Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte no prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta melhor classificada, será declarada vencedora a proposta que obtiver o **menor preço global**, de acordo com o **subitem 4.1**.

10.12. No caso de empate entre as propostas de menor preço global, será utilizado o **sorteio público** como critério de desempate, vedado qualquer outro processo, conforme § 2º do Art. 45, da Lei 8.666/93.

10.13. Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá fixar às LICITANTES, o prazo de **08 (oito)** dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.

10.14. É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

11.1. Julgados eventuais recursos administrativos, ou não tendo havido sua interposição, a Prefeita do Município de CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

DOS RECURSOS

- 11.2. Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por escrito, devendo ser encaminhados através da Comissão Permanente de Licitação, situada a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro - 44320-000 **Conceição da Feira** BA - Bahia, ou através do email; setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com, no prazo regido pela Lei 8.666/93, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e dirigidos à PROJU, por intermédio da CPL.
- 12.2. Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o recurso ao Secretário Municipal de Administração, autoridade competente para o julgamento do recurso.
- 12.2.1 Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 12.3. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de LICITANTE, ou contra o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo.
- 12.4. A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da LICITANTE, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato por ato unilateral e escrito da Administração, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação das LICITANTES e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todas as LICITANTES, no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados.

13. DO CONTRATO

- 13.1. **A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, após a homologação do certame e adjudicação do objeto, convocará a LICITANTE vencedora para assinatura do Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias prorrogável, por igual período, a critério da PMCF.
- 13.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Serviços Públicos no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- 13.3. Deixando a LICITANTE vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas à faltosa, convocar as LICITANTES remanescentes habilitadas e que tiverem tido suas propostas consideradas exequíveis, na respectiva ordem de classificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 13.4. São da exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**, os ônus e obrigações correspondentes às legislações tributárias e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas e previdenciárias que correrão por sua exclusiva conta. A **CONTRATADA** responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.
- 13.5. A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela SEINF, devendo a **CONTRATADA** submeter-se a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SEINF ou por seus prepostos, não eximem a **CONTRATADA** de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas responsabilidades vinculadas à qualidade dos serviços executados, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.
- 13.6. Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo, baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou apresentadas intempestivamente.
- 13.6. A **CONTRATADA** se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1 Para cumprimento da execução do Contrato, a administração **poderá** exigir do adjudicatário a apresentação de garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

14.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

14.3 Fiança bancária;

14.4 Seguro-garantia.

14.5 Nesse caso a garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

14.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

14.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

15 .DAS MEDIÇÕES

15.1. As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da PMCF.

15.2. A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, serão acordados novos Cronogramas Físico e Financeiro, atendido o interesse da PMCF.

15.3. Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão de acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital.

15.4. A **CONTRATADA** obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes da Planilha Orçamentária, mas necessários à realização dos serviços contratados. Esses serviços serão Objeto de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços unitários compostos pela Engenharia, observados o disposto no **item 9.3** deste Edital.

15.5. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados nas Planilhas de Pedido de Cotação fornecida, ou em suas eventuais alterações no curso do Contrato.

15.6. Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da Administração.

15.7. A medição final corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo **CONTRATANTE**, respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços";
- c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
- e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

16.2 Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

16.3 Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.

17. FORMA DE PAGAMENTO


17.1 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no **item 15.1** deste Edital, observada a obrigatoriedade do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) para a última etapa, e obedecido o sistema de medições objeto do **item 15** deste Edital, devendo este percentual mínimo de 5% (cinco por cento), ser liberado após o aceite definitivo de todos os serviços.

17.2 Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias**, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, o Contratado deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no item **17.4**.

17.3 Os pagamentos somente serão efetuados nas datas 20 (VINTE) ou 30 (TRINTA) de cada mês, devendo a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria respectiva, ser encaminhada à Secretaria da Fazenda - SEFAZ, até o dia 10 (dez), a fim de que o pagamento ocorra no dia 20 (VINTE), e até o dia 20 (vinte), a fim de que o pagamento seja realizado no dia 30 (TRINTA). O não cumprimento do prazo acima estabelecido para entrega e atesto da nota fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação acima.

17.4 O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 03 (tres) vias;
3. Resumo de medição, em 03 (tres) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados na última medição anterior, bem como, o número do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos Serviços executados na penúltima medição anterior.
5. Solicitação de aprovação de Medição Complementar se for o caso;
6. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

7. Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
8. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável);
9. Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do certame deverá trazer o CNO (cadastro nacional de obras) da referida obra que irá executar.

17.5 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

17.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

17.7 O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido acima.

17.8 O descumprimento do item 17.4 acarretará a rescisão do contrato, por inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.

19. DAS PENALIDADES

19.1. A inexecução total ou parcial do objeto ensejará sanções e a **CONTRATADA** inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades:

- I - advertência;
- II - multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções na forma prevista neste item ou na Cláusula Décima Primeira do Contrato;
- III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

19.1.2. As sanções previstas nos **incisos I, III e IV** deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do **inciso II**, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

19.1.3. A sanção estabelecida no **inciso IV** deste item é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total do Contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação de outras sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.

19.3 Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

a. O CONTRATADO executará, até o final do terceiro mês do prazo de execução do objeto, menos de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato;

b. O CONTRATADO executará, até o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

c. Houve atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo

20. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. A **CONTRATADA** executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita obediência às regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

20.2. Os Serviços Objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SEINF e/ou seu preposto, na seguinte forma:

20.1 A FISCALIZAÇÃO designada pela Secretaria deverá apontar as ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.

20.2.2. A **CONTRATADA** deverá manter, no local do serviço, preposto aceito pela SME, para prover o que disser respeito a regular execução do Contrato.

20.3. Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido:

20.3.1 Provisoriamente, por Comissão designada pela Secretaria de Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**, atendendo o estipulado no **item 17.6**;

20.3.2 Definitivamente, por Comissão designada pela Secretaria de Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

provisório observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da **CONTRATADA**, conforme disposto no item seguinte.

20.4 A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua má execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados.

20.5 O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

20.6 A SEINF poderá estabelecer os procedimentos de inspeção que julgar necessários, para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o Projeto em execução, assim como os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os registros e documentos que considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal designado pela PMCF, deverá contar com a mais ampla colaboração da **CONTRATADA**.

20.7 A **CONTRATADA** deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMCF.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21.5. Qualquer comunicação à Comissão Permanente de Licitação, exceto quanto aos envelopes A e B previstos no subitem 7.1, deverá ser encaminhada através da Comissão de Licitação, no seguinte endereço:

COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 26 – Centro - 44320-000 Conceição da FeiraBA

21.3 Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 08:00 às 13:00 horas, no endereço especificado no subitem anterior.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

21.4 Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão Permanente de Licitação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mes local e hora previstos.

21.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com embasamento nas Leis que regem este edital.

21.6. – A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade do **CONTRATADO**, os materiais que porventura venham a ser importados por não terem similaridade nacional, devem ser cotados na moeda de origem, para não incorrer em perda cambial e desequilíbrio contratual, transformados em REAL na data de apresentação da proposta.

21.7. – O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

21.8. – Unilateralmente pela PMCF:

- a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este edital ou por comum acordo entre as partes:
 - I. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
 - II. Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem com do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras;
- d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da PMCF para a justa remuneração das obras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
 - I. O **CONTRATADO** fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 - II. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I desta alínea, salvo a supressão resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- III. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, estes serão fixados como "PREÇOS NOVOS", mediante negociação entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no inciso I desta alínea.
- IV. No caso de supressão de obras, se o **CONTRATADO** já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PMCF pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
- V. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovação repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que constitua fatos imprevisíveis e excepcionais a ponto de alterar substancialmente o equilíbrio econômico e financeiro.
- VI. Em havendo alteração unilateral do contrato e aumento os encargos do contrato, a PMCF deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- VII. A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do meSEINF, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

21.9. – O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de emissão da **Ordem de Serviços** pela **PMCF**.

21.10. – Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de **06 (seis) MESES** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

21.11. – A impugnação até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preço, devendo protocolizar o pedido no setor de protocolo, situado no prédio-sede da Prefeitura Municipal ou encaminhá-lo através do e-mail setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com, desde que os originais sejam encaminhados à Administração, até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo ao Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. .

21.12.–Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

21.13. - A execução do objeto do presente edital não criará nenhum vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e quaisquer de seus empregados, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outros decorrentes da execução dessa avença.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA****22. DO FORO**

22.1. – Fica eleito o foro da Comarca do Município de **Conceição da Feira/BA**, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela decorrente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2 Os anexos, parte integrante deste Edital, são os seguintes::

- Anexo I:** Propostas e Preços, Planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, Projetos/Especificações Técnicas e Plantas em arquivo digital (dwg) em CD-ROM;
- Anexo II:** Minuta do Contrato;
- Anexo III:** Modelo de Carta de Credenciamento;
- Anexo IV** Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;
- Anexo V:** Declaração de isenção de vínculo com a administração pública;
- Anexo VI:** Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta;
- Anexo VII:** Modelo de Detalhamento da Taxa de BDI/LDI

Conceição da Feira - Bahia, 20 de JULHO de 2023.

NAISA CERQUEIRA PINHEIRO
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PROJETO BÁSICO

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023.

SERVIÇOS	Obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta,.
UNIDADES BENEFICIADAS	MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Objeto

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba,, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.


Justificativa:

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Menor abrange uma (área aproximada de 702,01 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à revitalização de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de campo, quadra de vôlei, parque infantil, aparelhos de academia da saúde com o intuito de oferecer melhor qualidade de vida aos munícipes. O projeto também contempla a implantação de piso tátil e rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão, inclusive os que possuem necessidades especiais..

Especificações dos Serviços

Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	SINAPI - 05/2023 - Bahia SBC - 05/2023 - Bahia ORSE - 04/2023 - Sergipe SETOP - 01/2023 - Minas Gerais IOPES - 04/2023 - Espírito Santo SIURB - 01/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo FDE - 01/2023 - São Paulo EMOP - 03/2023 - Rio de Janeiro	24,03%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)					254.102,40	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					9.647,96	3,80 %
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5	402,45	499,15	2.495,75	0,98 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte	m ²	10	254,60	315,78	3.157,80	1,24 %
1.1.3	012223	SBC	Reaproveitamento 2 vezes TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	114,5	24,04	29,81	3.411,75	1,34 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	702	0,67	0,83	582,66	0,23 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					71.611,18	28,18 %
1.2.1	100577	SINA PI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	500,7	1,25	1,55	776,02	0,31 %
1.2.2	92398	SINA PI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	m ²	500,7	77,70	96,37	48.248,60	18,99 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

			CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022						
12.3	94275	SINA PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	211,6	42,90	53,20	11.258,71	4,43 %
12.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	6,3	688,21	853,58	5.377,55	2,12 %
12.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	27,9	113,88	141,24	3.940,59	1,55 %
12.6	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2	414,26	513,80	1.027,60	0,40 %
12.7	101747	SINA PI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	8,25	79,71	98,86	815,59	0,32 %
12.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	14,75	9,11	11,29	166,52	0,07 %
3			PAISAGISMO					17.969,54	7,07 %
3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	7,99	106,16	131,67	1.052,04	0,41 %
3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	79,94	25,05	31,06	2.482,93	0,98 %
3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	6	86,28	107,01	642,06	0,25 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	5	834,32	1.034,80	5.174,00	2,04 %
3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	6	251,56	312,00	1.872,00	0,74 %
3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,40	19,10	1.910,00	0,75 %
3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	63	61,90	76,77	4.836,51	1,90 %
4			SERVIÇOS DIVERSOS					25.355,84	9,98 %
4.1	103310	SINA PI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2	1.289,95	1.599,92	3.199,84	1,26 %
4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8	1.100,00	1.364,33	10.914,64	4,30 %
4.3	09.012.0004-A	EMO P	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	8	1.132,93	1.405,17	11.241,36	4,42 %
5			ELETRICA					72.944,64	28,71 %
5.1	100623	SINA PI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	2.680,18	3.324,22	3.324,22	1,31 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

5.2	101659	SINA PI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2	769,75	954,72	1.909,44	0,75 %
5.3	97668	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	110	13,19	16,35	1.798,50	0,71 %
5.4	97667	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	27	9,26	11,48	309,96	0,12 %
5.5	91845	SINA PI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	7,90	9,79	293,70	0,12 %
5.6	91933	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	15,22	18,87	283,05	0,11 %
5.7	91931	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,8	9,52	11,80	1.578,84	0,62 %
5.8	91935	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	23,83	29,55	1.329,75	0,52 %
5.9	91929	SINA PI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2088	6,77	8,39	17.518,32	6,89 %
5.10	97881	SINA PI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	UN	14	137,32	170,31	2.384,34	0,94 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

1.5.11	101525	SINA PI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.023,13	1.268,98	1.268,98	0,50 %
1.5.12	101632	SINA PI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	35,25	43,72	174,88	0,07 %
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,28	257,08	257,08	0,10 %
1.5.14	101876	SINA PI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	76,45	94,82	94,82	0,04 %
1.5.15	96985	SINA PI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,23	116,87	350,61	0,14 %
1.5.16	98111	SINA PI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,16	54,77	164,31	0,06 %
1.5.17	93664	SINA PI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	58,10	72,06	216,18	0,09 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	972,82	1.206,58	1.206,58	0,47 %
1.5.19	09.02.0 43	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	213,75	265,11	265,11	0,10 %
1.5.20	72253	SINA PI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	46,00	57,05	513,45	0,20 %
1.5.21	93666	SINA PI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN	1	68,66	85,15	85,15	0,03 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

5.22	EMO	POSTE DE	UN	13	1.920,00	2.381,37	30.957,81	12,18 %
21.003.0053-0	P	ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO						
5.23	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	26	196,80	244,09	6.346,34	2,50 %
060057								
5.24	ED- SETO	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2	126,27	156,61	313,22	0,12 %
15114	P							
6		BARRACAS					36.632,05	14,42 %
6.1		INFRAESTRUTURA					1.974,01	0,78 %
90091	SINA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	2	6,21	7,70	15,40	0,01 %
16.1.1	PI							
94964	SINA	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECÁ DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2	523,07	648,76	778,51	0,31 %
16.1.2	PI							
96620	SINA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	1,4	679,62	842,93	1.180,10	0,46 %
16.1.3	PI							
6.2		SUPERESTRUTURA					2.260,95	0,89 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

16.2.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	8,8	164,42	203,93	1.794,58	0,71 %
16.2.2	7632	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m ²	8,8	16,58	20,56	180,92	0,07 %
16.2.3	94964	SINA PI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0,44	523,07	648,76	285,45	0,11 %
16.3			COBERTURA					9.823,22	3,87 %
16.3.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	86	67,59	83,83	7.209,38	2,84 %
16.3.2	94443	SINA PI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	31,36	32,85	40,74	1.277,60	0,50 %
16.3.3	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m ²	31,36	15,24	18,90	592,70	0,23 %
16.3.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m ²	31,36	19,12	23,71	743,54	0,29 %
16.4			ALVENARIA					4.754,04	1,87 %
16.4.1	87489	SINA PI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	28	56,64	70,25	1.967,00	0,77 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.6.4.2	87548	SINA PI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	64,8	29,85	37,02	2.398,89	0,94 %
1.6.4.3	87879	SINA PI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	64,8	4,83	5,99	388,15	0,15 %
1.6.5			REVESTIMENTO					17.819,83	7,01 %
1.6.5.1	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m ²	8,8	651,05	807,49	7.105,91	2,80 %
1.6.5.2	3652	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m ²	56	154,26	191,32	10.713,92	4,22 %
1.7			PARQUE INFANTIL					16.393,05	6,45 %
1.7.1	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2	1.350,25	1.674,7 1	3.349,42	1,32 %
1.7.2	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	2.830,00	3.510,0 4	3.510,04	1,38 %
1.7.3	181441	SIUR B	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.498,20	8.059,7 1	8.059,71	3,17 %
1.7.4	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m ³	1,5	792,22	982,59	1.473,88	0,58 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					3.548,14	1,40 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e	un	1	1.241,96	1.540,4 0	1.540,40	0,61 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

moldura

8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	702	2,31	2,86	2.007,74	0,79 %
-----	------	------	---------------	----------------	-----	------	------	----------	--------

Total sem BDI	204.894,52
Total do BDI	49.207,88
Total Geral	254.102,40

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

Prazos de Execução dos Serviços:

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (**cinco**) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.

Pagamento de Prestações:

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal Infra Estrutura ajustado no contrato será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de até **30 (trinta) dias corridos**.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

Da fiscalização:

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.

A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PROJETO EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GERAIS**



MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Revitalização da Praça Rua Nova Menor, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Revitalização da Praça Rua Nova Menor abrange uma (área aproximada de 702,01 m²), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

Especificações Técnicas:

1. Serviços preliminares

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra

2. Limpeza do terreno

2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.

2.3 Carga e descarga

Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.


3. Pavimentação

3.1 Meio-fio e Mini-guia

Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, *30x7,5 (HxL).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.



Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.

4. Mobiliário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

4.1 – Lixeira / Bancos / Parque Infantil

As lixeiras serão metálica dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura.

O parque infantil seguirão as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

5. Paisagismo

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

6. Instalações Elétricas

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

7. Quiosque

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de materiais serão determinados nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

8. Limpeza

8.1 Limpeza final da obra

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Victor Antonio Nascimento da Silva

Engenheiro Civil – CREA 66145/BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



Quadro
de
Composi
ção do
BDI

CONVÊNIO Nº

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

OBJETO

Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira - BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Impostos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{DF * (1+L)} - 1$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA

terça-feira, 11 de julho de 2023

Local

Dat
a

Nome:

Responsável Técnico

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

C.R.A

CREA 66145/D BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO					ESPELHC
				1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,80	R\$ 9.647,96	9.647,96					9.647,96
		-							-
2	PAVIMENTAÇÃO	28,18	R\$ 71.611,18	35.805,59	17.902,80	17.902,80			71.611,18
		-							-
3	PAISAGISMO	7,07	R\$ 17.969,54					17.969,54	17.969,54
		-							-
4	SERVIÇOS DIVERSOS	9,98	R\$ 25.355,84				25.355,84		25.355,84
		-							-
5	ELÉTRICA	28,71	R\$ 72.944,64		36.472,32	36.472,32			72.944,64
		-							-
6	BARRACAS	14,42	R\$ 36.632,05				10.989,62	25.642,44	36.632,05
		-							-
7	PARQUE INFANTIL	6,45	R\$ 16.393,05				16.393,05		16.393,05
		-							-
8	SERVIÇOS FINAIS	1,40	R\$ 3.548,14					3.548,14	3.548,14
		-							-
		-							-
S	PARCIAIS	R\$	254.102,40	45.453,55	54.375,12	54.375,12	52.738,51	47.160,12	254.102,40
O	PARCIAIS	%	100,00	17,89	21,40	21,40	20,75	18,56	100,00
M	ACUMULADO	R\$		45.453,55	99.828,67	154.203,78	206.942,29	254.102,40	
A	ACUMULADO	%		17,89	39,29	60,69	81,44	100,00	

Responsável Técnico:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA
SILVA - CREA 66145/BA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA****ANEXO I****MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE **CONCEIÇÃO DA FEIRA** – BAHIA**Referência: Tomada de Preços n.º 006/2023**

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova(Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Tomada de Preços e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Concorrência Pública, pelo preço global de R\$ ___ (___).

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pelo Tomada de Preços e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital Tomada de preços;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Cidade, dia, mês e ano.

NOME DA EMPRESA

NOME DO RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CARGO

p.s.: Utilizar papel timbrado, mencionar telefone, e-mail e numero de fax.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Códig o	Banc o	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)					
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m ²	5			
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m ²	10			
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	114,5			
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	702			
1.2			PAVIMENTAÇÃO					
1.2.1	100577	SINAP I	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m ²	500,7			
1.2.2	92398	SINAP I	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m ²	500,7			
1.2.3	94275	SINAP I	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE	M	211,6			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

1.2.4	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m ³	6,3
1.2.5	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	27,9
1.2.6	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2
1.2.7	101747	SINAP I	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	8,25
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	14,75
1.3			PAISAGISMO		
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m ³	7,99
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	79,94
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	6
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m ³	5
1.3.5		FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	6
	16.03.5 01				
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m ²	63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.4 SERVIÇOS DIVERSOS					
1.4.1	103310	SINAP I	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8
1.4.3	09.012.0004-A	EMOP	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	8
1.5 ELETRICA					
1.5.1	100623	SINAP I	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1
1.5.2	101659	SINAP I	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2
1.5.3	97668	SINAP I	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	110
1.5.4	97667	SINAP I	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	27
1.5.5	91845	SINAP I	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	M	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

1.5.6	91933	SINAP I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15
1.5.7	91931	SINAP I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,8
1.5.8	91935	SINAP I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45
1.5.9	91929	SINAP I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2088
1.5.10	97881	SINAP I	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14
1.5.11	101525	SINAP I	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1
1.5.12	101632	SINAP I	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1
1.5.14	101876	SINAP I	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.15	96985	SINAP I	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
1.5.16	98111	SINAP I	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
1.5.17	93664	SINAP I	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1
1.5.19	09.02.0 43	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1
1.5.20	72253	SINAP I	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9
1.5.21	93666	SINAP I	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
1.5.22	21.003. 0053-0	EMOP	POSTÉ DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	13
1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	26
1.5.24	ED- 15114	SETO P	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2
1.6			BARRACAS		
1.6.1			INFRAESTRUTURA		
1.6.1.1	90091	SINAP I	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A	m³	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CATEGORIA, LOCAIS COM
BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

1.6.1.2	94964	SINAP I	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	1,2
1.6.1.3	96620	SINAP I	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m ³	1,4
1.6.2					
1.6.2.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	8,8
1.6.2.2	7632	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m ²	8,8
1.6.2.3	94964	SINAP I	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	0,44
1.6.3					
1.6.3.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	86
1.6.3.2	94443	SINAP I	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	31,36
1.6.3.3	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incoler tipo Penetrol ou similar	m ²	31,36
1.6.3.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m ²	31,36
1.6.4					
ALVENARIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.6.4.1	87489	SINAP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	28
1.6.4.2	87548	SINAP	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	64,8
1.6.4.3	87879	SINAP	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	64,8
1.6.5			REVESTIMENTO		
1.6.5.1	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m ²	8,8
1.6.5.2	3652	ORSE	Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metalo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m ²	56
1.7			PARQUE INFANTIL		
1.7.1	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2
1.7.2	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1
1.7.3	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1
1.7.4	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa	m ³	1,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

SAPATAS FUNDACOES

1.8

SERVIÇOS FINAIS

1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	702



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2023
Processo Administrativo 267/2023
TOMADA DE PREÇO 006/2023

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro - Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____ situada à _____, neste ato representada por _____, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.66/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 267/2023** e **Tomada de Preços nº 007/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba., por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

5. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 – Investimento em Obras Estruturantes	449051 – Obras e Instalações	1500

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de **R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30(trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (**cinco**) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.

VI - cláusula sexta - obrigações da contratada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigará-se-á:

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhes forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser susgado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empregada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empregar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.
22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo meSEINF.
23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**


encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.

25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;

- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para: recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
 - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
 - ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
 - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- e. O valor da multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Tomada de Preços nº 005/2022 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA****XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO CONTRATO**

15.1 Para cumprimento da execução do Contrato, o adjudicatário deverá apresentar garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

15.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

15.3 Fiança bancária;

15.4 Seguro-garantia.

15.5 A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

15.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

15.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, ____ de _____ de 2023.

JOÃO PEDRO ABRIOLA CARDOZO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONTRATADA

Testemunha:

1) _____

2) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, ___ de _____ de 2023.

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL

..... (empresa), estabelecida à, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) (qualificação), ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no procedimento Licitatório Tomada de Preços N° 006/2023, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemelhado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)

(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a Carta de Credenciamento poderá ser redigida, de acordo com o modelo em português ou no idioma de origem da PROPONENTE, com firma reconhecida original por seu representante legal. No caso de apresentar-se o modelo em idioma estrangeiro o meSEINF deverá ser traduzido para o idioma português

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação na Tomada de Preços nº 005/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA:/...../.....

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:.....

**ASSINATURA E NOME COMPLETO
DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE**

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

_____, de _____ de _____

Local e Data

Licitante Interessado

ANEXO VI -DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

_____ de _____ de _____

Local e Data

Licitante Interessado



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUINTA-FEIRA
20 DE JULHO DE 2023
ANO V - EDIÇÃO Nº 127

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023, no dia 07 de agosto de 2023, às 08:30h, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba**, O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da transparência www.redegeral.com.br ou através do e-mail: setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com no período de 24 a 07/08/2023, das 08h00 às 12h00. CPL 20/07/2023.

necessidades do SAAE deste Município de Cocos-BA, de acordo com as especificações do TERMO DE REFERÊNCIA. A entrega e abertura das propostas será no dia 03 de agosto de 2023, às 08h00m, na sede do SAAE, situada na Rua Rui Barbosa, SN, Centro, Cocos - BA. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico do Município <http://www.cocos.ba.gov.br/> demais informações no endereço acima ou pelo telefone (77) 3489-1008.

Cocos - BA, 20 de julho de 2023.
ANÍZIO VEIGA FILHO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2023

O Prefeito Municipal de Conceição do Coité Estado da Bahia, Marcelo Passos de Araújo, autoridade competente, homologa o resultado de julgamento da licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 009/2023, cujo objeto contratação de empresa para requalificação da Praça do Acúdio no município de Conceição do Coité - BA Após prazo recursal, fica a empresa, RAMOS & ARAUJO ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 26.393.072/0001-30: com o valor global de R\$ 448.633,28 (quatrocentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e oito centavos). Proceda às formalidades,

Conceição do Coité - BA, 20 de julho de 2023.
MARCELO PASSOS DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023, no dia 07 de agosto de 2023, às 08:30h, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/BA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da transparência www.redegeral.com.br ou através do e-mail: setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com no período de 24 a 07/08/2023, das 08h00 às 12h00. CPL

Em 20 de julho de 2023.
NAISA CERQUEIRA PINHEIRO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023

O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, torna público a republicação do Edital de licitação de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023, do tipo Menor Preço - Por Lote, que tem como objeto, o Registro de preço para futura e eventual para o fornecimento parcelado de materiais descartáveis e produto de higiene e limpeza, a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Crisópolis/BA. Abertura dia 02/08/2023 às 09:00h, no endereço eletrônico <https://www.licitanet.com.br>. Informações e edital das 08:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua 12 de março, 84, Centro ou <https://www.licitanet.com.br>. Tel. (75) 3443-2182 e E-mail: licitacoescrisopolis@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023

O MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS, torna público o Edital de licitação de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2023, do tipo Menor Preço - Por Lote, que tem como objeto, a Contratação de empresa para realizar serviços de manutenção corretiva e preventiva, bem como substituição de peças quando necessário em máquinas e veículos que servem a esta secretaria. Abertura dia 03/08/2023 às 09:00h, no endereço eletrônico <https://www.licitanet.com.br>. Informações e edital das 08:00 às 12:00 horas de 2ª a 6ª na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua 12 de março, 84, Centro ou <https://www.licitanet.com.br>. Tel. (75) 3443-2182 e E-mail: licitacoescrisopolis@gmail.com.

Crisópolis/BA, 20 de julho de 2023
JOAO DE DEUS DA SILVA JUNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2023

O MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com sede na Rua Lélia Passos S/N - Parque Sumaúma - Bairro: Lauro Passos, CEP: 44.380-000, inscrito no CNPJ sob o nº14.006.977/0001-20, através de sua Comissão Permanente de Licitação - COPEL, torna público para conhecimento de todos os interessados e a quem interessar possa, a realização da Chamada Pública para DISPENSA DE LICITAÇÃO, cujo objeto é a Contratação de Empresa do ramo de Engenharia e Urbanismo Especializada na Prestação de Serviços Técnicos NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO E PROJETOS COMPLEMENTARES, NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS/BA, incluindo Documentos Técnicos, Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Estudo Técnico Preliminar, Planilhas de Quantitativos e Custos, Planilhas de Composição de Custos Unitários de Serviços, Memorial de Cálculo, e Cronograma Físico-Financeiro para as obras no município de Cruz das Almas, em Lote único, de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos neste Aviso, buscando obter propostas adicionais mais vantajosas, observadas as datas e horários discriminados. DATA E HORÁRIO LIMITE PARA ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: De 24/07/2023 às 09h00min até 26/07/2023 às 17:00hs. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ R\$ 84.489,00 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e nove reais). BASE LEGAL: ART. 75, INCISO I e II DA LEI FEDERAL Nº14.133/2021, e demais legislações aplicáveis. Os interessados em apresentar proposta de preços e/ou tomar ciência das condições/exigências técnicas, administrativas e financeiras da contratação, poderão acessar o Termo de Referência completo no sítio <http://www.cruzasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao>. O período de apresentação de propostas e documentos de habilitação aos interessados é de 3 (três) dias úteis, conforme §3º do art. 75 da Lei 14.133/2021, e serão recebidas pelo e-mail: licita.cruz@cruzasalmas.ba.gov.br ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações situado na Rua Lélia Passos S/N - Parque Sumaúma - Bairro: Lauro Passos, CEP: 44.380-000. Outras informações sobre a Dispensa de Licitação serão prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:00, quando estarão disponíveis através do e-mail: licita.cruz@cruzasalmas.ba.gov.br. endereço eletrônico <http://www.cruzasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao>, clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de ACESSO A INFORMAÇÃO.

Cruz das Almas, 20 de julho de 2023.
A COMISSÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 53/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1344/2023.

O MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - ESTADO DA BAHIA - através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autorizações contidas no processo administrativo n. 1344/2023, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 053/2023, cujo objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS, para atendimento da prefeitura, secretarias municipais, escolas e unidades de saúde, do município de Cruz das Almas/BA, na data de 03/08/2023 às 09:00 horas; o Edital poderá ser consultado e adquirido através do Portal do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br e do Município endereço eletrônico <http://www.cruzasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao>, clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de ACESSO A INFORMAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 59/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1489/2023.

O MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - ESTADO DA BAHIA - através do Pregoeiro e equipe de apoio, torna público a todos os interessados, conforme autorizações contidas no processo administrativo n. 1489/2023, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 059/2023, cujo objeto Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de pneus, protetores e câmaras de ar, bem como prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota do município de Cruz das Almas/BA, na data de 03/08/2023 às 09:00 horas; o Edital poderá ser consultado e adquirido através do Portal do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br e do Município endereço eletrônico <http://www.cruzasalmas.ba.gov.br/acessoainformacao>, clicando na aba LICITAÇÃO no Portal de ACESSO A INFORMAÇÃO.

EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023

Processo Administrativo nº 099/2023, Objeto: Contratação de empresa, por meio de sistema de registro de preço, para fornecimento de materiais elétricos e outros correlatos, destinados a suprir as demandas de manutenção e reparos, das Secretarias, na sede e interior do Município de Curaçá-BA. Abertura da sessão: 02 de agosto de 2023, às 9h00min. Edital disponível: www.licitacoes-e.com.br. Fundamentação: Lei 14.133/2023.

Curaçá/BA, 20 de julho de 2023
PEDRO ALVES DE OLIVEIRA
Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2023

CRENCIAMENTO nº 003/2023 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira - Bahia. CONTRATADO (A): CGT - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CGT - CNPJ: 17.405.976/0001-47. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em neuropediatria, conforme Edital e Anexos, conforme edital e anexos. VALOR: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). PERÍODO: 18/07/2023 à 18/07/2024. Marcelo Pedreira de Mendonça - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023

Nº Processo: 000189/2023. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de material pedagógico complementar e de inclusão destinados às escolas que compõem o Sistema Municipal de Ensino do Município de Gov. Mangabeira-BA, conforme Edital e seus anexos. Total de Itens: 03. Edital 047/2023. Edital e Entrega das Propostas: A partir de 21/07/2023 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. UASG 983531. Abertura das Propostas: 03/08/2023 às 09:00hs no site www.comprasnet.gov.br. Informações sobre o Edital: (75) 3638 - 2682 das 08:00 às 12h ou e-mail: licitacaomangabeira@gmail.com, de segunda a sexta, no endereço supra.

Governador Mangabeira (BA), 19 de julho de 2023
LUIZ ARMANDO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 59-23PE-PMG

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Guanambi- BA designada através do decreto Nº 1458 de 22 de maio de 2023, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 059-23PE-PMG em 03/08/2023 às 09h00min, no site www.licitacoes-e.com.br. Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURANTE - ALMOÇO OU JANTAR (À LA CARTE) E MARMITEX DESTINADOS A EVENTOS, CURSOS, PALESTRAS E ATIVIDADES DIVERSAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUANAMBI-BA." O Edital encontra-se disponível nos sites: www.guanambi.ba.gov.br/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br, sob o nº 1011589 e na sede da Prefeitura Municipal, maiores informações no Setor de Licitação de 08:00min às 12:00min e das 14:00min às 18:00min. Telefone e WhatsApp (77) 9-9847-1392 e (77) 9-9976-2035, email: licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.guanambi.ba.gov.br. 20/07/2023.

JARYNE SOARES COSTA ARAÚJO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 61-23PE-PMG

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Guanambi- BA designada através do Decreto Nº 1454 de 22 de MAIO de 2023, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061-23PE-PMG em 08/08/2023 às 09horas, no site www.licitacoes-e.com.br. Objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 277/20082 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL-PAM." O Edital encontra-se disponível nos sites: www.guanambi.ba.gov.br/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br, sob o nº 1010201e na sede da Prefeitura Municipal, maiores informações no Setor de Licitação, WhatsApp (77) 9-9847-1392; (77) 9-9976-2035 ou pelo e-mail: licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.guanambi.ba.gov.br. 20/07/2023.

MATILDES RODRIGUES GONÇALVES ARCANJO



VENDE-SE GELADEIRA SEMI-NOVA, R\$ 350,00; 01 MÁQUINA RESSADOS DE LAVAR R\$ 600,00. ENTRAR EM CONTATO TEL.: 75 99129-0515

OPORTUNIDADE: VENDER DO 100 CAIXAS DE CERVEJA. CHURRASQUEIRA INOX 1.5 X 0,60 REVESTIDA. 75 9.8868-4209.

ANIMAIS

VENDO UM EXCELENTE REPRODUTOR GIRLEITEIRO R\$ 6.000,00. TEL.: 75 98333-4356

98117-2516

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

QUALQUER EXAME-TESTE, TERAPEUTA, CORAÇÃO, PRÓSTATA, FÍGADO, MAMA E RINS, R\$ 80,00. TEL.: 75 99902-1831

CURSOS

ATENÇÃO CANTORES! TÉCNICA VOCAL COM PROFESSOR GRADUADO EM SÃO PAULO. TEL.: 99180-6349 ZAP. 75 98372-5018

ESTÉTICA

TÂNTRICA OFICIAL - TERAPIA NATURAL EJACULAÇÃO PRECOCE, ATIVAÇÃO DO ORGASMO FEMININO E OUTROS. TEL.: 75 99229-2992

MASSAGEM RELAXANTE. 75 99967-5333

TRABALHO

OFERTA DE EMPREGO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SEXO MASCULINO. IDADE DE 26 À 31 ANOS. RESIDIR EM FEIRA DE SANTANA. EXPERIÊNCIA DA ÁREA. INTERESSADOS DEVEM ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO NÚMERO TEL.: 98369-6396

FEIRENSE, 2º ANDAR, SALA 201 NÚMERO PARA AGENDAMENTO: 75 98233-7763

VAGA PARA ESTAGIO (CENTRO) AUXILIAR COMERCIAL AMBOS OS SEXOS ESTUDANTE DO ENSINO TECNICO OU SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO HORARIO: 09HRS AS 16HRS (SEGUNDA Á SEXTA FEIRA) BENEFICIOS: VALOR DA REMUNERAÇÃO, MAIS TRANSPORTE, REQUISITOS: NECESSARIO TER NOÇÃO COM INFORMÁTICA AVANÇADA. RUA CONSELHEIRO FRANCO, 464 - EDIFÍCIO EUTERPE FEIRENSE, 2º ANDAR, SALA 201 NÚMERO PARA AGENDAMENTO: 75 98233-7763

VAGA PARA ESTAGIO (CAPUCHINHOS) AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTUDANTE DO NOTURNO ESTAGIANDO RH OU ADMINISTRAÇÃO. SEGUNDA Á SEXTA FEIRA HORARIO Á COMBINAR COM A EMPRESA BENEFICIOS: VALOR DA REMUNERAÇÃO, MAIS TRANSPORTE. REQUISITOS: TER UMA NOÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA. RUA CONSELHEIRO FRANCO, 464 - EDIFÍCIO EUTERPE FEIRENSE, 2º ANDAR, SALA 201 NÚMERO PARA AGENDAMENTO: 75 98233-7763

VAGA PARA ESTAGIO (CIDADE NOVA) AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEXO FEMININO ESTUDANTE DO MATUTINO/NOTURNO.

NO ESTA CURSAN-CONTEMPLADO COM DO ADMINISTRAÇÃO 60 PRESTAÇÕES DE SEGUNDA A SEXTA R\$ 320,00 REAIS DO 14HRS AS 18HRS/ MARCH DA NISSAN. SABADOS: 08HRS 12/13, COMPLETOS: VALOR DA REMUNERAÇÃO, MAIS 98333-4356 / 98166-1734

SITOS: HABILIDADES COM INFORMATICA, BOA COMUNICAÇÃO. ORGANIZADA. RUA EM GERAL. VISITA CONSELHEIRO FRANCO, 464 - EDIFÍCIO EUTERPE FEIRENSE, 2º ANDAR, SALA 201 NÚMERO PARA AGENDAMENTO: 75 98233-7763

CONSÓRCIOS E SERVIÇOS

PASSO CONSÓRCIO 99977-2842

RENAULT

VENDE OU TROCA - CAPTUR INTENSE DA RENAULT COM 26.000 KM RODADOS AUTOMÁTICO COMPLETO ANO 2020. TELEFONE 75 99228-3664

FORD

VENDO - UM FORD KA. 2011. ÚNICO DONO. DOCUMENTAÇÃO EM DIA. CARRO DE GARAGEM. BÁSICO. R\$17.000,00. TEL.: 7599994-0159

MOTO

CB 450, VERMELHA, ANO 1986, ÚNICO DONO. TEL.: 75 98148-3620

Segurança patrimonial 24h.

RAIO SEGURANÇA

☎ 75 99142.2157

✉ raioseguranca@outlook.com.br

TRABALHAMOS COM:

EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, BEBEDOUROS INOX, PIAS, BANCADAS, EXAUSTORES INOX, CALHAS, RUFO, E ESTRUTURA METÁLICA.

VENDA E MANUTENÇÃO DIRETO DA FÁBRICA

☎ 75 99151-0174 / 98240-8607

☎ @corssdascolifas

Av. João Durval Carneiro, 2290 - Feira de Santana BA

T S

ELÉTRICA E SEGURANÇA ELÉTRONICA

Tiago

☎ 75 99162.5837

INSTALAÇÃO DE CFTV | INTERFONE | MOTOR PORTÃO CERCA ELÉTRICA | ALARME | MONTAGEM DE PADRÃO COELBA | TOMADAS | VENTILADORES | LUMINÁRIAS

SILVERIO SILVA

Societate

DOMINGO 10 DA MANHÃ - SOCIEDADE NEWS FM 102.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

CNPJ: 13.828.371/0001-08

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023, no dia 07 de agosto de 2023, às 08:30h, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça da Rua Nova (Monon) no Município de Conceição da Feira/BA. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site de transparência www.zedeportal.com.br ou através do e-mail: setorlicitacao-pregao@pmcf@gmail.com no período de 24 e 07/08/2023, das 08h00 às 12h00. CPL 20/07/2023.

FHFS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

EXTRATO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO DIA 06 DE JULHO DE 2023

PROCESSO LICITAÇÃO Nº. 021-2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019-2023. ELCMDITO DE DESPESAS 3.3.90.30.9999 - PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DE FONTES: 17990050 E 17063110, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRA E OUTROS), EMPRESAS VENCEDORAS: LIMP-ANY DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.939,00 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 74.323,20 (SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), DIMMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 8.649,44 (OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), FEIRA DE SANTANA, 20 DE JULHO DE 2023.

GILBERTO LUCAS - DIRETORA PRESIDENTE FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 410-2023-210 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22-2023. Reparação interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA. Objeto: ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA COELHO OLÍMPIO, Nº 10, CENTRO, DISTRITO DE HUMILDES, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA, CEP 44135-000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CPIE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIAMENTO ESPECIALIZADO DA POLÍCIA MILITAR DA BA, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES. Contratada: RENATO BATISTA DE ALMEIDA. VALOR GLOBAL: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Amparo legal: Art. 59, inciso VI, da Lei Estadual nº 4.433/05. Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a Dispensa de Licitação para o objeto acima mencionado. Feira de Santana, 03/07/2023. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO - Prefeito

EXTRATO DO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 410-2023-210 - CONTRATO Nº 592-2023-210 - Processo Administrativo Nº 22-2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Objeto: ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO À RUA COELHO OLÍMPIO, Nº 10, CENTRO, DISTRITO DE HUMILDES, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA - BA, CEP 44135-000, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CPIE - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIAMENTO ESPECIALIZADO DA POLÍCIA MILITAR DA BA, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES. Contratada: RENATO BATISTA DE ALMEIDA. Valor Global: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Assinatura do Contrato: 03/07/2023. Feira de Santana, 03/07/2023

FHFS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA

Processo de Inexigibilidade nº113-2023-11231 - Processo Administrativo nº756-2023 - Parcela Jurídica nº073/FHFS/2023 - Contratante - Fundação Hospitalar de Feira de Santana-BA. Contratada: SEC SOLUTIONS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CLÍNICOS LTDA- CNPJ: 08.288.752/0001-01. Objeto: Aquisição de peças para a manutenção corretiva em autoclave, equipamento utilizado no setor CME do Hospital Infância Príncipe dos Santos a Fundação Hospitalar de Feira de Santana. Valor R\$35.825,54 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Fundamento Legal Art. 60, inciso I da Lei nº 8.433/05. Ratificação, 20 de julho de 2023 - Dotação Orçamentária, Atividade: 10.302.025.2076 - Assistência à Saúde da Mulher e Criança - Sub Elemento: 3.3.90.30.9999 - Materiais de Consumo - Outros. Fonte: 17990050 - Gilberto Lucas, Feis de Santana, 20 de julho de 2023.

Processo de Inexigibilidade nº114-2023-11231 - Processo Administrativo nº746-2023 - Parcela Jurídica nº074/FHFS/2023 - Contratante - Fundação Hospitalar de Feira de Santana-BA. Contratada: HOSANIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA- CNPJ: 09.075.832/0001-41. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos hospitalares da UTI Neonatal e UCI do Hospital Infância Príncipe dos Santos. Valor R\$33.840,00 (trinta e três mil oitocentos e quarenta reais). Fundamento Legal Art. 60, inciso I da Lei nº 8.433/05. Ratificação, 20 de julho de 2023 - Dotação Orçamentária, Atividade: 10.302.025.2076 - Assistência à Saúde da Mulher e Criança - Sub Elemento: 3.3.90.30.9999 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. Fonte: 17990050 - Gilberto Lucas - Diretora Presidente da FHFS, Feira de Santana, 20 de julho de 2023.

103.7 FM

RÁDIO Povo

www.radiopovo.com.br



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ 11.557.132/0001-35


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

TERMO DE ABERTURA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.as o total de 167
(CENTO E SESENTA E SETE) folhas de documentação da HABILITAÇÃO, referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forfe Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72



HABILITAÇÃO JURÍDICA

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA - CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.557.132/0001-35 DUNS®: 94*****18
Razão Social: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Nome Fantasia: FORTE AMBIENTAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/03/2023
FGTS Validade: 15/12/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 29/01/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/09/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 29/08/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/12/2022 09:42

1 de 1

CPF: 835.010.025-72 Nome: WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.557.132/0001-35
Razão Social: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Atividade Econômica Principal:

3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

Endereço:

RODOVIA BA 502, 1245 - POVOADO DE OURO VERDE - São Gonçalo dos Campos /
Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 08/12/2022 09:42

1 de 1



ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº 0027385-6

Data Inscrição: 27/11/2019

Data Renovação: 10/02/2021

Vencimento : 25/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 11.557.132/0001-35
 Razão Social: FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 Nome Fantasia: FORTE AMBIENTAL
 Situação Cadastral: Ativos
 Categoria: ME - Microempresa
 Endereço: RODOVIA BA 502, 1245 POVOADO DE OURO VERDE
 Município: São Gonçalo dos Campos
 Estado: BA CEP: 44.330-000

SÓCIO (S)

NOME:	CGC/CPF:	PARTICIPAÇÃO:	SÓCIO SERVIDOR:
GUTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA	791.604.335-15	50%	NÃO
WELINGTON THIAGO DA SILVA GOMES	835.010.025-72	50%	NÃO

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

DOCUMENTOS

Habilitação Jurídica	Nº Documento	Vencimento	Vencido	Situação da Certidão
CONTRATO SOCIAL	29/05/2023			
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Nº Documento			
CNPJ/CPF	11.557.132/0001-35			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL	007.032.314			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL	3181600469	31/03/2024		
REGULARIDADE FAZENDA FEDERAL E A DIVIDA ATIVA E INSS	S/N	21/01/2024		Positiva com efeito

			de
REGULARIDADE COM A FAZENDA ESTADUAL	20234099292	12/09/2023	Negativa
REGULARIDADE COM A FAZENDA MUNICIPAL	493/2023	06/08/2023	NEGATIVA
REGULARIDADE COM O FGTS - CEF	2023072109205485549385	19/08/2023	Negativa
CERTIDAO DE DEBITOS TRABALHISTAS	79787902023	22/08/2023	Negativa
Qualificação Técnica	Nº Documento	Vencimento	
CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	1889582023	31/03/2024	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	415162017		
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANCO PATRIMONIAL 1	31/12/2020	30/06/2022	X
CONCORDATA E FALENCIA	00211034E	17/08/2023	Negativa

Formulários e Declarações

DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

03.19 LIMPEZA URBANA	07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS	07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS
07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO	07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS
07.30 OBRAS CIVIS DE RODOVIAS	07.31 OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2020		
Receita Operacional Bruta:	1.575.628,05	Receita Operacional Líquida:	1.479.673,05
Capital Social:	1.200.000,00	Patrimônio Líquido:	1.855.478,53
Índice de Liquidez Corrente:	9,52	Índice de Endividamento:	0,31
Índice de Liquidez Geral:	9,52	Solvência Geral:	9,59

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 27/07/2023 às 14:17





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA, nacionalidade brasileira, nascido em 10/11/1979, solteiro, advogado, CPF nº 791.604.335-15, carteira de identidade profissional nº 19603, órgão expedidor OAB-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Orlando Gomes, 19, Cond. Village Piatã, Rua A, Piatã, Salvador, BA, CEP 41.650-010, Brasil.

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, nacionalidade brasileira, nascido em 25/01/1985, solteiro, empresário, CPF nº 835.010.025-72, carteira nacional de habilitação nº 03819120640, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Netuno, 552, Jardim Acácia, Feira de Santana, BA, CEP 44.004-560, Brasil.

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204633464, com sede Rodovia BA 502, 1245, Povoado de Ouro Verde, São Gonçalo dos Campos, BA, CEP 44.330-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.557.132/0001-35, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 3.000.000 (Três milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios.

Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

1. **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA**, com 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais) integralizado.
2. **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, com 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais) integralizado.

Req: 81300000769437

Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023

Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá isoladamente a(o) Sócio(a) **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA**, isoladamente a(o) Sócio(a) **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, nacionalidade brasileira, nascido em 25/01/1985, solteiro, empresário, CPF nº 835.010.025-72, carteira nacional de habilitação nº 03819120640, órgão expedidor DETRAN-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Netuno, 552, Jardim Acácia, Feira de Santana, BA, CEP 44.004-560, Brasil.

Req: 81300000769437

Página 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023
Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA, nacionalidade brasileira, nascido em 10/11/1979, solteiro, advogado, CPF nº 791.604.335-15, carteira de identidade profissional nº 19603, órgão expedidor OAB-BA, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Orlando Gomes, 19, Cond. Village Piatã, Rua A, Piatã, Salvador, BA, CEP 41.650-010, Brasil.

Únicos sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204633464, com sede Rodovia BA 502, 1245, Povoado de Ouro Verde, São Gonçalo dos Campos, BA, CEP 44.330-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.557.132/0001-35, resolvem de comum acordo consolidar o Contrato Social da aludida empresa, para adequação ao novo código civil, Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLAÚSULA SEGUNDA: A sociedade gira sob a denominação de **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, situada na Rodovia BA 502, 1245, Povoado de Ouro Verde, São Gonçalo dos Campos, BA, CEP 44.330-000.

CLAÚSULA TERCEIRA: A sociedade poderá abrir filial em qualquer parte do território nacional, desde que seja de interesse da mesma e atenda as exigências legais.

DO OBJETO SOCIAL

CLAÚSULA QUARTA: o objetivo da sociedade é:

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Req: 81300000769437

Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023

Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zPfoLZch_v5j1ma6QeChave2-BF-06aCcpMpeIH2hncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79160433515-GUTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA|83501002572-WEILLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUA, MAQUINAS INDUSTRIAIS, CAIXA D'ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS; FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 38.11-4/00 – COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 08.10-0/07 – EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
- 23.42-7/01 – FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS
- 23.42-7/02 – FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO

Req: 81300000769437

Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023
Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35

NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS

36.00-6/02 – DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

38.12-2/00 – COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS

41.10-7/00 – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

41.20-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

42.13-8/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.21-9/01 – CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

43.13-4/00 – OBRAS DE TERRAPLENAGEM

43.91-6/00 – OBRAS DE FUNDAÇÕES

43.99-1/04 – SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

47.44-0/05 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

49.21-3/02 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EEM REGIÃO METROPOLITANA

49.22-1/01 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REIGIÃO METROPOLITANA

49.23-0/02 – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

49.24-8/00 – TRANSPORTE ESCOLAR

49.30-2/02 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

49.30-2/03 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

71.12-0/00 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA

71.19-7/01 – SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

77.11-0/00 – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.31-4/00 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

77.32-2/01 – ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

Req: 81300000769437

Página 5

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023

Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35

- 78.20-5/00 – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
81.29-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
90.01-9/06 – ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

DO CAPITAL SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLAÚSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por 3.000.000 (Três milhões) quotas, de 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente no país, ficando assim distribuídos para os sócios.

1. **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA**, com 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais) integralizado.
2. **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, com 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAÚSULA SÉTIMA: a sociedade iniciou suas atividades em 27/01/2010, e o prazo de duração será por tempo indeterminado.

DA AMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLAÚSULA OITAVA: A administração da sociedade fica a cargo isoladamente da sócia **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, isoladamente do sócio **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA** a qual cabe, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica facultada a administração, atuar, nomear procuradores, para um período determinado que nunca possa exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Req: 81300000769437

Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023
Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

29/05/2023





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

CLÁUSULA NONA: Os administradores farão jus a uma retirada mensal a título de “PRO-LABORE”, cujo valor será fixado anualmente de prévio acordo entre os sócios, obedecendo ao piso de um salário mínimo e o máximo permitido pela Legislação do Imposto de Renda.

DO BALANÇO PATRIMONIAL, DOS LUCROS E PERDAS.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: No caso de retirada ou falecimento de um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os administradores **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES** e **GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA** declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Req: 81300000769437

Página 7

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023
Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ nº 11.557.132/0001-35**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece São Gonçalo dos Campos-BA.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

São Gonçalo dos Campos-BA, 24 de maio de 2023.

GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA
CPF: 791.604.335-15

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
CPF: 835.010.025-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zZfTOLZch_v5j]ma6Qechave2=BT-06aCQpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79160433515-GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Req: 81300000769437

Página 8

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023
Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
PROTOCOLO	232872244 - 25/05/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29204633464
CNPJ 11.557.132/0001-35
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98376358 DE 29/05/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 29/05/2023

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98376358



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 79160433515 - GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA - Assinado em 29/05/2023 às 07:59:05

Cpf: 83501002572 - WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES - Assinado em 29/05/2023 às 07:58:07

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

29/05/2023

Certifico o Registro sob o nº 98376358 em 29/05/2023

Protocolo 232872244 de 25/05/2023

Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA NIRE 29204633464

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 98756798850396

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2146012954

NOME
WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
881212830 SSP BA

CPF
835.010.025-72 DATA NASCIMENTO
25/01/1985

FILIAÇÃO
CESAR MARINHO ALVES GOMES
TANIA MIRIAN ALVES DA SILVA
GOMES

PERMISSÃO
ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03619120640

VALIDADE
22/06/2021 1ª HABILITAÇÃO
07/04/2006

OBSERVAÇÕES

Wellington Thiago da Silva Gomes

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FEIRA DE SANTANA, BA

DATA EMISSÃO
29/06/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

76154829845
BA511079625

BAHIA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA - CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.557.132/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORTE AMBIENTAL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-07 - Extração de argila e beneficiamento associado 23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos 23.42-7-02 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 49.22-1-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO ROD BA 502	NÚMERO 1245	COMPLEMENTO *****
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 44.330-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO DE OURO VERDE	MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS	UF BA
-------------------	--	-------------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGO.GOMES@OLEUM.COM.BR	TELEFONE (75) 9131-0929
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2023 às 12:25:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.557.132/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2010
NOME EMPRESARIAL FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BA 502	NÚMERO 1245	COMPLEMENTO *****
CEP 44.330-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO DE OURO VERDE	MUNICÍPIO SAO GONCALO DOS CAMPOS
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO THIAGO.GOMES@OLEUM.COM.BR	
TELEFONE (75) 9131-0929		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/08/2023** às **12:25:45** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO TRIBUTARIO

Avenida Hanibal Predreira - N° 001 SEDE CENTRO - SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA CEP: 44330-000

ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO: 3181600469

N° ALVARA: 413/2023

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

NOME COMERCIAL / FANTASIA: **FORTE AMBIENTAL**

NATUREZA: **Pessoa Jurídica**

DATA ABERTURA : 17/07/2019

C.N.P.J / C.P.F

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11.557.132/0001-35

007032314ME

ENDEREÇO

RUA / AVN / TRV: **ROD BA 502, 1245**

COMPLEMENTO:

BAIRRO: **POVOADO DE OURO VERDE**

CIDADE: **SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA**

CEP: **44330-000**

ATIVIDADES

COLETA DE RESDUOS NÃO PERIGOSOS

3811400

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4213800

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

4110700

FABRICAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS PARA FERTILIZANTES

2412000

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

4213800

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4313400

HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES

DATA DE EMISSÃO: **26/05/2023**

VALIDADE: **31/12/2023**

DEPARTAMENTO TRIBUTARIO

AVISO

Manter este documento em local visível em sua empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

www.saogoncalodoscamos.ba.gov.br

Emissão via WEB:



30219.2023.413.14.26052023.31122023



ESTADO - BA EXERCÍCIO: 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
CNPJ 14.060.602/0001-49 INSC.: 3181600469
CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		
CNPJ 11557132000135		
ENDEREÇO: BA 502	Nº: 1245	
BAIRRO: POVOADO DE OURO VEF	CIDADE: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	
ATIVIDADE: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
NATUREZA: Pessoa Jurídica	DATA DA INSCRIÇÃO: 17/07/2019	
OBS:		
Insc.Municipal: 3181600469		
Emissão 09/03/2023	Válido até: 31/03/2024	DIVISÃO DE TRIBUTOS GERAIS - SEFAZ



Davi Barbosa



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/03/2023 09:58:47 que o documento de hash (SHA-256)
b29caee445df379ff9e87f86746ba2041c1388a5ed355ba18bbfcb3cae7164bc foi validado em 09/03/2023 09:51:47 através da transação blockchain
0xb20e3b39e79d11641a14380674c9843b4a6868858d5a2cfe9a95556c84082c e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 119737)





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:57:51 do dia 25/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2024.

Código de controle da certidão: **495E.4B8B.74A1.9A69**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20234391274

RAZÃO SOCIAL	
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
007.032.314 - BAIXADO	11.557.132/0001-35

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/08/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Consulta Pública ao Cadastro do Estado da Bahia



Data da Consulta: 01/11/1922

Número da Consulta:

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	11.557.132/0001-35	Inscrição Estadual:	007.032.314	UF:	BA
Razão Social:	FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	RODOVIA BA 502				
Número:	1245	Complemento:		Bairro:	POVOADO DE OURO VERDE
UF:	BA	Município:	SAO GONCALO DOS CAMPOS	CEP:	44330000
Endereço Eletrônico:	lucas@cedrazcontabil.com.br			Telefone:	(75) 30210244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Coleta de resíduos não-perigosos				
Data da Inscrição Estadual:	31/01/2012	Usuário SEPD :	-----		
Situação Cadastral Atual:	Não Habilitado	Data desta Situação Cadastral:	05/06/2019		
Condição:	MICROEMPRESA				
Observações:					
Regime de Apuração de ICMS:	C/CORRENTE FISCAL				

Observações:

- Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do contribuinte nesta data.

[Voltar para nova seleção de contribuinte \(.\)](#)
[Acessar cadastro de outro Estado](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Predreira
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº. 493/2023

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		CPF/C.N.P.J 11.557.132/0001-35	C.G.A da Empresa 3181600469
Endereço: ROD BA 502 1245			
Bairro: POVOADO DE OURO VERDE	CEP: 44330000	Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços www.saogoncalodoscampos.ba.gov.br.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
08/05/2023

Código de Controle da Certidão:

37679.493.20230508.S62.3238908

Certidão Válida até:06/08/2023



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.557.132/0001-35
Razão Social: FORTE SERVICOS DA CONTRUCAO CIVIL LTDA
Endereço: ROD BA 502 1245 / POV DE OURO VERDE / SAO GONCALO DOS CAMPOS / BA / 44330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072109205485549385

Informação obtida em 25/07/2023 15:21:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Certidão n°: 38462767/2023
Expedição: 01/08/2023, às 11:55:10
Validade: 28/01/2024 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.557.132/0001-35, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Expedição do Relatório: 03/01/2022, às 13:24:15

Nada consta.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive set of letters.



QUALIFICAÇÃO FINANCEIRO - ECONÔMICO

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA - CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 179 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 179 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 Endereço: RODOVIA BA 502, 1245
 Bairro: POVOADO DE OURO VERDE
 C.E.P.: 44330000
 Cidade.: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204633464 e arquivado em 03/02/2010.
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 11557132000135

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA, 1 de Janeiro de 2022

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 CONTADOR
 C.P.F.:00957924577
 R.G.:1304977030 SSP-BA
 C.R.C.:028026

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:83501002572
 R.G.:03819120640 DETRAN



Junta Comercial do Estado da Bahia
 Certifico o Registro em 01/05/2023
 Arquivamento 23009955480 Protocolo 233116680 de 27/04/2023
 Nome da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 NIRE 29204633464
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
 Chancela 2569897907611
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/05/2023
 por Tiana Regilla Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V22RYTEyb1-KCgtPQpZatF8nXfIBnGkXyZpS3SD2ZDu1d1Qkdepw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Descrição	Classificação	Exercício
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA		
CAIXA	1.01.01.01.001	2.535.874,75D
=CAIXA		**2.535.874,75D
BANCO CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil	1.01.01.02.003	0,01D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****0,01D
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação - BB	1.01.01.03.001	10.722,24D
=APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****10.722,24D
=DISPONIVEL		**2.546.597,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES		
Duplicatas a Receber	1.01.02.01.001	131.643,66D
=CLIENTES		****131.643,66D
IMPOSTOS A RECUPERAR		
INSS A RECUPERAR	1.01.02.12.007	6.161,28D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*****6.161,28D
ESTOQUES		
Materiais para Prestação de Serviço	1.01.02.13.014	321.060,28D
=ESTOQUES		****321.060,28D
=REALIZAVEL A CURTO PRAZO		****458.865,22D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**3.005.462,22D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADOS		
BENS MOVEIS		
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.02.03.02.001	26.882,64D
(-) Depreciacao Acumulada de Computadores	1.02.03.02.005	6.785,39C
=BENS MOVEIS		*****20.097,25D
=IMOBILIZADOS		*****20.097,25D
ADIANTAMENTO		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTb1-KCgtPQzafF8nXf1bNgKJXyZpSE3SD2ZDu1d1QXdepy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
 Sócio-Administrador
 CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 CONTADOR
 CPF:009.579.245-77 CRC: 028026

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 4

Folh



Descrição	Classificação	Exercício
Consórcio	1.02.04.01	40.979,53D
=ADIANTAMENTO		*****40.979,53D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		*****61.076,78D
=T o t a l - ATIVO		**3.066.539,00D

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
 Sócio-Administrador
 CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 CONTADOR
 CPF:009.579.245-77 CRC: 028026

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5ybl-KCgtPqZatF8nxflbNgKjXyZPse3SD2ZDu1d1QKdepw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Descrição	Classificação	Exercício
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES NACIONAIS		
Fornecedor	2.01.01.01.013	213.895,91C
=FORNECEDORES NACIONAIS		****213.895,91C
=FORNECEDORES		****213.895,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
Salarios e Ordenados a Pagar	2.01.03.01.001	22.550,88C
INSS s/ 13º salário	2.01.03.01.006	1.104,95C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		*****23.655,83C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		
INSS a Recolher	2.01.03.02.001	8.478,17C
=OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		*****8.478,17C
FGTS A RECOLHER		
FGTS Sobre Folha	2.01.03.03.001	2.011,54C
=FGTS A RECOLHER		*****2.011,54C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		****34.145,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		
TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER		
Pis Receita Operacional a Recolher	2.01.04.02.001	47.945,66C
Cofins a Recolher	2.01.04.02.002	215.658,15C
CSLL a Recolher	2.01.04.02.003	85.108,88C
ISS a Recolher	2.01.04.02.004	372,82C
IRPJ a Recolher	2.01.04.02.005	143.060,84C
=TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER		****492.146,35C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		****492.146,35C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****740.187,80C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		
Empréstimo Bancário - BB 761.206.955	2.02.01.02.000	18.537,74C

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
 Sócio-Administrador
 CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 CONTADOR
 CPF:009.579.245-77 CRC: 028026

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-KCgltPqZatF8nXfIBNgKJxYzPpsE3sDD2ZDu1d1Okdepw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572 - WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 4

Folh



Descrição	Classificação	Exercício
Empréstimo Bancário - BB 761.206.703	2.02.01.02.001	54.242,44C
Empréstimo Bancário - BB 761.206.954	2.02.01.02.002	84.942,44C
Empréstimo Bancário - BB 761.207.119	2.02.01.02.003	154.364,14C
Empréstimo a empresa parceira	2.02.01.02.004	257.950,00C
=FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		****570.036,76C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		
Parcelamento IRPJ	2.02.01.05.001	61.620,09C
Parcelamento CSLL	2.02.01.05.002	18.400,36C
Parcelamento PIS	2.02.01.05.003	480,67C
Parcelamento Cofins	2.02.01.05.004	29.776,46C
Parcelamento IRPJ - PGFN	2.02.01.05.005	7.070,96C
=PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		****117.348,54C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO		****687.385,30C
Juros a pagar - Parcelamento PIS	2.02.06	190,62D
Juros a pagar - Parcelamento COFINS	2.02.07	5.570,92D
Juros a pagar - Parcelamento IRPJ	2.02.08	12.461,87D
Juros a pagar - Parcelamento CSLL	2.02.09	4.771,08D
Juros a pagar - Parcelamento IRPJ - PGFN	2.02.10	2.005,39D
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE		****662.385,42C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		
WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES	2.03.01.01.001	600.000,00C
GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA	2.03.01.01.002	600.000,00C
=CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		**1.200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		**1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
RESERVAS DE LUCRO		
Reservas de Lucro a Realizar	2.03.03.03.001	463.965,78C
=RESERVAS DE LUCRO		****463.965,78C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		****463.965,78C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.663.965,78C
=T o t a l - PASSIVO		**3.066.539,00C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-KCgtpQpZatF8nXfIBNGKJXyZpSE3SD2ZDu1d1Qkdepu
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
 Sócio-Administrador
 CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 CONTADOR
 CPF:009.579.245-77 CRC: 028026



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-KCgtpPqZatF8nXfIDNgKjXyZpSE3sD2ZDu1d1QKdepw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 3.066.539,00 (TRÊS MILHÕES, SESENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 31 de dezembro de 2022.

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Sócio-Administrador

CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO

Contador

CPF: 009.579.245-77 CRC: BA/028026



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy01-KCgtP0pZatF8nXfINgKjXyZpSE3SD2ZDu1d1QKdepw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS DE VENDAS			
Serviços Prestados	3.01.01.01.001	1064	5.187.377,42C
=RECEITAS DE VENDAS			**5.187.377,42C
IMPOSTOS SOBRE VENDAS			
ISS RETIDO	3.02.02.01.001	2282	102.421,75D
COFINS	3.02.02.01.002	2009	158.157,70D
PIS	3.02.02.01.003	2016	34.267,50D
PIS	3.02.02.01.004	2023	1.473,10D
=IMPOSTOS SOBRE VENDAS			****296.320,05D
MERCADORIAS APLICADAS NO SERVIÇO			
Custo das Mercadorias Aplicadas no Serviço	3.03.01.01.001	1134	1.082.473,98D
=MERCADORIAS APLICADAS NO SERVIÇO			**1.082.473,98D
PESSOAL - SERVIÇOS PROPRIOS			
Salários e Ordenados	3.04.01.01.002	1246	193.705,21D
Férias	3.04.01.01.003	1253	2.067,56D
Décimo Terceiro	3.04.01.01.004	1260	17.027,00D
Aviso Prévio Indenizado	3.04.01.01.005	1267	3.214,40D
INSS	3.04.01.01.010	1302	55.641,28D
FGTS - Folha Salários, Férias e Décimo Terceiro	3.04.01.01.013	1323	15.327,40D
FGTS Verbas Rescisórias	3.04.01.01.014	1330	429,67D
Rescisão	3.04.01.01.016	2527	2.145,53D
=PESSOAL - SERVIÇOS PROPRIOS			****289.558,05D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços de Terceiros	3.04.01.02.006	2338	1.624.905,35D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			**1.624.905,35D
DESPESAS GERAIS			
Material de escritório	3.04.01.03.002	1393	10.193,29D
Combustíveis e Lubrificantes	3.04.01.03.003	1400	477.754,73D
Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.04.01.03.004	1407	854,96D

Wellington Thiago da Silva Gomes
 Sócio--Administrador
 CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 Contador
 CPF: 009.579.245-77 CRC: BA/028026



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2R2RYTEyb1-KC9ttPQpZaEF8nXf1bN9KJXyZpSE3SD2ZDu1d1QKdepw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Manutencao de Veiculos	3.04.01.03.005	1414	26.469,03D
Material de Higiene e Limpeza	3.04.01.03.008	1435	1.606,75D
Alugueis	3.04.01.03.009	1442	12.161,60D
Alfomex e Encadernações	3.04.01.03.010	1449	2.051,00D
Energia, Agua e Esgoto	3.04.01.03.011	1456	4.555,14D
Telefonia Fixa	3.04.01.03.013	1470	69,30D
Seguros	3.04.01.03.025	1554	22.322,73D
Bebidas e Lanches	3.04.01.03.028	1575	838,00D
Depreciacao	3.04.01.03.029	1582	2.582,54D
Outras Despesas	3.04.01.03.030	2065	27,02D
Taxas	3.04.01.03.032	2079	33.448,62D
CREA	3.04.01.03.034	2464	3.628,49D
Assessoria Contábil	3.04.01.03.035	2471	8.484,00D
Internet	3.04.01.03.036	2478	280,11D
Seguro	3.04.01.03.037	2485	922,73D
Arrendamento	3.04.01.03.038	2506	13.209,30D
DESPESAS GERAIS			****621.459,34D
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS			
IOF	3.04.05.02.004	1813	252,80D
Juros Pagos ou Incorridos	3.04.05.02.009	1848	122.390,34D
Tarifa Bancária	3.04.05.02.011	2317	4.094,04D
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS			****126.737,18D
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
Provisão para Contrib Social Sobre o Lucro Liquido	3.04.05.03.001	2037	56.936,77D
Provisão de Imposto de Renda	3.04.05.03.002	2044	80.566,09D
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			****137.502,86D
IMPOSTOS			
IRRF	3.05.01.01.001	2275	1.135,75D
IMPOSTOS			*****1.135,75D

Wellington Thiago da Silva Gomes
 Sócio--Administrador
 CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 Contador
 CPF: 009.579.245-77 CRC: BA/028026



Descrição Classificação Conta Exercício Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 5.187.377,42C
 DESPESAS + CUSTO-----> 4.180.092,56D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.007.284,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-KCgtPQpZacF8nXfIbNgKjXyZpSE3SD2ZDUldiQKdepw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Wellington Thiago da Silva Gomes
 Sócio--Administrador
 CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 Contador
 CPF: 009.579.245-77 CRC: BA/028026



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-KCgUPOpZatF8nXfIbNgKjYzPpSE3sD2ZDu1d1Qkdepw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Índices Financeiros Extraídos do Balanço Patrimonial

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.402.573,22	
Ativo	3.066.539,00	= 0,46

Nível de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.402.573,22	
Patrimônio Líquido	1.663.965,78	= 0,84

Solvência Geral

Ativo	3.066.539,00	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.402.573,22	= 2,19

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.005.462,22	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.402.573,22	= 2,14

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.005.462,22	
Passivo Circulante	740.187,80	= 4,06

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	2.546.597,00	
Passivo Circulante	740.187,80	= 3,44

Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.265.274,42	
Patrimônio Líquido	1.663.965,78	= 1,36

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo dos Campos-Ba, 31 de dezembro de 2022.

Wellington Thiago da S. Goemes
Sócio - Administrador
CPF: 835.010.025-72

Raimundo Cerqueira Costa Filho
Contador
CPF:009.579.245-77 CRC: BA/028026



NOTAS EXPLICATIVAS

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA é uma sociedade empresária de responsabilidade limitada, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) sob o NIRE: 29 2 0463346-4, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) com o nº: 11.557.132/0001-35. Atesta para fins de participação de licitações nas esferas federal, estadual e municipal, que à apresentação das notas abaixo, corresponde ao balanço patrimonial encerrado em 31/12/2022:

- As informações contidas no Balanço são referentes ao período de 01/01/2022 à 31/12/2022- e foi realizado conforme a instrução normatiza nº 11, de 05 de dezembro de 2013.
- O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão, duzentos mil reais).
- **O patrimônio Líquido é de R\$ 1.663.965,78** (Um milhão, seiscentos e senseta e três mil, novecentos e sesenta e cinco reais, setenta e oito centavos).
- A empresa contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
- Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os responsáveis pela empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

São Gonçalos dos Campos, 31 de dezembro de 2022.

WELLINGTON THIAGO DA S. GOMES
SÓICO-ADMINISTRADOR
CPF: 835.010.025-72

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
CONTADOR
CPF: 009.579.245-77 CRC: BA 028026/O-9



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEybl-KGctPqPzattF8nXfIBNgKJxy2Pse3SD2ZDu1dIQkdepw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

178



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00004684
Nome: RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO CPF: 009.579.245-77
CRC/UF n.º BA-028026/O Categoria: CONTADOR
Validade: 26/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 04 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.579.245-77 Controle : 2213.3468.3782.4096

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 179 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 179 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 Endereço: RODOVIA BA 502, 1245
 Bairro: POVOADO DE OURO VERDE
 C.E.P.: 44330000
 Cidade.: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204633464 e arquivado em 03/02/2010.
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 11557132000135

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA, 31 de Dezembro de 2022

RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
 CONTADOR
 C.P.F.:00957924577
 R.G.:1304977030 SSP-BA
 C.R.C.:028026

WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:83501002572
 R.G.:03819120640 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTfYb1-KC9ttPQpZatF8nXf1bN9KjXyZpS3sD2ZDu1d1Qkdepw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO
REGISTRO.....	: BA-028026/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.579.245-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 12/06/2023 as 12:03:01.

Válido até: 10/09/2023.

Código de Controle: 506241.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00221696E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/08/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Endereço: rodovia ba, 502, povoado ouro verde, são gonçalo dos campos- ba

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 1 de agosto de 2023



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00221700E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/08/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Endereço: rodovia ba, 502, povoado ouro verde, são gonçalo dos campos- ba

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, terça-feira, 1 de agosto de 2023



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204633464	11.557.132/0001-35	03/02/2010	27/01/2010

Endereço:

RODOVIA BA 502, 1245, POVOADO DE OURO VERDE, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA - CEP: 44330000

OBJETO SOCIAL:

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA EM RUA, MÁQUINAS INDUSTRIAIS, CAIXA D'ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CERÂMICA E BARRO COZIDO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, EXCETO AZULEJOS E PISOS FABRICAÇÃO DE AZULEJOS E PISOS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIÃO METROPOLITANA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, EXCETO EM REGIÃO METROPOLITANA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS TRANSPORTE ESCOLAR

CAPITAL SOCIAL

PORTE

PRAZO DE DURAÇÃO

R\$ 3.000.000,00

TRÊS MILHÕES DE REAIS

Microempresa

XXXXXX

R\$ Capital integralizado:

R\$ 3.000.000,00

TRÊS MILHÕES DE REAIS

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA 791.604.335-15	1.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA 791.604.335-15	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES 835.010.025-72	1.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES 835.010.025-72	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

página: 1/2

232396914

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 18073588155336 CPF SOLICITANTE: 835.010.025-72 NIRE: 29204633464 EMITIDA: 19/07/2023 PROTOCOLO: 232396914



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204633464	11.557.132/0001-35	03/02/2010	27/01/2010
Endereço: RODOVIA BA 502, 1245, POVOADO DE OURO VERDE, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA - CEP: 44330000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/05/2023	98376358		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 19 de Julho de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232396914

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 18073588155336 CPF SOLICITANTE: 835.010.025-72 NIRE: 29204633464 EMITIDA: 19/07/2023 PROTOCOLO: 232396914



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA - CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 188958/2023
 Emissão: 31/05/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 2B410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Registro: 0010160205

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.000.000,00

Data do Capital: 29/05/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RODOVIA BA 502, 1245, POVOADO DE OURO VERDE, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA, 44330000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 31/10/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001016715DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO MARCOS SANTOS DA CRUZ

Registro: 0521480272

CPF: 055.***.***-71

Data Início: 15/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7. Res. 218/73, do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, barragens e portos, com base no art. 5. 2. da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ROBERTO MOTA ARAÚJO SILVA

Registro: 0514071036

CPF: 013.***.***-03

Data Início: 09/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 18 da Resolução 218/73 do CONFEA combinado com o artigo 2º da Resolução 447/2000 e Resolução 310/86 do CONFEA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 188958/2023

Emissão: 31/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 2B410

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7.º RES. 218/73 COM BASE NO ART. 5.º § 2.º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.

PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE OBRAS

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Registro: 0500714487

CPF: 917.***.***-72

Data Início: 31/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 178332/2023
 Emissão: 03/04/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: ab2aW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
 Registro: 0500714487
 CPF: 917.***.***-72

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 18/01/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
 Instituição de Ensino: UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
 Data de Formação: 18/01/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Registro: 0010160205
 CNPJ: 11.557.132/0001-35
 Data Início: 31/10/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: D. M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI
 Registro: 0000229050
 CNPJ: 10.635.663/0001-36
 Data Início: 28/05/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A S C PRODUÇÕES EVENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Registro: 0010300236
 CNPJ: 48.831.185/0001-02
 Data Início: 28/02/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 170418/2023

Emissão: 09/02/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: BB97Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ROBERTO MOTA ARAÚJO SILVA

Registro: 0514071036

CPF: 013.***.***-03

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/02/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 18 da Resolução 218/73 do CONFEA combinado com o artigo 2º da Resolução 447/2000 e Resolução 310/86 , ambas do CONFEA

Restrições: combinado com o artigo 2º da Resolução 447/2000 e Resolução 310/86 , ambas do CONFEA

Instituição de Ensino: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Data de Formação: 10/01/2015

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7.º DA LEI 5.194/66, CC OS ARTS. 28 E 29 DO DECRETO FED. 23.569/33, CC ART. 7.º RES. 218/73 COM BASE NO ART. 5.º § 2.º DA RES. 1.073/16, AMBAS DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1.º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC DE FEIRA DE SANTANA

Data de Formação: 18/02/2021

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data de Formação: 18/12/2021

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE OBRAS

Instituição de Ensino: FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS -CAMPUS DE ITABUNA

Data de Formação: 24/04/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CASTRO E MOTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME

Registro: 0010131027

CNPJ: 23.745.131/0001-01

Data Início: 23/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA |

Nº 170418/2023
Emissão: 09/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: BB97Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Empresa: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Registro: 0010160205
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Data Início: 09/02/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BB97Z
Impresso em: 09/02/2023 às 15:30:32 por: adapt, ip: 192.168.100.1



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 178348/2023

Emissão: 03/04/2023

Validade: 03/02/2024

Chave: ZwC75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO MARCOS SANTOS DA CRUZ

Registro: 0521480272

CPF: 055.***-**-71

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data de registro: 03/02/2023

Data Final: 03/02/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73, do Confea, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, barragens e portos, com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNEX- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA

Data de Formação: 01/02/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro: 03/02/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Registro: 0010160205

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Data Início: 15/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-8

Autenticação Digital:

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.930/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 115780512191655420286-1; Data: 05/12/2019 16:56:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM54087-C31E.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42.
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
050071440-7

Nome
LEON GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Filiação
MARCELO DE SOUZA



MATE. BONITA 19; SOUZA

C.P.F. Documento de Identidade **Tipo Sang.**
017.130.005-7 BR 001 / ROMA A

Nascimento **Naturalidade** **UF** **Nacionalidade**
23/02/1977 PARAGUANA BA BRASILEIRA

Crea do Registro **Emissão** **Data de Registro**
CREA-BA 27/04/2015 31/10/2003

Ass. Presidente **Registro no Crea**
Manoel 18845



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Leon Gustavo Rocha de Souza

Valer como Documento de Identidade e foto Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/56 e Lei nº 6286 de 07/05/75)

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/04/2021 08:40:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 115780512191655420286-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8732fee2f467a78556e60c8bfc6802b37cea1bfbdb475674a8d3ae5bd447290ffbf2593de19b020c9695e4e7ba5df1c2f380b99d45812a211da102c04dc1ddb



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Luis Gustavo Rocha de Souza

Engenheiro Civil – Gerente de
Projetos
CREA BA 38.845/D

Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



Graduação: Engenharia Civil
Conclusão: Janeiro / 2003
Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

Pós-Graduação: MBA em Gerenciamento de Projetos –
Visão PMI Conclusão: Março / 2015
Instituição de Ensino: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Especialização em Gerenciamento da Construção Civil
Conclusão: Junho / 2007 – Não diplomado
Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS

Idade: 42 anos
Contatos: (71) 99625-5103 / (71) 99986-5878 / (71) 2132-4137
E-mail: engluisgustavosouza@gmail.com

Experiências Profissionais:

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA.

Cargo: Gerente de Obras Civis

Período: Desde Agosto de 2019.

Revitalização do Prédio Casa do Comércio Deraldo Motta – Salvador – BA.

EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME.

Cargo: Responsável Técnico

Período: Desde janeiro de 2017

Construção de Unidade Básica de Saúde no Município de São Félix-BA / Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde da Família no Município de São Félix-BA / Construção de uma Creche do Projeto Proinfância Tipo 2, Modelo Padrão de Educação Infantil em Lagedo do Tabocal-BA / Obra de Implantação do Subprojeto 20 Cisternas medindo 15 m3 em laçu-BA / Construção de Escola Municipal de 12 salas em Cachoeira-BA.

CMS EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA.

Cargo: Responsável Técnico

Período: Desde novembro de 2017

Construção de Centro de Convenções em Itatim-BA / Execução de Estrada em Cascalho em Canudos-BA / Pavimentação em Paralelepípedo no Município de Feira de Santana-BA / Pavimentação em Paralelepípedo no Município de Sobradinho-BA (Contrato 094/2018) / Pavimentação em Paralelepípedo no Município de Sobradinho-BA (Contrato 095/2018) / Pavimentação em Paralelepípedo no Município de Sobradinho-BA (Contrato 050/2019) / Recuperação E Encascalhamento Da Estrada Vicinal no Município de Uauá-BA / Ampliação no Hospital Antônio Carlos Magalhães no Município de Euclides da Cunha-BA / Serviços Remanescentes da Construção de 1 Quadra Poliesportiva Escolar Coberta com Vestiário no Município de Sobradinho-BA / Reforma e Ampliação do Centro de Parto Normal Peri Hospitalar de Euclides da Cunha-BA / Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares em Cansação-BA.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/07/2023 19:17:56 que o documento de hash (SHA-256) ddfde523f5b09ddcc602327b0232165ad6b8ca9d53fd55ebc4355aa3d113859 foi validado em 13/07/2023 19:10:28 através da transação blockchain 0x165e47204f2c9ad26ee1cf09f3832f838542a0c3ef1f76a250930a043b180c52 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 148765)



58

DM TRANSPORTES, CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA.

Cargo: Responsável Técnico

Período: Desde abril de 2014

Cícero Dantas-BA: Reforma UBS Betânia, Reforma UBS Campinas de Castro, Limpeza Urbana, Contêntes em Diversos Bairros e Pavimentação em Paralelepípedo / Poda de Árvores. /

Inhambupe-BA: Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem Superficial / **Rio Real-BA:**

Construção de Quadra Poliesportiva Povoado Maré Mansa / Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem (Contrato 241/2014) / Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem (Contrato 097/2015) / Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem (Contrato 177/2015) / Limpeza Urbana / Serviços Remanescentes da Obra de Construção de uma Escola Contendo 6 (Seis) Salas de Aula, Padrão FNDE / Execução dos Serviços Remanescentes da Obra de Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta, com Arquibancadas e Vestiário / Execução de serviços remanescentes de pavimentação em paralelepípedos e drenagem pluvial / **Itapicuru-BA:**

Construção UBS Lagoa Redonda / Reforma de Praça / Pavimentação em Paralelepípedo /

Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) / **Sátiro Dias:**

Limpeza Urbana. / **Pojuca-BA:** Recuperação ETA. **Mirangaba-BA:** Limpeza Urbana./

Ourolândia: Limpeza Urbana. **Cansanção:** Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial (Contratos 171/2014, 172/2014 e 193/2014)

SAGA EMPRESAS LTDA.

Cargo: Gerente de Contratos

Período: Setembro de 2018 a Janeiro de 2019

Referências: Kleber Silva (71) 98231-7617 / Naiara Dantas (71) 98102-5586.

Revitalização da Rua Miguel Calmon – Salvador – BA

ECKO CONSTRUTORA.

Cargo: Responsável Técnico

Período: Fevereiro de 2017 a Dezembro de 2018

Construção de Creche Padrão FNDE em Aporá-BA / Pavimentação Asfáltica em Alagoinhas-BA / Construção de 1 Creche Tipo Modelo I Fnde em Ipecaetá-BA / Reforma e Recuperação de 22 Quadras Poliesportivas em Santa Luz-BA / Reforma das Escolas Municipais de Educação Básica em Riachão do Jacuípe-BA / Recuperação de Calçamentos em Riachão do Jacuípe-BA / Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial em Biritinga-BA / Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares em Santa Luz – BA.

RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA.

Cargo: Gerente de Contratos

Período: Julho de 2015 a Abril de 2017

Construção de SESC Alagoinhas-BA / Construção de SESC Jacobina-BA / Construção UNILAB (Universidade) – São Francisco do Conde-BA

CODESAL / DEFESA CIVIL DE SALVADOR

Cargo: Engenheiro Civil

Período: Junho e Julho de 2015

Referências: Esmeraldo Tranquilino (71) 98614-0533.

Operação Chuva: Vistorias de imóveis e locais com riscos de desabamento, deslizamento e alagamento (Temporário).

Lais Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



DAG CONSTRUTORA LTDA.

Cargo: Gerente de Contratos

Período: Janeiro de 2013 a Abril de 2015

Referências: Kleber Silva (71) 99168-0294 / Naiara Dantas (71) 98102-5586.

Construção de Centro Distribuição Itaipava / Ampliação Fábrica Latapack / Construção Centro de Distribuição Debema.



ANDRE GUIMARÃES CONSTRUÇÕES.

Cargo: Gerente de Contratos.

Período: Novembro de 2011 a Maio de 2012.

Referência: André Luiz: (71) 3341-1336 / Ruy Cortes (71) 99198-4892 / Marcelo

Camargo: (71) 99667-8338 / 99316-1100

Construção de Supermercado Atacadão Carrefour, no Município de Santa Maria – RS.

BCL CONSTRUTORA LTDA.

Cargo: Gerente de Contratos

Período: Janeiro a Novembro de 2011.

Referência: Ademir Aguiar: (71) 99922-0994 / (71) 3113-2500

Construção de Supermercado G Barbosa, no município de Juazeiro – BA.

Reforma: Supermercado Wal Mart Bompreço River Shopping, no município de Petrolina – PE.

Construção de Supermercado Loja Wal Mart Maxxi, no município de Parnamirim – RN. /

Construção de Supermercados Wal Mart Todo Dia Castelo Branco e Todo Dia Vera Cruz, no município de Salvador – BA.

PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA.

Cargo: Gerente de Contratos

Período: Maio a Dezembro de 2010.

Referência: Marco Freitas: (71) 99961-6870 / Elísio Moitinho (71) 99982-0317

Construção de Supermercado G Barbosa, no Município de Vitória da Conquista - BA.

Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



BCL CONSTRUTORA LTDA.

Cargo: Gerente de Contratos

Período: Agosto de 2008 a Maio de 2010.

Referência: Ademir Aguiar: (71) 99922-0994

Construção de Supermercado Loja Wal Mart Todo Dia CIA I, no Município de Simões Filho-BA.

Reformas: Gerob – BA – Gerência de Obras do Bompreço / Bompreço Rodoviária Aracaju. Construção de 04 Supermercados Lojas Wal Mart Todo Dia Senhor dos Passos, no município de Feira de Santana-BA, Todo Dia Kalilândia, no município de Feira de Santana-BA, Todo Dia Serrinha, no município de Serrinha-BA, Todo Dia Santo Estevão, no município de Santo Estevão-BA.

Cargo: Gerente de Obras

Construção de 04 Supermercados Todo Dia / Wal Mart em Sergipe: Todo Dia Lagarto, Todo Dia São Cristovão, Todo Dia Propriá, Todo Dia Bugio.

Fafen-SE: Recuperação de todo Sistema de Drenagem de Águas Químicas na Fábrica de Fertilizantes da Petrobrás em Laranjeiras-SE.

Todo Dia Camaçari / Wal Mart: Construção de Supermercado em Camaçari-BA.

Todo Dia Tancredo / Wal Mart: Reforma e adequação de galpão para Supermercado em Salvador-BA.

Fotocenter Bompreço / Wal Mart: Execução de 05 unidades de Fotocenter. Vitória da Conquista-BA, Feira de Santana-BA, Itabuna-BA, Salvador-BA e Aracaju-SE

PW CONSTRUÇÕES LTDA. / OLIVEIRA SANTANA CONSTRUÇÕES

Cargo: Gerente de Obras.

Período: Agosto de 2005 a Agosto de 2008

Referência: Antonio Carlos Parish: (71) 98793-3838

G Barbosa Sobradinho: Construção de Supermercado em Feira de Santana-BA.

Maxxi Lauro de Freitas / Wal Mart: Reforma Ampliação e Conversão de loja Bompreço para Padrão Maxxi em Lauro Freitas-BA.



60



Bompreço Dionísio Torres / Wal Mart: Execução de elevador de clientes no Supermercado em Fortaleza-CE.
Bompreço Dionísio Torres / Wal Mart: Construção de Supermercado em Fortaleza-CE.
Bompreço Salvador Shopping / Wal Mart: Construção de Supermercado em Shopping. Salvador-BA
Super Bompreço Cabula: Obras civis inclusive fornecimento e instalação de portas automáticas. Salvador-BA
Super Bompreço Rio Vermelho: Obras civis inclusive fornecimento e instalação de portas automáticas. Salvador-BA
G Barbosa Hipersul: Obras civis inclusive fornecimento e instalação de 02 portas automáticas para implantação do sistema de refrigeração do salão de vendas. Aracaju
Reforma Geral Super Bompreço Vasco da Gama. Salvador-BA
Reforma Geral Hiper Bompreço Litoral Norte. Salvador-BA
Reforma Geral Hiper Bompreço Iguatemi. Salvador-BA
Reforma Geral Super Bompreço Campinas de Brotas. Salvador-BA
Reforma Geral Bompreço 07 Lojas / Caixa Geral. Salvador-BA
Reforma G Barbosa Hipersul. Aracaju – SE
Reforma Escolas Municipais / Infocentros. Salvador-BA

CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA.

Cargo: Eng.º co-responsável e Implantação do Qualiop – Nível B.

Período: Dezembro de 2004 a Abril de 2005

Referência: Antonio Novais: (75) 98145-0008 / (75) 3614-0520

Construção de 84 Unidades Domiciliares. Obra do PAR – C.E.F.

CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA.

Cargo: Eng.º co-responsável e Implantação do Qualiop – Nível C.

Período: Novembro de 2003 a Julho de 2004

Construção de 61 Unidades Domiciliares. Obra do PAR – C.E.F.

CASTOR GONÇALVES CONSTRUTORA E INCOORPORADORA LTDA.

Cargo: Responsável Técnico

Período: Novembro de 2003 a Junho de 2004

Obras de Reforma da Sala de Treinamento e Construção da Sala do Departamento de Manutenção da Klabin S.A.

Obras de Reforma e Ampliação do Laboratório de Controle de Qualidade da Klabin S.A.

AUTÔNOMO

Área de atuação: Consultor de Qualidade

Período: Janeiro a Maio de 2004

Implantação do Qualiop

Empresas Qualificadas:

- CEPRENG ENGENHARIA – NÍVEL C
- CASTOR GONÇALVES CONSTRUTORA – NÍVEL D;
- ITA ENGENHARIA – NÍVEL D
- T & F CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS – NÍVEL D
- BAHIA CONSERVAÇÃO – NÍVEL D

Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



UNISIS (São Paulo)

Área de atuação: Engenheiro Avaliador

Período: Julho a Setembro de 2003

Avaliação de Imóveis da COELBA

Área de atuação: Engenheiro Avaliador

Referência: Eng.º Marcio Tozzi – (51) 99906-5650



CEPRENG ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA.

Área de atuação: Engenheiro de Produção

Período: Janeiro a Julho de 2003

Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista do Tupim
Construção de Residência, padrão luxo.

Implantação do QUALIOP (Representante da Administração).

Referência: Novais: (75) 98145-0008 / 3614-0520


Idiomas:

Inglês: Intermediário

Programas de Domínio:

- Auto Cad;
- Word;
- Excel;
- PowerPoint;
- Internet Explorer;
- MS Project;
- Sistema Gerenciador de Negócios – SGN;
- Sienge;
- TOTVS.

Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
GERENTE DE PROJETOS
CREA BA 38.845/D
RNP 0500714487



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ddfde523f5b09ddcc60232f7b0232165ad6b8ca9d53fd55ebc4355aa3d113859** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **148765** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Currículo Luís**", cujo assunto é descrito como "**Currículo Luís**", faz prova de que em **13/07/2023 19:10:17**, o responsável **Forte Serviços da Construção Civil Ltda (11.557.132/0001-35)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Forte Serviços da Construção Civil Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/07/2023 19:17:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x165e47204f2c9ad26ee1cf09f3832f838542a0c3ef1f76a250930a043b180c52**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO

Por este instrumento particular, que entre si fazem a empresa **A FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, CNPJ nº 11.557.132/0001-35, com sede à Rodovia BA 502, nº 1245, Povoado de Ouro Verde, Município de São Gonçalo dos Campos, Bahia, CEP: 44.330-000, neste ato representado pelo sócio administrador **Wellington Thiago da Silva Gomes**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03819120640, inscrito no CPF sob o nº 835.010.025/72, Brasileiro, Solteiro, Empresário, com endereço a Rua Netuno, nº 552, Bairro: Jardim Acácia, CEP: 44.004-560, Município de Feira de Santana, Bahia, neste ato denominado simplesmente **CONTRATANTE** e o Sr. **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**, CREA-BA DE Nº 38.845, REGISTRO CREA BA RNP 0500714487 CPF DE Nº 917.738.065-72, Endereço: Rua Aloísio de Castro, 317, Centro, Amélia Rodrigues, Bahia, CEP: 44.230-000.

CONTRATADO, fica justo e acertado o presente contrato de experiência, que terá vigência a partir da data de início da prestação dos serviços, de acordo com as cláusulas a seguir:

Cláusula 1ª – O presente contrato vigorará por prazo indeterminado;

Cláusula 2ª – O Contratado trabalhará na função de **ENGENHEIRO CIVIL**, exercendo o Cargo de Responsável Técnico, e demais atribuições que lhe forem correlatas ou que com ela guardarem qualquer afinidade, inclusive concordando e expressando sua disponibilidade para realizar eventuais viagens em decorrência da necessidade dos serviços. A circunstância, porém, de ser função especificada não importa na intransferibilidade do Contratado para outra função na qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com a sua condição pessoal. Compromete-se, ainda, ao fiel cumprimento das ordens de serviço, verbais e/ou escritas, que lhe forem dadas;

Cláusula 3ª – O Contratado perceberá o salário de **R\$ 8.000,00** (oito mil reais) por mês pagável mensalmente e autoriza a contratante a depositar em organização bancária de sua escolha, salários e quaisquer outros vencimentos que se refiram à sua remuneração;

Cláusula 4ª – a Contratante fica autorizada, a descontar da remuneração ou quaisquer outros direitos de natureza trabalhista do Contratado, as contribuições legais e/ou convencionadas, os eventuais adiantamentos e empréstimos concedidos, outros valores devidamente autorizados, e também qualquer prejuízo ou dano causado ao seu patrimônio, por culpa ou dolo, inclusive os advindos de extravio, perda ou quebra de equipamentos e outros materiais de qualquer natureza, postos sob sua responsabilidade;

Cláusula 5ª – A jornada de trabalho a ser cumprida pelo Contratado será de 14 horas semanais, de sendo às segunda-feira das 13:00 as 18:00 e terça-feira das 08:00 as 12:00 e das 13:00 às 18:00.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
 Av. Francisco Edir da Paiva, 116 - Bairro Da Esperança - São Paulo/SP - CEP 02098-000 - www.tjpb.jus.br - Tel: (13) 3344444 - Fax: (13) 3344444

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 115781812191621380243-2; Data: 18/12/2019 16:23

Seto Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO63939-APQW; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>


Cláusula 6ª - O empregado concorda em cumprir jornadas de trabalho, em dias a serem determinados pela Contratante e na forma por ela estabelecida, para fins de compensações de folgas eventuais já estabelecidas ou futuras;

Cáusula 7ª - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.


Cláusula 8ª - As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de São Gonçalo dos Campos, Bahia, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, o contratado e o representante legal da contratante, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença das testemunhas.

São Gonçalo dos Campos, 17 de julho de 2019.


Luis Gustavo Rocha de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA BA 38.845


FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
 CNPJ nº 11.557.132/0001-36
 Wellington Thiago da Silva Gomes


Testemunha
 038.301.005-58


Testemunha
 840.081.485-15

CARTÓRIO CATIZANE - TABELIONATO 8º OFÍCIO DE NOTAS
 Ms. Caroline Catizane de Oliveira Almeida - Tabela TAMPA - Tabela Neves, 805 - Ed. Espaço Empresarial Loin B e C
 Caminho das Árvore, Santana - BA - CEP 41.820-021 - www.cartorio-catizane.com.br - Tel. (71) 3032-1111

Reconhecimento por SEMELHANÇA (de) firma (e) de:

LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA

Salvador, 18 de Novembro de 2019
 Em Test. da Verdade,
SAMUEL FIQUEIREDO DE OLIVEIRA
 ESCRIVENTE

Relo: 1808.AE544711-4 - Valor: R\$ 5,00
 Consulte em: www.tlba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
 Tabela: Cláudio Antônio Alves

Reconhecimento por Semelhança (de) firma (e) de:
WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES
 Emol: R\$2,42 - Fís: R\$1,72 - Fec: R\$0,66 - Del: R\$0,06
 PGE: R\$0,00 - PGE: R\$0,05 - Total: R\$5,00
 Setor: 0012 - 0016126-7

Em Testemunho da Verdade,
ENEIAS SOUZA DOS SANTOS ALVES - ESCRIVENTE
 FEIRA DE SANTANA - BA 20/11/2019

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/04/2021 08:45:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


1º Código de Autenticação Digital: 115781812191621380243-1 a 115781812191621380243-2

2º Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8732fee2f467a78556e60c8bfc6802b3065edf82673cb55fc42c45942b838ad1d83f8f29c6aac447178fc70feeea05ec2f380b99d45812a211da102c04dc1ddb



CONFEA CREA



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-BA
Registro Crea nº
95625



Nome
ROBERTO MOTA ARAÚJO SILVA

Data do Registro no Crea-BA
25/02/2015



Título Profissional
**ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Registro Nacional
9634871898
Data de Emissão
11/18/2022

João Henrique
Presidente do Confeas

Roberto Mota Araújo Silva
Presidente do Crea-BA

Este cartão Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 65 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/09/73.



CONFEA CREA

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro
CREA-BA

Nome
ROBERTO MOTA ARAÚJO SILVA

Filiação
**LINDALVA MOTA ARAUJO SILVA
JOSE ROBERTO NUNES DA SILVA**

Nascimento 27/01/1990 CPF 013.499.275-03 Doc. de Identidade 08947384 10 SSP/BA

Naturalidade
VALENTE BA

Tipo Sang. A+ Título de Eleitor 128613160582



Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP

R. M. A. S. L.
Assinatura do Profissional

[Handwritten signature]

Roberto Mota Araujo Silva

Brasileiro – Casado – 32 anos

Avenida Artemia Pires Freitas, N° 10297, SIM, condomínio Arbol
Residence, casa 24, Feira de Santana – BA, CEP 44071-010.

CREA-BA: 0514071036

Telefone: (75) 99230 9808/(75)99917 8026

Email: eng.robertomota@hotmail.com

Habilitação categoria A e B.

FORMAÇÃO

- Engenheiro Sanitarista e Ambiental, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia;
- Engenheiro Civil;
- Engenheiro de Segurança do Trabalho;
- Especialização: Planejamento, Gestão e Controle de Obras.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2015 – 2022 **Ambientalis Consultoria Ambiental e Serviços de Engenharia:**

Diretor Executivo e Consultor Técnico SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde).

2018 – 2020 **GM Engenharia e Empreendimentos:** Diretor Executivo e Consultor Técnico em Saneamento.

2019 **Construtora Novo Horizonte:** Engenheiro responsável técnico setor de saneamento.

2018 – 2019 **Construtora Serra Forte:** Engenheiro responsável técnico setor de saneamento.

2018 – 2019 **Consórcios Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (CONSISAL):** Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico.

2015 – 2017 **Construtora Ramos:** Responsabilidade Técnica e Execução de Obras de Saneamento.

2015 – 2016 - **Consórcios Público de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão:** Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico.

2015 – 2015 **Consórcios Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (CONSISAL):** Projeto Segunda Água – Cursos de Educação Ambiental e Convivência com o semiárido.

2011- 2013 – **Empresa Júnior de Engenharia Sanitária e Ambiental da**



Universidade Federal do Recôncavo da Bahia –SANNARI JR.

Estagiário e Diretor Recursos Humanos.

INGLÊS


Leitura: Intermediário, Escrita: Intermediário, Conversação: Básico.

INFORMATICA

Excel, Word, PowerPoint, AutoCad, GPS Trackmaker, Qgis.

OBJETIVO

Atuar na área de Engenharia Sanitária e Ambiental.



Roberto Mota A. Silva

Engenheiro Sanitarista e Ambiental



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3dbc0a76e08691ae4afdf3cc036f7a66c08908603995659b2556f56cdb8621cc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **148767** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Curriculo Roberto**", cujo assunto é descrito como "**Curriculo Roberto**", faz prova de que em **13/07/2023 19:12:35**, o responsável **Forte Serviços da Construção Civil Ltda (11.557.132/0001-35)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Forte Serviços da Construção Civil Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/07/2023 19:22:43** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x23c8ef02090c0c6d400147c186ed9f101697e9a94bcbe13a1e09c5d09ae097ae**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**, com sede à **RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.300-000**, inscrito no C.N.P.J. nº **11.557.132/00001-35** representada neste ato por seu sócio **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, C.P.F. nº 835.010.025-72 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **Roberto Mota Araújo Silva**, brasileiro (a), R.G. nº **08947384-10 SSP/BA** inscrito no CPF nº **013.499.275-03**, CREA/BA **95.626** e RN **051407103-6**, residente na Avenida Artêmia Pires, Nº 10297 – Casa 24 – Condomínio ARBOL, SIM, Feira de Santana - Bahia CEP: 44.071-010 com título profissional **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL e ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO**, Cart. CREA/BA RN **051407103-6**, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª – O Contratado terá carga horária de: 20 (vinte) horas por semana sendo segunda-feira e terça-feira das 08:00 às 12:00 e das 14:00 as 18:00hs e na quarta-feira de 08:00 as 12:00;

Cláusula 4ª – O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª – Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 8,5 (oito e meio) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de Abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. No valor de R\$ 11.220,00 (onze mil, duzentos e vinte reais);

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme Cláusula 1ª;

Cláusula 8ª – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
e-mail: contato@fortambiental.com.br

Roberto Mota Araújo Silva
[Assinatura]



Cláusula 9ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de Feira de Santana - BA;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-se em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Gonçalo dos Campos - BA, 26 de dezembro de 2022.

Wellington Thiago da Silva Gomes

Wellington Thiago da Silva Gomes

CPF 835.010.025-72


Contratante

Roberto Mota Araújo Silva

Roberto Mota Araújo Silva

CPF 013.499.275-03

Contratado



Testemunha 1

Nome

RG

CPF

Assinatura

Testemunha 2

Nome

RG

CPF

Assinatura

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 - Nº 1245 - SÃO GONCALO DOS CAMPOS - BAHIA CEP 44.330-000
e-mail: contato@fortambiental.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 09/02/2023 15:14:30 que o documento de hash (SHA-256) dab1ebd1affe5490bd53e84b90d75029040578f42afe3e12c2e74c1439958ec foi validado em 09/02/2023 15:12:43 através da transação blockchain 0xd5f52b11099ebff7a94261adc6e70dc544b1b182a6084342340f22c6a756184f e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 113657)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **dab1ebd1afffe5490bd53e84b90d75029040578f42afe3e12c2e74c1439958ec** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **113657** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato Mota Autenticado**", cujo assunto é descrito como "**Contrato Mota Autenticado**", faz prova de que em **09/02/2023 15:12:46**, o responsável **Forte Serviços da Construção Civil Ltda (11.557.132/0001-35)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Forte Serviços da Construção Civil Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/02/2023 15:14:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd5f52b11099ebff7a94261adc6e70dc544b1b182a6084342340f22c6a756184f**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2142901200

NOME ANTÔNIO MARCOS SANTOS CRUZ		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 1543708510 SSP BA		
CPF 055.979.255-71	DATA NASCIMENTO 26/10/1991	
FILIAÇÃO MANOEL LUIZ SENA DA CRUZ REGINA SELIS SANTOS DA CRUZ		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 07419354505	VALIDADE 15/10/2024	1ª HABILITAÇÃO 13/02/2020

OBSERVAÇÕES

Intenção de renovar o documento

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL FEIRA DE SANTANA, BA	DATA EMISSÃO 27/04/2021
-------------------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

51863131672
BA511007237

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Antonio Marcos Santos da Cruz

Av. Transnordestina, 2536
Parque Ipê Feira de Santana - BA
(75) 99875- 5750
antoniomarcos.eng@gmail.com
31 anos - Brasileiro - Solteiro
CNH A-B

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

- Carreira desenvolvida na área de **Engenharia Civil**, com experiência na execução e planejamento de obras, grandes habilidades em resolver e solucionar problemas, acompanhamento, planejamento e controle de obras, elaboração de orçamentos, projetos estruturais, industrial, projetos hidráulicos e elétricos, acompanhamento e execução direta de obras de grande porte mantendo sempre o cronograma físico-financeiro e desenvolvimento de indicadores de desempenho, agindo de acordo com os padrões de qualidade, custos e prazos estabelecidos pela organização.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

12/2020 até data atual

Forte Ambiental - BA

Empresa especializada em engenharia Civil, ramo de atuação em obras públicas

Engenheiro Civil

- Coordenação de Obras, execução geral de obras públicas, construção de edificações, terraplanagem, reformas, redes de drenagem, pavimentação de vias públicas em paralelepípedo, redes de saneamento, estradas vicinais, topografia em geral e elaboração de projetos de engenharia para órgãos públicos.
- Elaboração de orçamentos de obras, com base em estudo em projetos, planilhas, composições levantamento de insumos compra e aplicação para execução da obra.
- Participação em Certames de licitações presenciais do tipo, Tomada de preço, concorrência pública e RDC, bem como Pregão presencial e Carta convite.
- Elaboração de análise de planilhas e projetos de licitações, elaboração de proposta comercial completa.

Enova Construtora e Consultoria LTDA - BA

Empresa especializada em engenharia Civil, ramo de atuação em obras públicas

Supervisor de obras

- Coordenação de Obras, execução geral de obras públicas, construção de edificações, terraplanagem, reformas, redes de drenagem, pavimentação de vias públicas em paralelepípedo, redes de saneamento, estradas vicinais, topografia em geral e elaboração de projetos de engenharia para órgãos públicos.
- Elaboração de orçamentos de obras, com base em estudo em projetos, planilhas, composições levantamento de insumos compra e aplicação para execução da obra.
- Participação em Certames de licitações presenciais do tipo, Tomada de preço, concorrência pública e RDC, bem como Pregão presencial e Carta convite.
- Elaboração de análise de planilhas e projetos de licitações, elaboração de proposta comercial completa.

01



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/07/2023 19:20:18 que o documento de hash (SHA-256) be4114cb2830654f5b9fd51b91d8aed3842c0732eff73286681bfc1fb511d692 foi validado em 13/07/2023 19:11:33 através da transação blockchain 0xe2e51ebc58fb1375f64b20242e004c771d12d1aa2a3283ac13aab858c7d64259 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 148766)



EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

04/2017 a 09//2018

Smart Industrial Feira de Santana- BA

Empresa especializada em engenharia Mecânica e Civil atuando na construção de galpões, prédios, estruturas metálicas, manutenção e instalações industriais, bem como elaboração de projetos, orçamentos, cálculos estruturais e dimensionamento de estruturas de médio e grande porte.

Supervisor de obras / Auxiliar de engenharia

- Elaboração de orçamentos de obras civil e mecânica com base em visitas técnicas, estudo de projetos cálculos para maximizar acertos e reduzir gastos desnecessários na obra, tornando-a viável e lucrativaseguindo os padrões de qualidade preestabelecidos.
- Elaboração de Projetos de engenharia Civil e Mecânica, reformas e ampliações no setor industrial bem como escritórios, salas de administrações etc. Projetos hidráulicos e combate a incêndio de grande porte e elétricos de pequeno porte, estruturas metálicas em aço leve, estruturas de concreto armado, estruturas de concreto protendido para galpões, pontes e lajes.
- Elaboração de projetos estruturais e dimensionamento de estruturas utilizando softwares e conhecimento de engenharia com aprovação de um engenheiro supervisor para tal.
- Supervisão de equipe em obra, levantamento de material a ser utilizado, determinando tarefas a serem executadas de forma a aproveitar ao máximo a mão de obra coordenando serviços de instalações e execução de obras elaborando e cumprindo cronogramas físico e financeiro, responsabilizando-me em tempo integral até que ela esteja entregue e aprovada.

01/2014 a 04/2017

ACL Engenharia Feira de Santana - BA

Empresa especializada em desenvolver projetos, bem como executar diversos serviços na área da construção civil, edifícios, pavimentação, instalações, terraplanagem, entre outros.

Auxiliar de Engenharia

- Responsável pela Elaboração de projetos elétricos e hidráulicos e plantas 2D e 3D inclusive versões realistas, elaboração de plantas baixas bem com todos os cálculos para os respectivos dimensionamentos.
- Estruturação da previsão de gastos mensais e sazonais, análise de dados e emissão de reportes técnicos, repassando informações estratégicas à Diretoria, contribuindo para as tomadas de decisões.
- Vivência no planejamento e execução de construções, ampliações e reformas, atuando ainda na realização de estudos de características e especificações para orientação de obras, focando o atendimento dos cronogramas estabelecidos.

01/2011 a 12/2013

Neri Martins Construtora São Paulo - SP

Empresa especializada na construção de mercados e lojas comerciais, galpões industriais, prédios, estradas e grandes obras de pavimentação, entre outros.

Auxiliar de Engenharia

02



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/07/2023 19:20:18 que o documento de hash (SHA-256) be4114cb2830654f5b9fd51b91d8aed3842c0732eff73286681bfc1fb511d692 foi validado em 13/07/2023 19:11:33 através da transação blockchain 0xe2e51ebc58fb1375f64b20242e004c771d12d1aa2a3283ac13aab858c7d64259 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 148766)



- Auxílio direto em projetos, na elaboração, e implantação fazendo plantas detalhamentos cortes e projetos complementares isométricos elétricos, auxiliando a equipe de execução com desenhos em 3D para fácil compreensão bem como elaboração e desenho das As Built .
- Realizar medições para empresa e terceiros, assim como na preparação de relatórios técnicos, avaliando os recursos disponíveis e os procedimentos mais adequados ao tipo de projeto conduzido.
- Habilidade em recepcionar, em atender e resolver questões relacionada a instituição e empreendimentos, bem como grande habilidade com números e resolução de problemas e cálculos.
- Gestão de pessoas, trabalhando na distribuição de tarefas, alocação da mão de obra, avaliação de performance e prestação de orientações, buscando a formação de equipes capacitadas e alinhadas ao cumprimento das metas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

➤ **Engenheiro Civil**, graduado na UNEX - Centro Universitário de Escelência em 02/2023

➤ **Minicurso de obras de terra e Topografia** – CH 180 hs, Universidade de São Paulo – USP

IDIOMAS

Inglês – Intermediário

Espanhol - Básico

INFORMÁTICA

Conhecimento avançado em Pacote Office, Excel, word, power point, conhecimento avançado

Eberik - Avançado

Pro hidráulica - Avançado

TQS-Iniciante Autocad 2D e 3D: conhecimento avançado para desenvolvimento e criação de quaisquer projetos Revit: conhecimento avançado

SketchUp: conhecimento avançado em projetar e modelar plantas residenciais com projetos realistas e humanizados

MS Project: conhecimento avançado com cronogramas

Cypacad: conhecimento avançado

Ftool: análises de esforços cálculo

Antonio Moniz Fouts do B

03



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **be4114cb2830654f5b9fd51b91d8aed3842c0732eff73286681bfc1fb511d692** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **148766** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Curriculo Marcos**", cujo assunto é descrito como "**Curriculo Marcos**", faz prova de que em **13/07/2023 19:11:41**, o responsável **Forte Serviços da Construção Civil Ltda (11.557.132/0001-35)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Forte Serviços da Construção Civil Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/07/2023 19:20:04** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe2e51ebc58fb1375f64b20242e004c771d12d1aa2a3283ac13aab858c7d64259**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



f

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "Contrato Particular De Serviços Técnicos", de um lado a empresa **Forte Serviços Da Construção Civil**, com sede à **Rodovia Ba 502 – Nº 1245 – São Gonçalo Dos Campos – Bahia CEP 44.300-000**, inscrito no C.N.P.J. nº **11.557.132/00001-35** representada neste ato por seu sócio **Wellington Thiago Da Silva GOMES**, C.P.F. nº **835.010.025-72** doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **Antonio Marcos Santos Da Cruz**, brasileiro (a), R.G. nº **15437085-10SSP/BA** C.P.F. nº **055.979.255-71**, residente na rua Corredor de Zina, nº **115**, Dist. M^a Quitéria, Feira de Santana -BA CEP:44100000, com título profissional Engenheiro Civil Cart. **CREA/BA nº 3000140964-BA, RN 05214802072**, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1^a – Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função;

Cláusula 2^a – A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3^a – O Contratado terá carga horária de: 20 (vinte) horas por semana sendo de segunda e terça-feira das 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 hs, e na quarta-feira de 08:00 às 12:00 hs.

Cláusula 4^a – O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5^a – Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 8 (oito) salários-mínimos mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de Abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA. No valor de R\$ 10.461,00 (dez mil e quatrocentos e sessenta e um reais);

Cláusula 6^a – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7^a – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme Cláusula 1^a;

Cláusula 8^a – Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
e-mail: contato@fortambiental.com.br



11557132/0001-35
 FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
 CIVIL LTDA
 ROD. BA 502 N. 1245
 FCM. DE CURU VERDES - CEP 44330-000
 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado;

Cláusula 9ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de Feira de Santana – BA;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-se em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Gonçalo dos Campos – BA 07 de fevereiro de 2023.

Wellington Thiago da Silva Gomes

Wellington Thiago da Silva Gomes
 CPF 835.010.025-72
 Contratante

Antonio Marcos Santos da Cruz

ANTONIO MÁRCOS SANTOS DA CRUZ
 CPF 055.979.255.71
 Contratado

TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
 Antônio Oliveira de Jesus
 Tabelião Público de Notas
 Rua Manoel Vitorino, nº 100, Centro, Feira de Santana - BA
 CEP: 44001-000, Fone: (71) 3101.1000

Reconheço por Semelhance (0002 firmas) de
 WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES; ANTONIO MÁRCOS DA CRUZ
 Emissão: 03/02/2023 15:08 Data: 03/02/2023
 PGE: MSO 24 NP: RSO 13 Tpl: 04URST12.70
 Selo(s): 0042.4651.6657.004224A.714586-9
 Em 1 testemunha da via: *Antonio Marcos Santos da Cruz*
 FEA DE SANTANA - BA 09/02/2023



Testemunha 1

Testemunha 2

Nome

Nome

RG

RG

CPF

CPF

Assinatura

FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
 RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONÇALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
 e-mail: contato@fortambiental.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos D.g.t.a.s e Serviços Ltda EPP certifica em 04/04/2023 13:43:45 que o documento de hash (SHA-256) e675457cbf8e1236b820e6779c50f4a17382c27faa5ea11b009c81e4154c121a foi validado em 04/04/2023 13:33:06 através da transação blockchain 0xa2077a7ce071e806f92b37b0b8c00faa774c1c4553f7cd2461db8fce00c0304d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/vFileCheck (NID: 126290)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e675457cbf6e1236b820e6779c50f4a17382c27faa5ea11b009081e4154c121a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **126290** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato Marcos**", cujo assunto é descrito como "**Contrato Marcos**", faz prova de que em **04/04/2023 13:32:23**, o responsável **Forte Serviços da Construção Civil Ltda (11.557.132/0001-35)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Forte Serviços da Construção Civil Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **04/04/2023 13:43:29** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa0f7a7ce071e806f92ba7bdb8a00faa774c1c4553f7cd2461db8fce00c60304d**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65518/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**
Registro: **38845/D BA** RNP: **0500714487**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200359056** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **14/09/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **ISAIAS NUNES ROSA DE UIBAI** CPF/CNPJ: **03.565.780/0001-05**
Endereço do contratante: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **89**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIBAÍ** UF: **BA** CEP: **44950000**

Contrato: Celebrado em: **19/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 308.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **89**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **UIBAÍ** UF: **BA** CEP: **44950000**

Data de início: **19/06/2020** Conclusão efetiva: **04/09/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **ISAIAS NUNES ROSA DE UIBAI** CPF/CNPJ: **03.565.780/0001-05**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações

Construção de galpão, com estrutura metálica e piso de alta resistência.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65518/2020
17/09/2020, 15:22
ZbDa5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZbDa5





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com Sede na ROD BA 502, 1245 – Povoado do Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000, inscrita no CNPJ 11.557.132/0001-35, executou a Construção de Galpão com Estrutura Metálica, localizado na Rua São José, 89 – Centro – Uibai – Bahia, CEP: 44.950-000, para a empresa ISAIAS NUNES ROSA DE UBAI (Móveis Irmãos Rosa), inscrita no CNPJ 03.565.780/0001-05.

VALOR DO CONTRATO R\$ 308.000,00 (Trezentos e oito mil reais).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/06/2020 A 04/09/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil: Luis Gustavo Rocha de Souza – CREA-BA:

38.845 – RNP 0500714487

ART: Nº BA20200359056

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	ESTRUTA METÁLICA E COBERTURA		
1.1	PILARES METÁLICOS PARA SUSTENTAÇÃO DA ESTRUTURA - COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL	KG	62.000,00
1.2	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL	KG	88.000,00
1.3	TELHA ZIPADA TIPO SSR ZINCALUME, ESP 0,50 MM- PRÉ PINTADA - COBERTURA	M²	6.458,00
1.4	TELHA TRAPEZOIDAL TIPO PANEL RIB, ZINCALUME, ESP 0,50 MM - PRÉ PINTADA - FECHAMENTO LATERAL	M²	2.856,00
1.5	CALHA EM CHAPA ZINCALUME, ESP 0,65 MM	M²	186,00
1.6	PLATIBANDA EM TELHA TRAPEZOIDAL, TIPO PANEL RIB, ZINCALUME, ESP 0,50MM - PRÉ PINTADA - FECHAMENTO LATERAL	M²	652,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. PARA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	6.500,00
2.2	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA PISO INDUSTRIAL	M²	1.680,00
3	PINTURAS		
2.1	PINTURA DOS PILARES	VB	1,00
2.2	PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	6.458,00

RUA SÃO JOSÉ – 89 – CENTRO – UIBAI – BAHIA (74) 3649-1200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65518/2020, emitida em 17/09/2020



Certidão nº 65518/2020
18/09/2020, 08:24

Chave de Impressão: ZbDAs

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 2 folhas





Uibai, 05 de setembro de 2020

03.565.780/0001-05
MÓVEIS IRMÃOS ROSA
ISAIAS NUNES ROSA DE UIBAI-EP
Rua São José 89 Centro
CEP 44.950.000 Uibai-BA

ISAIAS NUNES ROSA DE UIBAI
SÓCIO-ADMINISTRADOR

TIAGO ALMEIDA SANTOS
CREA 051335368-2
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65518/2020, emitida em 17/09/2020



Certidão nº 65518/2020
18/09/2020, 08:24
Chave de Impressão: ZbDa5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 2 folhas

RUA SÃO JOSÉ – 89 – CENTRO – UIBAI – BAHIA (74) 3649-1200





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65516/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**
Registro: **38845/D BA** RNP: **0500714487**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200369185** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/09/2020** Baixada em: **18/09/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **L B SOUZA JARDINS E DECORACOES** CPF/CNPJ: **23.553.925/0001-65**
Endereço do contratante: **AVENIDA NOIDE FERREIRA DE CERQUEIRA** Nº: **SN**
Complemento: **LOTE 14, QUADRA J** Bairro: **SIM**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA** UF: **BA** CEP: **44085132**

Contrato: Celebrado em: **03/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 135.260,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NOIDE FERREIRA DE CERQUEIRA** Nº: **SN**
Complemento: **LOTE 14, QUADRA J** Bairro: **SIM**
Cidade: **FEIRA DE SANTANA** UF: **BA** CEP: **44085132**

Data de início: **03/07/2020** Conclusão efetiva: **03/09/2020**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **L B SOUZA JARDINS E DECORACOES** CPF/CNPJ: **23.553.925/0001-65**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 315 - Execução de Ampliação 1.00 UNIDADE;**

Observações

Reforma e ampliação de horto.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TV, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65516/2020
21/09/2020, 09:24
AZ35w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZ35w





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com Sede na ROD BA 502, 1245 – Povoado do Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000, inscrita no CNPJ 11.557.132/0001-35, executou a obra de Reforma e Ampliação do HORTO E PAISAGISMO (L B SOUZA JARDINS E DECORACOES, CNPJ 23.553.925/0001-65), com local da obra situada na Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, S/N – Lote 14 Quadra J – CEP 44085-132 - Feira de Santana - Bahia

VALOR DO CONTRATO R\$ 135.260,00 (Cento e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta reais).

PERIODO DE EXECUÇÃO: 03/07/2020 A 03/09/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil: Luis Gustavo Rocha de Souza – CREA-BA: 38.845 – RNP 0500714487

ART DA OBRA: Nº BA20200359032

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65516/2020, emitida em 21/09/2020



1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	Limpeza manual do terreno	m²	2.000,00
1.2	Demolição de concreto simples (contrapiso)	m²	286,00
1.3	Demolição de alvenaria de tijolo furado sem reaproveitamento	m²	125,30
1.4	Demolição manual de concreto armado	m²	4,89
1.5	Carga e transporte de entulho	vb	3,00
2.2	Instalação provisória de água	un	1,00
2.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
2.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
2.5	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	285,00
3.1	Escavação manual de sapatas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m²	14,58
3.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m²	16,22
3.3	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m²	22,75

Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, S/N – Lote 14 Quadra J – Feira de Santana - Bahia
HORTO PAISAGISMO LTDA - CNPJ 23.553.925/0001-65 TEL (75) 99162-4774

Certidão nº 65516/2020
 21/09/2020, 10:37

Chave de Impressão: AZ35w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 3 folhas



HORTO PAISAGISMO

4.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	0,52
4.2	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5x	m²	49,19
4.3	Concreto para Fundação fck=15MPa	m³	5,29
4.4	Lançamento de concreto em estruturas	m³	5,29
4.5	Corte e dobra de aço CA-50 e CA-60, diâmetro de 4.2 a 10.0, utilizado em estruturas diversas, exeto lajes + 10% de perda	kg	523,71
5.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares e Vigas	m²	95,39
5.2	Corte e dobra de aço CA-50 e CA-60, diâmetro de 4.2 a 10.0, utilizado em estruturas diversas, exeto lajes + 10% de perda	kg	467,28
5.3	Concreto fck=15Mpa - pilares e vigas	m³	4,72
5.4	Lançamento de concreto em estruturas	m³	4,72
5.5	Laje pré-moldada beta 16 p/3,5kn/m2 vão 5,20m inclusive vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materia e mão de obra	m²	128,30
6.1	Avenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8	m²	492,41
6.2	Avenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8	m²	32,95
6.3	Fornecimento e assentamento de divisória em granito para banheiros	m²	18,90
6.4	Avenaria de vedação e, bloco de concreto 9x19x39cm.	m²	372,80
7.1	Porta de Madeira para pintura, semi oca (leve ou media) 80x210cm - fornecimento e instalação	un	4,00
7.2	Porta de Madeira para pintura, semi oca (leve ou media) 80x160cm - fornecimento e instalação	un	2,00
7.3	Porta de Madeira para pintura, semi oca (leve ou media) 60x160cm - fornecimento e instalação	un	3,00
7.4	Vidro temperado inclive ferragens	m²	165,00
7.5	Porta de aluminio de abrir, 1 folhas, fixação com argamassa, com vidros padronizada.	m²	26,07
7.6	Janela de aluminio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros padronizada - janelas e basculantes	m²	7,68
7.7	Verga pré-moldada para janelas com até 2,00m de vão	m	23,50
7.8	Verga pré-moldada para portas com até 2,00m de vão	m	13,60
7.9	Porta em pvc sanfonada 70x210 instalada	un	4,00
8.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro	m²	984,82
8.2	Chapisco aplicado em teto, com colher de pedreiro	m²	42,31
8.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8	m²	984,82
8.4	Reboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8	m²	984,82
8.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8 (teto)	m²	42,31
8.6	Contrapiso em argamassa traço 1:4, preparo manual	m²	392,35
8.7	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo gras de dimensões 45x45cm	m²	392,35

Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, S/N – Lote 14 Quadra J – Feira de Santana - Bahia
HORTO PAISAGISMO LTDA - CNPJ 23.553.925/0001-65 TEL (75) 99162-4774

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65516/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 65516/2020
21/09/2020, 10:37
Chave de Impressão: AZ35w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 3 folhas



HORTO PAISAGISMO

8.8	Revestimento cerâmico para paredes internas com dimensões 20x20cm, alinhadas a prumo	m ²	266,01
8.9	Revestimento cerâmico para paredes externas 10x10cm, alinhadas a prumo	m ²	44,95
8.10	Rodapé cerâmico de 7cm	m	82,70
9.1	Lastro de concreto 5,0cm, preparo mecânico incluso lançamento	m ²	113,70
9.2	Soleira/ tabeira em mármore branco comum, polido, largura 15cm, espessura 2cm, assentada com argamassa colante	m	17,45
9.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 CM, espessura 8 CM.	m ²	386,00
9.4	Peitoril em mármore branco, largura 15 cm, assentado com argamassa traço 1:4	m	10,80
9.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	69,50
9.6	Revestimento cerâmico para piso antiderrapante calçada dimensões 45x45cm	m ²	158,00
9.7	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	386,00
10.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes	m ²	632,00
10.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas	m ²	412,00
10.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas	m ²	220,00
10.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	63,20
11.1	Instalações hidráulicas	vb	1,00
12.1	Instalações sanitárias	vb	1,00
12.2	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço,	un	1,00
12.3	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço	un	1,00
13.1	Instalações elétricas e tv	vb	1,00
14.1	Limpeza final da obra	m ²	2.000,00

Feira de Santana, 04 de setembro de 2020.

Lindomar Brito Souza

LINDOMAR BRITO SOUZA
SÓCIO-PROPRIETÁRIO
CPF 011.208.785-00

15.289.375/0001-90
HORTO PAISAGISMO LTDA
Av. Nóide Cerqueira, N° 6017
SIM - CEP.: 44.085-052
Feira de Santana - BA

Camila Paiva Pimenta

CAMILA PAIVA PIMENTA
CREA 0519394542
ENGENHEIRA CIVIL

Avenida Noide Ferreira de Cerqueira, S/N – Lote 14 Quadra J – Feira de Santana - Bahia
HORTO PAISAGISMO LTDA - CNPJ 23.553.925/0001-65 TEL (75) 99162-4774

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65516/2020, emitida em 21/09/2020



Certidão nº 65516/2020
21/09/2020, 10:37

Chave de Impressão: AZ35w

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65458/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**
Registro: **38845/D BA** RNP: **0500714487**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200359045** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **13/09/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **REILSON DE OLIVEIRA JORDAO** CPF/CNPJ: **35.034.773/0001-73**
Endereço do contratante: **RODOVIA BA 161, KM 1** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
Cidade: **BARRA** UF: **BA** CEP: **47100000**

Contrato: Celebrado em: **06/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 524.792,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BA 161, KM 1** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
Cidade: **BARRA** UF: **BA** CEP: **47100000**

Data de início: **06/05/2020** Conclusão efetiva: **06/09/2020**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **REILSON DE OLIVEIRA JORDAO**

CPF/CNPJ: **35.034.773/0001-73**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

Reforma de Posto de Combustível.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65458/2020
17/09/2020, 15:21
3A0YW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3A0YW

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.



POSTO PROGRESSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com Sede na ROD BA 502, 1245 – Povoado do Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000, inscrita no CNPJ 11.557.132/0001-35, executou a obra de Reforma de Posto de combustível para REILSON DE OLIVEIRA JORDAO inscrito no CNPJ 35.034.773/0001-73.

VALOR DO CONTRATO R\$ 524,792.00 (Quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e dois reais).

PERIODO DE EXECUÇÃO: 06/05/2020 A 06/09/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engenheiro Civil: Luis Gustavo Rocha de Souza – CREA-BA: 38.845 – RNP 0500714487. ART Nº BA20200359045

ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia BA 161, Km 01, Zona Urbana, Município de Barra, Bahia, CEP: 47.100-000.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SISTEMAS DE COBERTURA		
1.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 20m	m ²	600,00
1.2	Telhamento com telha aço/alumínio E= 0,5mm, com até 2 águas	m ²	600,00
1.3	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	108,00
1.4	Forno em PVC com estrutura em perfil metálico	m ²	600,00
1.5	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 100cm	m	18,20
2	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS E PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	428,00
2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico.	m ²	4.862,00
2.3	Regularização mecanizada de áreas	m ²	4.862,00

ROD BA 161 KM 1 – S/N – ZONA SUBURBANA – BARRA – BA
REILSON DE OLIVEIRA JORDAO - CNPJ 35.034.773/0001-73 TEL (74) 99983-4601

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65458/2020, emitida em 17/09/2020



Certidão nº 65458/2020
18/09/2020, 08:25

Chave de Impressão: 3A0YVW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 2 folhas



POSTO PROGRESSO

2.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 CM, espessura 8 CM.	m ²	1.168,00
2.5	Execução de passeio (calçada)	m ²	138,20
2.6	Revestimento cerâmico para piso antiderrapante calçada dimensões 45x45cm	m ²	112,00
2.7	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m ²	1.116,00
3 PINTURA			
3.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto	m ²	163,33
3.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes	m ²	878,52
3.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas	m ²	522,30
3.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas	m ²	356,22
3.5	Fundo sintético nivelador branco	m ²	63,20
3.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	63,20
4 SERVIÇOS FINAIS			
4.1	Limpeza final da obra	m ²	6.500,00

Barra, 08 de setembro de 2020

Reilson de Oliveira Jordao

REILSON DE OLIVEIRA JORDAO
SÓCIO-PROPRIETÁRIO

Arlem S. Mendes

ARLEM SOUZA MENDES
CREA 3000084050
ENGENHEIRO CIVIL

ROD BA 161 KM 1 – S/N – ZONA SUBURBANA – BARRA – BA
REILSON DE OLIVEIRA JORDAO - CNPJ 35.034.773/0001-73 TEL (74) 99983-4601

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 65458/2020, emitida em 17/09/2020



Certidão nº 65458/2020
18/09/2020, 08:25

Chave de Impressão: 3A0YW

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

118743/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**
Registro: **38845/D BA** RNP: **0500714487**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200357296** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/08/2020** Baixada em: **14/01/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA** CPF/CNPJ: **14.217.335/0001-70**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE ERNESTO GEISEL** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **GLÓRIA** UF: **BA** CEP: **48620000**

Contrato: **056/2020** Celebrado em: **29/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 498.564,32** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO BAIXA DAS PEDRAS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **POVOADO DAS PEDRAS**
Cidade: **GLÓRIA** UF: **BA** CEP: **48620000**

Data de início: **29/06/2020** Conclusão efetiva: **29/06/2021**
Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA** CPF/CNPJ: **14.217.335/0001-70**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 5376.92 METRO QUADRADO;**

Observações

Pavimentação com paralelepípedo no Povoado Baixa das Pedras.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 118743/2021
30/11/2021, 08:27
A79z0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A79z0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA
ESTADO DA BAHIA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, com Sede na ROD BA 502, 1245 – Povoado do Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000, inscrita no CNPJ 11.557.132/0001-35, executou a obra de Pavimentação com Paralelepípedos no Povoado Baixa das Pedras para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA**, cujo CNPJ 14.217.335/0001-70, endereço: Av. Presidente Ernesto Geisel, SN, Glória – Bahia, CEP: 48.620-000.

LOCAL DA OBRA: Povoado da Pedras, SN, Município de Glória, Estado da Bahia, CEP: 48.620-000.
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 498.564,32 (Quatrocentos e noventa e oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/06/2020 a 29/06/2021
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil: **Luis Gustavo Rocha de Souza** – CREA-BA: 38.845 – RNP 0500714487
 ART DA OBRA: Nº BA20200357296

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118743/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 118743/2021
30/11/2021, 08:29

Chave de Impressão: A79z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2021 e contém 3 folhas

Av. Presidente Geisel, 48 – Glória – BA /CEP: 48.610-970 – CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
 Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148 / gabinete@gloria.ba.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA
ESTADO DA BAHIA**

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²	12,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E EQUIPAMENTOS	und	1,00
TRECHO 01			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DO TRECHO		
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	492,22
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.948,49
3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	996,44
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	2.948,49
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
4.1	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	m²	4,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.2	RECUPERAÇÃO DE RAMAL PREDIAL	m	4,00
TRECHO 02			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	405,27
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	2.428,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118743/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 118743/2021
30/11/2021, 08:29

Chave de Impressão: A79z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2021 e contém 3 folhas

Av. Presidente Geisel, 48 - Glória - BA / CEP: 48.610-970 - CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148 / gabinete@gloria.ba.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA
ESTADO DA BAHIA**

3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO		
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	822,54
3.2	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	2.428,43
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
4.1	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	und	4,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.2	RECUPERAÇÃO DE RAMAL PREDIAL	m	4,00

Glória, Bahia, 18 de novembro de 2021.

**DAVID DE SOUZA CAVALCANTI
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA**

ALEXANDRE BORGES Assinado de forma digital por
ALEXANDRE BORGES
DANTAS:9688884952 DANTAS:96888849520
0 Dados: 2021.11.19 16:19:36
-03'00'

**ALEXANDRE BORGES DANTAS
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA 051.699.965-6**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 118743/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 118743/2021
30/11/2021, 08:29

Chave de Impressão: A7920

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2021 e contém 3 folhas

Av. Presidente Getúlio, 48 – Glória – BA /CEP: 48.610-970 – CNPJ Nº 14.217.335/0001-70
Fone: (75) 3656-2139/ 3656-2148 / gabinete@gloria.ba.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

157552/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**
Registro: **38845/D BA** RNP: **0500714487**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20220172490** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/07/2022** Baixada em: **01/09/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE** CPF/CNPJ: **14.216.238/0001-63**
Endereço do contratante: **PRAÇA Cel. João Maria de Carvalho** Nº: **238**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PEDRO ALEXANDRE** UF: **BA** CEP: **48580000**
Contrato: **062/2022** Celebrado em: **10/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 314.251,13** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA João Batista de Carvalho** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PEDRO ALEXANDRE** UF: **BA** CEP: **48580000**
Coordenadas Geográficas: **-10.013371, -37.895771**
Data de início: **10/06/2022** Conclusão efetiva: **10/09/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE** CPF/CNPJ: **14.216.238/0001-63**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

Execução da Obra de Engenharia Civil para reforma da Praça da Avenida João Batista de Carvalho.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, PAISAGISMO, PLANTIO DE PLANTAS, PALMEIRAS E GRAMAS ESMERALDA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 157552/2022
23/09/2022, 08:33
z71by

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z71by





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE
ESTADO DA BAHIA
www.pedroalexandre.ba.gov.br
CNPJ Nº 14.216.238/0001-63



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., com Sede na Rodovia BA 502, 1245 - Povoado Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos-Bahia, CEP: 44.330-00 inscrita no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE, com Sede Praça Coronel João Maria de Carvalho, 238, Bairro: Centro, Município de Pedro Alexandre-Bahia, CEP: 48.580-000, inscrita no CNPJ nº 14.216.238/0001-63, A REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO BATISTA DE CARVALHO, SN, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE-BAHIA, CEP: 48.580-000.

CONTRATO Nº 062/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 314.251,13 (TREZENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/06/2022 a 31/08/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO CIVIL: Luis Gustavo Rocha de Souza - CREA-BA: 38.845/D - RNP: 0500714487

ART Nº BA20220172490

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157552/2022, emitida em 23/09/2022



PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,00
1.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	380,00
02	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	125,00
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	14,50
2.3	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	28,00
2.4	REMOÇÃO DE BANCO DE MADEIRA	M	80,00
2.5	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	114,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	15,00
03	FECHAMENTO E REVESTIMENTO		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	42,40
3.2	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / AREIA / VEDACIT.	M2	86,50

[Handwritten signatures]

Certidão nº 157552/2022
23/09/2022, 10:59

Chave de Impressão: z71by

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE
ESTADO DA BAHIA
www.pedroalexandre.ba.gov.br
CNPJ Nº 14.216.238/0001-63



3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	95,00
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	395,00
3.5	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	858,00
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	105,00
3.7	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE, DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M2	105,00
3.8	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	2.365,00
3.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,00
3.10	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	140,20
04	PAISAGISMO		
4.1	PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	200,00
4.2	PLANTA - IXORA PINK (IXORA COCCINEA PINK), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	200,00
4.3	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	250,00
4.4	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	15,00
4.5	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.650,00
05	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
5.1	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60MM, DIÂMETRO DA BASE 126MM, ALTURA TOTAL 8M, CONIPOST REF. SÉRIE A0008/CLASSE 30 DA CONIPOST OU SIMILAR	UN	8,00
5.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARDINS, REF. BW-544, TECNOLUX OU SIMILAR, C/LÂMPADA PL 15W	UN	20,00
5.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00
5.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25,MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157552/2022, emitida em 23/09/2022



Certidão nº 157552/2022
23/09/2022, 10:59

Chave de Impressão: z71by

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE
ESTADO DA BAHIA
www.pedroalexandre.ba.gov.br
CNPJ Nº 14.216.238/0001-63



5.5	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	125,00
5.6	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4.0 MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
5.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	280,00
5.9	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5S11 OU SIMILAR.	UN	1,00
5.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
06	DIVERSOS		
6.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	340,00
6.1	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UN	20,00
07	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	150,00
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	150,00
7.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	200,00
08	SERVIÇOS FINAIS		
8.1	LIMPEZA GERAL	M2	3.250,00

PEDRO ALEXANDRE, 1 DE SETEMBRO DE 2022

YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES
PREFEITO
MUNICÍPIO PEDRO ALEXANDRE

GUTIERREZ MARCIANO DE SÁ SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA BA 081936553-4

GUTIERREZ MARCIANO DE SÁ SILVA
Engenheiro Civil
CREA BA 081936553-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 157552/2022, emitida em 23/09/2022



Certidão nº 157552/2022
23/09/2022, 10:59

Chave de Impressão: z71by

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

192846/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**
Registro: **38845/D BA** RNP: **0500714487**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20230447434** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/05/2023** Baixada em: **30/06/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE** CPF/CNPJ: **13.913.355/0001-13**
Endereço do contratante: **PRAÇA DEPUTADO EDGAR PEREIRA** Nº: **109**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CALDEIRÃO GRANDE** UF: **BA** CEP: **44750000**
Contrato: Celebrado em: **08/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 613.973,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO VILA CARDOSO** Nº: **SN**
Complemento: **ESCOLA JOÃO ANSELMO** Bairro: **POVOADO VILA CARDOSO**
Cidade: **CALDEIRÃO GRANDE** UF: **BA** CEP: **44750000**
Data de início: **08/11/2021** Conclusão efetiva: **02/06/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE** CPF/CNPJ: **13.913.355/0001-13**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 160.33 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 66.84 metro cúbico;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI OLIMPICA 12x25 anexo à ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANSELMO NO POVOADO DE VILA CARDOSO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 192846/2023
06/07/2023, 15:53
4ZYc3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ZYc3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, com Sede na ROD BA 502, 1245 – Povoado do Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000, inscrita no CNPJ 11.557.132/0001-35, realizou a Execução de OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA anexo à ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ANSELMO, NO POVOADO DE VILA CARDOSO no Município de Caldeirão Grande-BA, para a Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande, inscrita no CNPJ 13.913.355/0001-13.

VALOR DO CONTRATO R\$ 613.973,78 (Seiscentos e treze mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos).

PERIODO DE EXECUÇÃO: 08/11/2021 A 02/06/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil: Luis Gustavo Rocha de Souza – CREA-BA: 38.845 – RNP 0500714487

ART: Nº BA20230447434

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 192846/2023, emitida em 06/07/2023



Certidão nº 192846/2023
06/07/2023, 16:06
Chave de Impressão: 4ZYc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro –
Caldeirão Grande – BA CEP: 44750-000 / Tel: 74 98135-0781 /
CNPJ: 13.913.355/0001-13



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Obra: Piscina Semi Olímpica de Vila Cardoso

		Unidade	Quantidade
	Piscina Semi olímpica (12,50X25,00)m		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00
1.2	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	6,00
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
1.4	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.5	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2715,55
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.996,65
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	351,00
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	70,62
3	ESTRUTURA		
3.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	17,55

Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro –
Caldeirão Grande – BA CEP: 44750-000 / Tel: 74 98135-0781 /
CNPJ: 13.913.355/0001-13



3.2	FORMA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	121,28
3.3	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 01 USO, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	121,28
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,00
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.829,50
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,70
3.7	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.420,70
3.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	66,84
3.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	66,84
4	REVESTIMENTO		
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	281,61
4.2	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG.=25cm	M	600,00

Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro – Caldeirão Grande – BA CEP: 44750-000 / Tel: 74 98135-0781 / CNPJ: 13.913.355/0001-13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 192846/2023, emitida em 06/07/2023



Certidão nº 192846/2023
06/07/2023, 16:06

Chave de Impressão: 4ZYc3

Este documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 7 folhas

4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	281,61
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	148,65
5	IMPERMEABILIZAÇÃO		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	433,78
6	PISOS		
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	569,57
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	569,57
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO ANTEDERRAPANTE COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	569,57
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	377,31
6.5	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	20,40
7	ALVENARIA		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	160,33
8	PINTURA		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	161,33

Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro –
Caldeirão Grande – BA CEP: 44750-000 / Tel: 74 98135-0781 /
CNPJ: 13.913.355/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 192846/2023, emitida em 06/07/2023



Certidão nº 192846/2023
06/07/2023, 16:06

Chave de Impressão: 4ZYc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 7 folhas




8.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	147,40
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICA		
9.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
9.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
9.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
9.4	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00
9.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00
9.6	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	20,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00
10.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00

Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro –
Caldeirão Grande – BA CEP: 44750-000 / Tel: 74 98135-0781 /
CNPJ: 13.913.355/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 192846/2023, emitida em 06/07/2023



Certidão nº 192846/2023
06/07/2023, 16:06
Chave de Impressão: 4ZYc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 7 folhas



10.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	3,00
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	400,00
11	CASA DE BOMBAS		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	70,01
10.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020	M2	9,00
10.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,90
10.4	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M ³ /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
10.5	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M ³ /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
10.6	PRÉ-FILTRO COMUM	UN	1,00
10.7	FILTRO EM FIBERGLASS CALCULADO PARA SUPORTAR PRESSÕES DE ATÉ 3KGGF/CM ³	UN	2,00
10.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.9	DISJUNTOR TRÍPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.10	DISJUNTOR TRÍPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro –
Caldeirão Grande – BA CEP: 44750-000 / Tel: 74 98135-0781 /
CNPJ: 13.913.355/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 192846/2023, emitida em 06/07/2023



Certidão nº 192846/2023
06/07/2023, 16:06
Chave de Impressão: 4ZYc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 7 folhas



10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
10.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	45,00
10.13	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	61,00
10.14	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	66,00
10.15	RALO DE FUNDO ANTITURBILHÃO 30X30CM EM AÇO INOX COM GRELHA CAIXILHO E CAIXA EM FIBERGLASS COM VAZÃO DE 50M ³ /H	UN	2,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12,1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	73,70
12,2	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
12,3	ESCADA DE MARINHEIRO, C/TUBO GALVANIZADO 3/4", H=VAR	M	2,80
12,4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	569,57

Caldeirão Grande, 19 de junho de 2023.

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Assinado de forma digital por CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO:38078317549
Data: 2023.06.19 13:42:24 -03'00'

CANDIDO PEREIRA DA GUIRRA FILHO
Prefeito

Documento assinado digitalmente
gov.br DIONELSON RICARDO SOUZA DA SILVA
Data: 28/06/2023 14:47:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DIONELSON RICARDO SOUZA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-BA 94320

Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande Praça Deputado Edgar Pereira, nº 109 – Centro –
Caldeirão Grande – BA CEP: 44750-000 / Tel: 74 98135-0781 /
CNPJ: 13.913.355/0001-13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 192846/2023, emitida em 06/07/2023



Certidão nº 192846/2023
06/07/2023, 16:06
Chave de Impressão: 4ZYc3

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

18267/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**
Registro: **38845/D BA** RNP: **0500714487**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190109291** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/07/2019** Baixada em: **17/07/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **D. M. CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU** CPF/CNPJ: **13.647.557/0001-60**
Endereço do contratante: **PRAÇA PRAÇA DA BANDEIRA** Nº: **58**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ITAPICURU** UF: **BA** CEP: **48475000**
Contrato: **099/2017** Celebrado em: **05/09/2017**
Valor do contrato: **R\$ 328.264,29** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA RAIMUNDO LIRO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Itapicuru** UF: **BA** CEP: **48475000**
Data de início: **05/09/2017** Conclusão efetiva: **05/03/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU** CPF/CNPJ: **13.647.557/0001-60**
Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> #262 - PRAÇA 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

Observações

Execução de obras de Requalificação da Praça da Rodoviária (Praça Raimundo Liro).

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE AZADIRACHTA INDICA, PLANTIO DE GRAMA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 18267/2019
17/07/2019, 16:45
B6aC5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B6aC5





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
 Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-Ba
 CNPJ: 13.647.557/0001-60 e-mail: pmitapicuru@ig.com.br 75 3430-2155



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DM CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI, com Sede na Praça José Nate Batista, 35, 1 andar, Centro - Itapicuru /Bahia, CEP: 48.475-000 inscrita no CNPJ nº 10.635.663/0001-36, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU, com Sede na Praça da Bandeira, 58, Centro - Itapicuru / Bahia, CEP: 48.475-000, inscrita no CNPJ nº 13.647.557/0001-60, os serviços de execução de obras de requalificação da Praça da Rodoviária (Endereço: Praça Raimundo Liro, SN, Bairro: Centro, Itapicuru-BA. CEP: 48.475-000) conforme contrato de repasse nº 1003481, conforme especificações, memorial descritivo, planilha orçamentária, projetos fornecidos pela prefeitura TP 004/2017 e processo administrativo 115/2017.

CONTRATO Nº 099/ 2017

VALOR DO CONTRATO: R\$ 328.264,29 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 05/09/2017 a 05/03/2018

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGENHEIRO CIVIL: LUIS GUSTAVOS ROCHA DE SOUZA – CREA-BA: 38.845/D

RNP: 0500714487

ART Nº BA20170128946.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,50
1.1.2	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	m ²	12,00
1.1.3	Demolição de concreto simples	m ³	53,45
1.1.4	Remoção de poste de concreto armado	und	5,00
1.1.5	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m ²	527,83
1.1.6	Demolicao de alvenaria de tijolos macicos sem reaproveitamento (base de banco)	m ³	4,48
1.1.7	Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km.	m ³	91,24
1.1.8	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm	m ²	418,21
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	Aterro com argila para jardim (paisagismo), 7 cm de espessura	m ³	126,45
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015 (Vermelho)	m ²	658,92
1.3.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retanqular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015 (Cor: Amarelo).	m ²	84,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18267/2019, emitida em 17/07/2019



Certidão nº 18267/2019
17/07/2019, 18:50

Chave de Impressão: B6aC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2019 e contém 3 folhas



109



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
 Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-Ba
 CNPJ: 13.647.557/0001-60 e-mail: pmitapicuru@ig.com.br 75 3436-2155



1.3.3	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015	m ²	1569,14
1.3.4	Piso tatil de concreto, direcional e alerta, colorido, 40 x 40 x 2,5 cm	m ²	850,00
1.3.5	Piso cimentado e = 1,5 cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado	m ²	
1.4	ESTACIONAMENTO		
1.4.1	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015	m ²	199,07
1.5	URBANISMO		
1.5.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af 06/2016	m	1362,94
1.5.2	Execução de escada em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af 12/2015	m ²	22,31
1.5.3	Corrimão tubo de aço galvanizado 3/4" com bracedeira	m	69,92
1.5.4	Banco de concreto c/ encosto de 1,50 x 0,40 m	und	59,00
1.5.5	Lixeira - Coleta seletiva de lixo	- und	18,00
1.5.6	Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio	und	56,00
1.5.7	Plantio de grama batatais em placas	m ²	1806,45
1.6	CONSTRUÇÃO DE BANCO DE CANTEIRO		
1.6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	m ²	52,72
1.6.2	Forma curva para estruturas, em compensado resinado flexível de 6mm, 07 usos, inclusive escoramento	m ²	26,36
1.6.3	Armacao em tela de aço soldada nervurada q-92, aco ea-60, 4,2mm, malha	m ²	26,36
1.6.4	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af_07_2016	M ²	26,36
1.6.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com b etoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 35 mm. Af_06/2014	m ²	30,91
1.6.6	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, uma cor. af 06/2014	m ²	30,91
1.7	ILUMINAÇÃO		
1.7.1	Poste concreto seção circular comprimento = 9m carga nominal no topo 200 kg inclusive escavação exclusive transporte - fornecimento e colocação.	und	6,00
1.7.2	Deslocamento de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	und	1,00
1.7.3	Caixa de Passagem 60x60x70 Fundo brita com tampa	und	4,00
1.7.4	Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,60x0,60x0,70 m, Fundo brita com tampa	und	9,00
1.7.5	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em poste - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	305,46

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18267/2019, emitida em 17/07/2019



Certidão nº 18267/2019
17/07/2019, 18:50

Chave de Impressão: B6aC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2019 e contém 3 folhas



110



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
 Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru-Ba
 CNPJ: 13.647.557/0001-60 e-mail: pmitapicuru@ig.com.br 75 3430-2155



1.7.6	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	422,46
1.7.7	Braco p/ luminaria publica 1 x 1,50 m, em tubo aco galv 3/4, p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalacao	und	52,00
1.7.8	Luminaria fechada para iluminacao publica - lampadas de 250/500w - fornecimento e instalacao (excluindo lampadas)	und	52,00
1.7.9	Lampada de vapor de sodio de 250wx220v - fornecimento e instalacao	und	52,00
1.7.10	Pintura epoxi, duas demãos (Poste de concreto reaproveitado)	m ²	45,22
1.8	DIVERSOS		
1.8.1	Limpeza final da obra	m ²	4746,48

Itapicuru – BA, 10 de maio de 2019.


Heleon Luiz dos Santos Costa
 Engenheiro Civil
 CREA 271606086-0
 Representante da Prefeitura


Magno Ferreira de Souza
 Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 18267/2019, emitida em 17/07/2019



Certidão nº 18267/2019
 17/07/2019, 18:50

Chave de Impressão: B6aC5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2019 e contém 3-folhas

3



111



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

44502/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA**
Registro: **38845/D BA** RNP: **0500714487**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190145783** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/09/2019** Baixada em: **11/02/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.397/0001-56**
Endereço do contratante: **RUA ANA NERY** Nº: **27**
Complemento: Bairro: **CENTRO HISTÓRICO**
Cidade: **CACHOEIRA** UF: **BA** CEP: **44300000**
Contrato: **269/2018** Celebrado em: **14/09/2018**
Valor do contrato: **R\$ 1.405.694,05** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA INOCÊNCIO BOA VENTURA** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CACHOEIRA** UF: **BA** CEP: **44300000**
Data de início: **06/12/2018** Conclusão efetiva: **14/01/2020**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA** CPF/CNPJ: **13.828.397/0001-56**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 1460.15 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 2471.20 METRO QUADRADO;**

Observações

Construção de Escola Municipal de 12 salas em Cachoeira Ba. Contrato 269/2018 e aditivo 01 de prazo

Informações Complementares

- Com exceção de grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico;
- Considerar como serviço de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 44502/2020
02/03/2020, 09:16
cxWZw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cxWZw



112



Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cachoeira, cujo CNPJ 13.828.397/0001-56, localizada na Rua Ana Nery, 27, Centro Histórico, Cachoeira, Bahia, CEP: 44.300-000, Atesta para os devidos fins que a empresa A EFICAZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA ME CNPJ nº 15.358.607/0001-15, com sede à Avenida Governador Roberto Santos 197, Santo Antônio de Jesus, Bahia, CEP: 44.572-060, executou a obra de construção de Escola Municipal de 12 salas no Município de Cachoeira, Bahia, CEP: 44300-000, conforme dados e planilhas abaixo.

Endereço da Obra:

Rua Inocêncio Boa Ventura, S/N, Bairro: Centro, CEP.: 44.300-000, Município de Cachoeira, Bahia.

Responsáveis técnicos:

Engenheira civil SARA BEATRIZ RANGEL DA SILVA, CREA BA 26.236/D e Registro Nacional 050145012-2

ART's: N° BA20180175331 / BA20190143449

Engenheiro civil LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, CREA BA 38.845/D e Registro Nacional 050071448-7

ART: N° BA20190145783

Processo Administrativo 126/2018

Contrato N° 269/2018

Área – 1.460,15 m2

Valor da Obra – R\$ 1.405.694,05

Período: 16 de outubro de 2018 à 14 de janeiro de 2020

Victor Antonio M. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 56145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,50
1.2	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	10,00
1.3	ATERRO MANUAL DE ÁREAS, SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	246,10
1.4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PESADA PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS ÚTEIS	M2	2.461,02
2	ESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	119,25





Prefeitura Municipal de Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1957) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	43,15
2.3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	76,10
2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2.287,00
2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL	M3	32,95
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	4.404,00
2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M2	368,46
2.8	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	436,40
2.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 12/2015	M2	255,06
2.10	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	3,00
2.11	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL. VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	32,00
2.12	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M2	283,50
3	PARTE HIDRÁULICA		
3.1	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID	15,00
3.2	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID	15,00
3.3	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 01 CUBA, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UNID	3,00
3.4	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 02 CUBAS, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013.	UNID	1,00
3.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UNID	5,00



Victor Antônio M. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 56145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas





Prefeitura Municipal de Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

3.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	2,00
3.7	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UNID	2,00
3.8	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	60,00
3.9	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	69,86
3.10	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	39,83
3.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	2,00
4	PARTE ESGOTO		
4.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	38,64
4.2	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	55,44
4.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014 P	UNID	7,00
4.4	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UNID	6,00
4.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UNID	9,00
4.6	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UNID	2,00
4.7	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UNID	2,00
5	PARTE ELÉTRICA		
5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	484,94



Visto e autenticado em
Engenharia e Agronomia da Bahia
CREABA 6614

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas





Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

5.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	132,24
5.3	CABO DE COBRE NU 16MM ² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	25,00
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	1.697,28
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	1.136,98
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	204,38
5.7	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	126,00
5.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
5.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
5.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
5.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
5.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00
5.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
5.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,00
5.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	19,00
5.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	122,00
5.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	4,00
5.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	25,00
5.19	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UNID	17,00



Victor Antonio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 66145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas





Prefeitura Municipal de Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

5.20	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (trocou por 04 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016 - 95547/SINAPI e 05 Papeleira de plástico, Akros ou similar - 04324/ORSE e 04 unidades de Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza - 12208/ORSE)	UNID	25,00
5.21	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - (10 refletores trocou por 01 unidade de Fornecimento e plantio de Palmeira Imperial h=3,00 (de tronco)-Incluso: fornecimento, transporte, escavação, espalhamento, plantio, acompanhamento e garantia - 09262/ORSE)	UNID	12,00
5.22	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	8,00
5.23	POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
6	CHAPISCO + REBOCO		
6.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2.570,04
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.570,04
7	ALVENARIA		
7.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	1.285,02
8	PISO		
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 (trocou 11,06 m² de lastro por 370,84 m² de LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM REAPROVEITAMENTO - 739921/SINAPI e 20,25 M3 DE BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE DA BRITA 09032/ORSE) NA QUADRA POLIESPORTIVA)	M3	108,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Visto em 25/03/2020
 Engenheiro Civil
 CREA/BA 96145

Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas



11



Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 - (576,00 M2 DE CONTRA PISO TROCOU PELOS SEGUINTE ITENS 13,23 M3 DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M / 7,69 M3 DE CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 / 1,01 M3 DE LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES / 30,35 KG DE ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 / 0,44 M3 DE CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL / 58,81 KG DE ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M² - MONTAGEM. AF_12/2015 / 25,20 M2 DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 / 405,04 M2 DE LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM REPARO/VEITAMENTO / 405,04 M2 DE REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA / 405,04 M2 DE LONA PLÁSTICA PRETA / 20,25 M3 DE BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE PÓ DE PEDRA E TRANSPORTE DA BRITA	M2	1.551,26
8.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15 X 15CM, FERRO 3.4 MM, PAINEL 2X3M, (1,00kg/m²), MALHA POP MÉDIA GERDAU OU SIMILAR (576,00 M2 DE TELA TROCOU POR 04 LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK08, POT.27W, 37W OU 55W, FLUXO LUMIN. 3600 A 6100I LUMENS, 4000K, CRI/IRC>70, BASE P/ RELÉ FOTOCÉLULA, CORPOEM ALUM. INJETADO C/ POLIESTER A PÓ, TENSÃO 220 V) / (60 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017) / (120,00 METROS ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015)	M2	1.551,26
8.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	118,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas

Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw



Victor Antônio Nery
 Engenheiro Civil
 CREUBA 56145

[Handwritten signature]





Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

8.5	Piso industrial de alta resistência, e=12mm, incluso juntas de dilatação plasticas e polimento mecanizado (Trocou 28,71 M2 de piso por 02 peças de fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento-92548/SINAPI) e (trocou 46,57 M2 por 200,00 m de cabo de cobra flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais-fornecimento e instalação. / cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais-fornecimento e instalação / 600,00m cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais-fornecimento e instalação + (161,68 M2 trocou por 273,94 m² de Pavimento em paralelepipedo sobre colchao da areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) + (37,91 M2 referente a 405,04 m2 de lona plástica da quadra (orse 03642)	M2	1.446,60
8.6	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3x27MM	M2	38,58
8.7	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H= 7CM - (TROCOU POR 09 UNIDADES DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015. - 92548/SINAPI)	M	418,36
8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	104,66
9	REVESTIMENTO		
9.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1.264,92
9.2	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 10 x 10 cm, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF. LORCA B11421 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	M2	66,66
10	COBERTURA		
10.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.460,15
10.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.460,15
10.3	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_05/2016	M	221,87
10.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 cm, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (trocou 131,85 m de calha por 20,94 m² de bancada de granito cinza andorinha (ORSE 10759) + (151,90 M DE GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 - SINAPI 94268)	M	257,36
11	FORRO + SOLEIRAS + PEITORIS + GRANITO + DIVISÓRIAS		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas





Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

11.1	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO	M2	741,15
11.2	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	15,48
11.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2cm	M2	13,02
11.4	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 cm, E = 2 CM	M	9,30
11.5	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM - (TROCOU POR DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO ANEXO)	M	85,30
12	ESQUADRIAS		
12.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	55,23
12.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	88,84
12.3	CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9 X 12 CM	M	26,30
12.4	PORTA OU PORTÃO EM PERFIL OU TUBO METÁLICO COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, 01 FACE	M2	12,60
12.5	GRADE DE FERRO - (TROCOU POR RECONSTRUÇÃO DO ANEXO)	M2	88,84
13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1.028,32
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	639,64
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	388,69
13.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (trocou por 15,00 m2 de forro de pvc)	M2	32,00
13.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (trocou por 15,00 m2 de forro de pvc)	M2	32,00
13.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - trocou por 01 unidade de Fornecimento e plantio de Palmeira Imperial h=3,00 (de tronco)-Incluso: fornecimento, transporte, escavação, espalhamento, plantio, acompanhamento e garantia - 09262/ORSE)	M2	88,20
13.7	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO) (TROCOU POR 202,88 M2 REFERENTE A TUBULAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA)	M2	202,88
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	4,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 CACHOEIRA - BAHIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas





Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

14.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LCUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	8,00
14.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF 137) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UNID	6,00
14.4	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR	UNID	6,00
14.5	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40 CM, INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C 1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UNID	5,00
15	QUADRA		
15.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF_08/2017	M3	28,35
15.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 15 X 15CM, FERRO 3.4 MM, PAINEL 2X3M; (1,00kg/m²), MALHA POP MÉDIA GERDAU OU SIMILAR	M2	405,04
15.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	405,04
15.4	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	405,04
15.5	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	336,00
15.6	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, DESMONTÁVEL	PAR	1,00
15.7	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)	PAR	1,00
15.8	TELA COBERTURA DE QUADRA	M2	405,00
15.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	151,20
15.10	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	75,60
15.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	151,20
15.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	151,20
15.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	172,10
15.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	366,00



Wilton F. de Sá
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 25165

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/03/2020, às 13:36.





Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1360

15.15	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	4,00
15.16	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UNID	8,00
15.17	CAIXA DE PASSAGEM 30x30x40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UNID	9,00
15.18	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BÊTONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	2,05
15.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
15.20	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
15.21	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	UNID	8,00
16	EXTRAS		
16.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	20,68
16.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (CANTEIROS)	M2	50,56
16.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (CANTEIROS)	M2	25,28
16.4	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 10 x 10 cm, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF. LORCA B11421 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR) (CANTEIROS)	M2	25,28
16.5	PEITORIL GRANITO CINZA PLIDO; C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 cm	M	50,56
16.6	BANCO DE MADEIRA	UNID	8,00
16.7	PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇAS	UNID	1,00
16.8	CONJUNTO COM 08 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50 LITROS CADA, COM TAMP A VAI E VEM	UNID	2,00
16.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (24,69 m² de grama trocou por 35,44 m² de pastilha cerâmica e 8,11 m² de forro de pvc)	M2	30,19
16.10	ESPELHO DE CRISTAL 4 MM COM MÓLDURA DE ALUMÍNIO	M2	7,10
16.11	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MÓLDURA (TROCOU 1 UNID POR 30,35 KG DE ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 PARA FUNDAÇÃO DA QUADRA) e trocou (01 quadro por Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais 02397/ORSE)	UNID	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas




Visado em 28/02/2020
Engenheiro Civil
CREABA 89145





Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44330-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefons: (75) 3425-1390

16.12	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES DIM 21X11CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	31,00
16.13	SUORTE PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES FÍSICOS (BARRA DE APOIO) L = 50CM EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO D = 1 1/2"	UNID	3,00
16.14	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, 80x60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UNID	1,00
16.15	LETREIRO EM BAIXO RELEVO DE 25x25x2cm	UNID	35,00
17	MURO		
17.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	29,80
17.2	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA	M3	25,25
17.3	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,55
17.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,55
17.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	272,71
17.6	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL	M3	9,54
17.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M ² - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	702,51
17.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2017	M2	60,60
17.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	99,90
17.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 12/2015	M2	60,60
17.11	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TÁBUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	3,00
17.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS	M2	60,60
17.13	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	303,00
17.14	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	1.069,10
17.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	1.069,10
17.16	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	1.206,90



Engenheiro Civil
 CRÉDITO Nº 55165

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas





Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 41300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

17.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	303,00
17.18	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - COMPLEMENTAÇÃO	M2	138,93
1 CONSTRUÇÃO DO ANEXO			
1.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES; ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	369,29
1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	369,29
1.3	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	176,63
1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	58,58
1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	58,58
2 INSTALAÇÃO DO AR E AUMENTO DE DE INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO / QUADRO DISTRIBUIÇÃO			
2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00
2.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 16 MM², 450/750V / 70°C - 00404/ORSE	M	250,00
2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 93653/SINAPI	UNID	14,00
2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 93657/SINAPI	UNID	1,00
2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 93658/SINAPI	UNID	1,00
2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 - 93667/SINAPI	UNID	22,00
2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 - 93668/SINAPI	UNID	4,00
2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 - 93670/SINAPI	UNID	4,00
2.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016 - 93671/SINAPI	UNID	2,00
2.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE SOBREPOR EM PVC, PARA 02 CONECTORES RJ-45, COM ESPELHO - 10336/ORSE	UNID	16,00



Engenheiro Civil
 CREA-BA 66145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36
 Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas



124



Prefeitura Municipal de Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

2.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
2.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 30 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - 12227/ORSE	UNID	1,00
3	ITENS SOLICITADOS PELO IPHAN		
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	251,90
3.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA - 02394/ORSE	M3	115,01
3.3	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	1.150,10
3.4	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR - 04935/ORSE	M2	216,35
3.5	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 - SINAPI 94268	M	98,10
4	QUADRA		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	13,23
4.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,69
4.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,01
4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,35
4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL	M3	0,44
4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 M ² - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,81
4.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	25,20
4.8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM REPARO/VEITAMENTO - 739921/SINAPI	M2	405,04
4.9	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - 11472/ORSE	M2	405,04
1	ESPAÇO PARA PADARIA + DOIS WC		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	1,16
1.2	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M2	104,69



Assinado digitalmente por
 CARVALHO DE ALMEIDA
 13/03/2020 13:36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020

02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxwZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas



125



Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 | CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M. SEM REPARO E REFORÇO - 739921/SINAPI	M2	104,69
1.4	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA - 11472/ORSE	M2	99,69
1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,07
1.6	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,53
1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	52,93
1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL	M3	1,92
1.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	250,53
1.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	3,00
1.11	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UNID	8,00
1.12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	10,00
1.13	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
1.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	50,00
1.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2016	M	51,00
1.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	100,00
1.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UNID	126,00
1.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
1.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00
1.20	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	197,00



RECEBIDO
 SECRETARIA DE OBRAS
 CACHOEIRA 08/145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas





Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-600 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

1.21	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	197,00
1.22	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	48,40
1.23	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	10,47
1.24	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	104,69
1.25	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, E= 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	99,69
1.26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33 X 45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	166,05
1.27	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	5,00
1.28	PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 10 x 10 cm, MARCA ATLAS, LINHA ENGENHARIA, REF. LORCA B11421 OU SIMILAR, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVÉ EMBOÇO (OU SIMILAR)	M2	4,75
1.29	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	104,69
1.30	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	104,69
1.31	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10,80
1.32	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO - 92549	UNID	3,00
1.33	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO	M2	5,00
1.34	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6,30
1.35	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,92
1.36	CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9 X 12 CM	M	3,60
1.37	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	22,95
1.38	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,95



RECEBIMOS DO SENHOR
 ENGENHEIRO
 CREA-BA Nº 56745

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxWZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas



127



Prefeitura Municipal da Cachoeira
 Cidade Heroica (Lei Provincial Nº 43, de 13 de março de 1837) Cidade Monumento
 Nacional (Decreto 68.045, de 13 de janeiro de 1971)
 Rua Ana Nery, nº 27, Centro Histórico | CEP: 44300-000 CNPJ:
 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

1.39	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 cm, E = 2 CM	M	3,00
1.40	CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF 1995), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF 1416) OU SIMILARES - 02024/ORSE	UNID	2,00
1.41	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	15,00
1.42	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014 P	UNID	2,00
1.43	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UNID	2,00
1.44	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UNID	1,00
1.45	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS - 88504	UNID	1,00
1.46	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00
1.47	FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA I =4CM, E= 2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO - 07785/ORSE	M	2,50
1.48	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02.DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL-OU SIMILAR - 04935/ORSE	M2	99,69

CACHOEIRA-BA, 13 DE FEVEREIRO DE 2020.


 FERNANDO ANTONIO DA SILVA PEREIRA
 PREFEITO
 Prefeitura Municipal de Cachoeira


 VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
 Engenheiro Civil
 CREA-BA Nº 66.145/D
 RNP Nº 0508792037
 Cargo: Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento de Obras
 e Gestão de Convênios
 Prefeitura Municipal de Cachoeira



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44502/2020, emitida em 02/03/2020



Certidão nº 44502/2020
 02/03/2020, 13:36

Chave de Impressão: cxwZw

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 16 folhas





NOME
WILLIAM RODRIGUES CARVALHO



DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
1596993634 SSP BA

CPF 058.989.135-99 DATA NASCIMENTO 23/02/1999

FILIAÇÃO
ISANALDO CERQUEIRA CARVALHO
ANGELA MARIA COSTA RODRIGUES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO 07392711101 VALIDADE 26/02/2024 1ª HABILITAÇÃO 11/12/2019

OBSERVAÇÕES

William Rodrigues Carvalho

ASSINATURA DO PORTADOR LOCAL FEIRA DE SANTANA, BA DATA EMISSÃO 14/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

51829811202
BA510879567

BAHIA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1856915565

1856915565

William Rodrigues Carvalho

DADOS PESSOAIS Estado Civil: Solteiro CNH: A/B 23 anos	 FSA/BA  williamrod1t@gmail.com  (75) 99700-0466	SOFTWARE Excel, Word, Outlook, AutoCAD e MS Project
---	---	--

EDUCAÇÃO

2018 - 2023
FSA - BA

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL
UNEX - Feira de Santana (8º semestre)

Fev. 2022 - Mar. 2022
MINEIROS - GO

DESENHISTA TÉCNICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
SENAI - Mineiros

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Set. 2020 - Mar. 2021
FSA - BA

PÉTRETA ENGENHARIA E PRÉ-MOLDADOS
Mestre de Obra

- Levantamento de não conformidades, medição, controle tecnológico, fiscalização, desenvolvimento de projetos sob supervisão do engenheiro, desenvolvimento de relatórios diário, orientação para execução e fiscalização do processo de concretagem.

Jul. 2021 - Dez. 2021
FSA - BA

CEDRAZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Mestre de Obra

- Acompanhamento e gerenciamento de obras, planejamento, registros no diário de obras, levantamento e solicitação de compras de materiais.

Dez. 2021 - Jul. 2022
FSA - BA

ENGMAT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Mestre de Obra

- Gerenciamento de obras, planejamento, controle financeiro, orçamentação, preparo de documentação para processo licitatório.

William Rodrigues Carvalho

HABILIDADES

Pontualidade | Comprometimento | Flexibilidade | Proatividade | Relacionamento



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/07/2023 16:36:35 que o documento de hash (SHA-256) 316aa5f38a7ea5b23721787fe3b6d8c82214307def027a92708785b43b67dd91 foi validado em 19/07/2023 16:35:08 através da transação blockchain 0xb366cedff7a81f831152bc6960b3fb70b50f7658eb7b209c098fcf3b6914eef2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 149936)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **316aa5f38a7ea5b23721787fe3b6d8c82214307def027a92708785b43b67dd91** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **149936** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Currículo Willian**", cujo assunto é descrito como "**Currículo Willian**", faz prova de que em **19/07/2023 16:34:35**, o responsável **Forte Serviços da Construção Civil Ltda (11.557.132/0001-35)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Forte Serviços da Construção Civil Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/07/2023 16:36:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb366cedff7a81f831152bc6960b3fb70b50f7658eb7b209c098fcf3b6914eef2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **Forte Serviços da construção Civil**, com sede à Rodovia BA 502 – Nº 1245 – São Gonçalo dos Campos – Bahia – Cep: 44.300-000, inscrito no CNPJ: **11.557.132/0001-35**, representada neste ato por seu sócio **Wellington Thiago da Silva Gomes**, CPF: **835.010.025-72**, doravante denominado de simplesmente contratante, do outro lado o sr. **William Rodrigues Carvalho**, brasileiro, RG: 1596993634 SSP/BA, CPF: 058.989.135-99 com o título profissional de **ENCARREGADO DE OBRA**, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

- Caberá ao contratado desenvolver atividades com responsabilidade na obra, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa,
- A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;
- O contratado terá carga horária de: 44 (quarenta e quatro) horas por semana, sendo de segunda a sexta das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hrs;
- O contratante Assegura ao contratado, absoluta independência técnica;
- Os serviços do contratado deverão ser de no mínimo R\$ 2.884,50 (dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1996 e Resolução 397/95 do CONFEA.
- Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;
- Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades da empresa contratante, conforme discriminado no cargo ou função, conforme item 1.
- Toda e quaisquer taxa, impostos, e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade do profissional ora contratado;
- Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de Feira de Santana – BA;

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA - CEP 44.330-000
E-mail: contato@fortambiental.com.br Tel: (75) 3624-1519



TABELIONATO DE NOTAS DO 3º OFÍCIO
 Tabela: Cidreira, Aracaju, Abre
 Tabela: Cidreira, Aracaju, Abre

Marcelo Santiago Lima
 Escrevente


Residência: Rua Santa Inês, 3002, Novo Aro, Wellington Thiago da Silva Gomes, WILLIAM RODRIGUES CARVALHO
 Expediente: Rua Santa Inês, 3002, Novo Aro, Wellington Thiago da Silva Gomes, WILLIAM RODRIGUES CARVALHO
 P.O. Caixa Postal: 44330-000, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil
 CEP: 44330-000, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil
 Telefone: (75) 3624-1519

Em Testemunho de Verdade
MARCO SANTIAGO LIMA - ESCRIVENTE
 FEIRA DE SANTANA - BA, BRASIL



Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviço, assinam-se em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

São Gonçalo dos Campos – BA 04 de Abril de 2023

Wellington Thiago da Silva Gomes


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
 CNPJ: 11.557.132/0001-35
 Wellington Thiago da Silva Gomes
 Responsável Legal

Contratante



William Rodrigues Carvalho


William Rodrigues Carvalho

CPF: 058.989.135-99

Contratado

Testemunha 1


Nome:
 RG:
 CPF:

Testemunha 2

Nome:
 RG:
 CPF:



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b9407eaac7001b5381aaeb32237a02092f8b2359e1ed5c7bc507255c0cad7226** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **129883** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato Mestre de Obra**", cujo assunto é descrito como "**Contrato Mestre de Obra**", faz prova de que em **18/04/2023 14:33:35**, o responsável **Forte Serviços da Construção Civil Ltda (11.557.132/0001-35)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Forte Serviços da Construção Civil Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/04/2023 14:36:34** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa50c80f700515cdef03eb0d9bd4527baa4ffc7ca1671bb5a99536610ba9db313**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


ANEXO IV

**DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, para fins de habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de CONCEIÇÃO DA FEIRA mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consanguinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO
DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR**

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS E DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO (ART. 30, III, LEI Nº. 8.666/93).

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, e o Sr LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro sob o nº 38.845 CREA / BA **DECLARA**, que recebeu da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA toda a documentação relativa à **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, composta do Edital e seus elementos constitutivos, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução das Obras e dos Serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72



Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845

Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. Wellington Thiago da Silva Gomes, portador da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA** que o Senhor LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro sob o nº 38.845 CREA / BA é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, na qualidade de Responsável Técnico e de pleno conhecimento do local onde será a realizada a obra.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
RG: 08.812.128-30 / CPF: 835.010.025-72
Responsável Legal

CONCORDO em Participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**.


Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Wellington Thiago da Silva Gomes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, DECLARA que o Senhor **ROBERTO MOTA ARAÚJO SILVA**, brasileiro (a), RG nº 08947384-10 SSP/BA, CPF nº 013.499.275-03, inscrito no CREA/BA nº 95.626 é integrante do seu **QUADRO PERMANENTE** na qualidade de Engenheiro de Segurança do Trabalho e engenheiro sanitaria e ambiental, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação **DESTA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

RG: 08.812.128-30 / SSP-BA

Responsável Legal

CONCORDO em Participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**.



Roberto Mota Araújo Silva

Engenheiro de Segurança do Trabalho e engenheiro sanitaria e ambiental
CREA-BA 95.626

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do art. 36 da lei 12.462/2011, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, para fins no disposto no (Licitante) Item 8 do Capítulo III do **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** foi elaborada de maneira independente pelo licitante FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ: 11.557.132/0001-35 o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA antes da abertura oficial das propostas;e.
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



ForTE Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes -Responsável Legal

RG: 08.812.128-30 / CPF: 835.010.025-72


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, para fins de participação na licitação **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA, e sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para a qualificação como micro empresa, e está apta a usufruir do tratamento favorecido oferecido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Federal n. 11.598/2007

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal


RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72



Raimundo Cerqueira Costa Filho

CPF: 009.579.245-77

CRC/BA: 028026


Raimundo C. Costa Filho
Comedor
BA - 028026/O

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, sob as penas da lei, que, até a presente data, não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

RG: 08.812.128-30

CPF: 835.010.025-72



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Fantasia: FORT AMBIENTAL		
Razão Social: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
CNPJ: 11.557.132/0001-35	Ins. Estadual: 007032314ME	Ins. Municipal: 3181600469
Endereço: Rodovia BA 502 – nº 1245 – Povoado de Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000		
Fone: (75) 3624-1519 E-mail: contato@fortambiental.com.br		
inscrição Estadual: 007032314ME	Inscrição Municipal: 3181600469	

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

Nome: WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES	
Carteira de Identidade: nº 08.812.128-30	CPF: nº 835.010.025-72
Data de Nascimento: 25/01/1985	
Nacionalidade: Brasileira Profissão: Empresário	
Estado Civil: Solteiro	
Endereço: Rua Netuno, 556, Jardim Acácia – Feira de Santana / BA	
Fone: (75) 99131-0929	E-mail: contato@fortambiental.com.br

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30
CPF: 835.010.025-72

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
e-mail: contato@fortambiental.com.br Tel: (75) 3624-1519



145


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS E DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu Representante devidamente nomeado, o Sr. Wellington Thiago da Silva Gomes, portador da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72 e por seu representante técnico Luís Gustavo Rocha de Souza, Engenheiro Civil, CREA BA 38.845, **DECLARA** que recebeu da Prefeitura toda a documentação relativa à **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que tomou conhecimento do local onde se realizarão a execução das obras e serviços objeto desta licitação, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução das Obras e dos Serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc. em atendimento ao que preceitua o acórdão nº 983/2008 – TCU - Plenário e outros em mesmo sentido.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

RG: 08.812.128-30

CPF: 835.010.025-72


Luís Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA BA 38.845


Luís Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

A empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, que se responsabiliza pela sua disponibilidade para a execução do objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei Nº 8.666/93.

DECLARAÇÃO

A empresa FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, que assume suas responsabilidades e opta por não efetuar a visita.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30
CPF: 835.010.025-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO
OBJETO DA LICITAÇÃO.**

A empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, com sede na Rodovia BA 502, 1245, Povoado de Ouro Verde, São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330 – 000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Wellington Thiago da Silva Gomes, portador da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, DECLARA, para fins de participação na licitação **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, e sob as penas da lei, de que:

1. Aceita as condições estipuladas no edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**;
2. Executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo Município;
3. Obedecerá às ordens expedidas pelo Município, durante a execução das obras e serviços;
4. Dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
5. Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores do Município, e que estão aptos a participar desta licitação.
6. Apresenta fielmente o endereço para correspondência, o nome, o número do telefone, fax, e-mail, número da identidade e do cadastro no CPF/MF do seu representante, o cargo e a função na empresa de quem assinará o eventual Contrato.
7. Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
8. Que, na medida do possível, usará mão-de-obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste edital;
9. Que obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.

Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente. Sendo isto o que havia a declarar.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
RG: 08.812.128-30 / CPF: 835.010.025-72
Responsável Legal

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO EXPLICITA E FORMAL

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES DE
CANTEIROS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO
ESPECIALIZADO**

A empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal Sr. Wellington Thiago da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA** sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes
RG: 08.812.128-30 / CPF: 835.010.025-72
Responsável Legal

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

LISTA DE EQUIPAMENTOS

Nome Fantasia: FORT AMBIENTAL
Razão Social: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Endereço: Rodovia BA 502 – nº 1245 – Povoado de Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000
Fone: (75) 3624-1519 E-mail: contato@fortambiental.com.br

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital n.º **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** e seus elementos técnicos constitutivos, eu, Wellington Thiago da Silva Gomes, portador da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, representante legal abaixo-assinado, informo os equipamentos e máquinas que dispomos em bom estado e que os mesmos estão disponíveis para execução dos serviços.

- Placa Vibratória
- Andaime
- Máquina de Solda
- Veículo com carroceria
- Carro de Mão
- Gerador de Energia
- Caçamba Truck
- Trator de Esteira
- Moniveladora 140 HP
- Rolo Compressor Vibratório 80 HP
- Outros que se fizerem necessários para execução dos serviços

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes


Responsável Legal

RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CANTEIROS




Os profissionais que irão compor o canteiro de obras são divididos em áreas de vivência e áreas operacionais, esses componentes dependem do porte da obra e serão dimensionados pelo engenheiro de acordo com as especificações da norma e necessidade da obra.

Os principais **elementos das áreas de vivência** são:

- Vestiários (masculino)
- Instalações sanitários (masculino)
- Escritório
- Almojarifado
- Materiais

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

RG: 08.812.128-30 / CPF: 835.010.025-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, de disponibilidade das instalações, equipamentos e do aparelhamento necessário para a realização do objeto da licitação;

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados, foram extraídos do balanço patrimonial

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	215.907,09	
Patrimônio Líquido	1.855.478,53	= 0,12

Solvência Geral

Ativo	2.071.385,62	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	215.907,09	= 9,59

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.054.605,01	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	215.907,09	= 9,52

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.054.605,01	
Passivo Circulante	215.907,09	= 9,52

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023

Wellington Thiago da Silva Gomes

Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes - Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72

Raimundo C. Costa Filho

Raimundo Cerqueira Costa Filho
CPF: 009.579.245-77
CRC/BA: 02802610

Raimundo C. Costa Filho
Contrador
BA - 02802610


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ITEM 9.4

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, que compromete a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forfe Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Wellington Thiago da Silva Gomes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, DECLARA que o Senhor WILLIAM RODRIGUES CARVALHO, brasileiro, inscrito no CPF: 058.989.135-95, e no RG: 15969936-34 é integrante do seu QUADRO TÉCNICO, para futura contratação na qualidade de ENCARREGADO DE OBRAS, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação DESTA **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
RG: 08.812.128-30 / SSP-BA
Responsável Legal

CONCORDO em Participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**.


WILLIAM RODRIGUES CARVALHO
Encarregado de Obras
CPF: 058.989.135-95

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, sob as penas da Lei, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação:

DEMONSTRAÇÕES:				
CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):				
RELATÓRIO DOS SALDOS CONTRATUAIS DAS OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU A INICIAR JUNTO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
ITEM:	ENDEREÇO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:	OBJETO DA OBRA:	SALDO DA OBRA:
1	PEDRO ALEXANDRE-BA	12 MESES	REFORMA DE ESCOLAS	R\$ 1.857.320,00
2	CALDEIRÃO GRANDE-BA	6 MESES	CONSTRUÇÃO PISCINA SEMI-OLIMPICA	R\$ 308.253,00
3	RAFAEL JAMBEIRO-BA	6 MESES	CONSTRUÇÃO UBS	R\$ 561.230,00
4	MIRANGABA-BA	02 MESES	OBRA RESMANCENTE TÉRMINO DE QUADRA ESPORTIVA	R\$ 84.545,87
5	SANTA TERESINHA-BA	4 MESES	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE CRAS	R\$ 361.345,12
6	SAUBARA -BA	4 MESES	CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMIOLIMPICA	R\$ 672.019,72
7	CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA	5 MESES	INFRAESTRUTURA TURISTICA ORLA DA PRAINHA E CANDEAL	R\$ 960.922,87
8	CONCEIÇÃO DA FEIRA-BA	7 MESES	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA + CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY E MURO	R\$ 2.173.045,22
9	SANTA INÊS-BA	5 MESES	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM	R\$ 456.012,25



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

10	CABAÇEIRA DO PARAGUEÇU-BA	6 MESES	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	R\$ 720.750,40
11	OLINDINA-BA	5 MESES	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	R\$ 562.200,00
12	SEABRA-BA	6 MESES	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BENEFICIADORA DE MANDIOCA	R\$ 222.185,80
13	VARZEDO-BA	7 MESES	CONSTRUÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO 6 SALAS	R\$ 2.213.652,33
TOTAL				R\$ 11.153.482,58

DISPONIBILIDADE LIQUIDA FINANCEIRA

Onde: DFL = disponibilidade financeira líquida

PL = patrimônio líquido

VA = somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar junto aos órgãos da Administração Pública

DFL = (10 X PL) - VA

DFL = (10 X R\$ 1.832.606,64) - R\$ 11.153.482,58

DFL = R\$ 7.172.583,82

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviço da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes - Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72



Raimundo Cerqueira Costa Filho
CPF: 009.579.245-77
CRC/BA: 028026

Raimundo C. Costa Filho
Contador
BA - 02802610


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, que o regime tributário adotado pela referida empresa é o lucro presumido.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes - Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72



Raimundo Cerqueira Costa Filho
CPF: 009.579.245-77
CRC/BA: 028026

Raimundo C. Costa Filho
Contador
BA - 028026/O

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA:**

- 1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 2) Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela PREFEITURA;
- 3) Que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do contrato;
- 4) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados da PREFEITURA

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72


TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO
RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Wellington Thiago da Silva Gomes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, DECLARA que o Senhor ANTONIO MARCOS SANTOS CRUZ, engenheiro civil, brasileiro, CPF: 055.979.255-71, e no RG: 15437085-10 inscrito no CREA/BA 3000140964-BA, RN 05214802072 é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Engenheiro Civil, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, em anexo, situação essa pela qual o mesmo aceita participar da licitação **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, na qualidade de Responsável Técnico e de pleno conhecimento do local onde será a realizada a obra.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA


CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

RG: 08.812.128-30 / SSP-BA

Responsável Legal

CONCORDO em Participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, na qualidade de **RESPONSÁVEL TÉCNICO**.


Antônio Marcos Santos Cruz

Engenheiro Civil

CREA/BA 3000140964-BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DISPONÍVEL PARA EXECUÇÃO DO
OBJETO CONTRATUAL

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.557.132/0001-35, sediada na Rodovia BA 502 – nº 1245 – Povoado de Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Wellington Thiago da Silva Gomes, portador da Carteira de Identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, sob as penalidades da lei, disponibilidade equipe técnica disponível para execução do objeto contratual.

EQUIPE TÉCNICA	FORMAÇÃO	CREA-BA	VÍNCULO
LUÍS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA	Engenheiro Civil	CREA – BA 38.845	Contrato de Prestação de Serviços / Responsável Técnico
ROBERTO MOTA ARAÚJO SILVA	Engenheiro Segurança do Trabalho e ambiental	CREA-BA 95.626	Contrato de Prestação de Serviços / Responsável Técnico
ANTÔNIO MARCOS SANTOS CRUZ	Engenheiro Civil	CREA/BA 3000140964-BA	Contrato de Prestação de Serviços / Responsável Técnico
WILLIAM RODRIGUES CARVALHO	Encarregado de Obras	CPF: 058.989.135-95	Contrato de Prestação de Serviços / Responsável Técnico

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

RG: 08.812.128-30 - CPF: 835.010.025-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Registro Cadastral Nº 15
Razão Social: FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Endereço: ROD 502, 1245, POVOADO DE OURO VERDE.

ATIVIDADES PARA AS QUAIS O FORNECEDOR ESTÁ CADASTRADO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2-Sociedade Empresaria Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO


38.11-4-00-Coleta de Resíduos não perigosos

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Central Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, referente a TP 006/2023, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades de exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer outra natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa física/jurídica cadastrada.

DOCUMENTOS:	SITUAÇÃO:
Contrato Social Original	Devidamente registrado, acompanhado das alterações.
C.N.P. J - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.	Situação cadastral: ativa - emitido em 06/06/2023.
Certidão Conjunta Negativa (débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União)	Validade: 02/08/2023
Regularidade para com a Fazenda Estadual	Validade: 06/08/2023
Regularidade para com a Fazenda Município	Validade: 06/08/2023
Certidão Negativa de Débitos/CND do INSS	Validade: 02/08/2023
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS	Validade: 31/07/2023
Falência e Concordata	Validade: 27/07/2023
Balanço Patrimonial	NA VALIDADE
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Validade: 22/08/2023
CREA-PESSOA FÍSICA	Validade: 31/03/2024
CREA - PESSOA JURÍDICA	Validade: 31/03/2024

Conceição da Feira/Ba, 28/07/2023.


Naisa C. Pinheiro
PRESIDENTE DA CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Registro Cadastral Nº 15
Razão Social: FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Endereço: ROD 502, 1245, POVOADO DE OURO VERDE.

ATIVIDADES PARA AS QUAIS O FORNECEDOR ESTÁ CADASTRADO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2-Sociedade Empresaria Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO


38.11-4-00-Coleta de Resíduos não perigosos

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Central Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, referente a TP 006/2023, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades de exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer outra natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa física/jurídica cadastrada.

DOCUMENTOS:	SITUAÇÃO:
Contrato Social Original	Devidamente registrado, acompanhado das alterações.
C.N.P. J - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.	Situação cadastral: ativa - emitido em 06/06/2023.
Certidão Conjunta Negativa (débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União)	Validade: 02/08/2023
Regularidade para com a Fazenda Estadual	Validade: 06/08/2023
Regularidade para com a Fazenda Município	Validade: 06/08/2023
Certidão Negativa de Débitos/CND do INSS	Validade: 02/08/2023
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS	Validade: 31/07/2023
Falência e Concordata	Validade: 27/07/2023
Balanco Patrimonial	NA VALIDADE
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Validade: 22/08/2023
CREA-PESSOA FÍSICA	Validade: 31/03/2024
CREA - PESSOA JURÍDICA	Validade: 31/03/2024

Conceição da Feira/Ba, 28/07/2023.


Naisa C. Pinheiro
PRESIDENTE DA CPL



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTSPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro – Curitiba - PR

Data de Emissão: 04/08/2023 9:57:25

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0361302

Proposta: 4053296

Controle Interno (Código Controle): 291184682

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023000507750361302

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA/BA

CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08 PC MARECHAL DEODORO, Nº 26, - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DE FEIRA - BA

DADOS DO TOMADOR: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 11557132000135 ROD BA 502 1245, . POVOADO DE OURO VER - CEP: 44.330-000 - SAO GONCALO DOS CAMPOS - BA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.209126-1 LEITE ALVARES CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil assinado eletronicamente por: **Roque Jr. de M. Melo**
 ICP Brasil assinado eletronicamente por: **Eduardo da O. Nobrega**

At. 1º - Esta instituição a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP - Brasil) não garante a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte a tais aplicações ou das aplicações digitais, bem como a utilização de assinaturas eletrônicas. As condições contratuais (regulamento deste produto, protocolizadas pela sociedade / entidade) e o Seguro podem ser consultados no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.63637/2022-97.0 registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep/pt-br>. SUSEP: 0800 021 8484, Central de Atendimento Juros: 0800 704 0301, Ouvidoria Juros: 0600 843 0301. <http://www.consumidor.gov.br>.
 Página 1 de 9

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0361302
 Proposta: 4053296
 Controle Interno (Código Controle): 291184682
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750361302



FRONTSPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.MG)	Ramo
Licitante	R\$ 2.541,02	0775 - GARANTIA SEGURO GARANTIDO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (L.MI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.541,02	06/08/2023	15/10/2023
Multas e Penalidades	R\$ 2.541,02	06/08/2023	15/10/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
1	18/08/2023	17962674	R\$ 160,00

Se houver alteração de dados de CPF/CNPJ, ou de endereço de entrega, ou de dados bancários, o segurado deverá comunicar a corretora de seguros, antes da contratação, sob pena de não ser responsável por danos decorrentes de qualquer natureza.



FRONTISPIÇIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital Nº 006/2023 - TOMADA DE PREÇOS.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

164

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.63637/12022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio



em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se resumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstram, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas no Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo lícitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo lícitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir



do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

- 6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
- 6.1.1. O cálculo da indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
- 6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
- 6.2. **Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**
- 6.3. O pagamento da indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
- 6.3.1. O não pagamento da indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
- 6.4. Paga a indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
- 6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

- 7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.
- 7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimento de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

- 8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
 - b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
 - c) quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
 - d) quando o Objeto da Garantia for extinto, ou

165



e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

166

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0361302
Proposta: 4053296
Controle Interno (Código Controle): 291184682
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750361302

• junto
S E G U R O S

capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulagem de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

1

796



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ 11.557.132/0001-35

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.as o total de 167
(cento e sessenta e sete) folhas de documentação da HABILITAÇÃO, referente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023

Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414
Cnpj: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO

A numeração do presente volume inicia na folha 01, sendo está o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 214 (Duzentos e Quatorze) páginas numeradas.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:58:47 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Registro Cadastral Nº 41

Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Endereço: R AMANDO PAULO, nº 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, GOVERNADOR MANGABEIRA/Ba.

ATIVIDADES PARA AS QUAIS O FORNECEDOR ESTÁ CADASTRADO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2-Sociedade Empresaria Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO

41.20-4-00 - Construções de edifícios

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física

acima está inscrita no Cadastro Central Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios TP 006/2023, de acordo com as suas especialidades de exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer outra natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa física/jurídica cadastrada.

DOCUMENTOS:	SITUAÇÃO:
Contrato Social Original	Devidamente registrado, acompanhado das alterações.
C.N.P. J - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.	Situação cadastral: ativa - emitido em 18/01/2023.
Certidão Conjunta Negativa (débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União)	Validade: 08/01/2024
Regularidade para com a Fazenda Estadual	Validade: 21/09/2023
Regularidade para com a Fazenda Município	Validade: 28/08/2023
Certidão Negativa de Débitos/CND do INSS	Validade: 08/01/2024
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS	Validade: 19/08/2023
Falência e Concordata	Validade: 21/08/2023
Balanço Patrimonial	NA VALIDADE
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Validade: 17/01/2024
CREA-PESSOA FÍSICA	Validade: 31/03/2024
CREA - PESSOA JURÍDICA	Validade: 31/03/2024

Conceição da Feira/Ba, 02/08/2023.


Náisia Cezarina Pinheiro
PRESIDENTE DA CPL



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zf7c01Zeupk-8c7B9Q8chave2=BT-06aCcpjpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

RAFAEL SANTOS MOREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 037.434.195-80, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06561618570, órgão expedidor CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA VILA SERENA, 102, VILA RICA, MURITIBA, BA, CEP 44380000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202509600, com sede Rua Amando Paulo, 35, galeria Loudes;terreo;sala:004, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.294.691/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. HELDER CONCEICAO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio RAFAEL SANTOS MOREIRA, detentor de 950.000 (Novecentos e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio RAFAEL SANTOS MOREIRA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio HELDER CONCEICAO FRAGA, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: HELDER CONCEICAO FRAGA, com 950.000(Novecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HELDER CONCEICAO FRAGA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81300000314103

Rafael Santos Moreira
Página 1

Helder Conceicao Fraga

JF

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zFvOLzEUPK-8cTB9QeChave2=BT-06aCQpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSTINALDO DA SILVA PASSOS

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

HELDER CONCEICAO FRAGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202509600, com sede Rua Amando Paulo, 35, galeria Loudes;terreo;;sala:004, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.294.691/0001-05, resolvem consolidar o presente contrato nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA. (art. 997, II, CC/2002).

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito sede RUA AMANDO PAULO, Nº 35, GALERIA LOUDES, TERREO, SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44350000.

Req: 81300000314103

Rafael da Costa Lima
Página 2

Helena Conceição Fraga

f

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023
Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



04

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05
FILIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0L2eUPK-8c7B9q&chave2=BT-06aCcPmpelH2nMncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O objeto social é:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DESISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR; MOTÉIS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LAVANDERIAS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Req: 8130000314103

Rafael Lator Lima
Página 3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfzFOLZeUPk-8c1B9Qkchave2=ET-06aCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 9601-7/01 - lavanderias
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
- 7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7410-2/02 - design de interiores
- 7319-0/04 - consultoria em publicidade
- 7120-1/00 - testes e análises técnicas
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

Req: 81300000314103

Rafael de Azevedo Lima
Página 4

[Assinatura]

[Assinatura]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LZeUPk-8c1B9Q&chave2=Bf-06aCcMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSIVALDO DA SILVA PASSOS

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
5510-8/03 - hotéis
4924-8/00 - transporte escolar
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/01 - administração de obras
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

DO PRAZO E DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade deu início as suas atividades em 12 de setembro de 2002, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA. O capital totalmente integralizado é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, dividido em 950.000 (novecentos e cinquenta) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, pelo(s) sócio(s).

O capital social fica assim distribuído:

HELDER CONCEICAO FRAGA, com 950.000 (novecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **HELDER CONCEICAO FRAGA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81300000314103

Rafael de Jesus Lima
Página 5

Helder Conceição Fraga

[Assinatura]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfCOL2eUPk-8cTB9Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo ser levantados balancetes mensais para atender possíveis conveniências da sociedade. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º Por deliberação dos sócio(s) a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócio(s) cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócio(s) deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, podendo ser a sua liquidação parcelada em até 12 vezes.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Req: 81300000314103

Rogal. d. atos limit
Página 6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0LZeUPk-8cTB9Q&chave2=Bf-06aCCpMpeIH2MhncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS


DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA.


Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CRUZ DAS ALMAS, 16 de março de 2023.



RAFAEL SANTOS MOREIRA



HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Req: 81300000314103

Página 7



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/03/2023





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfrolzeupk-8ctb90acchave2=BT-06aCCpheiH2mhcfr9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEB

Eu, ROSINALDO DA SILVA PASSOS, CPF 03386131530, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 03386131, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE (7 PÁGINAS)DOCUMENTOS DO CONTADORDOCUMENTOS DO SÓCIO RAFAEL SANTOS MOREIRA (CNH)DOCUMENTOS DO SÓCIO HELDER CONCEIÇÃO FRAGA (CNH)

CRUZ DAS ALMAS , 16 de março de 2023.

ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**


NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA STS LTDA
PROTOCOLO	233649123 - 07/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29202509600
CNPJ 05.294.691/0001-05
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98349861 DE 16/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 16/03/2023


051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98349861

ESTADO DA BAHIA
EVENTOS
BRASIL



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03386131530 - ROSINALDO DA SILVA PASSOS - Assinado em 16/03/2023 às 15:38:02



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/03/2023



11



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2152572510

NOME HELDER CONCEIÇÃO FRAGA		
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISOR/UF 894521357 SSP BA		
CNPJ 041.564.005-90	DATA NASCIMENTO 27/07/1998	
FILIAÇÃO ALFEU PARAGUACU DIAS FRAGA JOVENICE EVANGELISTA CONCEIÇÃO FRAGA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 33935126102	VALIDADE 03/11/2031	1ª HABILITAÇÃO 19/09/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
08/11/2021


ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

05460029305
BA511151812

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.294.691/0001-05
Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA AMANDO PAULO, 35 - GALERIA LOUDES TERREO SALA 004 - CENTRO -
Governador Mangabeira / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/05/2023 10:59

1 de 1

13



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA STS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202509600	05.294.691/0001-05	12/09/2002	12/09/2002
Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 :GALERIA LOUDES;TERREO;;SALA:004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA - CEP: 44350000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR; MOTÉIS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LAVANDERIAS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 950.000,00 NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 950.000,00 NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELDER CONCEICAO FRAGA 041.564.005-90	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HELDER CONCEICAO FRAGA 041.564.005-90	950.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

232364419

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8041439913213 CPF SOLICITANTE: 033.861.315-30 NIRE: 29202509600 EMITIDA: 24/07/2023 PROTOCOLO: 232364419



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA STS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202509600	05.294.691/0001-05	12/09/2002	12/09/2002
Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 :GALERIA LOUDES;TERREO;;SALA:004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA - CEP: 44350000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
16/03/2023	98349861		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 24 de Julho de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

232364419

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 8041439913213 CPF SOLICITANTE: 033.861.315-30 NIRE: 29202509600 EMITIDA: 24/07/2023 PROTOCOLO: 232364419

15



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR no 123/06)

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06 e para fins de participação no certam e licitatório acima identificado, declaramos:

- Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão publicada licitação, na condição de **pequeno porte** e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4o do art.3o da Lei complementar no123/06.

- Que o movimento da receita bruta anual da empresa **não excede aos limites fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:41:50 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

**HABILITAÇÃO
REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA**

Ru: Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414
Cnpj: 05.294.691/0001-05





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.294.691/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 49.24-8-00 - Transporte escolar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AMANDO PAULO	NÚMERO 35	COMPLEMENTO GALERIA LOUDES TERREO SALA 004
CEP 44.350-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR MANGABEIRA
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 8174-2822	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 11:12:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.294.691/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 55.10-8-03 - Motéis 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 74.10-2-02 - Design de interiores 74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R AMANDO PAULO	NÚMERO 35	COMPLEMENTO GALERIA LOUDES TERREO SALA 004
-------------------------------------	---------------------	--

CEP 44.350-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR MANGABEIRA	UF BA
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM	TELEFONE (75) 8174-2822
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 11:12:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.294.691/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AMANDO PAULO	NÚMERO 35	COMPLEMENTO GALERIA LOUDES TERREO SALA 004
CEP 44.350-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR MANGABEIRA
		UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM		TELEFONE (75) 8174-2822
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/01/2023** às **11:12:18** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
GOVERNADOR MANGABEIRA
CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	000.002.349/001-07	INÍCIO ATIVIDADE:	12/09/2002
NOME DO CONTRIBUINTE	CONSTRUTORA STS LTDA	CNPJ / CPF	05.294.691/0001-05
NOME DE FANTASIA	*****		
ENDEREÇO	RUA AMANDO PAULO DA SILVA, 35 CENTRO		
CNAE-FISCAL	41.20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	

DEMAIS CNAES

	38.11-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
	41.20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
	43.22-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
	49.24-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2023	VALIDADE: 31/12/2023	 Adriana Silva Conceição Gerente de Arrecadação Decreto n.º 018/2021 Assinatura / Carimbo (Órgão Expedidor)
--------------------------------	-------------------------	---



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/01/2023 15:29:17 que o documento de hash (SHA-256) 8b8c9c93312623a72d7e33598582163b395e32c7d65d173cb8e0151152859686 foi validado em 12/01/2023 15:27:28 através da transação blockchain 0xae71a8a46487cc5cc43a5240edab08d45bb93c6a561594568baa4d6ad38ab753 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 106384)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8b8c9c93312623a72d7e33598582163b395e32c7d65d173cb8e0151f52859686** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **106384** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**", faz prova de que em **12/01/2023 15:26:10**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2023 15:28:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xae71a8a46487cc5cc43a5240edab08d45bb93c6a561594568baa4d6ad38ab753**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 30/05/2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000455/2023

Emissão: 30/05/2023

Validade: 28/08/2023

CONSTRUTORA STS LTDA

CGA: 000.002.349/001-07

CNPJ: 05294691000105

CNAE: 4120-4/00

RUA AMANDO PAULO DA SILVA,35

GALERIA LOURDES TERREO SALA 004

CENTRO

44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.


OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web:

Emissor: VIA WEB



00220230000045500000905912



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20234222451

RAZÃO SOCIAL XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 05.294.691/0001-05

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/07/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:28 do dia 12/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2024.
Código de controle da certidão: **2396.94C3.4AF2.3960**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.294.691/0001-05
Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA
Endereço: RUA AMANDO PAULO 35 SL 04 / CENTRO / GOVERNADOR MANGABEIRA / BA / 44350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072107530385610146

Informação obtida em 21/07/2023 10:16:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.294.691/0001-05
Certidão n°: 36283284/2023
Expedição: 21/07/2023, às 10:21:46
Validade: 17/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA STS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.294.691/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA

Alvará

FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

No: 64298

— 2023 —

NOME: CONSTRUTORA STS LTDA
CGA: 000.002.349/001-07 **CGA Anterior:** **CNPJ/CPF:** 05.294.691/0001-05
FANTASIA: *****
ENDEREÇO: RUA AMANDO PAULO DA SILVA, 35 - CENTRO
GALERIA LOURDES TERREO SALA 004
44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

CNAE PRINCIPAL:

41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE TRIBUTÁRIO: 41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DEMAIS CNAEs:

38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

43.22-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

49.24-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR

Sujeito a Fiscalização Sanitária: NÃO ✓

Sujeito a Fiscalização Ambiental: NÃO

Data de inscrição no Cadastro Municipal: 21/12/2021

Hora de Funcionamento: 07:00 às 17:00

Emissão: 09/01/2023

Validade: 31/12/2023

Observações:

Adriana Silva Conceição
Adriana Silva Conceição
Gerente de Arrecadação
Decreto n.º 018/2021

Marcelo Pedreira de Mendonça
Marcelo Pedreira de Mendonça
PREFEITO MUNICIPAL

* Manter em lugar visível.



13828496000138AFONSO



V3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/01/2023 15:40:42 que o documento de hash (SHA-256) 128f4072cbc9e8178d7c8c65dd73636d21cd989b5287bd7ecb6138aa242b686c foi validado em 12/01/2023 15:39:03 através da transação blockchain 0xb6b81b7894cfd3235a6c2e03a0837c29718b3baddd05ee2b370b2adec90ab69 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 106403)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **128f4072cbc9e8178d7c8c65dd73636d21cd989b5287bd7ecb6138aa242b686c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **106403** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ**", faz prova de que em **12/01/2023 15:38:56**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2023 15:40:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb6b81b7894cfd3235a6c2ee3a0837fc29718b3badd05ee2b370b2adec90ab69**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



f



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414
Cnpj: 05.294.691/0001-05



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 180300/2023
Emissão: 10/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 16yz5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Registro: 0010205225

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 950.000,00

Data do Capital: 10/12/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICA NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOURDES - TÉRREO - SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, 44350000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 28/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001020558DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GERALDO RODRIGUES CERQUEIRA

Registro: 0517374080

CPF: 009.***-**-06

Data Início: 26/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

Registro: 0520382617

CPF: 063.***-**-83

Data Início: 24/03/2022

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 180300/2023
Emissão: 10/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 16yz5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art.1.º da citada Resolução referentes a barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**

Registro: 0516273353

CPF: 056.***.***-43

Data Início: 24/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 cc Artigo 7 da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 referentes a aeroportos, portos e barragens e art. 5 §1 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, DECLARAMOS sobre as penas cabíveis da lei no processo em apreço, que possuímos dentre nossos colaboradores os profissionais qualificados acompanhado de suas funções na equipe técnica da mesma.

A Sr(a) **ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**, portador(a) do CPF nº 063.182.265-83 e inscrito(a) no CREA/BA sob o nº 0520382617, faz parte da Equipe Técnica e é **Engenheira Civil**.

A Sr(a) **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**, portador(a) do CPF nº 056.827.965-43 e inscrito(a) no CREA/BA sob o nº 051627335-3, faz parte da Equipe Técnica e é **Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho**.

O Sr(o) **FLORISVALDO DE JESUS COSTA**, portador do CPF nº 596.191.985-49 e é **Encarregado de Obras** e faz parte da equipe técnica.

Destado que todos os profissionais possuem disponibilidade para acompanhar a execução total dos serviços permanecendo no local da obra em tempo necessário, declarando ainda possuir experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível como o objeto da licitação supracitada declarando ainda **DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES, CANTEIROS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS** mínimos necessários para a execução dos serviços em apreço.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:51:29 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

Por expressão da verdade.

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA
CPF : 056.827.965-43
Assinado de forma digital por
LUANNE BASTOS DE BRITTO
BARBOSA CPF : 056.827.965-43
Dados: 2023.08.03 11:51:44 -03'00'

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA.

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
CPF : 063.182.265-83
Assinado de forma digital por
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE
OLIVEIRA CPF : 063.182.265-83
Dados: 2023.08.03 11:52:09 -03'00'

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

FLORISVALDO DE JESUS COSTA
CPF:596.191.985-49
Assinado de forma digital por
FLORISVALDO DE JESUS COSTA
CPF:596.191.985-49
Dados: 2023.08.03 11:52:38 -03'00'

FLORISVALDO DE JESUS COSTA

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
CPF: 041.564.005-90
Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:53:14 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 184174/2023
 Emissão: 02/05/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: AZC7A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA

Registro: 0516273353

CPF: 056.***-**-43

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/03/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 cc Artigo 7 da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 referentes a aeroportos, portos e barragens e art. 5 §1 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FAC DE TEC E CIENCIAS - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 20/01/2017

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 26/11/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

Registro: 0010205225

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Data Início: 24/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SPAC CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000164890

CNPJ: 08.204.498/0001-16

Data Início: 05/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA, sociedade empresarial individual, com nome fantasia – SAMATUR TRANSPORTE E SERVIÇOS, inscrição nº 05.294.691/0001-05, com endereço na Rua Travessa Caquende nº 9^A - 1 Andar, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000, neste ato representada pelo seu sócio ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portadora da Cédula de Identidade nº 0436992000 SSP-BA, CPF nº 491.290.581-04, residente e domiciliado na Travessa Caquende, nº 9A, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000.

CONTRATADO: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA, brasileira, solteira, engenheira civil / engenheira de segurança do trabalho, portador(a) do registro nacional nº 051627335-3 CREA-BA, inscrito no CPF sob o nº 056.827.965.43 e Carteira de Identidade nº 12-307-201-05, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Leonel Ribeiro, nº 113, Bairro Campo do América, Jequié – Bahia, CEP 45.200-970.

O presente contrato será regido pelas cláusulas e condições descritas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de **Engenharia Civil / Engenheira de Segurança do Trabalho**, para apoio no quadro técnico da empresa, restrita às atribuições do CONTRATADO, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: Jornada de trabalho:

O CONTRATADO realizará uma jornada de trabalho de 14 (quatorze) horas semanais distribuídas da seguinte maneira: sexta - feira (8h às 12h e 14h às 18:00h) e sábado (8h às 14:00h).

Rua Tv Caquende, nº 9A – Centro, Muritiba-BA Cep: 44340-000
E-mail: samaturtransporteservicos@gmail.com Tel: (75) 99288 1570
Cnpj: 05.294.691/0001-05





CLÁUSULA QUARTA: Da Remuneração:

A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO a importância equivalente, nesta data R\$ 6.278,00 (seis mil duzentos e setenta e oito reais) para cumprir a jornada de trabalho determinada na CLÁUSULA TERCEIRA. O pagamento deverá ser realizado até o último dia do mês trabalhado.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de MURITIBA - BA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Muritiba - BA, 10 de março de 2021.

7º Tabelionato de Notas - Muritiba - BA


7º TABELIONATO


RECO...
FIRMA


ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA
CONTRATANTE


LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


Nome: Marcia Rodrigues da Silva
RG: 1148495100


Nome: Angelica Rodri
RG: 0203058589

7º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR
RECORRIDO POR SINTAXIS - TITULO DE LOANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA. Em cart. da verdade.
SALVADOR/BA - 10 de março de 2021 R\$ 5,40
BRUNHA MICHILLE LIMA - ESCRIVENTE LIMA - 130488/71-10
1507 Not. 78815
Consulte o selo em www.tbba.ba.br/autenticidade



Rua Tv Caquende, nº 9A – Centro, Muritiba-BA Cep: 44340-000
E-mail: samaturtransporteservicos@gmail.com Tel: (75) 99288 1570
Cnpj: 05.294.691/0001-05

Bruna Michelle Lima
Escrivente Autorizada



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/06/2022 18:23:15 que o documento de hash (SHA-256) 77c84c51e4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72 foi validado em 12/06/2022 18:16:35 através da transação blockchain 0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6f5e2a435763a2749121428bb6957 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68687)



11



TABELADNATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - MURITIBA/BA
Rua Aníbal de Castro, 563, Centro, Tel: 753424-2392
E-mail: notasprotesto@rfta.com.br

Reconhecimento de firma por semelhança
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Carla de Souza Silva
Substituta

Dou Fé, Substituta **CARLA DE SOUZA SILVA**
Data/Hora de utilização: 15/03/2021 08:09:25

Cartão de Notas e Protesto - Murituba - BA
Linha Michelle de Andrade Heres

Selo(s): 1873.AB076285-2

Total: R\$5,40

EMOL.: R\$2,61
Def. Pub.: R\$0,08
TFJ.: R\$1,85

PGE: R\$0,10
Façom: R\$0,71
FMMPBA: R\$0,05



Handwritten signature



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/06/2022 18:23:15 que o documento de hash (SHA-256)
77c84c51a4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72 foi validado em 12/06/2022 18:16:35 através da transação blockchain
0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6f6e52a435763a2749121428bb6957 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68687)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **77c84c51a4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68687** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRA LUANNE**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRA LUANNE**", faz prova de que em **12/06/2022 18:16:12**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/06/2022 18:17:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6fbe52a435763a2749121428bb6957**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Luanne Bastos de Britto Barbosa

Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho

(CREA/BA 051627335-3)

Formação

2019 - em andamento **Mestranda em Engenharia Civil**, *Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, BA.*

2017–2020 **Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho**, *Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC), Vitória da Conquista, BA.*

2012–2017 **Engenheira Civil**, *Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC), Vitória da Conquista, BA.*

Experiência profissional

SPAC Construtora LTDA, Responsável técnica – Jequié – BA.

Principais atividades: Execução de reforma e ampliação de prédios escolares; pavimentação em paralelepípedos e rede de drenagem e esgotamento sanitário; construção de quadra poliesportiva; reforma e ampliação de estádios; construção e reforma de praça; execução de manutenção de estradas vicinais.

LB Engenharia LTDA, Responsável técnica – Itagi – BA.

Principais atividades: Execução de laudos técnicos; execução de reforma e ampliação de prédios escolares; pavimentação em paralelepípedos e rede de drenagem e esgotamento sanitário; construção de quadra poliesportiva; reforma e ampliação de estádios; construção e reforma de praça; execução de manutenção de estradas vicinais.

Obras Concluídas

Execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Iramaia - BA (CAT 53770/2020);

Execução de obras de esgotamento sanitário no Município de Iramaia - BA (CAT 53931/2020);

Execução de obras na cobertura e reforma da quadra poliesportiva no Município de Iramaia - BA (CAT 53601/2020);

Execução de reforma da praça municipal de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44813/2020);

Execução de reforma do estádio municipal de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44812/2020);

Execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44811/2020);

Execução de serviços de recuperação de calçamentos e calçadas do Município de Jitaúna – BA (CAT 14471/2018);


Execução de serviços de manutenção, reforma e readequação predial nos prédios públicos do Município de Jitaúna - BA (CAT 14475/2018).

Obras em andamento


SPAC Construtora LTDA, Responsável técnica – Jequié – BA.

Execução de reforma de unidades escolares do Município de Iramaia. (ART - BA20200276470)

Execução de obra de uma Unidade Básica de Saúde no Povoado de Bom Jesus do Município de Iramaia. (ART - BA20190182105)



13.307.201-05 10-02-2010
LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA
EDNALDO SANTOS BARBOSA
NOEMIA BASTOS DE BRITTO
JEQUIÉ BA 14-03-1994
C.NAS. CH JEQUIÉ BA DS
BOAÇU LV 061 FL V229 RT 019476
Facilita V.º de Oliveira Lima



7º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com seu original, do que dou fé.
R. da Mouraria, 34 - Nazaré
Salvador - BA - CEP: 40040-090
Fone: (71) 3035-7714
SALVADOR, BA - 14-03-2011 R\$ 5,40
BRUNA MICHELLE LIXAMENTO LIMA - ESCRIVENTE
1807-805276-4
Consulte o site em www.tbs.jus.br/autenticidade



Bruna Michelle Lima
Escrivente Autorizada

7º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com seu original, do que dou fé.
SALVADOR, BA - 14-03-2011 R\$ 5,40
BRUNA MICHELLE LIXAMENTO LIMA - ESCRIVENTE
1807-805276-4
Consulte o site em www.tbs.jus.br/autenticidade



Bruna Michelle Lima
Escrivente Autorizada

Rua da Mouraria, 34 - Nazaré
Salvador - BA - CEP: 40040-090
Fone: (71) 3035-7714



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 179527/2023
 Emissão: 05/04/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: y2D7a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

Registro: 0520382617

CPF: 063.***.***-83

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art.1.º da citada Resolução referentes a barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Instituição de Ensino: UNIFAMAM- CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA MILZA

Data de Formação: 26/08/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

Registro: 0010205225

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Data Início: 24/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, cep:44350-000, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representada pelo seu sócio ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portadora da Cédula de [Identidade nº 0436992000 SSP-BA, CPF nº 491.290.581-04, residente e domiciliado na Travessa Caquende, nº 9A, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000.

CONTRATADO: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA, Brasileira, solteira, engenheira civil, portadora do registro nacional nº 0520382617 CREA-BA, inscrito no CPF sob o nº 063.182.265-83 e Carteira de Identidade nº 10.001.614-63, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Dr. Pedro Cortes, nº 152, Bairro Centro, Muritiba – Bahia, CEP 44.340-000.

O presente contrato será regido pelas cláusulas e condições descritas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de Engenharia Civil, para apoio no quadro técnico da empresa, restrita às atribuições do CONTRATADO, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: Jornada de trabalho:

O CONTRATADO realizará uma jornada de trabalho de 14 (quatorze) horas semanais distribuídas da seguinte maneira: sexta - feira (8h às 12h e 14h às 18:00h) e sábado (8h às 14:00h).

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000
E-mail: contato.construtorasts@gmail.com
Cnpj: 05.294.691/0001-05
Tel: (71) 9 9646-1414



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/11/2022 13:47:43 que o documento de hash (SHA-256) 3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350e14197e84270ac0a foi validado em 02/11/2022 13:45:37 através da transação blockchain 0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID)





CLÁUSULA QUARTA: Da Remuneração:

A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO a importância equivalente, nesta data R\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) para cumprir a jornada de trabalho determinada na CLÁUSULA TERCEIRA. O pagamento deverá ser realizado até o último dia do mês trabalhado.

CLÁUSULA QUINTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de MURITIBA - BA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.


E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Muritiba - BA, 03 de janeiro de 2022.







CONSTRUTORA STS LTDA
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
SOCIO-ADMINISTRADOR
CONTRATANTE



ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


Nome: Welson Oliveira da Conceição Costa
RG: 15.908.143-20


Nome: Carlos Alcy dos Santos
RG: 05.453.263-97

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - MURITIBA/BA
Rua Arnaldo de Castro, 666, Centro, Tel: (76)3424-2392
Email: notasprotostomuritiba@gmail.com

Reconhecimento de firma por semelhança	Selo(a)
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA	1873.AB085662-1
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	1873.AB085670-2

Dou fã. Em Test. da Verdade. --- Muritiba 04/03/2022
1ª Tabelião

SBC Tr FISC R\$4,12 FISC R\$1,55 TOTA R\$12,67
RSC 4 OGE R\$0,24 FISC R\$1,12



Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000
contato.construtorasts@gmail.com
Cnpj: 05.294.691/0001-05
Tel: (71) 9 9646-1414



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/11/2022 13:47:43 que o documento de hash (SHA-256) 3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a foi validado em 02/11/2022 13:45:37 através da transação blockchain 0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342dela19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92297)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO ISADORA AUTENTICADO**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO ISADORA AUTENTICADO**", faz prova de que em **02/11/2022 13:45:32**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/11/2022 13:46:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





Isadora Conceição Soares de Oliveira

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2414979024788504>

Última atualização do currículo em 14/03/2022

Resumo informado pelo autor

Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade Maria Milza (2021). Atualmente tem contrato de prestação de serviços para determinadas construtoras. Tem experiência na sua atual profissão como Engenheira Civil em geral. Com atuação em: Cadastro Arquitetônico; Fiscalização de obras; Processo de documentação de licitação, tanto participação como análise; Elaboração e Execução de projetos; Especialista em Projeto de prevenção e combate ao incêndio; Entre todas as áreas envolvidas. Pós-Graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho; Pós-Graduanda em Engenharia de Produção com Ênfase em Gestão com Habilitação em Docência do Ensino Superior. (Texto informado pelo autor)

Nome civil

Nome Isadora Conceição Soares de Oliveira

Dados pessoais

Nome em citações bibliográficas OLIVEIRA, I. C. S.

Sexo Feminino

Cor ou Raça Preta

Filiação Laudemberg Soares de Oliveira e Jovenildes Evangelista Conceição

Nascimento 23/09/1994 - Muritiba/BA - Brasil

Carteira de Identidade 1000161463 ssp - BA - 04/05/2021

CPF 063.182.265-83

Endereço residencial Rua Lions Club, 141
Centro - Muritiba
44340000, BA - Brasil
Telefone: 75 34241469
Celular 71 992235504

Endereço eletrônico E-mail para contato : eng.isadorasoesoliveira@gmail.com
E-mail alternativo isadoraoliveira@gmail.com

Formação acadêmica/titulação

- 2022 Especialização em ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil
- 2022 Especialização em ENG. DE PRODUÇÃO COM ÊNFASE EM GESTÃO COM HAB. EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPER. FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil
- 2016 - 2021 Graduação em Engenharia Civil. Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil
Título: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO: ESTUDO DE CASO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MURITIBA-BA
Orientador: Danielle Silva Leão de Jesus
- 2009 - 2011 Ensino Médio (2o grau) . Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, IAENE, Brasil, Ano de obtenção: 2011

Formação complementar

- 2022 Extensão universitária em LICITAÇÕES E CONTRATOS. (Carga horária: 200h). FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil
- 2021 - 2021 Curso de curta duração em MICROSOFT EXCEL -2016 BASICO. (Carga horária: 15h). Fundação Bradesco, BRADESCO, Osasco, Brasil
Palavras-chave: EXCEL
- 2020 - 2020 Curso de curta duração em AUTO CAD 2D E 3D. (Carga horária: 10h). EXPERT CURSOS, EXPERT CURSOS, Brasil
- 2020 - 2020 Curso de curta duração em PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - DO INICIO AO HIDRANTE. (Carga horária: 10h). PREV EM FOCO, PREV EM FOCO, Brasil
- 2020 - 2020 Curso de curta duração em Como se tomar um engenheiro estrutural. (Carga horária: 6h). InovaCivil, INOVA CIVIL, Brasil
- 2020 - 2020 Curso de curta duração em REVIT - PROJETO ARQUITETÔNICO (BÁSICO). (Carga horária: 20h). ESCOLA TECNICA LEIAUT, LEIAUT, Brasil
- 2019 - 2019 Curso de curta duração em XVI SEP. (Carga horária: 25h).



Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil

- 2018 - 2018 Curso de curta duração em Revit para Engenheiros. (Carga horária: 3h).
Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil
- 2014 - 2014 Curso de curta duração em DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM SECRETARIADO. (Carga horária: 25h).
SESI - Departamento Regional de Goiás, SESI/GO, Goiânia, Brasil

Atuação profissional

1. Prefeitura Municipal de Muritiba - PM/M

Vínculo institucional

- 2021 - 2021 Vínculo: Outro (especifique) , Enquadramento funcional: FUNCIONARIA , Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva

Atividades

- 03/2012 - 10/2012 Estágio, Educação

*Estágio:
Professora de nível infantil*

2. ATENTO - ATENTO

Vínculo Institucional

- 2014 - 2014 Vínculo: SERVIDOR PRIVADO , Enquadramento funcional: TELEMARKETING , Carga horária: 36, Regime: Dedicção exclusiva

3. AUTONOMO - AT

Vínculo Institucional

- 2012 - 2018 Vínculo: PROFESSOR PARTICULAR , Enquadramento funcional: PROFESSORA , Carga horária: 44, Regime: Dedicção exclusiva

4. CONSTRUTORA STS - STS

Vínculo Institucional

- 2021 - Atual Vínculo: ENGENHEIRA CIVIL , Enquadramento funcional: ANALISTA DE LICITAÇÕES , Carga horária: 44, Regime: Integral

Áreas de atuação

1. Engenharia Civil
2. LICITAÇÕES E CONTRATOS
3. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL
4. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
5. Planejamento e Projetos da Edificação
6. MEDIÇÕES DE PROJETOS

Idiomas

- Inglês** Compreende Pouco , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Pouco
- Espanhol** Compreende Razoavelmente , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente

Produção

Produção bibliográfica

Apresentação de trabalho e palestra

1. BARBOSA, L. R. P.; SILVA, A. L.; SILVA, I. M. C.; VIEIRA, L. M. S.; OLIVEIRA, I. C. S. *Comparação do PDDU (Plano diretor de desenvolvimento urbano) de Salvador e Muritiba, 2018. (Seminário Apresentação de Trabalho)*
Áreas do conhecimento: Processos Construtivos
Síntese de atividade: Administração pública, defesa e segurança social
Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Impresso; Local: FAMAM; Cidade: GOVERNADOR MANGABEIRA; Evento: XV SEP - Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da FAMAM; Inst.promotora/financiadora: FACULDADE MARIA MILZA

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1. OLIVEIRA, I. C. S.

UFRB- SELEÇÃO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, 2020

Áreas do conhecimento: Engenharia Civil
 Setores de atividade: Construção de edifícios
 Referências adicionais: Brasil/Português. . Home page.
<https://www.ufrb.edu.br/portal/component/chronoforms5/?chronoform=ver-concurso&id=402>

Eventos

Eventos

Participação em eventos

1. CICLO DE PALESTRAS ONLINE DA EMPRENHE JR -CPO EMPRENHE JR, 2020. (Outra)
2. OFICINA DE ENGENHARIA DA AEAARP -13ª SEMANA DE ENGENHARIA, 2020. (Oficina)
3. XVI SEP - Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da FAMAM, 2019. (Seminário)
4. III JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2018. (Outra)
5. II JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2017. (Outra)
6. I JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2016. (Outra)

Totais de produção

Produção bibliográfica

Apresentações de trabalhos (Seminário)	1
--	---

Produção técnica

Programa de Rádio ou TV (entrevista)	1
--------------------------------------	---

Eventos

Participações em eventos (seminário)	1
Participações em eventos (oficina)	1
Participações em eventos (outra)	4

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 14/03/2022 às 21:40:45.

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Experiência, a empresa CONSTRUTORA STS LTDA com sede na Rua AMANDO PAULO, inscrita no CNPJ sob Nº 05.294.691/0001-05, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr.(a) FLORISVALDO DE JESUS COSTA, domiciliado na Outro MINAS GERAIS, , 4 H, cidade de MURITIBA-BA, portador do CTPS Nº: 5303245 série 0010, doravante designado EMPREGADO, celebram o presente Contrato Individual de Trabalho para fins de experiência, conforme legislação trabalhista em vigor, regido pelas cláusulas abaixo e demais disposições legais vigentes:

1º. O EMPREGADO trabalhará para a EMPREGADORA na função de ENCARREGADO DE OBRAS e mais as funções que vierem a ser objeto de ordens verbais, cartas, ou avisos, segundo as necessidades da EMPREGADORA desde que compatíveis com suas atribuições.

2º. O local de trabalho situa-se na AMANDO PAULO, 35, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA-BA, podendo a EMPREGADORA, a qualquer tempo, transferir o EMPREGADO a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para o qual foi admitido, como para outras, em qualquer localidade deste estado ou de outro dentro do país.

3º. O horário de trabalho do EMPREGADO será o seguinte: Início do Expediente: 00:00, Saída para Intervalo: : , Entrada Intervalo: : e Final do Expediente: 00:00.

4º. O EMPREGADO receberá a remuneração de: () por Mês.

5º. O prazo deste contrato é de 1 (um) dias, com início em: 01/01/1900 e término em: 01/01/1900.

6º. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do EMPREGADO as importâncias correspondentes aos danos causados por ele.

7º. O EMPREGADO fica ciente do Regulamento da EMPREGADORA e das Normas de Segurança fornecidos, sob pena de ser punido por falta grave, nos termos da Legislação vigente e demais disposições inerentes à segurança e medicina do trabalho.

8º. Permanecendo o EMPREGADO a serviço após o término da experiência, continuarão em vigor as cláusulas constantes deste contrato.

9º.

Tendo assim contratado, assinam o presente instrumento, em duas vias, na presença das testemunhas abaixo.

CONSTRUTORA STS
LTDA:05294691000105
Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA STS
LTDA:05294691000105
Dados: 2023.08.03 11:00:13 -03'00'

EMPREGADORA

FLORISVALDO DE JESUS COSTA
Assinado de forma digital por
FLORISVALDO DE JESUS COSTA
CPF:596.191.985-49
Dados: 2023.08.03 13:21:50 -03'00'

FLORISVALDO DE JESUS COSTA

Responsável Legal (quando menor)

1ª TESTEMUNHA

2ª TESTEMUNHA

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O Contrato de Experiência firmado, que deveria terminar em ____/____/____, fica prorrogado até ____/____/____.

_____ de _____ de _____

CONSTRUTORA STS

LTDA:05294691000105

Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA STS
LTDA:05294691000105
Dados: 2023.08.03 11:00:30 -03'00'

EMPREGADORA

FLORISVALDO DE JESUS
COSTA

CPF:596.191.985-49

Assinado de forma digital por
FLORISVALDO DE JESUS COSTA
CPF:596.191.985-49
Dados: 2023.08.03 13:22:16 -03'00'

FLORISVALDO DE JESUS COSTA

1º TESTEMUNHA

2º TESTEMUNHA

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar	Matrícula e Social 7	Nº 000007
Empregador CONSTRUTORA STS LTDA		CNPJ 05.294.691/0001-05
Endereço Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA,		

Empregado FLORISVALDO DE JESUS COSTA	Beneficiários
Residência Outro MINAS GERAIS, 4 H, CENTRO, MURITIBA, BA, - CEP: 44340-000	

Data de nascimento 09/05/1969	Local do nascimento SAO FELIX - BA	País da nacionalidade BRASIL	Estado civil Casado
FILIAÇÃO			
Pai ROQUE COSTA			
Mãe ALOISIA MARIA DE JESUS COSTA			
Cédula de Identidade 0581986105	Data de emissão 05/07/2019	Órgão/UF emissor SSP/BA	Título Eleitoral 059412200582
CTPS 5303245	Série 0010	Data de expedição da CTPS	UF CTPS BA
Doc. militar 170182026469	Categoria	Cor Parda	Sexo Masculino
Deficiência Não		Telefone Residencial	Telefone Celular 75-982600363
Cargo ENCARREGADO DE OBRAS			Função C.B.O. 710205

Data de Admissão 01/09/2022	Salário R\$ 3.300,00	Por Mês	Horário de Trabalho das 00:00 as 00:00	Horário de Intervalo
FGTS	Opção em 01/09/2022	Conta vinculada no banco		Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS		
Cadastrado em	Sob nº 170.30905.59-6	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO	

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
	Data da saída:
	Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Assinado de forma digital por FLORISVALDO DE JESUS COSTA CPF:596.191.985-49 Data: 2023.08.03 13:22:46 -03'00' <hr/> FLORISVALDO DE JESUS COSTA

OBSERVAÇÕES





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

EU, A Sr(a) **ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**, portador(a) do CPF nº 063.182.265-83 e inscrito(a) no CREA/BA sob o nº 0520382617, faz parte da Equipe Técnica e é Engenheira Civil e Carteira de Identidade nº 10.001.614-63, SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Dr. Pedro Cortes, nº152, Bairro Centro, Muritiba – Bahia, CEP 44.340-000, declaro para os devidos fins que estou de pleno acordo em participar da equipe técnica como **RESPONSÁVEL TÉCNICO** e juntamente com a Sra. **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**, Brasileira, **ENGENHEIRA CIVIL / ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, portador(a) do registro nacional nº 051627335-3 CREA-BA, inscrita no CPF sob o nº 056.827.965-43 e Carteira de Identidade nº 12-307-201-05, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Leonel Ribeiro, nº 113, Bairro Campo do América, Jequié – Bahia, declaro para os devidos fins que estou de pleno acordo em participar da equipe técnica como **RESPONSÁVEL TÉCNICA**, declaramos ainda para os devidos fins que estamos em comum acordo em participar da equipe técnica pela execução dos serviços oferecidos pela empresa **CONSTRUTORA STS LTDA** inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua **AMANDO PAULO**, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, neste processo licitatório em apreço.

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE
OLIVEIRA CPF: 063.182.265-83
CPF: 063.182.265-83
Dados: 2023.08.03 11:55:13 -03'00'

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
Engenheira Civil
Responsável Técnica
CREA/BA: 0520382617

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA
Assinado de forma digital por
LUANNE BASTOS DE BRITTO
BARBOSA CPF: 056.827.965-43
CPF: 056.827.965-43
Dados: 2023.08.03 11:55:25
-03'00'

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO
CREA/BA: 051627335-3

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
CPF: 041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:55:48 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

44813/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**
Registro: **3000047141BA** RNP: **0516273353**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20200267717** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2020** Baixada em: **10/03/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SPAC CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá** CPF/CNPJ: **14.106.553/0001-38**
Endereço do contratante: **PRAÇA Municipal** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Contendas do Sincorá** UF: **BA** CEP: **46620000**
Contrato: **0108/2018** Celebrado em: **01/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 423.140,72** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Seis de Outubro** Nº: **S/N**
Complemento: **SEDE DO MUNICÍPIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Contendas do Sincorá** UF: **BA** CEP: **46620000**
Data de início: **01/06/2018** Conclusão efetiva: **31/05/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá** CPF/CNPJ: **14.106.553/0001-38**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1364.31 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 2094.95 METRO QUADRADO;**

Observações

ART de execução de serviços de reforma da praça seis de outubro na sede do Município de Contendas do Sincorá.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PLANTIO DE GRAMAS, PLANTIO DE ÁRVORES E PLANTIO DE ARBUSTOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 44813/2020
30/03/2020, 17:10
47a4a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47a4a





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SPAC CONSTRUTORA LTDA, estabelecida à Rua Costa Brito Nº 596, Campo do América - Jequié - BA, inscrita no CNPJ sob nº 08.204.498/0001-16, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá-BA, Serviços de Reforma da Praça 6 de Outubro na Sede do Município, Conforme a Necessidade e Ordem de Serviço, conforme descrito abaixo

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	UND	QUANT.
1	PRAÇA 6 DE OUTUBRO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	M²	2.094,95
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,50
1.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	780,164
1.1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	20,00
1.2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL		
1.2.1	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retroscavadeira	UN	6,00
1.2.2	Demolição de alvenaria de pedra	M³	66,37
1.2.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	M²	345,01
1.2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6MS (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M³	106,87
1.3	PAVIMENTAÇÃO		
1.3.1	Regularização Manual	M²	2.094,95
1.3.2	Piso tétil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-f, rejuntado, exclusive regularização de base	M²	6,34
1.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	807,72
1.3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	354,62
1.3.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	404,59
1.3.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESURA 3CM, PREPARO MANUAL	M²	556,59
1.3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07_2016	M²	556,59
1.3.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M²	556,59

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219 / 2523
E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
30/03/2020, 18:09
Chave de Impressão: 47444

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.4	QUIOSQUE 01		
1.4.1	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
1.4.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M²	1,20
1.4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	36,00
1.4.2	INFRAESTRUTURA		
1.4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M²	3,24
1.4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	10,12
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,00
1.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,10
1.4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00
1.4.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,11
1.4.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,84
1.4.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,95
1.4.3	SUPERESTRUTURA		
1.4.3.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	17,10
1.4.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,80
1.4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,90
1.4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
1.4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,60
1.4.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,73
1.4.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,73
1.4.4	ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO		
1.4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	13,68
1.4.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00
1.4.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00
1.4.5	ESQUADRIAS		
1.4.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/2523
 E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
 30/03/2020, 18:09
 Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.4.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.4.5.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE SKI, 5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.4.5.4	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00
1.4.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2015	M²	5,94
1.4.6	COBERTURA		
1.4.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	19,36
1.4.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	19,36
1.4.6.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_06/2016	M	17,60
1.4.6.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,44
1.4.6.5	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²	4,00
1.4.6.6	ALÇAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIOLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADIÇAS EM LATAO CROMADO E TARIETA CROMADA	UN	1,00
1.4.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS		
1.4.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	35,38
1.4.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.4.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.4.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	12,04
1.4.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	7,83
1.4.7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	8,97
1.4.8	PISOS		
1.4.8.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M²	0,38
1.4.8.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M²	7,61
1.4.8.3	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	0,76
1.4.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	7,61
1.4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219/2523
 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
 30/03/2020, 18:09

Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.4.9.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.4.9.2	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.4.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,45
1.4.9.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
1.4.9.5	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UN	1,00
1.4.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.4.9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.4.9.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.4.9.9	Coixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	UN	1,00
1.4.9.10	HIDRÔMETRO DN 25 (x), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.4.10.1	Fio de cobre nu 6mm ² para aterramento	M	3,00
1.4.10.2	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	1,00
1.4.10.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.4.10.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.4.10.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.4.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,62
1.4.10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.4.10.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.4.11	PINTURA		
1.4.11.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	19,36
1.4.11.2	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAO S	M ²	19,36
1.4.11.3	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M ²	16,80
1.4.11.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M ²	16,80
1.5	QUIOSQUE 02		
1.5.1	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
1.5.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M ³	1,20
1.5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	36,00
1.5.2	INFRAESTRUTURA		
1.5.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M ³	3,24
1.5.2.2	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017	M ²	10,12
1.5.2.3	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219 / 2523
 E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
 30/03/2020, 18:09

Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,10
1.5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00
1.5.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,11
1.5.2.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,84
1.5.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,95
1.5.3	SUPERESTRUTURA		
1.5.3.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	17,10
1.5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,80
1.5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,90
1.5.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
1.5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,60
1.5.3.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,73
1.5.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,73
1.5.4	ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO		
1.5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	23,68
1.5.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00
1.5.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00
1.5.5	ESQUADRIAS		
1.5.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.5.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.5.5.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.5.5.4	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00
1.5.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2015	M²	5,94
1.5.6	COBERTURA		
1.5.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	19,35

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219 / 2523
 E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
 30/03/2020, 18:09
 Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.5.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	19,36
1.5.6.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	17,60
1.5.6.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,44
1.5.6.5	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²	4,00
1.5.6.6	ALCAPOA EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIOLA. 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATÃO CROMADO E TARJETA CROMADA	UN	1,00
1.5.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS		
1.5.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	35,38
1.5.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.5.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.5.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 1,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	12,04
1.5.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	7,83
1.5.7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	8,97
1.5.8	PISOS		
1.5.8.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M²	0,38
1.5.8.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M²	7,61
1.5.8.3	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	0,76
1.5.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	7,61
1.5.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.5.9.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.5.9.2	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.5.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,45
1.5.9.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
1.5.9.5	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UN	1,00
1.5.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523
E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020

Certidão nº 44813/2020
30/03/2020, 18:09

Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.5.9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.5.9.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.9.9	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	UN	1,00
1.5.9.10	HIDRÔMETRO DN 25 (K), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.5.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.5.10.1	Fio de cobre nu 6mm ² para aterramento	M	3,00
1.5.10.2	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	1,00
1.5.10.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.5.10.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.5.10.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.5.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,62
1.5.10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.5.10.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.5.11	PINTURA		
1.5.11.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M ²	19,36
1.5.11.2	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M ²	19,36
1.5.11.3	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M ²	16,80
1.5.11.4	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M ²	16,80
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA		
1.6.0.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.6.0.2	Quadro geral de distribuição de embuti, com barramento, em chape galvaniz., medindo:600x500x200mm, exlusive disjuntores	UN	1,00
1.6.0.3	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	UN	9,00
1.6.0.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00
1.6.0.5	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	M	172,35
1.6.0.6	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	1,00
1.6.0.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.6.0.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,90
1.6.0.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
1.6.0.10	Fio de cobre nu 6mm ² para aterramento	M	3,00
1.6.0.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,10
1.6.0.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	344,70

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219 / 2523
 E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
 30/03/2020, 18:09

Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.6.0.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,42
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA PRAÇA		
1.7.0.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	112,74
1.7.0.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,43
1.7.0.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.7.0.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.7.0.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.7.0.8	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	UN	3,00
1.7.0.9	HIDRÔMETRO DN 25 (X), 5,0 MP ² /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.8	PERGOLADO DE CONCRETO		
1.8.1	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
1.8.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³	M ³	3,74
1.8.1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ , RODOVIA PAVIMENTADA, OMT ATE 0,5 KM	M ³	3,74
1.8.2	INFRAESTRUTURA		
1.8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M ³	5,20
1.8.2.2	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M ³	0,50
1.8.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	18,85
1.8.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,90
1.8.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,20
1.8.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,30
1.8.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,10
1.8.2.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M ³	0,15
1.8.2.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M ³	1,57
1.8.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M ³	1,72
1.8.3	SUPERESTRUTURA		
1.8.3.1	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	M ²	83,25
1.8.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,40

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/2523
E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
30/03/2020, 18:09
Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas



1.8.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,60
1.8.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,40
1.8.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	4,36
1.8.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	4,36
1.8.4	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERIOS		
1.8.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	88,31
1.9	ACADEMIA		
1.9.1	Equipamento de ginástica - abdominal duplo	UN	3,00
1.9.2	Equipamento de ginástica - extensão lombar	UN	2,00
1.9.3	Equipamento de ginástica - roda de ombro	UN	1,00
1.10	PARQUE INFANTIL		
1.10.1	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	UN	1,00
1.10.2	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	1,00
1.11	MOBILIÁRIO URBANO		
1.11.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	15,00
1.11.2	Mesa c/ tampo $\phi=1,00m$ em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado $\phi=0,40m$, e 4 bancos em concreto armado $\phi=0,40m$, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UN	10,00
1.11.3	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	UN	14,00
1.12	URBANIZAÇÃO		
1.12.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M²	447,94
1.12.2	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X60X80CM	UN	9,00
1.12.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	33,00
1.12.4	Lastro de areia	M³	13,30
1.13	SERVIÇOS FINAIS		
1.13.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	2.094,95

Declaramos que todos os serviços relacionados foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Início da Obra: 01/06/2018

Término da Obra: 12/11/2019

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219 / 2523
E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
30/03/2020, 18:09
Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

Número do contrato: 108//2018

Valor do Contrato: R\$ 423.140,72

Responsável Técnico: **Luanne Bastos de Brito Barbosa** – CREA – 051627335-3

ART Nº . BA20180103720

Contendas do Sincorá –BA, 12 de novembro de 2019

Ueliton Valdir Palmeira Souza
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá
Ueliton Valdir Palmeira Souza
Prefeito Municipal

Ueliton Valdir Palmeira Souza
Prefeito Municipal

Ueliton Valdir Palmeira Souza
Prefeito Municipal

Responsável técnico pela fiscalização

Joad Souza Teixeira
CREA-BA -13085/D - CPF: 100.822.805-25
Joad Souza Teixeira
CREA-BA 13085
CPF: 100.822.805-25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020
30/03/2020, 18:09

Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523
E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

145616/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**

Registro: **3000119524BA** RNP: **0520382617**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20220107485** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/05/2022** Baixada em: **13/06/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA STS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA** CPF/CNPJ: **13.828.504/0001-46**
Endereço do contratante: **RUA DOUTOR PEDRO CORTES** Nº: **26**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MURITIBA** UF: **BA** CEP: **44340000**
Contrato: **156/2021** Celebrado em: **09/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 2.003.235,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO ANTIGO COLEGIO JOÃO BATISTA PEREIRA FRAGA** Nº: **S/N**
Complemento: **PROXIMO A VILA RESIDENCIAL** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **MURITIBA** UF: **BA** CEP: **44340000**
Data de início: **13/09/2021** Conclusão efetiva: **20/05/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA** CPF/CNPJ: **13.828.504/0001-46**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 314 - Execução de Reforma 437.72 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 314 - Execução de Reforma 105.00 metro; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #240 - REDES TELEFONICAS 314 - Execução de Reforma 54.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #280 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET./ELETR. 172 - Operação de instalação 64.00 unidade; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 3188.90 metro; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 314 - Execução de Reforma 2985.66 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 210.56 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO OS Nº004/2021 ; TP 001/2021; CONTRATO Nº156/2021; Execução de readequação de Prédio Público.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ELEVADOR, AR CONDICIONADO, SUBESTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TRANSFORMADOR, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA RESPONSÁVEL TÉCNICA REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1825 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145616/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 38 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145616/2022
02/06/2023, 13:59
xb02b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xb02b





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
 CNPJ: 13.828.504/0001-46



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, estabelecida na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ nº 05.294.691/0001-05, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de Muritiba, Bahia, serviços de **Readequação de Prédio para funcionamento do Centro Administrativo de Muritiba-Ba**, conforme LAUDO TECNICO ANEXADO e planilha de Serviço descrito abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	14,12
2.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	13,44
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	3,00
2.6	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m ²	9054,60
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	631,69
2.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	693,40
2.9	Remoção de vidro temperado	m ²	27,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m ³	9,60
3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m ³	5,19
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	m ³	50,87

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	31,02
3.5	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	96,00
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	202,85
3.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	111,50
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	82,78
3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	83,10
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	91,47
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	42,12
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	13,37
4.3	ARMACAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,00
4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,28
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,37
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,90
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,00
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1439,31

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.826.504/0001-46



5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	437,72
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60
5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,10
5.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,85
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
6.2	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 1.20 x 2.10 m, duas folhas, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
6.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	14,50
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	92,00
6.4	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	17,55
6.5	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-óca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm	Un	32,00
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,41
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,78
6.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	51,11
6.9	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	9,85
6.10	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,40
6.11	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, (0,70 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	un	1,00
6.12	Puxador para esquadrias de alumínio, cor fosca (l=0.50m à 1.00m)	Un	4,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.826.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar	Un	26,00
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10
	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, PATADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	11,62
7	COBERTURA E FORRO		
7.1	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material, exclusive madeiramento	m²	1350,48
7.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	706,44
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	12,92
7.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÓSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8,25
7.5	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	27,27
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	162,67
	TUBO DE QUEDA PVC 100mm	M	289,00
	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLOVIAIS PREDIAIS	UN	34,00
	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLOVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	170,00
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	147,95
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	547,95
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*3). AF_11/2020	m²	406,95
	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESURA 7CM	M	22,85
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,62
8	PISOS E REVESTIMENTOS		
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	7,17

End: Rua Dr. Pedro Côrtes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m ²	8,17
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m ²	107,71
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m ²	168,68
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	773,75
8.4	REPARO EM PI ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE - ESTUCAMENTO	m ²	2985,66
8.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,71
8.6	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m ²	2985,66
8.7	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	267,50
8.8	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	267,85
8.9	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m ²	171,32
	RODAPÊ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	860,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	50,00
	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	400,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_10/2014	m ²	42,87
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	SPDA		
9.1.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
9.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1
9.1.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1
9.1.4	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H ≈ 30CM	UN	1

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.1.5	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3m x 2" e base	un	1
9.2	ELETRICA GERAL		
9.2.1	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	106,00
9.2.2	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	60,00
9.2.3	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio trançado 2 x 22	un	131,00
9.2.4	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	188,00
9.3	ELETRODUTO		
9.3.1	Arruela lisa zincada d=1/2 "	un	4,00
9.3.2	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,00
9.3.3	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
9.3.4	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	587,00
9.3.4	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
9.3.5	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	10,00
9.3.6	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	18,00
9.3.7	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
9.3.8	Luva eletroduto pvc roscável, d=2 1/2"	un	2,00
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	39,00
9.4	ACESSÓRIOS USO GERAL		
9.4.1	BUCHA DE NYLON SEM ABR S4	UN	4,00
9.4.2	BUCHA DE NYLON SEM ABR S6	UN	116,00
9.4.3	Parafuso fenda cabeça penela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	116,00
9.4.5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	4,00
9.5	CABO UNIPOLAR		
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1518,40
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	1175,10
9.5.2	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	440,60
9.5.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	91,80

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.5.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	280,00
9.5.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.11	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	6,80
9.5.12	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.13	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.14	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.15	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	97,50
9.5.16	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.17	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	761,40
9.5.18	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2624,50
9.5.19	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.5.20	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1306,90
9.5.21	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	643,30
9.5.22	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1418,00
9.5.23	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	726,30
9.5.24	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.25	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.27	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	75,30
9.5.28	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.29	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.30	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.31	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.32	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.33	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.34	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.5.35	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.36	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.37	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	353,30
9.5.38	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	601,90
9.5.39	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	591,00
9.5.40	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	496,60
9.5.41	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.42	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.43	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.44	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.45	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.46	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.48	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.49	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,50

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02
 Chave de Impressão: x002b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
 CNPJ: 13.828.504/0001-46



	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	87,50
9.6	CAIXA DE PASSAGEM-EMBTIR		
9.6.1	Caixa de passagem 15x15cm, em chapa de aço galvanizado, p/eletrica Caixa de passagem 15x15cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica	un	5,00
9.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO-EMBTIDO		
9.7.1	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00
9.7.2	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	16,00
9.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00
9.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	66,00
9.7.5	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	29,00
9.7.6	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	59,00
9.7.7	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	402,00
9.7.8	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00
9.7.9	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	1,00
9.7.10	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	402,00
	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	UN	6,00
9.8	DISPOSITIVO DE COMANDO		
9.8.1	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	6,00
9.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
9.9.1	Disjuntor bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva B, Schneider ou similar.	un	21,00
9.9.2	Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	47,00
9.9.3	Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00

Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
 CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.9.4	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,00
9.9.5	Disjuntor tripolar 40 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00
9.9.6	Disjuntor tripolar 400 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens JFC3M ou Similar	un	2,00
9.9.7	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00
9.9.8	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00
9.9.9	Disjuntor monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	73,00
9.9.10	Disjuntor monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00
	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	9,00
9.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		
9.10.1	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	UN	3,00
9.10.2	Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 1", Tigreflex ou similar	m	37,00
9.10.3	Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 3/4", Tigreflex ou similar	m	3188,90
9.11	ELETRODUTO PVC ROSCA		
9.11.1	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	61,00
9.11.2	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	4,00
9.11.3	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	43,00
9.11.4	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	8,00
9.11.5	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	4,00
9.11.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	60,40
9.11.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	3,20
9.11.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	2,00
9.11.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	42,00
9.11.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	M	42,00
9.11.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	M	6,80
9.11.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	3,00
9.11.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	3,20
9.12	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		

End: Rua Dr. Pedro Correa, 201 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 3/10/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
 CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.12.1	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	31,00
9.13	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO		
9.13.2	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRTO 22,5x22,5	UN	9,00
9.13.3	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00
9.13.4	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	2,00
9.13.5	CABO DE COBRE NÚ 10 MM2 MEIO-DURO	M	2,00
9.13.6	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
9.13.7	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00
9.13.8	Parafuso cabeça abaulada 16 x 45mm	un	2,00
9.13.9	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00
9.13.10	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	2,00
9.14	QUADRO DE MEDIÇÃO - COELBA		
9.14.1	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.15	QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA- EMBUTIR		
9.15.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.4	LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE	UN	655,00
9.15.5	LÂMPADA 30W-6.6VA, BASE MÉDIUM PRÉFOCUS	UN	117,00
9.16	SUBESTAÇÃO 150KVA		
9.16.1	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	1,00
9.16.2	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	3,00
9.16.3	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV	UN	6,00
9.16.4	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3,00
9.16.5	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	21,00
9.16.6	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 2x1x35 +35mm²	M	30,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
 CNPJ: 13.828.504/0001-46



9.16.7	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	3,00
9.16.8	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 5/8" x 2,40 m	un	6,00
9.16.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1,00
9.16.10	Muxeta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	un	1,00
9.16.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-FESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1,50MM - 3"	M	9,00
9.16.12	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.16.13	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV	UN	4,00
9.16.14	SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIÂMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3,00
9.16.15	Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado	un	3,00
9.16.18	Grampo de linha viva com parafuso de aperto e terminal em liga de cobre estanhado para cabos entre 2 a 1/0AWG/8 a 2/0AWG	un	5,00
9.16.18	MUFIA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN	3,00
9.16.19	Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm	un	7,00
9.16.20	Braço suporte tipo C, ref. BSC-04	un	3,00
9.16.21	Cabo de cobre isolado EPR, flexível, 35mm², 8,7/15kv / 90° C (Eprotenax ou similar)	m	100,00
9.17	SPDA		
	Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	un	90,00
	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES (COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM)	un	234,00
	CABO DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM2 QUANTIDADE DE FIOS: 7X2,50MM)	m	601,00
	CABO DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM2 QUANTIDADE DE FIOS: 7X3,00MM)	m	301,00
	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
	Caixa de inspeção suspensa	UN	18,00
	Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc akros ou similar	un	18,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	un	18,00
	CONECTOR DE PRESSÃO 35mm² (SPLIT-BOLT)	UN	50,00
	Conector split - bolt para um cabo de 50mm²	Un	4,00
	Fixador universal estanhado para cabo 70mm²	un	344,00
	ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"	M	54,00
	MASTE COBREADA ALTA CAMADA Ø5/8"X2,40m (Ø14,3mm - EFETIVO)	UN	18,00
	PARAFUSO AÇO AUTO ATARRAXANTE 6,3 x 38mm Din 7972 INOX A4	UN	39,00
	Kit solda com cartucho para solda exotérmica nº 150 a 250	UN	39,00
	SUPORTE-GUIA REFORÇADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR	UN	18,00
	SUPORTE-GUIA SIMPLES C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h=20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR	UN	50,00
	Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)	un	18,00
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENT	4,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	REDE DE ÁGUA		
10.1.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	33,00
10.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,00
10.1.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	6,00
	Caixa D'água 10.000L	un	1,00
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	un	2,00
	BOMBA CENTRIFUGA, MONOFÁSICA	Un	1,00
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	171,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	31,50
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014		21,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLOVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	6,00
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42,00
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,25
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	21,00
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2	REDE DE ESGOTO		
10.2.1	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	38,00
10.2.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2019	M	30,00
10.2.4	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.3	COMBATE A INCÊNDIO		
10.3.1	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 12 x 40* cm, em pvc 2* mm anti-choamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	68,00

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



10.3.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_F	UN	4,00
10.3.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00
10.3.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	9,00
10.4	LOUÇAS E METAIS		
10.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.4.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TORNEIRA DE BOTA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00
	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	UN	34,00
11	PINTURA E ACABAMENTO		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	469,42
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	528,50
11.3	Aplicação de 01 demão de texturatto rústico (colorido)	m²	2492,48
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14247,34
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14265,74
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	671,97
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	298,61
11.8	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	3759,24
11.9	PINTURA ESMALTE APTINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	460,32

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



11.9	Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m²	8109,50
11.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMOAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	155,00
11.10	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMOAS	m²	460,32
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMOAS. AF_06/2014	m²	18,40
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
12.2	Mão de obra de técnico nível médio júnior	h	934,00
12.3	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
12.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1867,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.2	ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00
	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	M	32,40
	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M	M	32,40
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	85,00
	MASTRO BANDEIRA AÇO CONICO ALTURA 7,0m	UN	3,00
	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	4,11
	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00
	Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF	m²	58,87
14	AR CONDICIONADO		
	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	56,00
	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h	CJ	8,00
	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015	M	240,00
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2")	M	120,00
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	M	240,00
16	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	Limpeza geral	m²	2985,66
16.2	limpeza de vidros	m²	35,10
17	As Built		
17.1	As Built	m²	2985,66

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de impressão: xb0zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA
CNPJ: 13.828.504/0001-46



Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida, não havendo, portanto, fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica operacional.

Muritiba, Bahia, 29 de abril de 2022

Início da Obra: 13/09/2021

Término da Obra: 20/04/2022

Número do Contrato: 156/2021

Endereço: Rua da Vila Residencial, S/N, Centro, Muritiba, Bahia, CEP: 44.340-000.

Valor do Contrato: R\$ 2.003.235,55 (Dois milhões e três mil, e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

ART: BA20210686842

ART: BA20220107485

Responsáveis Técnicos:

Engenheira Civil: Isadora Conceição Soares de Oliveira - CREA-BA: 0520382617

Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho: Luanne Bastos Brito Barbosa - CREA-BA: 0516273353

Engenheiro Civil: Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA: 051966599-6

Engenheiro Mecânico: Geraldo Rodrigues Carqueira - CREA-BA: 05173740080



 DANILO MARQUES DIAS SAMPAIO
 Prefeito Municipal



 LUCIANO SANTOS OLIVEIRA
 Secretário de Obras e Serviços Públicos

End: Rua Dr. Pedro Cortes, 26 - Centro - Muritiba - Bahia - CEP: 44.340-000
 Tel: (75) 3424-4000 / Fax: (75) 3424-4004 - CNPJ: 13.828.504/0001-46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
 02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de de readequação de prédio para funcionamento do Centro Administrativo de Muritiba-Ba, constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa Prefeitura Municipal de Muritiba-Bahia, com sede na Rua Dr. Pedro Cortes, nº 26, Centro, Muritiba, Bahia, CEP: 44.340-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.828.504/0001-46, realizados no endereço, Rua da Vila Residencial, S/N, Centro, Muritiba, Bahia, CEP: 44.340-000, durante o período de 13/09/2021 a 20/04/2022, conforme planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE EXECUTADA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	6,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ³	14,12
2.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00
2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	13,44
2.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	3,00
2.6	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M ²	9054,60
2.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	631,69
2.8	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	683,40
2.9	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	M ²	27,00
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	9,60
3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M ³	5,19
3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO. FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M ³	50,87
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M ²	31,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02
Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



3.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	96,00
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	202,85
3.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	111,50
3.8	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	82,78
3.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	83,10
	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	91,47
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	42,12
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	13,37
4.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,00
4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	3,28
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	2,37
	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,90
	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	76,00
5	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1439,31
5.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	437,72
5.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,10
5.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,85
6	ESQUADRIAS		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1.20 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
6.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M²	14,50
6.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	92,00
6.4	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	17,55
6.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 X 210 CM	UN	32,00
6.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,41
6.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,78
6.8	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	51,11
6.9	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	9,85
6.10	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	8,40
6.11	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,70 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	UN	1,00
6.12	PUXADOR PARA EQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COR FOSCA (L=0.50M A 1.00M)	UN	4,00
	FECHADURA PARA PORTAS INTERNA/EXTERNAS, JMAB, LINHA DUNA, REF.8866-CR, OU SIMILAR	UN	26,00
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	8,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²	11,62
7	COBERTURA E FORRO		
7.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M²	1350,48
7.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	706,44
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	12,92
7.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	8,25
7.5	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	27,27
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	162,67
	TUBO DE QUEDA PVC 100MM	M	289,00
	JOELHO PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	34,00
	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	170,00
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	147,95
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	547,95
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M²	406,95
	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	22,85
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,62
8	PISOS E REVESTIMENTOS		
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	7,17
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	8,17
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M²	107,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	168,68
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	773,75
8.4	REPARO EM PI ALTA RESISTÊNCIA EXISTENTE - ESTUCAMENTO	M²	2985,66
8.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	10,71
8.6	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M²	2985,66
8.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	267,50
8.8	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	267,85
8.9	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	171,32
	RODAPÉ QUALQUER EM ALTA RESISTÊNCIA MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	860,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	50,00
	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	400,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	42,87
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	SPDA		
9.1.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
9.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1
9.1.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1
9.1.4	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	1
9.1.5	PÁRA-RAJO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2" E BASE	UN	1
9.2	FLÉTRICA GERAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



9.2.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	106,00
9.2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	60,00
9.2.3	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE FIO TRANÇADO 2 X 22	UN	131,00
9.2.4	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO I. EM TETO OU PAREDE	PT	188,00
9.3	ELETRODUTO		
9.3.1	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/2"	UN	4,00
9.3.2	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,00
9.3.3	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4,00
9.3.4	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	587,00
9.3.4	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
9.3.5	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	10,00
9.3.6	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	18,00
9.3.7	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	UN	2,00
9.3.8	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=2 1/2"	UN	2,00
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00
9.4	ACESSÓRIOS USO GERAL		
9.4.1	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	4,00
9.4.2	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	116,00
9.4.3	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE	UN	116,00
9.4.5	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	4,00
9.5	CABO UNIPOLAR		
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM ²	M	1518,40
9.5.1	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM ²	M	1175,10
9.5.2	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM ²	M	440,60
9.5.4	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM ²	M	91,80
9.5.5	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM ²	M	280,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



9.5.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2	M	22,20
9.5.11	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	M	6,80
9.5.12	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.13	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.14	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.15	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	97,50
9.5.16	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	26,30
9.5.17	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	761,40
9.5.18	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	2624,50
9.5.19	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,00
9.5.20	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1306,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]



9.5.21	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	643,30
9.5.22	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1418,00
9.5.23	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	726,30
9.5.24	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.25	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.26	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.27	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	75,30
9.5.28	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	22,20
9.5.29	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.30	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.31	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.32	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2	M	6,80
9.5.33	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.34	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.35	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



9.5.36	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	49,00
9.5.37	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	353,30
9.5.38	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	601,90
9.5.39	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	591,00
9.5.40	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	498,80
9.5.41	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.42	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.43	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.44	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	M	75,30
9.5.45	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.46	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.47	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.48	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
9.5.49	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	6,20
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,50
	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	87,50
9.6	CAIXA DE PASSAGEM-EMBUTIR		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02
Chave de Impressão: x00Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



9.6.1	CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, P/ELETRICA CAIXA DE PASSAGEM 15X15CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ELETRICA	UN	5,00
9.7	DISPOSITIVO ELÉTRICO-EMBUTIDO		
9.7.1	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MÓDULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	4,00
9.7.2	INTERRUPTORES PARALELOS (2 MÓDULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V. CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	16,00
9.7.3	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	4,00
9.7.4	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	66,00
9.7.5	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MÓDULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	29,00
9.7.6	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	59,00
9.7.7	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	402,00
9.7.8	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00
9.7.9	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	UN	1,00
9.7.10	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	402,00
	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
9.8	DISPOSITIVO DE COMANDO		
9.8.1	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	UN	6,00
9.9	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO		
9.9.1	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, SCHNEIDER OU SIMILAR.	UN	21,00
9.9.2	DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE DE INTERRUPTÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	47,00
9.9.3	DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA B, CORRENTE DE INTERRUPTÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	1,00
9.9.4	DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A. PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02
Chave de Impressão: x502b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 39 folhas



9.9.5	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	1,00
9.9.6	DISJUNTOR TRIPOLAR 400 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS JFC3M OU SIMILAR	UN	2,00
9.9.7	DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	1,00
9.9.8	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	1,00
9.9.9	DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	UN	73,00
9.9.10	DISJUNTOR MONOPOLAR 13 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.	UN	2,00
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	9,00
9.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		
9.10.1	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 90A CURVA C 5KA 220/127V (LABOR)	UN	3,00
9.10.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO), AMARELO, D= 1". TIGREFLEX OU SIMILAR	M	37,00
9.10.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PVC, SANFONADO (CORRUGADO), AMARELO, D= 3/4", TIGREFLEX OU SIMILAR	M	3188,90
9.11	ELETRODUTO PVC ROSCA		
9.11.1	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	61,00
9.11.2	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	4,00
9.11.3	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	43,00
9.11.4	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	8,00
9.11.5	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	4,00
9.11.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	60,40
9.11.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	3,20
9.11.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA	M	2,00
9.11.9	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	M	42,00
9.11.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	M	42,00
9.11.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	M	6,80
9.11.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	M	3,00
9.11.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	3,20
9.12	LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS		
9.12.1	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	31,00
9.13	MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]



9.13.2	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	UN	9,00
9.13.3	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	UN	1,00
9.13.4	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	2,00
9.13.5	CABO DE COBRE NU 10 MM ² MEIO-DURO	M	2,00
9.13.6	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
9.13.7	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00
9.13.8	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 45MM	UN	2,00
9.13.9	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,00
9.13.10	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	2,00
9.14	QUADRO DE MEDIÇÃO - COELBA		
9.14.1	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.15	QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA- EMBUTIR		
9.15.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00
9.15.4	LUMINARIA DE EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRADO STH8904/30 STE	UN	655,00
9.15.5	LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MEDIUM PREFOCUS	UN	117,00
9.16	SUBESTAÇÃO 150KVA		
9.16.1	POSTE DE CONCRETO CIRCUI.AR. 400 KG. H = 11 M (NBR 8451)	UN	1,00
9.16.2	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	3,00
9.16.3	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	6,00
9.16.4	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	UN	3,00
9.16.5	CABO DE COBRE NU 50 MM ² MEIO-DURO	M	21,00
9.16.6	CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 2X1X35 +35MM ²	M	30,00
9.16.7	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xt02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/06/2023 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]



9.16.8	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 5/8" X 2,40 M	UN	6,00
9.16.9	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	UN	1,00
9.16.10	MURETA DE ALVENARIA 1,70 X 0,60M PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA	UN	1,00
9.16.11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI-PESADO/MÉDIO ROSCA NBR 8133 - ESP. 1.50MM - 3"	M	9,00
9.16.12	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.16.13	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	UN	4,00
9.16.14	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"	UN	3,00
9.16.15	MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO	UN	3,00
9.16.18	GRAMPO DE LINHA VIVA COM PARAFUSO DE APERTO E TERMINAL EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA CABOS ENTRE 2 A 1/0AWG/8 A 2/0AWG	UN	5,00
9.16.18	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE	UN	3,00
9.16.19	CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 50MM/50MM	UN	7,00
9.16.20	BRAÇO SUPORTE TIPO C, REF. BSC-04	UN	3,00
9.16.21	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 35MM², 8,7/15KV / 90° C (EPROTENAX OU SIMILAR)	M	100,00
9.17	SPDA		
	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	UN	90,00
	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, FENDA SIMPLES (COMPRIMENTO: 50MM / DIÂMETRO NOMINAL DO PARAFUSO: 4,8MM / DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 8MM)	UN	234,00
	CABO DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 35MM²)QUANTIDADE DE FIOS: 7X2,50MM)	M	601,00
	CABO DE COBRE NÚ (SEÇÃO TRANSVERSAL: 50MM²)QUANTIDADE DE FIOS: 7X3,00MM)	M	301,00
	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,00
	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa	UN	18,00
	CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO 300MM EM PVC, AKROS OU SIMILAR	UN	18,00
	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/A PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PARA-RAIO)	UN	18,00
	CONECTOR DE PRESSÃO 35MM² (SPLIT-BOLT)	UN	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02
Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]



	CONECTOR SPLIT - BOLT PARA UM CABO DE 50MM²	UN	4,00
	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABO 70MM2	UN	344,00
	ELETRODUTO VARA DE 3M, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"	M	54,00
	HASTE COBREADA ALTA CAMADA Ø5/8" X 2,40M (Ø14,3MM - EFETIVO)	UN	18,00
	PARAFUSO ACO AUTO ATARRAXANTE 6,3 X 38MM DIN 7972 INOX A4	UN	39,00
	KIT SOLDA COM CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 150 A 250	UN	39,00
	SUPORTE-GUIA REFORÇADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, H =20CM, C/ BASE P/ APARAFUSAR	UN	18,00
	SUPORTE-GUIA SIMPLES C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, H=20CM, C/ BASE P/ APARAFUSAR	UN	50,00
	TAMPA REFORÇADA EM FERRO FUNDIDO D=300MM, C/ESCOTILHA QUADRADA E ARTICULADA, P/CX. ATERRAMENTO, REP.TEL-536 OU SIMILAR (SPDA)	UN	18,00
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENT	4,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
10.1	REDE DE ÁGUA		
10.1.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	UN	33,00
10.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,00
10.1.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00
	CAIXA D'ÁGUA 10.000L	UN	1,00
	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA	UN	1,00
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4), INCLUSIVE CONEXÕES	M	171,00
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	31,50
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		21,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

Handwritten signature



REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	2,00
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO ISMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: x602b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO I X I.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	42,00
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,25
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	21,00
	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00
	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
10.2	REDE DE ESGOTO		
10.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO I	UN	38,00
10.2.2	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.2.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00
10.2.4	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
10.3	COMBATE A INCÊNDIO		
10.3.1	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	68,00
10.3.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
10.3.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:02

Chave de Impressão: x90Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]



10.3.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	9,00
10.4	LOUÇAS E METAIS		
10.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
10.4.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1.1/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA	UN	1,00
	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	34,00
11	PINTURA E ACABAMENTO		
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	469,42
11.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M ²	528,50
11.3	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURATTO RÚSTICO (COLORIDO)	M ²	2492,48
11.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M ²	14247,34
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	14265,74
11.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	671,97
11.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M ²	298,61
11.8	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M ²	3759,24
11.9	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M ²	460,32
11.9	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M ²	8109,50
11.10	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M ²	155,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:03

Chave de Impressão: xb02b

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas

[Handwritten signature]



11.10	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M ²	460,32
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	18,40
12	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
12.2	MÃO DE OBRA DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO JUNIOR	H	934,00
12.3	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
12.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1867,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.2	ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB)	UN	1,00
	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	M	32,40
	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M	M	32,40
	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	85,00
	MASTRO BANDEIRA AÇO CONICO ALTURA 7,0M	UN	3,00
	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M ²	4,11
	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00
	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF	M ²	58,87
14	AR CONDICIONADO		
	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	CJ	56,00
	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H	CJ	8,00
	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	240,00
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2")	M	120,00
	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	240,00
16	SERVIÇOS FINAIS		
16.1	LIMPEZA GERAL	M ²	2985,66
16.2	LIMPEZA DE VIDROS	M ²	35,10
17	AS BUILT		
17.1	AS BUILT	M ²	2985,66

Endereço: Rua da Vila Residencial, S/N, Centro, Muritiba, Bahia, CEP: 44.340-000.

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145516/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145516/2022
02/06/2023, 14:03
Chave de Impressão: x80Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas



com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Muritiba-BA, 17 de maio de 2023.

goub Documentação assinada digitalmente
AMANDA BOMFIM MARQUES DE JESUS MIR
Data: 18/05/2023 16:56:25-0300
Verifique em <http://validar.ti.gov.br>

AMANDA MARQUES DE JESUS MIRANDA
Engenheira Civil - Fiscal
CREA-BA: 086198

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145616/2022, emitida em 02/06/2023



Certidão nº 145616/2022
02/06/2023, 14:03
Chave de Impressão: xb0Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2023 e contém 38 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

44811/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**
Registro: **3000047141BA** RNP: **0516273353**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20200267704** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2020** Baixada em: **10/03/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **SPAC CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá** CPF/CNPJ: **14.106.553/0001-38**
Endereço do contratante: **PRAÇA Municipal** Nº: **100**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Contendas do Sincorá** UF: **BA** CEP: **46620000**
Contrato: **065/2017** Celebrado em: **13/04/2017**
Valor do contrato: **R\$ 459.153,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº: **S/N**
Complemento: **SEDE DO MUNICÍPIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Contendas do Sincorá** UF: **BA** CEP: **46620000**
Data de início: **17/04/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2017**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá** CPF/CNPJ: **14.106.553/0001-38**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 6619.26 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4554.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2.52 METRO QUADRADO;**

Observações

ART de co-responsabilidade de execução de Pavimentação em paralelepípedos de ruas, conforme contrato nº 065.

Informações Complementares

- A PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: SPAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.204.498/0001-16, DESDE 10/04/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ENTRETANTO, FOI INCLUSA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA JUNTO AO CREA-BA A PARTIR DE 05/05/2017.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 44811/2020
18/03/2020, 19:40
0A414

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0A414





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa SPAC CONSTRUTORA LTDA, estabelecida à Rua Costa Brito Nº 596. Campo do América - Jequié - BA, inscrita no CNPJ sob nº 08.204.498/0001-16, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá-BA, Os Serviços de Execução de Pavimentação em Paralelepípedos de Ruas da Sede do Município, Conforme a Necessidade e Ordem de Serviço, Conforme descrito abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4,0 x 2,5 M)	M²	10,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota técnica	M²	6.619,16
2.1.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	M²	6.619,16
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M²	4.554,57
2.3	URBANIZAÇÃO		
2.3.1	Meio-fio de concreto pré-moldado	M	1.491,45
2.3.2	Execução de passeio em concreto 1:3:5 (cimento, areia e brita) preparo mecânico, espessura=8 cm, com junta de dilatação em madeira no traço 1:4 (cimento e areia)	M³	160,60
2.4.1	SINALIZAÇÃO		
2.4.2	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	M²	2,52
2.4.3	Placa de identificação de rua 45x25 cm	UNID.	10,00

Declaramos que todos os serviços relacionados foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Prça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219 / 2523
E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincorá@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44811/2020, emitida em 18/03/2020



Certidão nº 44811/2020
21/03/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0A414

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ
ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

Início da Obra: 17/04/2017

Término da Obra: 17/04/2019

Número do contrato: 065//2017

Valor do Contrato: R\$ 459.153,54

Responsável Técnico: Luanne Bastos de Britto Barbosa –CREA- 051627335-3

ART Nº . BA20170193768

Contendas do Sincorá –BA, 20 de novembro de 2019

Ueliton Valdir Palmeira Souza
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

Responsável técnico pela fiscalização
Joad Souza Teixeira
CREA- BA – 13065/D – CPF: 100.822.805-25
~~Joad Souza Teixeira~~
CREA-BA 13065
CPF. 100.822.805-25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44811/2020, emitida em 18/03/2020



Certidão nº 44811/2020
21/03/2020, 15:23
Chave de Impressão: 0A414

O documento neste ato registrado foi emitido em: 18/03/2020 e contém 2 folhas

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523
E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com



107



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

53770/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**
Registro: **3000047141BA** RNP: **0516273353**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20200294174** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/05/2020** Baixada em: **08/05/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Iramaia** CPF/CNPJ: **13.894.902/0001-60**
Endereço do contratante: **PRAÇA Da Bandeira** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **Iramaia** UF: **BA** CEP: **46770000**
Contrato: **179/2017** Celebrado em: **15/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 326.572,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO Diversas ruas** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **Povoado de Olfos D'água do Cruzeiro Zona rural e Travessa Pantanal na sede**
Cidade: **Iramaia** UF: **BA** CEP: **46770000**
Data de início: **15/08/2017** Conclusão efetiva: **28/02/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Iramaia** CPF/CNPJ: **13.894.902/0001-60**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4960.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4960.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 METRO QUADRADO;**

Observações

ART de execução de pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meios-fio em ruas de Iramaia.

Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA DA OBRA/SERVIÇOS FOI A SPAC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 08.204.498/0001-16
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 53770/2020
09/07/2020, 19:01
czZdD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: czZdD





IRAMAIA
Cidade de 1913

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SPAC CONSTRUTORA LTDA**, Estabelecida à Rua Costa Brito, Nº 596, Campo do América – Jequié – BA, inscrita no CNPJ sob nº **08.204.498/0001-16**, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Iramaia-BA, serviços de **Execução de Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas no Povoado de Olhos D'Água do Cruzeiro - Zona Rural e na Travessa do Pantanal na SEDE**, conforme Necessidade e Ordem de Serviço, logo descrito abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Discriminação	Und.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra	m²	6,00
1.2	Execução de escritório/Almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	m²	24,00
2	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	4.960,00
2.2	Espalhamento de material em bota fora.	m²	992,00
2.3	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2).	m²	4.960,00
2.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	1.404,00
2.5	Placa de sinalização chapa 16 fundo pintado e letreiro refletivo tam: 0,60 x 0,60cm. (16 unidades)	m²	6,00
2.6	Placa esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 45x25cm (12 UND.)	Un.	12,00
3	LIMPEZA DA OBRA		
3	Limpeza final da obra	m²	4.960,00

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Márcio Barbosa Santos
Engenheiro Civil
CREA-BA 177/2013

Antônio Carlos Britton
Prefeito Municipal de Iramaia-BA
CPF: 850.507.800-30

Praça da Bandeira, Nº 14, Centro, Iramaia-BA, CEP: 46.770-000 Tel.: (77) 3412-2129
pmiiramaia2017@gmail.com - CNPJ: 13.894.902/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 53770/2020, emitida em 09/07/2020



Certidão nº 53770/2020
09/07/2020, 22:08

Chave de Impressão: czZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 2 folhas

[Handwritten signature]





IRAMAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Iramaia -BA, 18 de Julho de 2018

Início da Obra: 15/08/2017
Término da Obra: 18/07/2018
Número do contrato: 179/2017
Valor do Contrato: R\$ 326.572,08
Responsável Técnico: **Luanne Bastos de Britto Barbosa** – CREA:051627335-3
ART Nº. BA20170176053

Antônio Carlos S. Bastos
Prefeito Municipal de Iramaia-BA
15/07/2018

Antonio Carlos Silva Bastos
Prefeito Municipal de Iramaia

Mário Luiz Barbosa Santos
Eng. Civil - Fiscalização

Mário Luiz Barbosa Santos
CREA-BA - 051470302-4
Responsável técnico pela fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 53770/2020, emitida em 09/07/2020



Certidão nº 53770/2020

09/07/2020, 22:08

Chave de Impressão: czZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 2 folhas

Praça da Bandeira, Nº 14, Centro, Iramaia-BA, CEP: 46.770-000 Tel: (77) 3412-2129
pmiramaia2017@gmail.com - CNPJ: 13.894.902/0001-60



110



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

14471/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**
Registro: **3000047141BA** RNP: **0516273353**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20170147146** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2017** Baixada em: **20/04/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SPAC CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Município de Jitaúna** CPF/CNPJ: **14.205.686/0001-61**
Endereço do contratante: **AVENIDA Lomanto Júnior** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JITAÚNA** UF: **BA** CEP: **45225000**
Contrato: **02/2017** Celebrado em: **21/07/2017**
Valor do contrato: **R\$ 168.562,64** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Lomanto Júnior** Nº: **14**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **JITAÚNA** UF: **BA** CEP: **45225000**
Coordenadas Geográficas: **-14.018651, -39.889128**
Data de início: **24/07/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2017**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Município de Jitaúna** CPF/CNPJ: **14.205.686/0001-61**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 30.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1015.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 165 - Execução de Manutenção 2200.00 METRO QUADRADO;**

Observações

ART de Execução de serviços de recuperação de calçamentos e calçadas, conforme necessidade e ordem de serviço descritas no processo administrativo S.M.O. Nº 015/2017, contrato de fornecimento A.D.M. Nº 179/2017 e TP Nº 02/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 14471/2018
13/08/2018, 18:15
c2C41

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2C41



44



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA
Av. Lomanto Júnior, nº 14, Centro - Telefone: (73) 3635-2285
CNPJ: 14.205.686/0001-61 - www.jitauna.ba.io.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SPAC CONSTRUTORA LTDA - EPP**, Estabelecida à Rua Coronel Costa Brito, Nº 596, Campo do América - Jequié - BA, inscrita no CNPJ sob nº **08.204.498/0001-16**, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Jitaúna-BA, serviços de **Execução de Serviços de Recuperação de Calçamentos e Calçadas, conforme Necessidade e Ordem de Serviço, conforme descrito abaixo:**

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unid	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	2.400,00
1.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	500,00
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	350,00
1.5	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.200,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO.	M3	45,00
2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	30,00
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	100,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESUR A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIEDO	M2	2.200,00
3.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.350,00
3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.015,00
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	300,00
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,00
4.0	CALÇADA		
4.1	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	40,00
4.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	30,00
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	30,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14471/2018, emitida em 13/08/2018



Certidão nº 14471/2018
01/03/2020, 08:10

Chave de Impressão: c2c41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2018 e contém 1 folhas





ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA
 Av. Lomanto Júnior, nº 14, Centro – Telefone: (73) 3535-2285
 CNPJ: 14.205.686/0001-61 --- www.jitauna.ba.io.org.br



5.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULA NTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	36,00
5.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Jitaúna –BA, 29 de Março de 2018

Início da Obra: **24/07/2017**
 Término da Obra: **26/03/2018**
 Número do contrato: **02/2017**
 Valor do Contrato: **R\$ 168.562,64**
 Responsável Técnico: **Luanne Bastos de Brito Barbosa – CREA – 051627335-3**
 ART Nº. **BA20170147146**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14471/2018, emitida em 13/08/2018



Marcelo Pecorelli Gomes
 Marcelo Pecorelli Gomes
 Secretário de Administração
 Prefeitura Municipal de Jitaúna
 Decreto nº 058

Marcelo Pecorelli Gomes
 Marcelo Pecorelli Gomes
 Secretário Administrativo
 Decreto nº 058

Responsável técnico pela fiscalização
 Flávio Gondim Oliva Santana
 CREA - BA - 05160476-0

Flávio Gondim Oliva Santana
 Flávio Gondim Oliva Santana
 Engenheiro Civil
 CREA 05160476-0

Certidão nº 14471/2018
 01/03/2020, 08:10
 Chave de Impressão: c2c41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2018 e contém 1 folhas

f





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, estabelecida na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de São Felipe, Bahia, serviços de manutenção de logradouros públicos, manutenção de praças e canteiros públicos, conforme Serviço descrito abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Código	Descrição	Und	Quant. Licitada
1		RUA PADRE SENA		
1.1		PAVIMENTAÇÕES		
1.1.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.248,00
1.1.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00
1.2		DRENAGEM		
1.2.1		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	179,00
2		RUA LUIS CERQUEIRA PROXIMO A CRECHE		
2.1		SERVIÇOS INICIAIS		
2.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	55,00
2.2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,50
2.3		PAVIMENTAÇÕES		
2.3.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,00
3		RUA AUGUSTO MOURA PROXIMO A URBIS		

Praca Cônego José Lourenço, 42 - Tel. (75) 3628-2021 Fax - (75) 3628-2047 Engenheiro Civil
CNEA-BA 051875607-6
CNPJ - 13.827.027/0001-02 - CEP - 44.550-000 - São Felipe - Bahia

Digitalizado com CamScanner





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS**

3.1		SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	39,00
3.2		PAVIMENTAÇÕES		
3.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	15,00
3.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	39,00
4		RUA BEIJA FLOR		
4.1		PAVIMENTAÇÕES		
4.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	230,00
5		RUA LAURO FILHO PROXIMO A AVENIDA ACM		
5.1		PAVIMENTAÇÕES		
5.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	26,00
6		RUA LUIS CERQUEIRA PROXIMO A ESTADIO MUNICIPAL		
6.1		SERVIÇOS INICIAIS		
6.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	89,00
6.2		PAVIMENTAÇÕES		
6.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	80,10
6.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	89,00
7		RUA MAXIMO SANTOS PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL		
7.1		SERVIÇOS INICIAIS		

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047
 CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44.550-000 – São Felipe – Bahia
 Cosme de Melo Costa
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 051875607-8

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

7.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	22,00
7.1.2	210009	REMOCAO DE ENTULHO E EMBALAGENS	M3	0,50
7.2		PAVIMENTAÇÕES		
7.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	13,20
7.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	22,00
8 ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO LOTEAMENTO CAMPO AZUL				
8.1		PAVIMENTAÇÕES		
8.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	85,00
8.1.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	85,00
8.1.3		PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF 09/2020	M2	85,00
9 RUA GREGORIO GUEDES				
9.1		PAVIMENTAÇÕES		
9.1.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	8,00
9.2		DRENAGEM		
9.2.1		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	2,00
10 RUA MANOEL NEIVA SANTANA				
10.1		PAVIMENTAÇÕES		


Cosme de Melo Costa
Engenheiro Civil
CREA-BA 051875607-6

Praca Cônego José Lourenço, 42 - Tel. (75) 3628-2021 Fax - (75) 3628-2047
CNPJ - 13.827.027/0001-02 - CEP - 44.550-000 - São Felipe - Bahia

Digitalizado com CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:45:05 que o documento de hash (SHA-256)
5a6654039a52309ac6d9da8827392dbe10b6583957b4b5998afc4e1e639d3ca9 foi validado em 13/06/2022 11:43:40 através da transação blockchain
0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ce214746e1c0d9d55cf9b1977321e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68788)



H6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

10.1.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	32,00
10.2	DRENAGEM		
10.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	1,50
11	ADMINISTRAÇÃO		
11.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,00

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida.

São Felipe, Bahia, 08 de fevereiro de 2022

Início da Obra: 03/01/2022


Pregão Eletrônico: 008/2021

Processo Administrativo: 093/2021

Valor do Contrato: R\$ 472.274,99 (Quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA: 051966599-6

Art: BA20220029060


ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA
Prefeito Municipal


COSME DE MELO COSTA
CREA-BA: 051875607-6

Praca Cônego José Lourenço, 42 - Tel. (75) 3628-2021 Fax - (75) 3628-2047
CNPJ - 13.827.027/0001-02 - CEP - 44. 550-000 - São Felipe - Bahia

Digitalizado com CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:45:05 que o documento de hash (SHA-256)
5a6654039a52309ac6d9da8827392dbe10b6583957b4b5998afc4e1e639d3ca9 foi validado em 13/06/2022 11:43:40 através da transação blockchain
0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ca214746e1c0d9d55cf9b19f77321e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68788)



117

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5a6654039a52309ac6d9da8827392dbe10b6583957b4b5998afc4e1e639d3ca9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **68788** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SÃO FELIPE - BAHIA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SÃO FELIPE - BAHIA**", faz prova de que em **13/06/2022 11:39:27**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/06/2022 11:44:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ce214746e1c0d9d55cf9b19f77321e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature or mark.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, estabelecida na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, representada pelo Sr. **ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador do R.G. nº 436992000 SSP, inscrito no CPF/MF sob nº 491.290.581-04 executou de forma satisfatória, para o **MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA**, representado pelo Prefeito, **EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA** portador da Carteira de Identidade 09.894.054-60 SSP/BA e CPF nº 865.543.445-00, residente e domiciliado Rua Luiza de Moraes Carneiro, nº 175, Centro, Santa Bárbara - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.626.908/0001-57, o CONTRATO Nº 375/2021, o qual trata: Constitui objeto deste instrumento, a Contratação de empresa especializada, para urbanização da Praça da entrada da cidade, atendendo às necessidades do município de Santa Bárbara - Bahia, conforme os serviços descritos abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Cotação	PRÓPRIO	ALUGUEL DE CASA POR 5 MESES PARA SERVIR DE BARRACAO, COM ATÉ 100M DA OBRA	UND	1
1.2	2491	ORSE	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	M ²	876
1.3	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M ²	2
1.4	3917	ORSE	INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE/SIMPLIFICADA, P/ CASA DE 01 QUARTO - PADRÃO SECPAST - REV - 07	UND	1
1.5	85335	SINAPI	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	217
2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	217
2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M ²	566,2
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M ²	193
2.4	12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	4
2.5	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M ²	90

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia.
Rua Clodoaldo Campos, 26, Centro, Santa Bárbara - Bahia - CEP: 44150-000



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256) f29738893869d632fa65838da3c0a5810b6ba029e1e6b2663c541e3ae37b9od foi validado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain 0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaae91 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92360)



2.6	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m ²	111
2.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	12
3			VEGETAÇÃO		
3.1	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE IPÊ AMARELO 2M	UND	8
3.2	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE SALGUEIRO CHORÃO 2M	UND	4
3.3	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE ARECA DE LOCUBA	UND	5
3.4	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE TAMAREIRA DAS CANÁRIAS 1M	UND	10
3.5	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL 60CM DE DIAMETRO	UND	40
3.6	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE PANDANUS 01 M	UND	12
3.7	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BUXINHO 30 CM	UND	50
3.8	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BUQUEVILLE 50 CM	UND	20
3.9	Cotação	PRÓPRIO	MOREIA	UND	80
3.10	Cotação	PRÓPRIO	IXORIA MINE	UND	500
4			MOBILIARIO 02		
4.1	2411	ORSE	BANCO EM EUCALIPTO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, INCLUSIVE PINTURA	UND	17
4.2	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	5
4.3	Cotação	PRÓPRIO	APARELHOS DE ACADEMIA AR LIVRE KITNCOM 06 (SEIS)	UND	2
4.4	Cotação	PRÓPRIO	MESA DE 2,2M COM BANCOS 2,0M PARA ÁREAS EXTERNAS EM MADEIRA EUCALIPTO	UND	4
4.5	Cotação	PRÓPRIO	LETREIRO SANTA BARBARA H=1M	UND	1
4.6	Cotação	PRÓPRIO	MOSAICO BIZANTINO PARA O LETREIRO SANTA BARBARA	UND	1
4.7	Cotação	PRÓPRIO	PERGOLADO DE MADEIRA CONFORME PROJETO	UND	2
4.8	Cotação	PRÓPRIO	PAINEL DE MOSAICO BIZANTINO PARA ENTRADA	UND	1
4.9	10536	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	8
5			ALVENARIA/GUARITA		
5.1	87520	PRÓPRIO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	61
5.2	87878	PRÓPRIO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	122
5.3	87827	PRÓPRIO	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M ²	122
5.4	96116	PRÓPRIO	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	2,89
5.5	91338	PRÓPRIO	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M ²	1,47

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256) f29738893869d632fa58338da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37b9d foi validado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain 0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaee91 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92360)



9.3	92742	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m ³	0,28
10			IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m ²	9,09
11			INSTALAÇÕES ELETRICAS		
11.1	11188	ORSE	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 6,0MM ² - 450/750V / 70 ^º	m	510
11.2	8896	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	un	5
11.3	12238	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	2
11.4	8077	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	un	2
11.5	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	m	170
11.6	2975	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	un	2

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida.

Início da Obra: 22/11/2021

Término da Obra: 08/06/2022

Número do Contrato: 375/2021

Valor do Contrato: R\$ 237.041,03 (duzentos e trinte e sete mil, quarenta e um reais e três centavos)


ART: BA20220040902

ART: BA20220107799

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos – CREA-BA: 051966599-6
Luanne Bastos Britto Barbosa – CREA-BA: 0516273353
Isadora Conceição Soares de Oliveira – CREA-BA: 0520382617

Santa Bárbara-Ba, 15 de junho de 2022.


Edifranco de Jesus Oliveira
Prefeito Municipal


VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Fiscal de contrato
Engenheiro Civil - Crea-Ba: 66.145

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia.
Rua Clodoaldo Campos, 26, Centro, Santa Bárbara - Bahia - CEP: 44150-000



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256) f29738893869d6321a65838da3c0a58f0b6ba029e1e6b2663c541e3ae37b9cd foi validado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain 0x95a924cfd0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaae81 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92360)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f29738893869d632fa65838da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37b9cd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92360** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTRUTORA STS - SANTA BARBARA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTRUTORA STS - SANTA BARBARA**", faz prova de que em **03/11/2022 09:47:49**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/11/2022 09:49:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaae91**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signature or initials.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 325/2021

CONTRATO: 017/2022

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para reforma da Praça do Fórum, Reforma do Ginásio de Esportes Cândido dos Santos, Reforma do prédio do Setor de Tributos e pavimentação da Rua da Vila, no Município de São Félix - Bahia.

A Prefeitura Municipal de São Felix, cujo CNPJ nº 13.828.389/0001-00, localizada na praça da Bandeira, s/n, Centro - São Felix/Bahia, atesta para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, com sede na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de São Felix, Bahia, Serviços de Engenharia para reforma da Praça do Fórum, Reforma do Ginásio de Esportes Cândido dos Santos, Reforma do prédio do Setor de Tributos e pavimentação da Rua da Vila, no Município de São Félix - Bahia, conforme Serviço descrito abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
1	Revitalização da praça do forum		
1.1	Serviços preliminares geral		
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M ²	2,5
1.1.2	Retirada meio-fio em concreto	M	89,6
1.1.3	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	M ²	197,12
2	Piso		
2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 (meio fio do passeio)	M	89,6

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



2.2	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15* cm (h x l)	Unid.	46,5
2.3	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	M ²	137,65
2.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	M ²	140,06
2.5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M ²	27,26
3	Elétrica		
3.1	Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. Af_11/2019	Un	3
3.2	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	Un	6
3.3	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	24
3.4	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	40
3.5	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	80
3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	60
3.7	Eletroduto pvc rígido roscavel 3/4"	M	35
3.8	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	48
3.9	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm	Un	1

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



3.10	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020	Un	1
3.11	Quadro de medição geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - fornecimento e instalação. Af_10/2020	Un	2
4	Serviços diversos		
4.1	Lixeira com pés e haste e compartimento de depósito em aço com pintura eletroestática e revestimento lateral em madeira ipê ou similar.	Unid.	1
4.2	Banco de concreto com acabamento em madeira	Unid.	6
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	30
4.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	30
4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	30
4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (GRADE E PORTA DE ENROLAR DO QUIOSQUE)	M2	80
4.8	RETIRADA GRADES DE FERRO	M2	60

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



4.9	LASTRO DE CONCRETO, FCK = 15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,75
4.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	15
4.11	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UNID	1
5	Paisagismo		
5.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M ²	7,07
5.2	Planta - mini ixora vermelha	Unid.	20
5.3	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M ³	1,5
5.4	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M ³	0,7
5.5	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	12
6	Canteiro		
6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	M ²	15,28
6.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	M ²	15,28
6.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M ²	15,28
6.4	Revestimento cerâmico para paredes pastilha cerâmica/porcelana, revest int/ext e piscina, cores frias *5 x 5* cm	M ²	15,28
6.5	Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. Af_05/2020	M ²	3,14

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7	Quiosque		
7.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	2,4
7.2	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	M³	1,68
7.3	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	M³	1,1
7.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	M²	15,68
7.5	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	M²	13,66
7.6	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento - revisada 07.2015	M²	17,62
7.7	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	M³	0,24
7.8	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	M³	2,81
7.9	Aço ca-50 ø 25 mm (1")	Kg	68,51
7.10	Aço ca-60 ø 6 mm	Kg	43,44
7.11	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M²	66,23
7.12	Cobertura telha ceramica romana 2 aguas + estrutura madeira	M²	44
7.13	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	M²	53,28

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.14	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014	M ²	15,68
7.15	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M ²	3,57
7.16	Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	M ²	9,07
7.17	Curva de transposicao bronze/latao (ref 736) sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm	Un	6
7.18	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	36,84
7.19	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	M ²	17,09
7.20	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014	M ²	17,09
7.21	Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm	M	2,35
7.22	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	M ²	13,12
7.23	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	M ²	3,36
7.24	Bancada em granito preto sao gabriel 3cm	M ²	4,3
7.25	Cuba aço inox 56 x 34 cm	Un	2
7.26	Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M ²	66,23
7.27	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014	M ²	39,05
7.28	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	M ²	3,97

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.29	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.30	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	12
7.31	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	8
7.32	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	24
7.33	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	12
7.34	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 deca ou similar	Un	2
7.35	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 deca ou similar	Un	1
7.36	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-b, pn16, deca ou similar	Un	1
7.37	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-b, pn16, deca ou similar	Un	1
7.38	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	4
7.39	Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	2
7.40	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	Un	2

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.41	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.42	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	6
7.43	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	5
7.44	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.45	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	1
7.46	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.47	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	1
7.48	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.49	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	2
7.50	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.51	Flange pvc rígido para caixa d	Un	4
7.52	Flange pvc rígido para caixa d	Un	2
7.53	Boia automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d	Un	2
7.54	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - jackwal ou similar	Un	2

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.55	Caixa d' água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	Un	2
7.56	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	Un	3
7.57	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	Un	3
7.58	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	2
7.59	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	24
7.60	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	7
7.61	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	12
7.62	Redução de pvc je, ponta / bolsa, d= 100 x 50mm	Un	3
7.63	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	Un	2
7.64	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	3
7.65	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	3
7.66	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	2
7.67	Caixa de hidrometro	Un	3
7.68	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator electronico e lampadas - rev. 01	Un	3

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.69	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Un	9
7.70	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, abnt, 10a	Un	3
7.71	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm	M	22,29
7.72	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	30
7.72	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	50
7.73	Disjuntor termomagnético monopolar 25 a, padrão din (linha branca), curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	Un	5
1	Reforma da quadra da sede		
1.1	Revestimento		
1.1.1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M ²	169,2
1.1.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M ²	50
1.1.3	Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	M ²	50
1.2	Pintura		
1.2.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	436,6
1.2.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_p	M ²	200
1.2.3	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demaos	M ²	1175,94

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabrnete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.2.4	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	220
1.3	Elétrica		
1.3.1	Refletor slim led 200w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar	Un	10
1.3.2	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500
1.4	Diversos		
1.4..1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M ²	556
1.4..2	Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4" - com acessórios	M	100
1.4..3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² . Af_06/2014	M ²	18
1.4..4	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	M ²	47,07
1.4..5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	92,4
1.4..6	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	M ²	3,36
1.4..7	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	Un	7
1.4..8	Revisão de esquadrias de alumínio	M ²	2,16
1.4..9	Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas, vaos de até 7m	M ²	36,8
1.4.10	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	M ²	36,8

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.4.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	400
1.4.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	600
1.4.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30
1.4.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	150
1.4.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	150
1.4.16	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
1.4.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
1.4.18	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	100
1.4.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,92
1.4.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd3 foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d8c8f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)



134



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.4.21	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2
1.4.22	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7
1.4.23	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	M	32
1.4.24	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	50
1.4.25	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	6
1.4.26	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	3
1.4.27	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE ZINCO	M2	316,43
2	Reforma tributos		
2.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	264,92
2.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	151
2.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M ²	50
2.4	Revisão de esquadria de madeira	M ²	6
2.5	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	M ²	57,62
2.6	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	M ²	100

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)



185



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



2.7	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	Pt	10
2.8	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Pt	7
2.9	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	Pt	7
2.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (GRADE E PORTA DE ENROLAR DO QUIOSQUE)	M2	10
2.11	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60x60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M2	10
2.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35
2.13	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35
2.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
2.15	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	36
2.16	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
1	Pavimentação de rua - município de são félix		
1.1	Rua da vila		
1.1.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	110

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ca0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.1.2	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M2	220
-------	--	----	-----

São Félix, 08 de julho de 2022

Início da Obra: 08/02/2022

Conclusão da Obra: 30/06/2022

Tomada de Preço: 04/2021

Valor do Contrato: R\$307.682,72 (trezentos e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos)

ART: BA20220040845

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos – CREA-BA: 051966599-6
Luanne Bastos Britto Barbosa – CREA-BA: 0516273353
Isadora Conceição Soares de Oliveira – CREA-BA: 0520382617


ALEX SANDRO ALEIJIA DE BRITO
Prefeito Municipal


VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
CREA-BA: 65.145

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA
CNPJ nº 13.828.389/0001-00
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)



137

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **84575** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TP 04.2021 - SÃO FELIX - BA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TP 04.2021 - SÃO FELIX - BA**", faz prova de que em **22/09/2022 11:06:14**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/09/2022 11:07:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaro em atendimento ao previsto na Tomada de Preços nº 006/2023, que A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na-Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, através de responsável técnico, A SRª. Luanne Bastos de Britto Barbosa, registro CREA-BA Nº 0516273353 e a Sr(a) Isadora Conceição Soares de Oliveira, registro CREA-BA Nº, como seus representantes legais para os fins da presente declaração, **vistoriou o local onde serão executados os serviços objeto da Licitação em apreço, tomando plena ciência das condições físicas, não encontrando nenhum óbice à execução do objeto.**

Declaro, ainda, que **conhece a realidade da localidade abrangida pelo objeto da licitação**, que avaliou as necessidades humanas e materiais para a execução dos serviços e utilizou este conhecimento na elaboração de sua proposta comercial, e de ter prévia ciência que qualquer equívoco oriundo de sua má avaliação dos custos em torno dos serviços não a desobriga em relação ao cumprimento de todos os itens do edital e cláusulas contratuais.

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE
OLIVEIRA CPF : 063.182.265-83
CPF : 063.182.265-83
Dados: 2023.08.03 11:54:16 -03'00'

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA
Engenheira Civil
Responsável Técnica
CREA/BA: 0520382617

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA
Assinado de forma digital por
LUANNE BASTOS DE BRITTO
BARBOSA CPF : 056.827.965-43
CPF : 056.827.965-43
Dados: 2023.08.03 11:54:29 -03'00'

LUANNE BASTOS DE BRITO BARBOSA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO
CREA/BA:051627335-3

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
FRAGA CPF: 041.564.005-90
CPF: 041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:54:52 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, declaramos para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇO em apreço, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL EM APREÇO, e sob as penas da lei, de que:

1. Aceita às condições estipuladas no edital ;
2. Executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura de CONCEIÇÃO DA FEIRA;
3. Obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura de CONCEIÇÃO DA FEIRA, durante a execução das obras e serviço;
4. Dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
- 5- Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, e que estão aptos a participar desta licitação.
- 6- Apresenta fielmente o endereço para correspondência: Rua Amando Paulo nº 35, o nome Sr. Helder Conceição Fraga, o número do telefone (71) 99646-1414, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, número da identidade: 894521357 e do cadastro no CPF/MF : 041.564.005-90 que possui cargo e a função na empresa de socio- administrador, que assinará o eventual Contrato:
- 7- Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
- 8- Que, na medida do possível, usará mão-de-obra local para a prestação dos serviços objeto deste edital;
- 9- Que obedecerá ao disposto pela NR no 18 do MTE.

Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente. Sendo isto o que havia a declarar.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:41:36 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414
Cnpj: 05.294.691/0001-05



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00213631E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 21/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05
Endereço: AMANDO PAULO TERREO SALA 004, CENTRO, CEP: 44380-000, Governador Mangabeira - BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, sexta-feira, 21 de julho de 2023



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00213633E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 21/07/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Endereço: AMANDO PAULO TERREO SALA 004, CENTRO, CEP: 44380-000, Governador Mangabeira - BA.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 21 de julho de 2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/07/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA
Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 - :GALERIA LOUDES;TERREO.;SALA:004
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 44350000
Cidade.: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29202509600 e arquivado em 12/09/2002.
Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 05294691000105

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:03386131530
R.G.:1270990772 SSPBA
C.R.C.:032889

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03743419580
R.G.:06561618570 CNH



Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0001

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	1560	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO	401.661,36
03/01/2022	1565	1.1.1.01.001	1.1.3.08.002	AJUSTE DE SALDO	237,88
04/01/2022	1564	2.1.6.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASCOOB CENTRAL	13,89
05/01/2022	199	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	1.034,30
05/01/2022	1561	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.454,58
06/01/2022	200	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	124,62
07/01/2022	1562	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1.140,86
07/01/2022	1563	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	298,86
08/01/2022	201	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
10/01/2022	202	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
10/01/2022	293	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/01/2022	206	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
12/01/2022	203	4.2.2.04.0018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	360,00
13/01/2022	204	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
14/01/2022	209	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	28,00
15/01/2022	205	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
15/01/2022	207	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
15/01/2022	208	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
20/01/2022	210	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
29/01/2022	346	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
31/01/2022	83	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	239,20
31/01/2022	84	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	224,25
31/01/2022	85	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.990,17
31/01/2022	86	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	77,76
31/01/2022	87	4.2.2.01.0008	2.1.5.01.004	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	910,68
31/01/2022	88	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	52,07
31/01/2022	89	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	847,42
31/01/2022	211	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1.123,74
				TOTAL DO MÊS	417.875,75
05/02/2022	213	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	2.464,30
07/02/2022	214	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	164,50
07/02/2022	1452	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	316,96
08/02/2022	215	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
09/02/2022	4		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750.291,99
09/02/2022	5		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.379,89
09/02/2022	11	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	15.005,84
09/02/2022	12	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	827,60
09/02/2022	14	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	827,60
09/02/2022	15	1.1.3.08.010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.551,78
09/02/2022	16	1.1.1.01.001		RECEBIMENTO	36.000,51
09/02/2022	17	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.005,84
09/02/2022	18	1.1.3.08.010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.506,42
09/02/2022	19	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	718.779,73
09/02/2022	216	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
10/02/2022	218	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
10/02/2022	294	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/02/2022	308	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	718.779,73
11/02/2022	309	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	41.379,89
11/02/2022	310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00
11/02/2022	311	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
11/02/2022	312	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
14/02/2022	313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35.000,00
14/02/2022	314	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	57.000,00
14/02/2022	315	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.591,73
15/02/2022	219	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
15/02/2022	316	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	489,95
16/02/2022	317	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	331,60
16/02/2022	318	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.500,00

TRANSPORTE

2.493.625,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEsso0qTXXyVWFafnha9Gos4un3EzTbFf254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0002

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.493.625,70
16/02/2022	319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.335,84
16/02/2022	320	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	246,46
17/02/2022	220	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
18/02/2022	321	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.600,00
18/02/2022	322	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.421,89
18/02/2022	323	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
18/02/2022	324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
18/02/2022	325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
18/02/2022	326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
19/02/2022	221	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
21/02/2022	7		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.562,14
21/02/2022	13	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.192,83
21/02/2022	20	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.192,83
21/02/2022	21	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.369,31
21/02/2022	327	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.670,00
21/02/2022	328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.241,32
21/02/2022	329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.600,00
21/02/2022	330	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	440,17
21/02/2022	331	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
21/02/2022	332	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
22/02/2022	217	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
22/02/2022	333	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.369,31
22/02/2022	334	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
22/02/2022	335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
22/02/2022	336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
22/02/2022	337	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00
23/02/2022	222	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
23/02/2022	338	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
23/02/2022	339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.178,00
23/02/2022	340	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
24/02/2022	341	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45.000,00
24/02/2022	342	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00
25/02/2022	343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.000,00
25/02/2022	344	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	111,39
26/02/2022	127	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	24.827,93
26/02/2022	128	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	600.233,59
26/02/2022	223	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
26/02/2022	90	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	239,20
28/02/2022	91	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	224,25
28/02/2022	92	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.990,17
28/02/2022	93	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	687,73
28/02/2022	94	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.765,92
28/02/2022	95	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	858,61
28/02/2022	174	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	37.632,08
28/02/2022	345	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
28/02/2022	438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
28/02/2022	1441	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 02/2022	600.233,59
28/02/2022	1442	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 02/2022	24.827,93
				TOTAL DO MÊS	4.063.973,29
02/03/2022	347	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
02/03/2022	348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
02/03/2022	349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
02/03/2022	350	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,00
02/03/2022	351	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	112,61
02/03/2022	352	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
03/03/2022	224	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	1.011,93
03/03/2022	353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
03/03/2022	354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
				TRANSPORTE	7.594,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eBes0qTXyOVmFafha9Gos4uN3EZTbFf254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0003

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEsso0qTXyOVmFafha9Gos4un3EzTbFf254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.594,54
03/03/2022	355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	321,26
04/03/2022	356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.397,00
04/03/2022	357	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
04/03/2022	358	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00
04/03/2022	359	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
04/03/2022	360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
04/03/2022	361	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63,00
04/03/2022	362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.140,00
07/03/2022	225	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.221,57
07/03/2022	363	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
07/03/2022	364	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	239,21
07/03/2022	1454	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	239,20
08/03/2022	365	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63,00
09/03/2022	366	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,73
09/03/2022	367	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26,00
09/03/2022	368	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	123,51
09/03/2022	295	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
09/03/2022	369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.570,00
11/03/2022	229	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/03/2022	370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
14/03/2022	231	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
14/03/2022	371	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
14/03/2022	372	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.248,00
14/03/2022	373	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
14/03/2022	374	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
14/03/2022	375	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	910,00
15/03/2022	226	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
15/03/2022	376	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00
15/03/2022	377	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00
15/03/2022	378	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	706,57
15/03/2022	379	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.119,00
15/03/2022	380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	372,60
15/03/2022	381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.205,22
16/03/2022	227	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
16/03/2022	230	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
16/03/2022	235	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.632,08
16/03/2022	382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
16/03/2022	383	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	37.632,08
16/03/2022	384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.800,00
16/03/2022	385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.978,40
17/03/2022	386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.579,00
18/03/2022	228	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
18/03/2022	387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.290,00
18/03/2022	388	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	586,76
21/03/2022	389	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.900,00
21/03/2022	390	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.280,00
21/03/2022	391	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.760,00
21/03/2022	392	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	363,60
21/03/2022	393	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00
21/03/2022	394	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.630,00
21/03/2022	395	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
21/03/2022	1464	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	911,98
22/03/2022	396	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	379,55
22/03/2022	397	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	560,00
22/03/2022	398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
22/03/2022	399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
22/03/2022	400	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	682,00
22/03/2022	401	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	468,66
23/03/2022	232	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00

TRANSPORTE

196.483,22

148

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0004

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19Eesoc0qTXyOVMFafh9Gos4un3EzTbFf254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAPHAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSEINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	196.483,22
23/03/2022	402	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	866,35
23/03/2022	403	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	672,00
23/03/2022	404	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.400,00
23/03/2022	405	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
24/03/2022	406	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	910,00
24/03/2022	407	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.480,00
24/03/2022	408	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	700,00
24/03/2022	409	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
25/03/2022	9		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.574,80
25/03/2022	22	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.756,53
25/03/2022	23	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.818,27
25/03/2022	24	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.756,53
25/03/2022	410	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.560,00
25/03/2022	411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.280,00
25/03/2022	412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.038,00
25/03/2022	413	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
25/03/2022	414	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.500,00
25/03/2022	415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
25/03/2022	416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.505,29
26/03/2022	233	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
28/03/2022	417	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	480,00
28/03/2022	418	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	610,61
28/03/2022	419	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26.000,00
29/03/2022	234	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
29/03/2022	420	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	363,60
29/03/2022	421	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	192,37
29/03/2022	422	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	480,93
29/03/2022	423	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
29/03/2022	424	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.348,00
29/03/2022	425	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
29/03/2022	426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00
29/03/2022	427	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35.000,00
30/03/2022	129	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	40.287,40
30/03/2022	428	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.396,00
30/03/2022	429	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.850,00
30/03/2022	430	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00
30/03/2022	431	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
30/03/2022	432	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
30/03/2022	433	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
31/03/2022	96	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
31/03/2022	97	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
31/03/2022	98	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
31/03/2022	99	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	248,00
31/03/2022	100	4.2.2.01.0008	2.1.5.01.004	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.302,00
31/03/2022	101	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	136,76
31/03/2022	102	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	777,60
31/03/2022	103	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.765,92
31/03/2022	130	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 03/2022	40.287,40
31/03/2022	175	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.271,26
31/03/2022	434	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	397,70
31/03/2022	435	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	78.818,27
31/03/2022	436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.803,68
31/03/2022	437	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.300,00
31/03/2022	439	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.967,80
				TOTAL DO MÊS	836.457,43
01/04/2022	440	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.463,90
01/04/2022	441	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
01/04/2022	442	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.960,00
				TRANSPORTE	11.923,90

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0005

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEes00qTxyOVmFafha9G0s4uN3EZTbFf254FzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.923,90
01/04/2022	443	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.530,00
01/04/2022	444	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.178,97
01/04/2022	445	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	710,00
04/04/2022	446	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.000,00
04/04/2022	447	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
04/04/2022	448	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	252,76
04/04/2022	449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	379,76
04/04/2022	450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48.000,00
04/04/2022	451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
04/04/2022	452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	336,00
05/04/2022	247	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.271,26
05/04/2022	453	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/04/2022	454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
05/04/2022	455	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.271,26
05/04/2022	456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
05/04/2022	457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
05/04/2022	458	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
05/04/2022	459	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.696,81
06/04/2022	460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,44
07/04/2022	236	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	630,40
07/04/2022	461	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00
07/04/2022	462	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	98,90
07/04/2022	463	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	136,50
07/04/2022	464	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
07/04/2022	465	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	185,00
07/04/2022	466	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14,80
07/04/2022	1455	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	341,32
08/04/2022	10		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.600,69
08/04/2022	25	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.365,02
08/04/2022	26	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.235,67
08/04/2022	27	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.365,02
08/04/2022	237	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	44,00
08/04/2022	238	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
08/04/2022	467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8,99
08/04/2022	468	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	85,00
08/04/2022	469	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,08
10/04/2022	296	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
10/04/2022	241	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/04/2022	470	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.400,00
11/04/2022	471	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.480,00
11/04/2022	472	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.514,00
11/04/2022	473	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
11/04/2022	474	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
12/04/2022	475	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
12/04/2022	476	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
12/04/2022	477	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
12/04/2022	478	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
12/04/2022	479	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00
12/04/2022	480	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.701,57
13/04/2022	481	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	293,05
13/04/2022	482	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.530,00
14/04/2022	483	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
14/04/2022	484	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	856,80
14/04/2022	485	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
14/04/2022	486	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.954,29
14/04/2022	487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	471,80
16/04/2022	239	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
18/04/2022	488	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
19/04/2022	240	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00

TRANSPORTE

303.291,02

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0006

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	303.291,02
19/04/2022	489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
19/04/2022	490	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
20/04/2022	242	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.513,74
20/04/2022	491	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
20/04/2022	492	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	615,71
20/04/2022	493	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.013,38
20/04/2022	494	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	496,50
20/04/2022	495	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
20/04/2022	1465	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.001,85
22/04/2022	243	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
22/04/2022	496	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
22/04/2022	497	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.448,43
25/04/2022	245	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
25/04/2022	498	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,76
25/04/2022	499	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	656,64
25/04/2022	500	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	208,35
25/04/2022	501	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,22
25/04/2022	502	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,22
25/04/2022	503	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
25/04/2022	504	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
26/04/2022	244	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
26/04/2022	505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.618,58
26/04/2022	506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
26/04/2022	507	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.234,00
26/04/2022	508	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,00
27/04/2022	509	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	292,83
28/04/2022	246	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
29/04/2022	104	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
29/04/2022	105	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
29/04/2022	106	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
29/04/2022	107	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
29/04/2022	131	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	27.300,34
30/04/2022	108	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
30/04/2022	109	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	3.165,24
30/04/2022	132	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 04/2022	27.300,34
30/04/2022	172	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.631,88
				TOTAL DO MÊS	408.109,75
02/05/2022	43		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.964,13
02/05/2022	47	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.527,56
02/05/2022	48	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.436,57
02/05/2022	510	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	259,00
02/05/2022	511	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00
04/05/2022	512	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53.235,67
05/05/2022	248	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	348,00
05/05/2022	513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/05/2022	514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	811,10
05/05/2022	515	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	67.436,57
05/05/2022	516	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.011,10
05/05/2022	517	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.083,30
05/05/2022	518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
06/05/2022	519	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,04
06/05/2022	520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
06/05/2022	521	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	142,50
06/05/2022	522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
06/05/2022	523	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	92,00
06/05/2022	524	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
06/05/2022	525	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
07/05/2022	249	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00

TRANSPORTE

337.084,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eBes0qTXyOVmFafha9GOS4un3EZTbf254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580 - RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530 - ROSINALDO DA SILVA PASSOS

154

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0007

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTb19eBes00qTXyOVMFatha9G0s4uN3EZTbIF254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	337.084,46
07/05/2022	1456	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
09/05/2022	76	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.631,88
09/05/2022	250	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
09/05/2022	526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.600,00
09/05/2022	527	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
09/05/2022	528	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
09/05/2022	529	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.631,88
09/05/2022	530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
09/05/2022	531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,60
10/05/2022	251	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
10/05/2022	252	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
10/05/2022	297	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
10/05/2022	532	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	134,75
10/05/2022	533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
11/05/2022	534	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
11/05/2022	535	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
11/05/2022	536	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00
11/05/2022	537	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.900,00
13/05/2022	253	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
13/05/2022	256	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
13/05/2022	257	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
13/05/2022	538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,49
13/05/2022	539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
16/05/2022	540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.700,00
16/05/2022	541	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
17/05/2022	255	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
20/05/2022	254	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
20/05/2022	1466	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	355,79
23/05/2022	44		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.052,86
23/05/2022	45		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.133,57
23/05/2022	46		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.361,54
23/05/2022	49	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	428,86
23/05/2022	50	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.932,68
23/05/2022	51	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,42
23/05/2022	52	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.833,44
23/05/2022	53	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,31
23/05/2022	54	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.488,26
23/05/2022	542	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00
23/05/2022	543	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
23/05/2022	544	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	37,90
24/05/2022	545	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	148,36
24/05/2022	546	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	934,00
24/05/2022	547	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	299,99
25/05/2022	548	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,60
26/05/2022	549	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	345,00
27/05/2022	550	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/05/2022	551	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/05/2022	552	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53.833,44
30/05/2022	133	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	34.482,06
30/05/2022	134	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	27.526,43
30/05/2022	135	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.566,78
30/05/2022	136	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	9.680,77
30/05/2022	553	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,67
30/05/2022	554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.052,51
31/05/2022	42	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.591,01
31/05/2022	72	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	3.821,15
31/05/2022	110	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
31/05/2022	111	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
31/05/2022	112	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55

TRANSPORTE

748.153,02

Handwritten signature and number 452

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0008

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	748.153,02
31/05/2022	113	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
31/05/2022	114	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
31/05/2022	137	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 05/2022	86.256,04
31/05/2022	555	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,00
31/05/2022	556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,00
31/05/2022	557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12.375,00
31/05/2022	558	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32.000,00
31/05/2022	559	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28.259,57
31/05/2022	560	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.780,69
				TOTAL DO MÊS	927.198,68
01/06/2022	561	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
01/06/2022	562	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00
01/06/2022	563	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.293,00
01/06/2022	564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
01/06/2022	565	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
01/06/2022	566	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	106,00
01/06/2022	567	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
02/06/2022	568	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00
02/06/2022	569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	750,00
03/06/2022	570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	330,27
03/06/2022	571	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.150,00
03/06/2022	572	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
03/06/2022	573	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38,00
03/06/2022	574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.500,00
03/06/2022	575	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	105,00
03/06/2022	576	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45,00
03/06/2022	577	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
03/06/2022	578	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,12
05/06/2022	258	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
06/06/2022	579	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
06/06/2022	580	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
06/06/2022	581	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
06/06/2022	582	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	829,70
06/06/2022	583	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00
06/06/2022	584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	594,00
06/06/2022	585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
06/06/2022	586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/06/2022	587	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
07/06/2022	588	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
07/06/2022	589	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	590	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	591	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	592	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/06/2022	1457	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
08/06/2022	32		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.173,08
08/06/2022	55	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.544,22
08/06/2022	56	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.628,86
08/06/2022	259	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
09/06/2022	260	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
09/06/2022	265	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
09/06/2022	593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
09/06/2022	594	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	160,00
09/06/2022	595	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
10/06/2022	266	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
10/06/2022	267	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
10/06/2022	298	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
10/06/2022	596	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	619,80
10/06/2022	597	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	329,00

TRANSPORTE

313.449,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEYb19EBeSo0qTYXVWFafafha9Gos4UN3EZTbFf254FzqHSHXQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03366131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

153

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0009

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eBeso0qTYXOVMFafha9Gos4uN3E2TbF254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	313.449,25
10/06/2022	598	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	166,00
10/06/2022	599	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
10/06/2022	600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,57
10/06/2022	601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00
10/06/2022	602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
11/06/2022	262	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
13/06/2022	263	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
13/06/2022	264	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
13/06/2022	603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
13/06/2022	604	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,67
13/06/2022	605	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84.628,86
14/06/2022	606	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	607	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	608	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	609	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47,00
14/06/2022	610	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	611	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	361,42
14/06/2022	612	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
14/06/2022	613	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	730,00
14/06/2022	614	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52,00
14/06/2022	615	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
14/06/2022	616	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	443,90
14/06/2022	617	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	349,72
15/06/2022	33		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.731,27
15/06/2022	34		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.740,28
15/06/2022	35		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.057,28
15/06/2022	57	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,38
15/06/2022	58	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.602,89
15/06/2022	59	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.054,08
15/06/2022	60	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.003,20
15/06/2022	61	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,78
15/06/2022	62	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.544,50
15/06/2022	618	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	197,90
15/06/2022	619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45,00
15/06/2022	620	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42.493,12
15/06/2022	621	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
17/06/2022	36		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.672,62
17/06/2022	63	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.642,77
17/06/2022	64	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.029,85
17/06/2022	622	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
17/06/2022	623	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
17/06/2022	624	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	930,00
17/06/2022	625	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
17/06/2022	626	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
17/06/2022	627	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	628	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	629	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	630	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	631	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	900,00
20/06/2022	39	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	26.647,26
20/06/2022	65		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	807.492,85
20/06/2022	66	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.852,70
20/06/2022	67	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	769.992,89
20/06/2022	75	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.591,01
20/06/2022	632	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	633	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	634	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	635	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60.150,59
20/06/2022	636	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
				TRANSPORTE	2.550.371,68

154

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0010

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.550.371,68
20/06/2022	637	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
21/06/2022	40		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.376,02
21/06/2022	41		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.685,65
21/06/2022	68	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,76
21/06/2022	69	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.199,89
21/06/2022	70	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.890,02
21/06/2022	71	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.486,00
21/06/2022	638	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	970,00
21/06/2022	639	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	970,00
21/06/2022	640	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.548,00
22/06/2022	641	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	769.992,89
22/06/2022	642	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.300,00
27/06/2022	643	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/06/2022	644	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100.000,00
27/06/2022	645	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
27/06/2022	646	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.000,00
27/06/2022	647	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24,00
27/06/2022	648	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
28/06/2022	649	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.000,00
28/06/2022	650	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
29/06/2022	138	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	51.703,85
29/06/2022	139	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	2.865,63
29/06/2022	140	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	4.370,14
29/06/2022	141	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	23.528,64
29/06/2022	142	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	55.003,57
29/06/2022	143	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	565.244,99
29/06/2022	144	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	42.188,01
29/06/2022	145	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.842,82
29/06/2022	651	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	680,00
29/06/2022	652	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
29/06/2022	653	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
29/06/2022	654	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
30/06/2022	73	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	17.793,71
30/06/2022	82	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	355,79
30/06/2022	115	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
30/06/2022	116	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
30/06/2022	117	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
30/06/2022	118	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
30/06/2022	119	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
30/06/2022	146	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 06/2022	755.747,65
30/06/2022	173	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	79.564,51
30/06/2022	655	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	656	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	657	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	658	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	659	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	355,79
				TOTAL DO MÊS	5.379.460,89
01/07/2022	660	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.900,00
01/07/2022	661	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00
01/07/2022	662	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
04/07/2022	276	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
04/07/2022	277	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
04/07/2022	663	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.900,00
04/07/2022	664	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
04/07/2022	665	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36.000,00
04/07/2022	666	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
05/07/2022	269	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
05/07/2022	270	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
				TRANSPORTE	53.055,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb19eBes0qTXyOVmFafha9Gos4un3EZTbFf254FzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0011

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	53.055,00
05/07/2022	667	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/07/2022	668	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.556,12
06/07/2022	669	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00
06/07/2022	670	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
06/07/2022	671	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	493,50
06/07/2022	672	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
06/07/2022	673	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72.700,00
07/07/2022	268	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	57,40
07/07/2022	674	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00
07/07/2022	675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
07/07/2022	676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.942,00
07/07/2022	677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.265,00
07/07/2022	678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.450,00
07/07/2022	1458	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
08/07/2022	679	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	348,96
08/07/2022	680	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.800,00
08/07/2022	681	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.800,00
08/07/2022	682	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00
08/07/2022	683	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.925,74
08/07/2022	684	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	220,00
09/07/2022	275	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
10/07/2022	299	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/07/2022	272	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/07/2022	685	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.820,00
11/07/2022	686	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.572,44
11/07/2022	687	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
11/07/2022	688	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
11/07/2022	689	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
11/07/2022	690	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100.000,00
11/07/2022	691	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	919,00
11/07/2022	692	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
12/07/2022	693	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.100,00
12/07/2022	694	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.205,00
12/07/2022	695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.454,00
12/07/2022	696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	255,83
12/07/2022	697	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
13/07/2022	698	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	381,00
13/07/2022	699	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.350,00
13/07/2022	700	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	83.110,38
13/07/2022	701	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.360,37
13/07/2022	702	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
14/07/2022	703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,00
14/07/2022	704	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
15/07/2022	271	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
15/07/2022	273	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
15/07/2022	705	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	235,43
15/07/2022	706	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,50
15/07/2022	707	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
15/07/2022	708	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
15/07/2022	709	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	95,25
15/07/2022	710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.692,50
15/07/2022	711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.000,00
18/07/2022	712	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
18/07/2022	713	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	569,10
18/07/2022	714	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	716	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	717	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	164,16
18/07/2022	718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00

TRANSPORTE

575.530,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYb19EeS00qTXX0VMFafha9G0s4uN3EZTbIF254fzqHsHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

156

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0012

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEes00qTXXOVmfafha9Gos4uN3EZTbFE254FzqHsHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 0386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	575.530,92
18/07/2022	719	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.428,49
18/07/2022	720	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	133,47
19/07/2022	74	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	79.564,51
19/07/2022	721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	79.564,51
19/07/2022	722	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	815,00
19/07/2022	723	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.830,00
19/07/2022	724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
19/07/2022	725	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.807,00
19/07/2022	726	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
20/07/2022	274	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	276,85
20/07/2022	727	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,00
20/07/2022	728	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	144,00
20/07/2022	1467	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	355,79
21/07/2022	729	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90.029,85
21/07/2022	730	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	214,68
21/07/2022	731	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.020,83
21/07/2022	732	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.020,83
21/07/2022	733	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.171,54
21/07/2022	734	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.625,00
22/07/2022	735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	174,50
25/07/2022	736	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42,30
25/07/2022	737	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
25/07/2022	738	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00
25/07/2022	739	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
25/07/2022	740	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	159,00
25/07/2022	741	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.444,00
25/07/2022	742	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38,30
25/07/2022	743	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	149,50
25/07/2022	744	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.875,00
25/07/2022	745	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	835,00
27/07/2022	746	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,00
27/07/2022	747	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.550,00
27/07/2022	748	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27,50
27/07/2022	749	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,21
27/07/2022	750	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,21
27/07/2022	751	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,09
27/07/2022	752	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,37
27/07/2022	753	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,32
27/07/2022	754	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,32
27/07/2022	755	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,32
27/07/2022	756	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19.900,00
27/07/2022	757	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	54,20
27/07/2022	758	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,80
27/07/2022	759	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	460,00
27/07/2022	760	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,00
27/07/2022	761	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177,53
28/07/2022	762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	239,17
28/07/2022	763	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00
28/07/2022	764	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	295,11
29/07/2022	765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,00
29/07/2022	766	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29,00
29/07/2022	767	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	548,00
29/07/2022	768	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,23
29/07/2022	769	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,50
30/07/2022	120	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	341,32
30/07/2022	121	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,13
30/07/2022	122	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.100,00
30/07/2022	123	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	SALARIO FAMILIA DESTE MES	112,94
30/07/2022	124	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55

TRANSPORTE

1.031.369,69

107

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0013

Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.031.369,69
30/07/2022	125	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	981,30
31/07/2022	126	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
31/07/2022	1488	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.913,09
31/07/2022	1489	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.098,95
31/07/2022	1490	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.518,76
31/07/2022	1491	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.212,68
31/07/2022	1492	5.1.4.01.001	4.2.2.02.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.900,00
31/07/2022	1493	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	490,00
31/07/2022	1494	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	208,00
31/07/2022	1495	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	245,00
31/07/2022	1496	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.313,74
31/07/2022	1497	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	756,85
31/07/2022	1498	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.750,00
31/07/2022	1499	3.1.1.02.0001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.293.850,66
31/07/2022	1500	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	41.762,68
31/07/2022	1501	5.1.4.01.001	4.1.6.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.534.652,95
31/07/2022	1502	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	137.690,74
31/07/2022	1503	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.054,69
31/07/2022	1504	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0016	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.546,33
31/07/2022	1505	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0017	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	420,00
31/07/2022	1506	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	360,00
31/07/2022	1507	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0019	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	350,00
31/07/2022	1508	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518.606,20
31/07/2022	1509	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518.606,20
				TOTAL DO MÊS	6.139.737,57

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEes00qTXyOVmFafha9G0s4uN3EzTbFf254FzqHsHXO
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

458

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA,

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Folha: 0014

Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.293.850,66
SERVIÇOS PRESTADOS	2.293.850,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(179.453,42)
(-) ISS	(41.762,68)
(-) SIMPLES NACIONAL	(137.690,74)
RECEITA LÍQUIDA	2.114.397,24
CSP	(1.534.652,95)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.534.652,95)
LUCRO BRUTO	579.744,29
DESPESAS OPERACIONAIS	(61.138,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(61.138,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.913,09)
INSS	(4.098,95)
FGTS	(1.518,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.212,68)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.900,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(490,00)
ÁGUA E ESGOTO	(208,00)
TELEFONE	(245,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.313,74)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(756,85)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.750,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	(5.054,69)
EPIS	(5.546,33)
INTERNET	(420,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(360,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(350,00)
RESULTADO OPERACIONAL	518.606,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	518.606,20
RECORTE DO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	518.606,20

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 0
CPF: 033.861.315-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9EeSo0qTXyOVmFafha9G0s4UN3EZTbf254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Balanco encerrado em: 31/07/2022

Folha: 0015

Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybj19eEes0qTXXOVMPafha9GOS4UN3EZTbFf254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.727.542,96D
ATIVO CIRCULANTE	1.727.542,96D
DISPONÍVEL	1.682.462,91D
CAIXA	1.635.174,72D
CAIXA GERAL	1.635.174,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.288,19D
CRESOL	47.288,19D
OUTROS CRÉDITOS	45.080,05D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.080,05D
INSS A COMPENSAR	45.080,05D
PASSIVO	1.727.542,96C
PASSIVO CIRCULANTE	5.589,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.589,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.049,36C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.049,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.539,81C
INSS A RECOLHER	1.198,49C
FGTS A RECOLHER	341,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.721.953,79C
CAPITAL SOCIAL	950.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	950.000,00C
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	950.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.953,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	771.953,79C
LUCROS ACUMULADOS	771.953,79C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.727.542,96 (um milhão setecentos e vinte e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA**
Inscrição: 05.294.691/0001-05
Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Folha: 0016
Número livro: 0006

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.727.542,96 + 0,00	309,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.727.542,96	309,09
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.727.542,96 - 0,00	309,09
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.682.462,91	301,02
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.727.542,96 - 5.589,17	1,00
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.727.542,96	309,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.727.542,96 - 5.589,17	1.721.953,79
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Passivo Total	1.727.542,96	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	5.589,17	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.721.953,79 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	5.589,17	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Ativo	1.727.542,96	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	2.293.850,66	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	771.953,79	0,37
	Receita Líquida de Vendas	2.114.397,24	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.727.542,96	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	771.953,79	0,45
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O
CPF: 033.861.315-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eBeso0qIXYOVMFafha9G0s4UN3EzTbIF254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

161

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



GOVERNADOR MANGABEIRA, 31/07/2022

À

CRC n.º 1BA032889 O
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA STS LTDA, CNPJ 05.294.691/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/07/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
RAFAEL SANTOS MOREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 037.434.195-80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEes00qTXyovMfaFha9G0s4UN3EZTbF254fzqHSHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/07/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA
Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 - :GALERIA LOUDES;TERREO;;SALA:004
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 44350000
Cidade.: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202509600 e arquivado em 12/09/2002.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05294691000105


GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 31 de Julho de 2022

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CONTADOR
C.P.F.:03386131530
R.G.:1270990772 SSPBA
C.R.C.:032889

RAFAEL SANTOS MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03743419580
R.G.:06561618570 CNH

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb19Ees00qTXyOVMPafha9Gos4UN3EzTbFf254fzqHsHXQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAPHAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.152.929,05	R\$ 484.860,74
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.152.929,05	R\$ 484.860,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (97.358,22)	R\$ (29.285,32)
(-) (-) ISS		R\$ (17.793,71)	R\$ (11.587,91)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (14.545,82)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.151,59)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (79.564,51)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.055.570,83	R\$ 455.575,42
(-) CSP		R\$ (755.747,65)	R\$ (253.102,75)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (755.747,65)	R\$ (253.102,75)
LUCRO BRUTO		R\$ 299.823,18	R\$ 202.472,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.521,59)	R\$ (30.942,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (13.521,59)	R\$ (30.942,85)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (290,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.433,10)	R\$ (8.824,00)
(-) INSS		R\$ (1.249,60)	R\$ (3.597,74)
(-) FGTS		R\$ (434,64)	R\$ (638,42)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.759,78)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (1.400,00)	R\$ (1.400,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (140,00)	R\$ (132,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (60,00)	R\$ (83,90)
(-) TELEFONE		R\$ (70,00)	R\$ (135,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.600,00)	R\$ (3.000,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (356,85)	R\$ (460,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (500,00)	R\$ (950,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (1.000,00)	R\$ (2.537,02)
(-) EPIS		R\$ (57,40)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (120,00)	R\$ (120,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (100,00)	R\$ (210,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.804,99)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.054,82)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (5.818,33)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.236,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

464

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

465

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA**
CNPJ: 05.294.691/0001-05
Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01- DO LUCRO DO EXERCÍCIO

Apurado no período de 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022, a empresa apresentou lucro no valor de R\$ 268.326,03, um resultado positivo e satisfatório.

NOTA 02- DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com a apuração de lucro no período de 01/08/2022 a 31/12/2022, correspondente à R\$ 268.326,03, a entidade obteve um aumento no patrimônio líquido de R\$ 196.372,24. Neste sentido, houve o provisionamento de R\$ 700.000,00 do lucro acumulado para distribuição e pagamento para o sócio no ano subsequente, resultando no patrimônio líquido final de R\$ 1.218.326,03.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29202509600	CNPJ 05.294.691/0001-05	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA STS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/08/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05294691000105	CONSTRUTORA STS LTDA:05294691000105	159966079337683242 6	04/05/2023 a 03/05/2024	Sim
contador	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	159966079340914578 4	28/04/2023 a 27/04/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	159966079340914578 4	28/04/2023 a 27/04/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.
9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 07/06/2023 às 14:55:50

65.24.36.D4.DC.24.64.E7
0A.92.D5.E8.2B.1A.A2.09

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUTORA STS LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.460.616,64	R\$ 778.972,09
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.460.616,64	R\$ 778.972,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (124.795,07)	R\$ (45.902,61)
(-) (-) ISS		R\$ (24.736,41)	R\$ (17.470,14)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (23.369,16)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.063,31)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (100.058,66)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.335.821,57	R\$ 733.069,48
(-) CSP		R\$ (909.591,43)	R\$ (429.569,56)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (909.591,43)	R\$ (429.569,56)
LUCRO BRUTO		R\$ 426.230,14	R\$ 303.499,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.860,04)	R\$ (89.367,11)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (41.860,04)	R\$ (88.827,11)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.591,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.932,75)	R\$ (25.981,13)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.026,03)
(-) INSS		R\$ (2.563,80)	R\$ (9.513,64)
(-) FGTS		R\$ (962,60)	R\$ (2.337,33)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.302,00)	R\$ (4.759,78)
(-) SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (84,17)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (3.500,00)	R\$ (3.500,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2,18)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (350,00)	R\$ (456,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (150,00)	R\$ (291,70)
(-) TELEFONE		R\$ (175,00)	R\$ (435,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (13.713,74)	R\$ (8.761,40)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (596,85)	R\$ (1.176,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.250,00)	R\$ (3.050,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (3.765,57)	R\$ (5.513,82)
(-) EPIS		R\$ (2.047,73)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA STS LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (250,00)	R\$ (686,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.360,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (17.760,57)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (9.347,68)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.412,89)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

169

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	1.945.886,42 + 0,00		
	-----	=	2,67
	727.560,39 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		
I.L.C. =	1.945.886,42		
	-----	=	2,67
	727.560,39		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		

	Passivo Circulante		
I.L.S. =	1.945.886,42 - 0,00		
	-----	=	2,67
	727.560,39		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	1.945.886,42		
	-----	=	2,67
	727.560,39 + 0,00		

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
I.C.T. =	727.560,39 + 0,00		
	-----	=	0,60
	1.218.326,03		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		
I.E.G. =	727.560,39 + 0,00		
	-----	=	0,37
	1.945.886,42		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
I.E.C. =	727.560,39		
	-----	=	0,60
	1.218.326,03 + 0,00		

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.D.C.P. =	Passivo Circulante		

	Passivo Não-Circulante		
I.D.C.P. =	727.560,39		
	-----	=	0,00
	0,00		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		
G.E. =	727.560,39 + 0,00		
	-----	=	0,37
	1.945.886,42		

Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		

	Receitas de Vendas		
M.O. =	0,00		
	-----	=	0,00
	3.072.822,75		

COEFICIENTES DE ANÁLISES
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Rentabilidade do Ativo

R.A. = $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$
R.A. = $\frac{0,00}{1.945.886,42} = 0,00$

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

R.P.L. = $\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$
R.P.L. = $\frac{268.326,03}{1.218.326,03} = 0,22$

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

I.C.P. = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$
I.C.P. = $\frac{1.218.326,03}{1.945.886,42} = 0,63$

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

I.I.P.L. = $\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$
I.I.P.L. = $\frac{0,00}{1.218.326,03} = 0,00$

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

R.P.L.M. = $\frac{\text{Resultado Operacional}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$
R.P.L.M. = $\frac{0,00}{0,00} = 0,00$

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Período: 01/08/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: 0004
Emissão: 07/06/2023
Hora: 14:38:34

C O E F I C I E N T E S . D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =	Duplicatas a Receber x 365		

	Venda Líquida		
	0,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	0,00
	2.847.466,72		

=====

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUTORA STS LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 484.860,74	R\$ 294.111,35
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 484.860,74	R\$ 294.111,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (29.285,32)	R\$ (16.617,29)
(-) (-) ISS		R\$ (11.587,91)	R\$ (5.882,23)
(-) (-) COFINS		R\$ (14.545,82)	R\$ (8.823,34)
(-) (-) PIS		R\$ (3.151,59)	R\$ (1.911,72)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 455.575,42	R\$ 277.494,06
(-) CSP		R\$ (253.102,75)	R\$ (176.466,81)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (253.102,75)	R\$ (176.466,81)
LUCRO BRUTO		R\$ 202.472,67	R\$ 101.027,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (30.942,85)	R\$ (58.424,26)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.942,85)	R\$ (57.884,26)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (290,00)	R\$ (3.301,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.824,00)	R\$ (17.157,13)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.026,03)
(-) INSS		R\$ (3.597,74)	R\$ (5.915,90)
(-) FGTS		R\$ (638,42)	R\$ (1.698,91)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (4.759,78)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (84,17)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (1.400,00)	R\$ (2.100,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2,18)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (132,00)	R\$ (324,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (83,90)	R\$ (207,80)
(-) TELEFONE		R\$ (135,00)	R\$ (300,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.000,00)	R\$ (5.761,40)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (460,00)	R\$ (716,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (950,00)	R\$ (2.100,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (2.537,02)	R\$ (2.976,80)
(-) INTERNET		R\$ (120,00)	R\$ (180,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (210,00)	R\$ (476,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.804,99)	R\$ (11.555,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA STS LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.054,82)	R\$ (6.705,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.818,33)	R\$ (3.529,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.236,49)	R\$ (3.176,40)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2



175

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
DISPONÍVEL		R\$ 1.682.462,91	R\$ 1.873.307,72
CAIXA		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.858.771,90
CAIXA GERAL		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.858.771,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.288,19	R\$ 14.535,82
CRESOL		R\$ 47.288,19	R\$ 14.535,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.589,17	R\$ 33.356,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 21.471,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 21.471,36
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.818,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.236,49
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.838,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.483,91
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.589,17	R\$ 11.884,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.049,36	R\$ 8.662,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.049,36	R\$ 4.127,07
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.535,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.539,81	R\$ 3.221,99
INSS A RECOLHER		R\$ 1.198,49	R\$ 2.928,53
FGTS A RECOLHER		R\$ 341,32	R\$ 293,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.721.953,79	R\$ 1.882.428,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		R\$ 950.000,00	R\$ 0,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

177

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	1.945.886,42 + 0,00	=	2,67

	727.560,39 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		
I.L.C. =	1.945.886,42	=	2,67

	727.560,39		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		

	Passivo Circulante		
I.L.S. =	1.945.886,42 - 0,00	=	2,67

	727.560,39		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	1.945.886,42	=	2,67

	727.560,39 + 0,00		

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
I.C.T. =	727.560,39 + 0,00	=	0,60

	1.218.326,03		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		
	727.560,39 + 0,00		
I.E.G. =	-----	=	0,37
	1.945.886,42		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
	727.560,39		
I.E.C. =	-----	=	0,60
	1.218.326,03 + 0,00		

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.C.P. =	Passivo Circulante		

	Passivo Não-Circulante		
	727.560,39		
I.D.C.P. =	-----	=	0,00
	0,00		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		
	727.560,39 + 0,00		
G.E. =	-----	=	0,37
	1.945.886,42		

Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		

	Receitas de Vendas		
	0,00		
=	-----	=	0,00
	3.072.822,75		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Rentabilidade do Ativo

R.A. =	Lucro/Prejuízo do Exercício		

	Ativo		
	0,00		
R.A. =	-----	=	0,00
	1.945.886,42		

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

R.P.L. =	Lucro Líquido		

	Patrimônio Líquido		
	268.326,03		
R.P.L. =	-----	=	0,22
	1.218.326,03		

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

I.C.P. =	Patrimônio Líquido		

	Passivo Total		
	1.218.326,03		
I.C.P. =	-----	=	0,63
	1.945.886,42		

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

I.I.P.L. =	Ativo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
	0,00		
I.I.P.L. =	-----	=	0,00
	1.218.326,03		

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

R.P.L.M. =	Resultado Operacional		

	Patrimônio Líquido Médio		
	0,00		
R.P.L.M. =	-----	=	0,00
	0,00		

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Período: 01/10/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: 0004
Emissão: 07/06/2023
Hora: 14:38:30

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =	Duplicatas a Receber x 365		

	Venda Líquida		
	0,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	0,00
	2.847.466,72		



C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 30 de Setembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	1.915.784,96 + 0,00	=	57,43

	33.356,17 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		

	Passivo Circulante		
I.L.C. =	1.915.784,96	=	57,43

	33.356,17		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		

	Passivo Circulante		
I.L.S. =	1.915.784,96 - 0,00	=	57,43

	33.356,17		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	1.915.784,96	=	57,43

	33.356,17 + 0,00		

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
I.C.T. =	33.356,17 + 0,00	=	0,02

	1.882.428,79		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 30 de Setembro de 2022

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Passivo Total		
I.E.G. =	33.356,17 + 0,00		
	-----	=	0,02
	1.915.784,96		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		

	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
I.E.C. =	33.356,17		
	-----	=	0,02
	1.882.428,79 + 0,00		

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.D.C.P. =	Passivo Circulante		

	Passivo Não-Circulante		
I.D.C.P. =	33.356,17		
	-----	=	0,00
	0,00		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		

	Ativo		
G.E. =	33.356,17 + 0,00		
	-----	=	0,02
	1.915.784,96		

Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		

	Receitas de Vendas		
M.O. =	0,00		
	-----	=	0,00
	2.778.711,40		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 30 de Setembro de 2022

Rentabilidade do Ativo

R.A. =	Lucro/Prejuízo do Exercício		

	Ativo		
	0,00		
R.A. =	-----	=	0,00
	1.915.784,96		

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

R.P.L. =	Lucro Líquido		

	Patrimônio Líquido		
	932.428,79		
R.P.L. =	-----	=	0,50
	1.882.428,79		

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

I.C.P. =	Patrimônio Líquido		

	Passivo Total		
	1.882.428,79		
I.C.P. =	-----	=	0,98
	1.915.784,96		

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

I.I.P.L. =	Ativo Não-Circulante		

	Patrimônio Líquido		
	0,00		
I.I.P.L. =	-----	=	0,00
	1.882.428,79		

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

R.P.L.M. =	Resultado Operacional		

	Patrimônio Líquido Médio		
	0,00		
R.P.L.M. =	-----	=	0,00
	0,00		

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05
Período: 01/08/2022 - 30/09/2022
Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: 0004
Emissão: 07/06/2023
Hora: 14:38:26


C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 30 de Setembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =	Duplicatas a Receber x 365		

	Venda Líquida		
	0,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	0,00
	2.569.972,66		

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
DISPONÍVEL		R\$ 1.873.307,72	R\$ 1.902.816,86
CAIXA		R\$ 1.858.771,90	R\$ 1.743.489,01
CAIXA GERAL		R\$ 1.858.771,90	R\$ 1.743.489,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.535,82	R\$ 159.327,85
CRESOL		R\$ 14.535,82	R\$ 159.327,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
INSS A COMPENSAR		R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.356,17	R\$ 727.560,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.471,36	R\$ 16.534,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 21.471,36	R\$ 16.534,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.818,33	R\$ 3.529,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.236,49	R\$ 3.176,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 94,45	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 1.838,18	R\$ 1.733,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 8.483,91	R\$ 8.001,11
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.884,81	R\$ 11.025,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.662,82	R\$ 8.240,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.127,07	R\$ 8.240,20
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 4.535,75	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.221,99	R\$ 2.785,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA STS LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 2.928,53	R\$ 1.901,31
FGTS A RECOLHER		R\$ 293,46	R\$ 884,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.882.428,79	R\$ 1.218.326,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2




BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
DISPONÍVEL		R\$ 1.682.462,91	R\$ 1.902.816,86
CAIXA		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.743.489,01
CAIXA GERAL		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.743.489,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.288,19	R\$ 159.327,85
CRESOL		R\$ 47.288,19	R\$ 159.327,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.589,17	R\$ 727.560,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 16.534,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.534,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.529,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.176,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.733,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.001,11
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.589,17	R\$ 11.025,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.049,36	R\$ 8.240,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.049,36	R\$ 8.240,20
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.539,81	R\$ 2.785,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

198

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA STS LTDA		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	05.294.691/0001-05
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 1.198,49	R\$ 1.901,31
FGTS A RECOLHER		R\$ 341,32	R\$ 884,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.721.953,79	R\$ 1.218.326,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		R\$ 950.000,00	R\$ 0,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

189



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROSINALDO DA SILVA PASSOS
REGISTRO.....	: BA-032889/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.861.315-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 30/05/2023 as 09:34:11.
Válido até: 28/08/2023.
Código de Controle: 537681.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

DECLARAÇÃO REGIME TRIBUTÁRIO



Eu,

ROSINALDO DA SILVA PASSOS,

Contador Responsável da ConTec Contabilidade Consultiva LTDA, CNPJ
16.554.471/0001-81.

DECLARO,

Que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.691/0001-05, localizada no endereço R AMANDO PAULO, 35, Centro, CEP 44.350-000, Governador Mangabeira- BA é optante pelo Regime Tributário do Lucro Presumido a partir de julho de 2022 e declaro também que a empresa optou por esse Regime Tributário por todo o período de 2023.

Assinado de forma digital por
ROSINALDO DA SILVA
PASSOS:03386131530
Data: 2023.01.18 13:45:16
-03'00'

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CRC:32889-O

Praça Senador Themistocles, 342,
CEP: 44380-000,
Cruz das Almas – BA.

(75) 981525813 | (75)
981446301
contec.setorfiscal@gmail.com

ROSINALDO DA SILVA PASSOS
CRC: 32889-O



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code ou pela página da internet da Junto Seguros (www.juntoseguros.com). As condições contratuais deste produto, quando aplicável, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep>.

FRONTSPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro – Curitiba – PR

Data de Emissão: 04/08/2023 11:19:20

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0361308

Proposta: 4053572

Controle Interno (Código Controle): 647737620

Nº de Registro SUSEP: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - <https://www.gov.br/susep/pt-br>, por meio do número 054362023000507750361308

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURAMUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA/BA

CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08 PC MARECHAL DEODORO, Nº 26, - CEP: 44.320-000 - CONCEICAO DE FEIRA - BA

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORASTS LTDA

CPF/CNPJ: 05294691000105 R AMANDO PAULO 35 GAL LOUDES TER SL 004, GALPAO LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO - CEP: 44.350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0:209755-1 VIA PERSONALITY CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.202-2/2001 de 24/09/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil (por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26AF88264Rouge de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7AB51016B81720B55D153200F6E57750361308FEAD387

Art. 1º - Fica instituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As condições contratuais regulamentando o uso das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, são estabelecidas no site <https://www.gov.br/susep>. São Paulo, 15 de maio de 2002. O Superintendente de Seguros, Previdência e Administração SUSEP: Renato Tóti Nobrega, Diretor de Atendimento. Junho: 0800 843 0301. mas@www.comunidade.gov.br.

192

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0361308
Proposta: 4053572
Controle Interno (Código Controle): 647737620
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750361308



FRONTSPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LIMG)	Ramo
Licitante	R\$ 2.541,02	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 2.541,02	07/08/2023	16/10/2023
Multas e Penalidades	R\$ 2.541,02	07/08/2023	16/10/2023

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento I.O.F.	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:

Parcela	1	Vencimento	11/08/2023	Nº Carnê	17965041	Valor(R\$)	R\$ 160,00
---------	---	------------	------------	----------	----------	------------	------------

Se o beneficiário não for informado, o prêmio será pago para o beneficiário designado no contrato de seguro. O beneficiário designado no contrato de seguro deve ser informado pelo tomador do seguro.

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0361308
Proposta: 4053572
Controle Interno (Código Controle): 647737620
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750361308



FRONTSPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS N. 006/2023.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0361308
Proposta: 4053572
Controle Interno (Código Controle): 647737620
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750361308

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer Prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, seus prepostos ou responsáveis;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio.



em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital suscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas no Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco suscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4, importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo lícitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo lícitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
 - e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
 - f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
 - g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
 - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir

do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4, será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

- 6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
- 6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
- 6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
- 6.2. Caso o pagamento da indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.
- 6.3. O pagamento da indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
- 6.3.1. O não pagamento da indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
- 6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
- 6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

- 7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.
- 7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas, de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

- 8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
 - b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
 - c) quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
 - d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou



e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.
8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.
9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

195

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliados e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-9361308
Proposta: 4053572
Controle Interno (Código Controle): 647737620
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750361308



capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	11/08/2023
	Nosso Número	11514850
	Número do Documento	17965041
	Aqência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Pagador
CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05
R AMANDO PAULO 35 GAL LOUDES TER SL 004 44350000 GOVERNADOR MANGABEIRA, BA
Ref. emissão apólice 05-0775-0361308

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista:

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000117 51485.001013 1 94390000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	11/08/2023
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Aqência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	11514850
04/08/2023	17965041	NS	N	04/08/2023	(=) Valor do Documento	160,00
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(-) Desconto	
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL				(-) Abatimento	
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntosseguros.com .					(+) Mora	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ: 05.294.691/0001-05
R AMANDO PAULO 35 GAL LOUDES TER SL 004 44350000 GOVERNADOR MANGABEIRA, BA
Ref. emissão apólice 05-0775-0361308

Sacador / Avalista

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

Pagamento em
04/08/2023 15:09

Banco
033-Banco Santander (Brasil) S. A.

Linha digitável
033998954338000000117514850010131943
90000016000

Autenticação
40011204082304796

Data/Hora
04/08/2023 15:09:06

Operacao
PAGAMENTO DE TÍTULOS - IB

Banco Cedente
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Beneficiário
84948157000133-

Pagador
05294691000105-CONSTRUTORA STS
LTDA

Data Vencimento
11/08/2023

Valor Documento
160.00

Valor Total
160.00

Aviso:
PREZADO COOPERADO! A EFETIVAÇÃO
DO PAGAMENTO OCORRERÁ MEDIANTE
VALIDAÇÃO DOS DADOS DO BOLETO
POR PARTE DO PAGADOR. EM CASO DE
CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO
DESTE TÍTULO, SERÁ NECESSÁRIO A
VERIFICAÇÃO, JUNTO AO SACADOR OU
INSTITUIÇÃO EMISSORA DO BOLETO,
QUANTO A FORMA ADEQUADA PARA
PAGAMENTO. NÃO HÁ
OBRIGATORIEDADE DESTA INSTITUIÇÃO
NA DEVOLUÇÃO DO VALOR SEM O
DEVIDO CONSENTIMENTO E
REPATRIAÇÃO POR PARTE DO SACADOR
OU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EMISSORA APÓS O PAGAMENTO
EFETIVADO.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que, **SERÁ REPRESENTADA PARA ASSINATURA DO CONTRATO, CASO SEJA A LICITANTE VENCEDORA**, pelo Sr. HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA;
- b) CNPJ n.º: 05.294.691/0001-05;
- c) Inscrição Municipal n.º: 000.002.349/001-07;
- d) Endereço Completo: Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35
- e) CEP: 44350-000;
- f) E-mail: contato.construtorasts@gmail.com
- g) Banco: 133 Agência: 4521-7 C/C: 334.883-0

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:53:52 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos sob as penas da lei, que não possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, comprometendo-me ainda a manter atualizado a **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PERANTE AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE INSS E FGTS, E CERTIDÃO TRABALHISTA.**
DECLARANDO AINDA QUE A MESMA NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM QUALQUER ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL, DIRETA OU INDIRETA.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:45:29 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO N° 006/2023

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 70, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaro, para fins de habilitação na Tomada de Preços nº 002/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:51:11 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de CONCEIÇÃO DA FEIRA mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 13:18:49 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

HABILITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO & DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414
Cnpj: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos sob as penas da lei, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município em Apreço que **NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS** para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:42:05 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 71 DA LEI Nº 8.666/93

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988, **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, que tem por referência em apreço, declaro, para os efeitos do art. 71, da Lei nº 8.666/93, que relativamente ao ano em questão da referida licitação em **EPÍGRAFE, SERÃO CUMPRIDAS TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DO REFERIDO CONTRATO.**

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:50:15 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF. 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DAS LEIS E NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DE TRABALHO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua **ARMANDO PAULO**, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988, **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, se obriga a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes: tais como: capacetes, calçados, luvas, capas, cintos e outros materiais necessários.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:50:38 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS DIRETRIZES, NORMAS E
LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS DO PAÍS E DA OBRA.**

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua **ARMANDO PAULO**, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988, **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, **TEM PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS DIRETRIZES, NORMAS E LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS DO PAÍS E DA OBRA.**

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

**HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA** CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:53:31 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

**DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E MANUTENÇÃO (MÁQUINAS
E VEÍCULOS)**

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua **ARMANDO PAULO**, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988, **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que se compromete a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

**HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA** CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:56:14 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988, **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que todos os equipamentos estarão disponíveis para realização dos serviços licitados em apreço logo após a assinatura de contrato;

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

**HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA** CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:57:40 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESCRITÓRIO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP. 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que possuímos e disponibilizamos de um escritório para realizar os serviços da referida licitação em apreço, sendo utilizado de canteiro de obras para a execução da obra supracitada.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:58:28 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

RELAÇÃO DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara que, **POSSUI INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS**, necessários para a execução total da obra supracitada, salientando que o mesmo detém dentre eles, os EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS a seguir:

ITENS	QUANTIDADE
CAMINHÃO VOLKSWAGEN 2020/2021 MODELO 32.360 COM CAÇAMBA BASCULANTE 16M³	01
MERCEDES BENZ 1999 MODELO L 2318 6X4- CAÇAMBA BASCULANTE 12M³	01
VEICULO UTILITÁRIO FIAT STRADA 1.4 ANO 2010/2011	02
VEICULO FIAT PALIO 1.0 ANO 2013/2014 VEICULO TRAILER ESCRITORIO MÓVEL	01

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 13:17:22 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

MODELO TAURUS 2013 – 7 METROS	01
SERRA MÁRMORE MODELO 5 1500W GDC 150	10
FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO E PARAFUSADEIRA VONDER FIV 709 2800RP 50HZ/60HZ 127V	09
COMPACTADOR DE SOLO SAPINHO TOYAMA TTR80ZM-XP 4CV PROFISSIONAL	03
KIT DE PÁ + ENXADA + PICARETA	30
BITONEIRA 400 LITROS COM MOTOR MONO 1 TRAÇO (CSM)	08
ESCADA ARTICULADA 4X3 MULTIFUNCIONAL COM 12 DEGRAUS	10
KIT PEDREIRO PROFISSIONAL (COLHER, NIVEL, PRUMO, LUVA, OCULOS, ROUPA COMPLETA(EPI))	40
KIT FERRAMENTAS PROFISSIONAIS (ESPA TULA LISA, MARTELO, MARRETA, ARCO DE SERRA, TRENA)	40
ROLO PARA PINTAR PAREDE COM TEXTURA	30
ROLO PARA PINTAR PAREDE CABELO DE ANJO EFEITO RUSTICO	20
KIT PINTURA PAREDES PARA PINTAR SEM RESPINGOS (SUPORTE + ROLO DE LÃ + TRINCHA + ROLO DE POLIÉSTER + FITA CREPE)	50

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 13:18:04 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000

E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Cnpj: 05.294.691/0001-05

Tel: (71) 9 9646-1414

212



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

MASSEIRAS PARA ARGAMASSA / CONCRETO	50
PASSA FIO GUIA SONDA 10 MÉTROS	20
CAVALETES 1 METRO DE FERRO PARA OBRA DOBÁVEL	80
MAQUINA DE SOLDA MIG E ELETRODO COMPACTMIG 215 ESAB	02
LIXADEIRA DE TETO E DE PAREDE WAGNER WBR750W 110V	08



Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 13:18:26 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO

A numeração do presente volume finaliza na folha 214, sendo está o Termo de Encerramento, finalizando os documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 214 (Duzentos e Quatorze) páginas numeradas.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 13:16:05 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

1 - PROPONENTE:

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
CNPJ: 11.557.132/0001-35	INSCRIÇÃO: 007.032.314 ME	
ENDEREÇO: RODOVIA BA 502, 1245, POVOADO DE OURO VERDE		
CIDADE: SAO GONCALO DOS CAMPOS	ESTADO: BAHIA	
TELEFONE: (75) 3624-1519	E-mail: contato@fortambiental.com.br	
BANCO DO BRASIL 001	AGÊNCIA Nº 41-8	CONTA CORRENTE Nº 143.978-2

2 - PROPOSTA DE PREÇOS:

2.1. – A presente proposta totaliza um valor global de:
R\$ 248.907,16 (duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e sete reais e dezesseis centavos)

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.

- 3.1. - Nossa proposta de preços tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do certame;
- 3.2- Prazo de contratação: 05 (cinco) meses.

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pelo Tomada de Preços e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital Tomada de preços;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

04 de agosto de 2023, São Gonçalo dos Campos



Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

Obra: CONCEIÇÃO DA FEIRA TOMADA DE PREÇO Nº008/2023 OBJETO:Constituição objeto de presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba

Bancos: SINAPI - 05/2023 - Bahia 24,03%
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 01/2023 - Minas

B.D.I.: 24,03%

Encargos Sociais: Não Desonerado: 114,02%
Mensalista: 70,70%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)						248.907,16	100,00 %
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						9.384,17	3,77 %
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022		m²	5	394,11	488,81	2.444,05	0,96 %
1.1.2	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes		m²	10	244,15	302,81	3.028,10	1,22 %
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA		M	114,5	23,55	29,20	3.343,40	1,34 %
1.1.4	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira		m²	702	0,65	0,81	568,62	0,23 %
1.2		PAVIMENTAÇÃO						70.238,72	28,22 %
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019		m²	500,7	1,23	1,52	761,06	0,31 %
1.2.2	92388 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022		m²	500,7	76,13	94,42	47.276,09	18,99 %
1.2.3	94276 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016		M	211,6	42,22	52,36	11.079,37	4,45 %
1.2.4	2169 ORSE	Lestro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpajençado e adensado		m³	6,3	676,26	836,76	5.284,18	2,12 %
1.2.5	7324 ORSE	Piso 600 direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, pátelentes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada so-á, rejuntado, exclusiva regularização de base		m²	27,9	111,76	138,61	3.867,21	1,55 %
1.2.6	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, decampada, pintada em novacor, 02 demãos e piso 600 de alerta/direcional.		un	2	405,64	508,11	1.006,22	0,40 %
1.2.7	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020		m²	8,25	77,96	96,69	797,98	0,32 %
1.2.8	2023 ORSE	Pintura pl piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ r010 - R1		m²	14,75	9,02	11,18	164,90	0,07 %
1.3		PAISAGISMO						17.688,83	7,07 %
1.3.1	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada		m³	7,99	104,12	129,14	1.031,82	0,41 %
1.3.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio		m²	79,94	24,54	30,43	2.432,57	0,98 %
1.3.3	7664 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinis patophoroides), fornecimento e plantio		un	6	84,66	105,00	630,00	0,25 %
1.3.4	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com sebo rodado espalhado		m²	5	615,36	1.011,31	5.056,55	2,03 %
1.3.5	16.03.501 FDE	ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA Nº2,00M		UN	6	246,80	305,39	1.833,30	0,74 %
1.3.6	7667 ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm		m	100	15,14	18,77	1.877,00	0,75 %
1.3.7	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alto durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, barraca e mão de obra especializada		m²	63	60,48	75,01	4.725,63	1,90 %
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS						24.802,02	9,96 %
1.4.1	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021		UN	2	1.261,03	1.564,05	3.128,10	1,25 %
1.4.2	2411 ORSE	Banco com encaixe, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura		un	8	1.074,79	1.333,06	10.664,48	4,28 %
1.4.3	09.012.0004 EMOP A	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAS, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, A MESA MEDINDO 0,80X0,80M COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,60M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO		UN	6	1.109,56	1.376,16	11.009,44	4,42 %
1.5		ELETRICA						71.419,57	28,69 %
1.5.1	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		UN	1	2.621,64	3.261,62	3.261,62	1,31 %
1.5.2	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020		UN	2	752,47	933,28	1.866,56	0,75 %
1.5.3	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		M	110	12,96	16,07	1.767,70	0,71 %
1.5.4	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		M	27	9,10	11,26	304,59	0,12 %
1.5.5	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	30	7,77	9,63	288,90	0,12 %
1.5.6	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	15	14,91	18,49	277,35	0,11 %
1.5.7	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	133,8	9,34	11,58	1.549,40	0,62 %
1.5.8	91835 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	45	23,36	28,99	1.304,55	0,52 %
1.5.9	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	2088	6,64	8,23	17.184,24	6,90 %

1.5.10	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14	134,82	166,98	2.337,44	0,94 %
1.5.11	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1	1.002,58	1.243,49	1.243,49	0,50 %
1.5.12	101832 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	34,45	42,72	170,88	0,07 %
1.5.13	4419 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	204,36	253,46	253,46	0,10 %
1.5.14	101676 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	74,98	92,09	92,09	0,04 %
1.5.15	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	92,28	114,45	343,35	0,14 %
1.5.16	96111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	43,27	53,66	160,98	0,06 %
1.5.17	93864 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	56,82	70,59	211,77	0,09 %
1.5.18	9163 ORSE	Plata auxiliar prateada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	951,70	1.180,39	1.160,39	0,47 %
1.5.19	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	208,44	258,76	258,76	0,10 %
1.5.20	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9	45,11	55,94	503,46	0,20 %
1.5.21	93686 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	67,40	83,59	83,59	0,03 %
1.5.22	21.003.0063-ENOP 0	POSTE DE AÇO RETO, CÔNICO CONTÍNUO, ALTURA DE 3,60M, COM SAPATA E BASE (PADRÃO RIO CIDADE CATETE). FORNECIMENTO	UN	13	1.875,99	2.326,78	30.248,27	12,15 %
1.5.23	060057 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	26	193,14	238,55	6.228,30	2,50 %
1.6.24	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	un	2	123,59	153,28	306,56	0,12 %
1.6		BARRACAS					35.954,10	14,44 %
1.6.1		INFRAESTRUTURA					1.936,47	0,78 %
1.6.1.1	90091 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO). ESCAVADEIRA (0,8 MG), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	2	6,10	7,56	15,12	0,01 %
1.6.1.2	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2	512,38	636,50	762,60	0,31 %
1.6.1.3	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m²	1,4	668,46	828,11	1.160,75	0,47 %
1.6.2		SUPERESTRUTURA					2.218,43	0,89 %
1.6.2.1	7383 ORSE	Laje pré-fabricada moldada para piso ou cobertura, interio 38cm, l=12cm, sl, enchimento em EPS l=8cm, inclusive espalhamento em madeira e capotamento 4cm.	m²	8,8	161,30	200,17	1.761,49	0,71 %
1.6.2.2	7632 ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m³	8,8	16,25	20,15	177,32	0,07 %
1.6.2.3	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,44	512,38	636,50	279,62	0,11 %
1.6.3		COBERTURA					9.680,04	3,88 %
1.6.3.1	11115 ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de escafolio tratado, d=13 a 16cm	m	86	66,38	82,33	7.050,36	2,84 %
1.6.3.2	94443 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	31,38	32,40	40,18	1.280,04	0,51 %
1.6.3.3	208 ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor (tipo Penetrat ou similar)	m²	31,36	16,05	18,66	585,17	0,24 %
1.6.3.4	4328 ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	31,36	18,89	23,42	734,45	0,30 %
1.6.4		ALVENARIA					4.696,95	1,89 %
1.6.4.1	87489 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2014	m²	28	55,76	69,15	1.936,20	0,78 %
1.6.4.2	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	64,8	29,46	36,53	2.367,14	0,95 %
1.6.4.3	87679 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,8	4,78	5,92	383,61	0,15 %
1.6.5		REVESTIMENTO					11.450,21	7,01 %
1.6.5.1	160404 SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	8,8	636,66	789,67	6.949,09	2,78 %
1.6.5.2	3652 ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metal, cor branco-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-4, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)	m²	56	151,19	187,52	10.501,12	4,22 %
1.7		PARQUE INFANTIL					16.045,63	6,45 %
1.7.1	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira escafolio d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oris Atalaia Nova	un	2	1.328,62	1.648,13	3.296,26	1,32 %
1.7.2	2406 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sargipark ou similar	un	1	2.765,13	3.429,59	3.429,59	1,38 %
1.7.3	181441 SURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	6.348,26	7.874,98	7.874,98	3,16 %
1.7.4	080281-880	CONCRETO USINADO BOMBAVEL, l=201Pa SAPATAS PUNHOODEE	m²	1,8	770,89	903,89	1.444,80	0,58 %
1.8		SERVIÇOS FINAIS					3.478,02	1,40 %
1.8.1	11286 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.213,74	1.506,40	1.506,40	0,60 %

Luis Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1246
BOY. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

1.8.2 2450 ORSE Limpeza geral m² 702 2,27 2,61 1.972,62 0,79 %

Total sem BDI 200.711,58
Total do BDI 48.195,57
Total Geral 248.907,16



LUI GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA 38.845



ForTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago de Silva Gomes
Responsável Legal

Composições Analíticas com Preço Unitário

CONCEIÇÃO DA FERRA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023 OBJETO: Construção objeto de presente Solução e Controle de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba

Bancos
SNAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEDOF - 05/2023 - Pará
SEM-FRA - 027 - Ceará
SETOP - 04/2023 - Minas Gerais

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerados:
Mortaja: 114,02%
Mensalista: 70,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

1.1.1		Composições Principais							
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	51 ORSE	Peca de obra em chape aço galvanizado, latedado - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000		304,11	304,11	
Composição	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8101004		21,28	34,28	
Auxiliar	88262 SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050501		30,01	24,15	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrete) 8 x 8cm - 0,0036 m3/m (angulim, lauro) m	Material	m	4,0000000		9,04	38,18	
Insumo	8995 ORSE	Madeira mista serrada (barrete) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	1,0000000		3,41	3,41	
Insumo	0000463 SNAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 10, 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000		203,12	203,12	
Insumo	00005075 SNAPI	PREÇO DE AÇO PÓLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000		20,13	3,01	
				MO sem LS =>	18,31	LS =>	20,87	MO com LS =>	39,18
				Valor do BDI =>	84,70	Valor com BDI =>		488,81	
1.1.2		Composições Principais							
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	5268 ORSE	Barrido para Obras de Médio Porte Resaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	1,0000000		244,15	244,15	
Composição	54 ORSE	Barrido para estrêdo de obra porte médio = 43,50m² com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	0,0115000		2123,13	244,15	
				MO com LS =>	33,17	LS =>	37,81	MO com LS =>	70,98
				Valor do BDI =>	58,68	Valor com BDI =>		302,81	
1.1.3		Composições Principais							
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	M	1,0000000		23,55	23,55	
Composição	88230 SNAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000		21,71	4,08	
Auxiliar	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3) PERNABARRÓTE/ESTRONÇA	Material	M	0,7000000		8,48	6,83	
Insumo	055110 SBC	TELA PLÁSTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m²	1,2000000		11,29	13,54	
				MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,58
				Valor do BDI =>	5,85	Valor com BDI =>		28,20	
1.1.4		Composições Principais							
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	4175 ORSE	Locação de praça com piquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m²	1,0000000		0,88	0,88	
Composição	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0084873		21,28	0,18	
Composição	88233 SNAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000		17,42	0,08	
Composição	90781 SNAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000		35,38	0,18	
Auxiliar	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrete) 8 x 8cm - 0,0036 m3/m (angulim, lauro) m	Material	m	0,0240000		9,04	0,21	
Insumo	1888 ORSE	Preço 1 1/2" x 13 (19 x 18) kg	Material	kg	0,0005000		22,93	0,01	
				MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>		0,81	
1.2.1		Composições Principais							
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	100577 SNAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PAVI - PAVIMENTAÇÃO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		1,23	1,23	
Composição	5801 SNAPI	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF_11/2019 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000		278,39	0,27	
Composição	5803 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.835 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000		73,38	0,14	
Auxiliar	5632 SNAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000		264,44	0,02	
Auxiliar	5634 SNAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000		108,85	0,32	
Composição	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000		21,28	0,08	
Auxiliar	98483 SNAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000		220,23	0,22	
Auxiliar	98484 SNAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000		100,23	0,20	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,29	Valor com BDI =>		1,52	
1.2.2		Composições Principais							
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	82389 SNAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		78,13	78,13	
Composição	88280 SNAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2832000		38,22	7,95	
Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2832000		21,28	5,60	
Composição	91277 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000		8,52	0,04	
Composição	91278 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1261000		0,55	0,08	
Composição	91283 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000		9,48	0,03	
Composição	91285 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17) - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278000		0,98	0,12	
Insumo	0000370 SNAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO AZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA AZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0588000		113,46	0,44	

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	0004741	SNAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Materiais	m³	0,008000		67,85	0,85
Insumo	00036170	SNAPI	BLOQUETE PISO ENTERRADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/18 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO PAVERNO LARGO ESPARALELADO, 72 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 8781), COR NATURAL	Materiais	m²	1,0041000		54,72	54,94
				MO sem LS =>	4,35	LS =>	4,98	MO com LS =>	8,31
				Valor do BDI =>	18,29			Valor com BDI =>	94,47
1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	64275	SNAPI	AGENTAMENTO DE QUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES (00X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2018	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CADAS	M	1,0000000		42,22	42,22
Composição Auxiliar	66309	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000		30,40	10,94
Composição Auxiliar	66316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000		21,28	7,86
Composição Auxiliar	68629	SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000		694,96	0,59
Insumo	00000370	SNAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	0,0070000		113,46	0,79
Insumo	00041679	SNAPI	MEIO-FIO OU QUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 20 X 12(1/2) CM (H X LxL2)	Materiais	UH	1,0050000		22,03	22,14
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,06	MO com LS =>	12,61
				Valor do BDI =>	10,14			Valor com BDI =>	52,38
1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	2189	ORSE	Ladrão de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lãpado e adensado	Pisos: Orientados, em Concreto Simples, tipo Tedi-Stone e de Alta SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		678,26	678,26
Composição Auxiliar	66316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8482765		21,28	35,03
Composição Auxiliar	66309	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8482765		30,40	50,04
Composição Auxiliar	85	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lãpado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000		591,19	591,19
				MO sem LS =>	84,05	LS =>	85,84	MO com LS =>	179,89
				Valor do BDI =>	182,20			Valor com BDI =>	838,78
1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	7324	ORSE	Piso látil direcional colado sobre, de concreto, colorido, pátifidantes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada e-ii, rejuntamento, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000		111,78	111,78
Composição Auxiliar	66316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6572616		21,28	20,37
Composição Auxiliar	66309	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3666560		30,40	12,12
Insumo	2540	ORSE	Rejante colorido fixativo para revestimentos cerâmicos kg	Materiais	kg	0,5200000		3,42	1,77
Insumo	2584	ORSE	Argamassa industrializada Volantassa AC-II, ou similar kg	Materiais	kg	4,0000000		1,30	5,44
Insumo	6897	ORSE	Piso látil direcional colado sobre, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para definitivo visual/m2	Materiais	m²	1,6500000		68,63	72,06
				MO sem LS =>	10,10	LS =>	11,62	MO com LS =>	21,62
				Valor do BDI =>	26,65			Valor com BDI =>	136,61
1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	12436	ORSE	Rampa pedrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmontado, pintado em novo cor, 02 demãos e piso látil de alta resistência	Pisos: Orientados, em Concreto Simples, tipo Tedi-Stone e de Alta Resistência	un	1,0000000		405,84	405,84
Composição Auxiliar	2323	ORSE	Pintura pl/ piso de aplicação de 2 demãos lãta novo cor, cores centínicas, concreto, verde ou azul - aplicação a/ rãto - R1	Outras Pinturas	m²	0,7500000		9,02	6,76
Composição Auxiliar	2467	ORSE	Escavação manual de vale ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,4000000		63,84	25,53
Composição Auxiliar	2624	ORSE	Ramoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guês	m	1,9451164		20,50	38,87
Composição Auxiliar	2644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desmontamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,3348054		20,67	48,25
Composição Auxiliar	4884	ORSE	Piso látil direcional e de alta, em concreto colorido, pátifidantes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada e-ii, rejuntamento, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,3679460		122,24	48,84
Composição Auxiliar	77	ORSE	Alto de caibdo de edificação, com forme, de areia, adensado com água	Atelos / Resumos / Compactações	m³	0,4000000		198,86	78,89
Composição Auxiliar	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Demolições / Ramoções	m³	0,1700000		75,60	12,86
Composição Auxiliar	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lãpado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2289234		625,22	143,75
				MO sem LS =>	51,13	LS =>	58,20	MO com LS =>	109,42
				Valor do BDI =>	97,47			Valor com BDI =>	503,11
1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101747	SNAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 70M, AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000		77,90	77,90
Composição Auxiliar	66309	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000		30,40	3,40
Composição Auxiliar	66316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0468000		21,28	0,99
Composição Auxiliar	95282	SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5HP - CHP DURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000		8,56	0,05
Insumo	00094462	SNAPI	CONCRETO USNADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8853)	Materiais	m³	0,0314000		496,31	40,56
Insumo	00043146	SNAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Materiais	KG	4,0000000		8,24	32,96
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,11
				Valor do BDI =>	18,73			Valor com BDI =>	66,60
1.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	2323	ORSE	Pintura pl/ piso de aplicação de 2 demãos lãta novo cor, cores centínicas, concreto, verde ou azul - aplicação a/ rãto - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000		9,02	9,02
Composição Auxiliar	66316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1588738		21,28	3,37
Composição Auxiliar	66310	SNAPI	PNTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1588738		31,57	5,00
Insumo	2228	ORSE	Tãta novo cor plao ou similar l	Materiais	gl	0,0720000		9,13	0,85
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	2,89	MO com LS =>	5,81
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,14
1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m²	1,0000000		104,12	104,12
Composição Auxiliar	66316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2472576		21,28	26,54
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, coado ou similar m3	Materiais	m³	0,1000000		22,15	2,21

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Item	2208 ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,000000		63,75	75,37
			MO sem LS =>	7,70	LS =>	8,84	MO com LS =>	16,80
			Valor do BDI =>	25,02			Valor com BDI =>	128,14
1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fomento e plantio	Paisagem	m²	1,000000		24,54	24,54
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,062832		21,28	1,33
Composição Auxiliar	86441 SNAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,062832		22,57	1,41
Item	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas m2	Material	m²	1,000000		14,66	14,66
Item	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, caçu ou similar m3	Material	m³	0,050000		22,15	0,11
Item	2208 ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,090000		63,75	0,70
Item	3600 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	kg	0,100000		3,30	0,33
			MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,92	MO com LS =>	1,73
			Valor do BDI =>	5,80			Valor com BDI =>	30,43
1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	7004 ORSE	Planta - Strobilura (caestabilis polyphoroides), fomento e plantio	Paisagem	un	1,000000		84,00	84,00
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1820710		21,28	3,87
Composição Auxiliar	86441 SNAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8341031		22,57	21,09
Item	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, caçu ou similar m3	Material	m³	0,050000		22,15	1,10
Item	2208 ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,205000		63,75	17,16
Item	3600 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	kg	0,800000		3,30	2,64
Item	7153 ORSE	Planta - Strobilura (caestabilis polyphoroides) un	Material	un	1,000000		38,61	38,61
			MO sem LS =>	7,43	LS =>	5,47	MO com LS =>	15,90
			Valor do BDI =>	20,34			Valor com BDI =>	105,00
1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espedado	Pavimentações Estetas	m²	1,000000		615,38	615,38
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3190474		21,28	6,80
Composição Auxiliar	86308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1590737		30,40	4,88
Item	00004734 SNAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	2,300000		340,58	603,72
			MO sem LS =>	3,65	LS =>	4,16	MO com LS =>	7,81
			Valor do BDI =>	105,00			Valor com BDI =>	1011,31
1.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Arboredo/paisagem	UN	1,000000		246,36	246,36
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2362028		21,28	26,17
Composição Auxiliar	86441 SNAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,250000		22,57	5,64
Item	2.05.03 FDE	AREIA	Material	m³	0,098000		145,77	0,88
Item	3.85.03 FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,390000		1,01	0,30
Item	3.85.11 FDE	TERRA VEGETAL	Material	m³	0,512000		278,27	141,45
Item	3.85.13 FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	30,000000		0,57	17,10
Item	3.85.27 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Material	UN	1,000000		53,44	53,44
Item	3.85.02 FDE	ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,290000		7,01	1,40
			MO sem LS =>	9,34	LS =>	10,84	MO com LS =>	19,89
			Valor do BDI =>	59,20			Valor com BDI =>	305,58
1.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	7657 ORSE	Limador de grama com borda fina, 1x12,5cm	Paisagem	m	1,000000		15,14	15,14
Composição Auxiliar	86441 SNAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2774079		22,57	6,26
Item	7144 ORSE	Limador de grama com borda fina, 1x12,5cm m	Material	m	1,000000		8,68	8,68
			MO sem LS =>	1,87	LS =>	2,13	MO com LS =>	4,00
			Valor do BDI =>	3,63			Valor com BDI =>	16,77
1.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	10042 ORSE	Fomento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclusive coló, tipo, areia lavada, bormaço e mão de obra especializada	Paisagem	m²	1,000000		60,48	60,48
Item	10505 ORSE	Fomento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclusive coló, tipo, areia lavada, bormaço e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1,000000		60,48	60,48
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,53			Valor com BDI =>	75,01
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	103310 SNAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO_AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,000000		1.261,03	1.261,03
Composição Auxiliar	102488 SNAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL_AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000		650,43	14,85
Composição Auxiliar	86308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8661000		30,40	26,39
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5767000		21,28	12,31
Item	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (6,6 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000		103,50	0,12
Item	0004240 SNAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 80L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,000000		1.207,58	1.207,58
			MO sem LS =>	13,49	LS =>	15,38	MO com LS =>	28,87
			Valor do BDI =>	303,02			Valor com BDI =>	1.594,05
1.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, compr:1,50m, largura:30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,000000		1.074,79	1.074,79

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Item	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 rigeas de madeira c/ 1,50m, com encaixe un	Material	un	1,000000		1.074,70	1.074,70
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
					MO com LS =>	0,00		0,00
					Valor do BDI =>	259,27	Valor com BDI =>	1.333,96
1.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	09.012.0004-A EMOP	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CE-148, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,20M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	0	UN	1,000000		1.108,58	1.108,58
Composição Auxiliar	11.001.0005-B EMOP	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPa, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 6% DE PERDAS	11	m³	0,322000		361,97	116,36
Composição Auxiliar	11.002.0016-B EMOP	PREPARO DE CONCRETO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 300L ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00M³/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	11	m³	0,322000		107,09	34,48
Composição Auxiliar	11.002.0025-B EMOP	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUNCHO, COLCACAO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00 M³/H	11	m³	0,322000		170,02	54,74
Composição Auxiliar	13.001.0030-B EMOP	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 8MM DE ESPESURA	13	m²	1,190000		28,37	32,05
Composição Auxiliar	19.004.0004-C EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TODO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCL USINE MOTORISTA	19	H	0,500000		188,51	94,25
Composição Auxiliar	19.004.0004-E EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TODO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCL USINE MOTORISTA	19	H	1,000000		59,21	59,21
Composição Auxiliar	19.004.0080-C EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLO A APROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE, SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19	H	0,500000		50,77	25,38
Composição Auxiliar	19.004.0080-E EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLO A APROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE, SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19	H	1,000000		42,55	42,55
Item	00004 EMOP	ARAME RECOZIDO Nº 18	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	2,200000		12,00	26,50
Item	00016 EMOP	ACO CA-50, ESTRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 12,5MM	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	5,000000		8,44	42,20
Item	00057 EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, PAUSOS GERAIS, LAMINADA FRIO, SUPERF. COM. TAM. PADRAO, BORDAS U NV., REC. BRANCO, PRECO DE USINA, ESP. 1,9MM	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	0,405000	16,000000	7,66	3,86
Item	00218 EMOP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	Equipamento para Aquisição Permanente	L	0,900000		5,69	3,41
Item	00211 EMOP	ACO CA-50, ESTRADO, PRECO DE FABRICA, N O DIAMETRO DE 09,2MM	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	29,000000		7,02	140,40
Item	20015 EMOP	MAO DE OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	5,000000	3,000000	21,46	110,51
Item	20115 EMOP	MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	4,500000	3,000000	21,46	99,46
Item	20131 EMOP	MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	3,380000	3,000000	23,08	60,35
Item	20132 EMOP	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	9,000000	3,000000	15,51	143,77
					MO sem LS =>	42,23	LS =>	48,15
					MO com LS =>			90,38
					Valor do BDI =>	298,62	Valor com BDI =>	1.378,18
1.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	100823 SNAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINHO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=8M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000		2.621,84	2.621,84
Composição Auxiliar	5026 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,511000		245,38	27,23
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,413000		22,20	31,36
Composição Auxiliar	86294 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,590000		30,78	141,26
Item	00003683 SNAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MIO-DURO	Material	M	9,000000		33,34	300,06
Item	0002706 SNAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TPO X-57 PETERCO DU EQUIV	Material	UN	2,000000		78,96	157,92
Item	00014184 SNAPI	POSTE CONICO CONTINHO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 8 M, DIAMETRO INFERIOR = 135 MM	Material	UN	1,000000		1.983,70	1.983,70
					MO sem LS =>	59,43	LS =>	67,77
					MO com LS =>			127,20
					Valor do BDI =>	628,06	Valor com BDI =>	3.261,62
1.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	101859 SNAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 WATÉ 239 W- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000		762,47	762,47
Composição Auxiliar	5026 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,238800		245,38	58,59
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,238100		22,20	5,28
Composição Auxiliar	86294 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,238100		30,78	7,32
Item	00021127 SNAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5M	Material	UN	0,014000		3,51	0,04
Item	00042248 SNAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 WATÉ 239 W. INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,000000		681,24	681,24
					MO sem LS =>	7,43	LS =>	8,47
					MO com LS =>			15,90
					Valor do BDI =>	190,81	Valor com BDI =>	933,28
1.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	07098 SNAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAO, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,000000		12,90	12,90
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,084000		28,90	8,09
Composição Auxiliar	86294 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,084000		30,78	2,90
Item	0002446 SNAPI	ELETRODUTO PEAO FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,000000		7,25	7,97
					MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,84
					MO com LS =>			3,46

		Valor do BDI =>		3,11		Valor com BDI =>		18,07	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total		
1.5.4									
Composição	97881 SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,10	9,10		
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0572000	22,20	1,49		
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0572000	30,78	2,06		
Material	00038248 SNAPI	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL, PAREDE SIMPLIS, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,05	5,55		
		MO sem LS =>	3,15	LS =>	1,21	MO com LS =>	2,46		
		Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,28		
1.5.5									
Composição	91846 SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,77	7,77		
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	22,20	1,57		
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	30,78	2,16		
Material	00038244 SNAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,62	3,66		
Material	00043132 SNAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWS, Ø = 1,65 MM (Ø 0,16 KG/M) OU 16 BWS, Ø = 1,25 MM (Ø 0,1 KG/M)	Material	KG	0,0018000	25,38	0,04		
		MO sem LS =>	1,21	LS =>	1,38	MO com LS =>	2,58		
		Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	9,60		
1.5.6									
Composição	91933 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTICHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,61	14,61		
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,20	1,66		
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	30,78	2,33		
Material	00001020 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM²	Material	M	1,2434000	8,78	10,67		
Material	00021127 SNAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5M	Material	UN	0,0094000	5,51	0,05		
		MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,49	MO com LS =>	2,79		
		Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	18,49		
1.5.7									
Composição	91801 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTICHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,34	9,34		
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,20	1,13		
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	30,78	1,56		
Material	00000994 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 8 MM²	Material	M	1,2434000	5,33	6,62		
Material	00021127 SNAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,05		
		MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,99	MO com LS =>	1,86		
		Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	11,58		
1.5.8									
Composição	91835 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	23,38	23,38		
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	22,20	2,53		
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	30,78	3,50		
Material	00000986 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM²	Material	M	1,2434000	13,93	17,32		
Material	00021127 SNAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03		
		MO sem LS =>	1,85	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,18		
		Valor do BDI =>	5,81			Valor com BDI =>	28,99		
1.5.9									
Composição	91929 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,64	6,64		
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,20	0,86		
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	30,78	1,19		
Material	00001021 SNAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM²	Material	M	1,2434000	3,87	4,66		
Material	00021127 SNAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5M	Material	UN	0,0094000	3,51	0,03		
		MO sem LS =>	0,66	LS =>	0,78	MO com LS =>	1,42		
		Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	6,23		
1.5.10									
Composição	97581 SNAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	134,82	134,82		
Composição Auxiliar	101610 SNAPI	PREPARO DE RINDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,0360000	292,80	10,63		
Composição Auxiliar	86300 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	30,40	0,73		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0191000	21,28	0,40		
Composição Auxiliar	97733 SNAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0091000	3.537,84	32,16		
Material	00043428 SNAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÃO DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	90,77	90,77		
		MO sem LS =>	9,37	LS =>	10,69	MO com LS =>	20,06		
		Valor do BDI =>	32,34			Valor com BDI =>	168,96		
1.5.11									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	101525 SNAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN SDA (NÃO INCLUIVA MURETA DE ALVENARIA), AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,000000		1.002,58	1.002,58	
Composição Auxiliar	87387 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA OMDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	0,0166000		742,17	12,32	
Composição Auxiliar	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000		22,20	3,29	
Composição Auxiliar	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3379000		30,78	41,15	
Composição Auxiliar	91872 SNAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,2000000		17,61	22,88	
Composição Auxiliar	91833 SNAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	18,8000000		14,91	285,21	
Composição Auxiliar	93888 SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		67,40	67,40	
Composição Auxiliar	96977 SNAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500000		94,00	105,30	
Composição Auxiliar	98936 SNAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		137,57	137,57	
Composição Auxiliar	97686 SNAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 83 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,3000000		12,96	81,84	
Insumo	00011804 SNAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95MM ²	Material	UN	1,0000000		28,61	28,61	
Insumo	00004643 SNAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM PÓLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000		33,15	33,15	
Insumo	00009808 SNAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000		174,05	174,05	
		MO sem LS =>			71,05	LS =>	61,01	MO com LS =>	152,06
		Valor do BDI =>			240,81			Valor com BDI =>	1.243,49
1.5.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	101832 SNAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		34,45	34,45	
Composição Auxiliar	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166000		22,20	0,37	
Composição Auxiliar	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166000		30,78	0,51	
Insumo	00002510 SNAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO 8W/0LT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000		33,50	33,50	
Insumo	00021127 SNAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000		3,51	0,07	
		MO sem LS =>			0,29	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,61
		Valor do BDI =>			6,27			Valor com BDI =>	42,72
1.5.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	4418 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,90m	Muros	m ²	1,0000000		204,38	204,38	
Composição Auxiliar	115 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive esvaziamento - Rev 02_04/2022	Formas	m ²	0,2270000		148,87	33,80	
Composição Auxiliar	140 ORSE	Arço CA - 50 @ 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4600000		14,77	7,06	
Composição Auxiliar	180 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 8x18x30cm, em 0,00m, com argamassa traço 1:1:6 (cimento/funil/areia), junta de 1,0cm - Rev/06	Alvenarias de Vedação	m ²	0,7875400		67,83	53,20	
Composição Auxiliar	2407 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m ³	0,0240000		63,84	1,53	
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revizado 08/2015	Conversão InfoWorks	m ²	1,8000000		8,02	14,43	
Composição Auxiliar	3318 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWorks	m ²	1,5759020		48,54	73,33	
Composição Auxiliar	81 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada de cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m ²	0,0315130		582,12	17,71	
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples estado 1ck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m ²	0,0080000		530,12	3,18	
		MO sem LS =>			37,61	LS =>	43,23	MO com LS =>	81,14
		Valor do BDI =>			48,10			Valor com BDI =>	253,48
1.5.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	101876 SNAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		74,96	74,96	
Composição Auxiliar	87387 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA OMDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ²	0,0044000		742,17	3,28	
Composição Auxiliar	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000		22,20	7,23	
Composição Auxiliar	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000		30,78	10,02	
Insumo	00009795 SNAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000		54,47	54,47	
		MO sem LS =>			5,88	LS =>	0,71	MO com LS =>	12,80
		Valor do BDI =>			18,01			Valor com BDI =>	82,89
1.5.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	88985 SNAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		92,28	92,28	
Composição Auxiliar	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000		22,20	5,61	
Composição Auxiliar	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000		30,78	7,78	
Insumo	00003378 SNAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO E DN = 58", REVESTIDA COM BADA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000		78,89	78,89	
		MO sem LS =>			4,34	LS =>	4,85	MO com LS =>	8,29
		Valor do BDI =>			22,17			Valor com BDI =>	114,45
1.5.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	88111 SNAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO BÍSPINHO = 0,3 M, AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000		43,27	43,27	
Composição Auxiliar	101816 SNAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m ²	0,0141000		298,43	3,81	
Composição Auxiliar	88308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000		38,40	4,20	
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1086000		21,28	2,31	

Item	Código Banco	Descrição	Material	UN	1,000000	33,15	33,15
		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM					
			MO sem LS =>	2,70	LS =>	3,06	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,39			63,98
1.5.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	50884 SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,000000		56,92
Composição	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1623000		22,20
Auxiliar	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1623000		30,78
Composição	00001573 SNAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM CÔBRE ESTANHADO PARA CABO 8 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	2,000000		1,37
Item	00034616 SNAPI	DISJUNTOR TIPO DIN4EC, BIPOLAR DE 8 ATE 32A	Material	UN	1,000000		44,54
			MO sem LS =>	3,12	LS =>	3,56	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	13,67			70,50
1.5.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	9163 ORSE	Poste auxiliar (entrada energia, monofásico, fare galvanizado d=3" e l=5,0m, completo)	Conversão InfoWorks	un	1,000000		951,70
Composição	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1178340		21,28
Composição	88308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1178340		30,40
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala de cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0900000		63,84
Composição	95 ORSE	Concreto simples (fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado)	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0600000		591,19
Composição	9516 ORSE	Braquete monofásico un	Material	un	1,000000		7,30
Item	00021015 SNAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80MM (3"). E = 3,35 MM, "9,32" KGM (4BR 6680)	M	M	0,0000000		137,85
			MO sem LS =>	25,35	LS =>	28,81	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	228,80			1.190,39
1.5.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	06.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em baixa tensão	UN	1,0000000		200,44
Composição	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7091270		22,20
Composição	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7091270		30,78
Item	4.45.10 FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	1,0000000		171,80
			MO sem LS =>	12,16	LS =>	13,67	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	50,32			259,78
1.5.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	72253 SNAPI	CABO DE CÔBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000		45,11
Composição	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000		22,20
Composição	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000		30,78
Item	00000883 SNAPI	CABO DE CÔBRE NU 35 MM2 MEO-DURO	Material	M	1,0200000		33,34
			MO sem LS =>	3,80	LS =>	4,10	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	10,83			55,04
1.5.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	50888 SNAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		67,40
Composição	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000		22,20
Composição	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000		30,78
Composição	00001573 SNAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM CÔBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	2,0000000		1,78
Item	00034523 SNAPI	DISJUNTOR TIPO DIN4EC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000		43,85
			MO sem LS =>	6,49	LS =>	7,39	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	16,19			83,50
1.5.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	21.003.053-0 EMOP	POSTE DE AÇO, RETO, CÔNICO CONTÍNUO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE (PADRÃO RIO CIDADE CATETE), FORNECIMENTO	21	UN	1,0000000		1.875,90
Item	11480 EMOP	POSTE DE AÇO RETO, CÔNICO CONTÍNUO, COM ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA CIRCULAR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000		1.875,90
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	450,00			2.325,79
1.5.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	080057 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000		193,14
Composição	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0630000		22,20
Composição	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0630000		30,78
Composição	000388 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANC	Material	UN	1,0000000		136,78
Item	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000		0,86
			MO sem LS =>	16,23	LS =>	20,79	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	46,41			239,55
1.5.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit
Composição	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	Ed	un	1,0000000		123,50
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização Operativa / Improdutiva	Custo Operacional Operativos / Improdutivos	Consumo	Custo Horário	(A) Total: 0,00
B	Código Banco	Mão de Obra				Custo Horário	(B) Total: 0,00
						Custo Horário de Execução (A) + (B): 0,00	
						(D) Produção de Equip: 1,00	
						Custo Unitário de Execução (A) + (B) / (D): 0,00	
F	Banco Código	Material		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Item	SETOP MATED-15233	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO DR BIPOLAR) CORRENTE: 25A SENSIBILIDADE: 30MA		un	100,01	1,0000000	100,01

						(F) Total: 108,81		
G	Banco/Código	Serviços	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário		
Auxiliar	SNAPI 88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,76	0,2804523	8,82		
Auxiliar	SNAPI 88318	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,28	0,2804523	5,96		
					(9) Total	14,58		
				MO sem LS =>	4,71	LS =>	5,37 MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	20,89	Valor com BDI =>	153,29	
1.8.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	60091 SNAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E AUSANTE) COMPOSIÇÃO POR TROCENOS, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		6,10	6,10
Composição Auxiliar	5831 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0172000		204,91	3,52
Composição Auxiliar	5032 SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0193000		93,67	1,60
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0371000		21,28	0,76
				MO sem LS =>	0,76	LS =>	0,88 MO com LS =>	1,06
				Valor do BDI =>	1,49	Valor com BDI =>	7,56	
1.8.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	94984 SNAPI	CONCRETO FCK x 20MPA, TRAÇO 12,7/3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		512,36	512,36
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6333000		21,28	53,80
Composição Auxiliar	88377 SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6048000		30,08	46,26
Composição Auxiliar	88830 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000		2,12	1,75
Composição Auxiliar	88831 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7767000		0,38	0,28
Insumo	00003370 SNAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7556000		113,46	85,75
Insumo	00001379 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,8777000		0,81	261,61
Insumo	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000		103,60	60,83
				MO sem LS =>	33,07	LS =>	37,70 MO com LS =>	70,77
				Valor do BDI =>	123,12	Valor com BDI =>	636,09	
1.8.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86620 SNAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS. AF_08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		868,48	868,48
Composição Auxiliar	88308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,4370000		30,40	105,28
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4930000		21,28	31,55
Composição Auxiliar	94980 SNAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,6/4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1300000		417,39	471,65
				MO sem LS =>	96,62	LS =>	110,40 MO com LS =>	207,22
				Valor do BDI =>	180,63	Valor com BDI =>	629,11	
1.8.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	7383 ORSE	Laje pré-fabricada trepada para piso ou cobertura, litroso 36cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=3cm, inclusive acionamento em madeira e capotamento 4cm.	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000		161,39	161,39
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4389439		21,28	30,97
Composição Auxiliar	88308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5382358		30,40	10,22
Composição Auxiliar	140 ORSE	Apq CA -30 @ 8,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Amealadas Convencionais	kg	1,8200000		14,77	27,81
Insumo	1288 ORSE	Laje pré-fabricada trepada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm m³	Material	m³	1,0000000		45,04	45,04
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barras) 6 x 6cm - 0,0038 m3/m (engastão, lauro) m	Material	m	1,7100000		9,04	15,45
Insumo	8895 ORSE	Madeira mista serrada (serrado) 2,2 x 6,5cm - 0,00121 m3/m m	Material	m	0,8700000		3,41	3,20
Insumo	00003370 SNAPI	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0400000		114,63	5,83
Insumo	00001379 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	15,0000000		0,61	12,15
Insumo	00004718 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0350000		104,16	3,43
Insumo	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0110000		103,80	1,13
Insumo	00005075 SNAPI	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABECA 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	KG	0,0300000		20,13	0,60
Insumo	00010587 SNAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PRUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	m	0,5800000		10,83	5,99
				MO sem LS =>	14,81	LS =>	17,01 MO com LS =>	31,92
				Valor do BDI =>	38,78	Valor com BDI =>	200,17	
1.8.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	7832 ORSE	Economato metálico para tijos e vigas, el. escoras tubulares tipo "C" (h=1,78 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	Economato em Edificações	m²	1,0000000		16,25	16,25
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1668724		21,28	3,31
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barras) 6 x 6cm - 0,0038 m3/m (engastão, lauro) m	Material	m	1,1000000		9,04	9,84
Insumo	7090 ORSE	Escora tubular convencional tipo "C" (h=1,78 a 2,80 m) acessórios para tijos e vigas, medidas (largura e altura) em mts	Serviços	unidade	0,8500000		3,54	3,00
				MO sem LS =>	0,97	LS =>	1,10 MO com LS =>	2,07
				Valor do BDI =>	3,80	Valor com BDI =>	20,15	
1.8.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	11115 ORSE	Fornecimento e acionamento de peças de eucalipto tratado, (4x13 a 16cm)	Moldagem	m	1,0000000		66,36	66,36
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3289773		21,28	6,96
Composição Auxiliar	88202 SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4925958		30,01	14,78
Insumo	3215 ORSE	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm m	Material	m	1,0000000		40,33	40,33

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
	00005067 SNAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,2000000		21,45	4,29
			MO sem LS =>	7,12	LS =>	6,11	MO com LS =>	15,23
			Valor do BDI =>	15,95			Valor com BDI =>	82,33
1.6.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94443 SNAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000		32,40	32,40
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3250000		21,28	6,91
Composição Auxiliar	88323 SNAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000		29,73	4,54
Composição Auxiliar	93261 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0240000		25,04	0,64
Composição Auxiliar	93282 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0330000		33,86	1,12
Insumo	00007176 SNAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE '41' CM, RENDIMENTO DE '16' TELHAS/M2	Material	UN	17,7400000		1,07	18,89
			MO sem LS =>	4,26	LS =>	4,85	MO com LS =>	9,16
			Valor do BDI =>	7,76			Valor com BDI =>	40,18
1.6.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	206 ORSE	Imunização da madeira com cobertura com Inunizante Incolor tipo Penicil ou similar	Manutenção	m²	1,0000000		15,05	15,05
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1196736		21,28	2,54
Composição Auxiliar	88310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2391496		31,57	7,54
Insumo	1114 ORSE	Imunizante Incolor penicil ou similar p/ madeiras apinhadas, ou similar I	Material	l	0,1250000		39,77	4,97
			MO sem LS =>	3,21	LS =>	3,66	MO com LS =>	6,87
			Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI =>	18,86
1.6.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4326 ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Democolor ou similar - R2	Tratamento de Superfícies	m²	1,0000000		18,89	18,89
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		21,28	4,25
Composição Auxiliar	88310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2314868		31,57	9,20
Insumo	3435 ORSE	Verniz p/superfícies madeira tipo Democolor - Stain ou similar I	Material	l	0,0800000		61,74	4,93
Insumo	0000707 SNAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000		1,00	0,51
			MO sem LS =>	4,26	LS =>	4,85	MO com LS =>	9,10
			Valor do BDI =>	4,63			Valor com BDI =>	20,42
1.6.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87460 SNAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X36CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000		55,76	55,76
Composição Auxiliar	87202 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0104000		667,50	6,94
Composição Auxiliar	88309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6900000		30,40	17,93
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000		21,28	6,27
Composição Auxiliar	00034507 SNAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5' CM	Material	M	0,4200000		2,14	0,89
Insumo	00037365 SNAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0092000		68,67	0,34
Insumo	00037582 SNAPI	BLOCO CERÂMICO / TUDO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL, 8 X 19 X 36 CM (NBR 15270)	Material	UN	13,8000000		1,72	23,38
			MO sem LS =>	6,47	LS =>	6,86	MO com LS =>	18,13
			Valor do BDI =>	13,39			Valor com BDI =>	69,15
1.6.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87548 SNAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		26,48	26,48
Composição Auxiliar	87386 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0213000		765,02	16,10
Composição Auxiliar	88309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000		30,40	10,64
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000		21,28	2,72
			MO sem LS =>	6,90	LS =>	6,73	MO com LS =>	12,63
			Valor do BDI =>	7,07			Valor com BDI =>	36,63
1.6.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87470 SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		4,78	4,78
Composição Auxiliar	87313 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0097000		587,80	2,17
Composição Auxiliar	88309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000		30,40	2,07
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000		21,28	0,54
			MO sem LS =>	1,03	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,20
			Valor do BDI =>	1,14			Valor com BDI =>	5,92
1.6.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	190404 SBC	BANCAIDA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	APARELHOS SANITARIOS	m²	1,0000000		636,88	636,88
Composição Auxiliar	88248 SNAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7080000		21,83	15,49
Composição Auxiliar	88274 SNAPI	MARNORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7080000		30,26	21,44
Insumo	000050 SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (aut)	Material	KG	4,8000000		0,78	3,58
Insumo	00100 SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000		108,88	0,10
Insumo	004612 SBC	APOIO EM MAD FRANCESA EM ACO INOX/DAVEL 304	Material	UN	2,0000000		116,50	237,00
Insumo	010434 SBC	GRANITO PRETO SAO GABRIEL	Material	m²	1,0500000		341,98	359,07

		MO sem LS =>	11,92	LS =>	13,60	MO com LS =>	25,52		
		Valor do BDI =>	152,98			Valor com BDI =>	780,67		
1.6.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	3652 ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5x5 cm, marca ATLAS, série metal, cor branca-02140, aplicada com argamassa industrializada acril, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000		151,19	151,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7194256		21,28	15,30	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5115913		20,40	15,55	
Composição Auxiliar	3407 ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000		1,28	5,76	
Material	2540 ORSE	Rejunte colorido festivo para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,5400000		3,42	1,84	
Material	2675 ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5x5 cm, marca ATLAS, série metal, cor branca-02140 ou similar m2	Material	m²	1,0500000		107,36	112,74	
		MO sem LS =>	9,86	LS =>	11,38	MO com LS =>	21,38		
		Valor do BDI =>	36,33			Valor com BDI =>	187,52		
1.7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	0483 ORSE	Balço em concreto em madeira suculpto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Ola Ataléia Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000		1.328,62	1.328,62	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1739980		21,28	131,38	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1743747		30,01	185,29	
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6307817		30,18	139,76	
Composição Auxiliar	2305 ORSE	Aplicação de D1 demão de fundo sintético revelador sobre superfícies de madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4000000		11,53	27,87	
Composição Auxiliar	2311 ORSE	Pintura de acabamento com brilho, aplicação de D1 demão de tinta à base de zero e D2 demão de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,3000000		34,05	3,40	
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de veta ou obra em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Áreas Urbanas	m³	0,2500000		63,84	15,88	
Composição Auxiliar	3848 ORSE	Concreto de alta resistência - estrutura 7016/8018 - 40m	Estrutura Metálica	cm	30,0000000		0,85	26,50	
Composição Auxiliar	7691 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fcm=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1100000		694,22	69,78	
Composição Auxiliar	885 ORSE	Tubo aço galvanizado diâmetro 34" (20mm), p/condução flúidos, classe leve, m=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-6500	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,6000000		48,08	13,72	
Composição Auxiliar	8484 ORSE	Pintura de acabamento com brilho e aplicação de D2 demão de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Su-III ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4000000		25,48	62,68	
Material	2422 ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total e 3/8"x1000mm (marcado ref. 1431 ou similar) m	Material	m	1,0000000		9,12	9,12	
Material	0302 ORSE	Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2" un	Material	un	4,0000000		1,80	7,80	
Material	4885 ORSE	Arroze p/ parafuso 3/8" un	Material	un	2,0000000		2,08	4,12	
Material	0823 ORSE	Papa de eucalipto tratado c/ 3 metros, c/17 a 20cm un	Material	un	3,0000000		177,08	531,08	
Material	00003456 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	4,0000000		9,52	38,08	
Material	0000342 SINAPI	PORCA ZINCOADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	2,0000000		0,25	0,50	
		MO sem LS =>	108,21	LS =>	223,71	MO com LS =>	419,92		
		Valor do BDI =>	319,31			Valor com BDI =>	1.648,13		
1.7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	2406 ORSE	Balço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serpapak ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000		2.785,13	2.785,13	
Material	238 ORSE	Balço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serpapak ou similar un	Material	un	1,0000000		2.785,13	2.785,13	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	684,48			Valor com BDI =>	3.420,59		
1.7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	181441 SUIRB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Edificações	UN	1,0000000		6.349,28	6.349,28	
Material	79820 SUIRB	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCAÇÃO	Material	UN	1,0000000		6.349,28	6.349,28	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	1.525,72			Valor com BDI =>	7.874,99		
1.7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL (de 20MPa SAPATAS FUNDACOES	FUNDACOES DIRETAS	m³	1,0000000		778,59	778,59	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8580000		21,85	83,81	
Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1920000		33,66	73,84	
Material	008420 SBC	CONCRETO USINADO 20,0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	1,0000000		580,18	580,18	
Material	021774 SBC	TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO	Material	m³	1,0000000		39,03	39,03	
		MO sem LS =>	52,09	LS =>	58,39	MO com LS =>	111,48		
		Valor do BDI =>	186,61			Valor com BDI =>	983,20		
1.8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	11986 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x100cm com logomarca e moldura	Conversão InfoWorks	un	1,0000000		1.213,74	1.213,74	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972331		30,40	15,11	
Material	12738 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x100cm, com logomarca e moldura un	Material	un	1,0000000		1.184,60	1.184,60	
		MO sem LS =>	5,17	LS =>	5,80	MO com LS =>	11,07		
		Valor do BDI =>	291,88			Valor com BDI =>	1.605,40		
1.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000		2,27	2,27	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0782119		21,28	1,88	
Material	1867 ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0050000		0,84	0,84	
Material	2414 ORSE	Vassoura plástica un	Material	un	0,0500000		11,53	0,57	
		MO sem LS =>	0,49	LS =>	0,55	MO com LS =>	1,04		
		Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,61		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
	88236 SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		21,84	21,84
Composição	95308 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,16	0,16
Auxiliar	00008114 SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,55	13,55
Insumo	00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18
Insumo	00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,81	0,81
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	00043485 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,82	0,82
Insumo	00043488 SNAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,14	1,14
			MO sem LS =>	6,41	LS =>	7,30	MO com LS =>	13,71
			Valor do BDI =>	5,24			Valor com BDI =>	27,08
Composição	88236 SNAPI	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		21,71	21,71
Composição	95309 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTIEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,20	0,20
Auxiliar	00008117 SNAPI	CARPINTIEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,55	13,55
Insumo	00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18
Insumo	00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,81	0,81
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	00043489 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,48	0,48
Insumo	00043483 SNAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,31	1,31
			MO sem LS =>	8,42	LS =>	7,33	MO com LS =>	13,75
			Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	26,92
Composição	88243 SNAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		21,85	21,85
Composição	95313 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,16	0,16
Auxiliar	00002242 SNAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,72	13,72
Insumo	00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18
Insumo	00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,81	0,81
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	00043487 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,56	0,56
Insumo	00043481 SNAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,22	1,22
			MO sem LS =>	6,49	LS =>	7,39	MO com LS =>	13,88
			Valor do BDI =>	5,25			Valor com BDI =>	27,10
Composição	05.006.0002-B EMOP	ALUQUEL DE TORRE-ANDAMÉ TUBULAR SOBRE RODÍZIOS, EXCLUSIVE AL UQUEL DOS RODÍZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	Equipamento para Aquisição Permanente	M3	1,0000000		27,56	27,56
Insumo	14637 EMOP	LOCAÇÃO DE TORRE-ANDAMÉ METÁLICA COM ELBAMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS, COM (1,00X1,00M OU 1,50X1,50M), EXCL. TRANSP.	Equipamento para Aquisição Permanente	M3	1,0000000		27,55	27,55
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	6,82			Valor com BDI =>	34,17
Composição	07.002.0020-B EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO	7	m³	1,0000000		441,06	441,06
Composição	19.007.0004-C EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	10	H	0,8500000		11,24	7,30
Auxiliar								
Composição	19.007.0004-E EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	10	H	0,2000000		1,84	0,32
Auxiliar								
Insumo	00001 EMOP	AREA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	M3	1,1500000		115,78	133,14
Insumo	00149 EMOP	CIMENTO PORTLAND CP-II-32, SACO DE 50KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	456,0000000		0,86	250,80
Insumo	20112 EMOP	MAO DE OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	0,8500000	3,0000000	21,46	14,36
Insumo	20132 EMOP	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	2,2000000	3,0000000	15,61	35,14
			MO sem LS =>	0,92	LS =>	1,05	MO com LS =>	1,97
			Valor do BDI =>	105,98			Valor com BDI =>	547,04
Composição	07.002.0030-B EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO	7	m³	1,0000000		420,30	420,30
Composição	19.007.0004-C EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	10	H	0,8500000		11,24	7,30
Auxiliar								
Composição	19.007.0004-E EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	10	H	0,2000000		1,84	0,32
Auxiliar								
Insumo	00001 EMOP	AREA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	M3	1,2700000		115,78	147,04
Insumo	00149 EMOP	CIMENTO PORTLAND CP-II-32, SACO DE 50KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	377,0000000		0,86	207,36
Insumo	20112 EMOP	MAO DE OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	0,8500000	3,0000000	21,46	14,36
Insumo	20132 EMOP	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	2,7800000	3,0000000	15,51	43,92
			MO sem LS =>	0,92	LS =>	1,05	MO com LS =>	1,97
			Valor do BDI =>	100,80			Valor com BDI =>	521,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	87367 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA SSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		742,17	742,17
Composição	86316 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000		21,28	238,97
Composição	0000370 SNAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1620000		113,46	131,61
Insumo	00001106 SNAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000		1,37	156,46
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	261,6900000		0,81	212,13
			MO sem LS =>	69,84	LS =>	79,63	MO com LS =>	149,47
			Valor do BDI =>	178,34			Valor com BDI =>	929,51
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	87369 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA SSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		755,92	755,92
Composição	86316 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000		21,28	258,20
Composição	0000370 SNAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000		113,46	129,34
Insumo	00001106 SNAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000		1,37	234,44
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	182,5200000		0,81	156,94
			MO sem LS =>	69,03	LS =>	76,71	MO com LS =>	147,74
			Valor do BDI =>	181,84			Valor com BDI =>	637,56
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	87292 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA SSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		687,56	687,56
Composição	86377 SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000		30,08	136,36
Composição	88830 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0600000		2,12	2,22
Composição	88831 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4600000		0,38	1,24
Insumo	0000370 SNAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000		113,46	131,61
Insumo	00001106 SNAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000		1,37	238,51
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	195,8900000		0,81	156,84
			MO sem LS =>	48,57	LS =>	55,59	MO com LS =>	109,65
			Valor do BDI =>	160,41			Valor com BDI =>	627,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	87313 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		587,80	587,80
Composição	86377 SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000		30,08	129,94
Composição	86630 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000		2,12	2,14
Composição	88831 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000		0,38	1,19
Insumo	0000357 SNAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000		114,00	109,18
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	426,4900000		0,81	345,45
			MO sem LS =>	48,63	LS =>	53,16	MO com LS =>	99,79
			Valor do BDI =>	141,27			Valor com BDI =>	729,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86829 SNAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		694,85	694,85
Composição	86316 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,6700000		21,28	182,36
Composição	0000370 SNAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000		113,46	121,40
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	Material	KG	482,9800000		0,81	361,19
			MO sem LS =>	53,29	LS =>	60,77	MO com LS =>	114,08
			Valor do BDI =>	186,89			Valor com BDI =>	651,84
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86245 SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,16	30,16
Composição	86314 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,28	0,28
Composição	0000378 SNAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79
Insumo	00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,16	4,16
Insumo	00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,81	0,81
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	00043486 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,82	0,82
Insumo	00043489 SNAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,14	1,14
			MO sem LS =>	10,30	LS =>	11,75	MO com LS =>	22,05
			Valor do BDI =>	7,25			Valor com BDI =>	37,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	82787 SNAPI	ARMADÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		15,73	15,73
Composição	88238 SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000		21,84	0,37
Composição	88245 SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1056000		30,16	3,18
Composição	82790 SNAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		11,98	11,98
Composição	00036017 SNAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8100000		0,21	0,59

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Item	0004312 SNAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,05 MM (0,016 KG/M) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,0250000		25,38	0,63
					MO sem LS =>	2,24	LS =>	2,58
							MO com LS =>	4,80
					Valor do BDI =>	4,02	Valor com BDI =>	20,75
Composição	85247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		22,20	22,20
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,63	0,63
Item	0000247 SNAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,55	13,55
Item	0003730 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,16	4,16
Item	0003731 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,81	0,81
Item	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Item	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Item	0004340 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,84	0,84
Item	0004344 SNAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,11	1,11
					MO sem LS =>	6,58	LS =>	7,50
							MO com LS =>	14,08
					Valor do BDI =>	5,33	Valor com BDI =>	27,63
Composição	86283 SNAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		17,42	17,42
Composição Auxiliar	86322 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,13	0,13
Item	0000244 SNAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		15,38	15,38
Item	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Item	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Item	0004349 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,08	0,08
Item	0004383 SNAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,65	0,65
					MO sem LS =>	7,25	LS =>	8,26
							MO com LS =>	15,51
					Valor do BDI =>	4,18	Valor com BDI =>	21,60
Composição	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenhado manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000		20,87	20,87
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000		21,28	8,51
Composição Auxiliar	86309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000		30,40	12,16
					MO sem LS =>	6,64	LS =>	7,58
							MO com LS =>	14,22
					Valor do BDI =>	4,86	Valor com BDI =>	25,63
Composição	155 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x19x24cm, esp=24cm, com argamassa 1S - 1:2:8 (cimento/calçante), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000		148,78	148,78
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8750000		21,28	18,82
Composição Auxiliar	86309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7500000		30,40	63,20
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saca cimento 50 kg / 2 Conversão InfoWOrza sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de área dim 0,35x0,45x0,13 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,0849000		621,83	40,34	
Item	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 6 x 19 x 24 cm un	Materiais	un	47,0000000		0,80	37,80
					MO sem LS =>	25,28	LS =>	28,80
							MO com LS =>	54,00
					Valor do BDI =>	35,88	Valor com BDI =>	185,74
Composição	180 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação 6x19x24cm, esp=24cm, com argamassa traço 1S - 1:2:8 (cimento/calçante), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000		67,53	67,53
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000		21,28	9,15
Composição Auxiliar	86309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7100000		30,40	21,56
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saca cimento 50 kg / 2 Conversão InfoWOrza sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de área dim 0,35x0,45x0,13 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,0147000		621,83	9,13	
Item	0000850 SNAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 8 X 18 X 39 CM (CLASSE C - NBR 8136)	Materiais	UH	13,6000000		2,05	27,67
					MO sem LS =>	10,42	LS =>	11,89
							MO com LS =>	22,31
					Valor do BDI =>	16,22	Valor com BDI =>	63,75
Composição	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassa de cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedreiros área dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000		562,12	562,12
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000		21,28	127,06
Composição Auxiliar	86309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000		30,40	182,40
Composição Auxiliar	1908 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedreiros área dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000		450,85	135,18
Item	0000470 SNAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHADA PARA ARRMOFUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Materiais	m³	1,2000000		97,38	116,85
					MO sem LS =>	107,21	LS =>	122,24
							MO com LS =>	228,45
					Valor do BDI =>	135,07	Valor com BDI =>	697,19
Composição	155 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico maciço (60x19), esp = 0,06m (diqeta), com argamassa traço 1S - 1:2:8 (cimento / cal / areia) e junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000		118,77	118,77
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8100000		21,28	19,38
Composição Auxiliar	86309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5200000		30,40	46,20
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saca cimento 50 kg / 2 Conversão InfoWOrza sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de área dim 0,35x0,45x0,13 m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,2320000		621,83	14,69	
Item	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 8 x 10cm un	Materiais	un	68,0000000		0,49	33,32
					MO sem LS =>	22,27	LS =>	25,39
							MO com LS =>	47,65

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	2305 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético revestidor sobre superfícies de madeira - R1 - Enxame Sintético / Óleo	m²	1,0000000		11,33	11,33	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000		21,28	2,12	
Auxílio	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000		31,57	6,31	
Composição	1032 ORSE	Fundo sintético revestidor esmalter (coral) ou similar 1	Material	0,0000000		32,23	2,80	
			MO sem LS =>	2,89	LS =>	3,08	MO com LS =>	5,75
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		2,72		14,05				
Composição	1903 ORSE	Argamassa de cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,25 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassa	1,0000000		573,03	573,03	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000		21,28	85,12	
Auxílio	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,0000000		113,48	122,53	
Itens	00001379 SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	452,2000000		0,81	368,28	
			MO sem LS =>	24,88	LS =>	28,38	MO com LS =>	53,24
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		157,01		711,04				
Composição	1905 ORSE	Argamassa de cimento e areia traço 1-3 (1:3), com aditivo vedador ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassa	1,0000000		717,73	717,73	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000		21,28	85,12	
Auxílio	1113 ORSE	Impermeabilizante para concreto e argamassas Vedador ou similar kg	Material	20,0000000		7,19	143,80	
Itens	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,0000000		113,48	122,53	
Itens	00001379 SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	452,2000000		0,81	368,28	
			MO sem LS =>	24,88	LS =>	28,38	MO com LS =>	53,24
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		157,01		711,04				
Composição	1906 ORSE	Argamassa de cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedreiras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassa	1,0000000		450,55	450,55	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000		21,28	85,12	
Auxílio	0000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,0000000		113,48	122,53	
Itens	00001379 SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	452,2000000		0,81	248,00	
			MO sem LS =>	24,88	LS =>	28,38	MO com LS =>	53,24
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		172,47		890,20				
Composição	3306 ORSE	Argamassa em volume - cimento, areia e areia traço 1-4 (1:2:6) - 1 saco cimento 50 kg / 2 Concreto betão/obra sacos est 20 kg / 6 pedreiras de areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,19 m - Confeção mecânica e transporte	Convertido betão/obra	1,0000000		621,65	621,65	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000		21,28	85,12	
Auxílio	0000387 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,2100000		114,90	138,75	
Itens	00001108 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-4 PARA ARGAMASSAS	Material	182,0000000		1,37	249,34	
Itens	00001379 SINAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	182,0000000		0,81	147,42	
			MO sem LS =>	24,88	LS =>	28,38	MO com LS =>	53,24
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		109,20		659,04				
Composição	3407 ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	Argamassa	1,0000000		1,28	1,28	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0070000		21,28	0,14	
Auxílio	2584 ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg	Material	0,9400000		1,38	1,14	
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,08
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		0,30		1,58				
Composição	77 ORSE	Alto de cablo de edificação, com form. de areia, aderência com água	Alumina / Releitos / Compacções	1,0000000		189,99	189,99	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000		21,28	63,84	
Auxílio	0000386 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	1,2000000		113,48	136,15	
			MO sem LS =>	16,08	LS =>	21,27	MO com LS =>	39,93
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		49,05		248,04				
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armadura convencional	1,0000000		14,77	14,77	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000		21,28	1,70	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0900000		30,18	2,41	
Auxílio	81 ORSE	Aço ca-60 8,3 x 12,5 mm kg	Material	1,0000000		9,84	9,84	
Itens	0000017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	0,4000000		0,21	0,08	
Itens	0000915 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO 20 MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	0,4000000		0,25	0,14	
Itens	0004312 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWS, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	0,0200000		25,36	0,50	
			MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,82
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		3,54		18,31				
Composição	141 ORSE	Aço ca - 60 Ø 4,2 x 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armadura convencional	1,0000000		13,71	13,71	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000		21,28	1,48	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700000		30,18	2,11	
Auxílio	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 x 9,5 mm kg	Material	1,0000000		9,40	9,40	
			MO sem LS =>	1,32	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,82
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>				
		3,54		18,31				

Item	0003017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,400000		0,21	0,08	
Item	0003015	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,400000		0,35	0,14	
Item	0004332	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWS, D = 1,05 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,020000		25,38	0,50	
				MO sem LS =>		1,15	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,47
				Valor do BDI =>		3,28		Valor com BDI =>		17,00
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	86631	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000		0,38	0,38	
Composição Auditor	86626	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,31	0,31	
Composição Auditor	86627	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,05	0,05	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,03		Valor com BDI =>		0,44
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	86630	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000		2,12	2,12	
Composição Auditor	86636	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,31	0,31	
Composição Auditor	86627	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,05	0,05	
Composição Auditor	86628	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,36	0,36	
Composição Auditor	86629	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,40	1,40	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,50		Valor com BDI =>		2,62
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	86626	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,31	0,31	
Item	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000000		5,229,40	0,31	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07		Valor com BDI =>		0,38
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	86627	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,05	0,05	
Item	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000010		5,229,40	0,05	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01		Valor com BDI =>		0,06
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	86626	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,36	0,36	
Item	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000070		5,229,40	0,36	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,08		Valor com BDI =>		0,44
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	86629	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,40	1,40	
Item	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,2512000		1,12	1,40	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,33		Valor com BDI =>		1,73
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	86220	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000		1,48	1,48	
Composição Auditor	86221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,27	1,27	
Composição Auditor	86222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,21	0,21	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,35		Valor com BDI =>		1,83
Composição	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
	86225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000		5,76	5,76	
Composição Auditor	86221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,87	1,87	
Composição Auditor	86222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,21	0,21	

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
	89223 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,48	1,48
	89224 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		2,80	2,80
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		Valor do BDI =>			1,38		7,14	
		Valor com BDI =>						1,27
Composição	89221 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,27	1,27
Item	00036397 SNAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,000000		21.272,11	1,27
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		Valor do BDI =>			0,30		1,57	
		Valor com BDI =>						0,21
Composição	89222 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,21	0,21
Item	00036397 SNAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000100		21.272,11	0,21
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		Valor do BDI =>			0,05		0,26	
		Valor com BDI =>						1,48
Composição	89223 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,48	1,48
Item	00036397 SNAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700		21.272,11	1,48
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		Valor do BDI =>			0,35		1,63	
		Valor com BDI =>						2,80
Composição	89224 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		2,80	2,80
Item	0002705 SNAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,502390		1,12	2,80
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		Valor do BDI =>			0,67		3,47	
		Valor com BDI =>						11,24
Composição	19.007.0004-C EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR		H	1,000000		11,24	11,24
Item	00215 EMOP	GASOLINA COMUM NA BOMBA	Equipamento para Aquisição Permanente	L	1,500000		5,27	7,80
Item	00220 EMOP	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO, CLASSIFICACAO API CF E VISCOSIDADE SAE 30	Equipamento para Aquisição Permanente	L	0,030000		23,45	0,70
Item	00222 EMOP	GRAXA COMUM PALUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	0,010000		0,62	0,09
Item	01434 EMOP	BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA	Mão de Obra	UN	0,000280		9.141,58	2,55
		MO sem LS =>			1,19		2,55	2,55
		Valor do BDI =>			2,70		13,94	
		Valor com BDI =>						1,84
Composição	19.007.0004-E EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR		H	1,000000		1,84	1,84
Item	01434 EMOP	BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA	Mão de Obra	UN	0,0001800		9.141,58	1,84
		MO sem LS =>			0,77		1,84	1,84
		Valor do BDI =>			0,39		2,03	
		Valor com BDI =>						21.231,13
Composição	54 ORSE	Barraço para escritório de obra porta metal 4x3,5m com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,000000		21.231,13	21.231,13
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,8801674		21,28	401,34
Composição Auxiliar	88282 SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,8801674		30,01	585,89
Composição Auxiliar	88297 SNAPI	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2897226		29,97	185,62
Composição Auxiliar	1199 ORSE	Porto de água fria aparente, com material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,000000		62,73	250,82
Composição Auxiliar	1218 ORSE	Tubo pvc rígido rotável d = 112	Tubos e Conexões de PVC Rígido Rotável	m	12,000000		20,17	242,04
Composição Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	2,4422915		611,18	1.492,74
Composição Auxiliar	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1902-B, Pr18, Oca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,000000		62,50	62,50
Composição Auxiliar	1532 ORSE	Tubo pvc rígido canal borachas, serie normal, plegado predil, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	5,000000		43,06	258,30
Composição Auxiliar	1963 ORSE	Porto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável Ø 100 mm (vazo sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pl	2,000000		114,63	229,09
Composição Auxiliar	1728 ORSE	Sunilidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,50 m	Fibras e Suniliduros	un	1,000000		1.583,72	1.583,72
Composição Auxiliar	189 ORSE	Madeframento em massarenta/madeira de lei, peça serrada pl lãbe fibrocimento 4mm tipo Vogatec da Eternit ou similar	Madeframento	m²	48,2545804		65,77	2.576,81
Composição Auxiliar	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/ótima de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, esgoto plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e argola plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	2,000000		450,43	900,86
Composição Auxiliar	2148 ORSE	Lavatório buça, sem coluna, gradil popular, c/ válvula, 4750, argola e torneira hacc ref.1894, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	2,000000		275,46	550,92
Composição Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com lã de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	48,2545804		40,01	1.830,04
Composição Auxiliar	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixa de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,000000		178,32	178,32
Composição Auxiliar	3287 ORSE	Porto de tomada 2p+1, ABNT, de embudo, 10A, com eletroduto de pvc rígido embudo Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão MW/ONca	pl	0,000000		315,84	1.911,84

Composição Auxiliar	9644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desenvolvimento manual	Pavimentações Externas	m²	46,6478335	20,87	1.006,88	
Composição Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com abridor de pvc fixado enfiado apertado Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	8,0000000	277,33	1.963,88	
Composição Auxiliar	773 ORSE	Tramador Ø1 esqão, com caixa pvc 4" x 2", apertado	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	4,0000000	24,57	98,29	
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fcd=13,5 mpa, lançado e adensado	Montagem de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,4652382	591,19	878,05	
Insumo	1589 ORSE	Madeira mista serrada (barrete) Ø 4 com - 0,0026 m3/m (angulm, loure)m	Material	m	128,0000000	9,04	1.139,04	
Insumo	1803 ORSE	Ponta cadoado médio un	Material	un	4,0000000	7,82	31,28	
Insumo	1888 ORSE	Preço 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	1,2000000	22,83	27,51	
Insumo	428 ORSE	Cadoado 40mm, Papaluz ou similar un	Material	un	4,0000000	24,82	99,26	
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Medikit ou similar m2	Material	folha	104,5000000	28,68	3.015,87	
Insumo	848 ORSE	Dobradilha ferro galvanizado 3" x 3" sem anela un	Material	un	12,0000000	3,52	42,24	
				MO sem LS =>	2.883,93	LS =>	3.286,26 MO com LS =>	6.172,19
				Valor do BDI =>	5.101,84	Valor com BDI =>		26.332,87

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	86280 SNAPI	CALDETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,22	30,22	
Composição Auxiliar	66328 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALDETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00004759 SNAPI	CALDETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,83	21,83	
Insumo	00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,16	4,16	
Insumo	00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11	
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043485 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,82	0,82	
Insumo	00043489 SNAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	3,14	3,14	
				MO sem LS =>	10,32	LS =>	11,77 MO com LS =>	22,09
				Valor do BDI =>	7,26	Valor com BDI =>		37,45

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	19.004.0004-C EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCL USIVE MOTORISTA	19	H	1,0000000	188,51	188,51	
Insumo	00216 EMOP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	Equipamento para Aquisição Permanente	L	15,5000000	5,69	88,19	
Insumo	00220 EMOP	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO, CLASSIFICACAO API CF E VISCOZIDADE SAE 30	Equipamento para Aquisição Permanente	L	0,2840000	50,0000000	23,45	
Insumo	00222 EMOP	GRAXA COMUM PLUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	0,1320000	9,62	1,20	
Insumo	01589 EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P RECO SEM PNEUS, COM MOTOR DIESEL DE 142CV E CAPACIDADE DE 7,5T	Mão de Obra	UN	0,0001400	15,0000000	384.384,20	
Insumo	14819 EMOP	CONJUNTO DE 8 PNEUS RADIAIS, 275/80R22,5	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0005000	10,747,87	8,44	
Insumo	20105 EMOP	MÃO DE OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHÃO E C ARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	1,0000000	21,48	21,48	
				MO sem LS =>	28,81	LS =>	32,87 MO com LS =>	61,68
				Valor do BDI =>	45,28	Valor com BDI =>		233,80

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	19.004.0004-E EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCL USIVE MOTORISTA	19	H	1,0000000	59,21	59,21	
Insumo	01589 EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P RECO SEM PNEUS, COM MOTOR DIESEL DE 142CV E CAPACIDADE DE 7,5T	Mão de Obra	UN	0,0000830	22,7800000	384.384,20	
Insumo	20105 EMOP	MÃO DE OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHÃO E C ARRETA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	1,0000000	21,48	21,48	
				MO sem LS =>	17,84	LS =>	20,11 MO com LS =>	37,75
				Valor do BDI =>	14,22	Valor com BDI =>		73,43

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	9603 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	73,39	73,39	
Composição Auxiliar	66282 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,45	33,45	
Composição Auxiliar	91380 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACAO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,54	29,54	
Composição Auxiliar	91387 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,80	5,80	
Composição Auxiliar	91388 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,80	4,80	
				MO sem LS =>	12,37	LS =>	14,10 MO com LS =>	26,47
				Valor do BDI =>	17,63	Valor com BDI =>		81,02

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	9601 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	279,30	279,30
Composição Auxiliar	53651 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	153,72	153,72
Composição Auxiliar	5763 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,28	52,28
Composição Auxiliar	66282 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,45	33,45

Composição Auxiliar	91386 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	29,54	29,54
Composição Auxiliar	91397 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	5,80	5,80
Composição Auxiliar	91386 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	4,80	4,80

MO sem LS => 12,37 LS => 14,10 MO com LS => 26,47
Valor do BDI => 67,13 Valor com BDI => 346,52

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	91386 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		29,54	29,54
Insumo	0003736 SNAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,000051		90.330,96	4,97
Insumo	0003758 SNAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,000043		716.392,56	24,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,09 Valor com BDI => 38,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	91386 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		4,80	4,80
Insumo	0003736 SNAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,000059		90.330,96	0,62
Insumo	0003758 SNAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,000057		716.392,56	4,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 5,70

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	91397 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		5,80	5,80
Insumo	0003736 SNAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,000073		90.330,96	0,85
Insumo	0003758 SNAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,000072		716.392,56	5,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,39 Valor com BDI => 7,18

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	6763 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		52,28	52,28
Insumo	0003736 SNAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,000028		90.330,96	6,22
Insumo	0003758 SNAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,000043		716.392,56	46,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,66 Valor com BDI => 64,84

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	53831 SNAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		153,72	153,72
Insumo	00094221 SNAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	Material	L	32,180000		4,78	153,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 36,93 Valor com BDI => 180,65

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	62261 SNAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		29,04	29,04
Composição	05336 SNAPI	CURSO DE CARACTERIZAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,32	0,32
Insumo	00001234 SNAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000		20,76	20,76
Insumo	0003730 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18
Insumo	0003731 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81
Insumo	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11
Insumo	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07
Insumo	0004349 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,48	0,48
Insumo	0004348 SNAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		1,31	1,31

MO sem LS => 9,85 LS => 11,23 MO com LS => 21,08
Valor do BDI => 6,97 Valor com BDI => 36,01

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Composição	88262	SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	30,01	30,01	
Composição	95330	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26	
Auxílio	00001213	SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	21,79	21,79	
Insumo	00037370	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	4,18	4,18	
Insumo	00037371	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,81	0,81	
Insumo	00037372	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,11	1,11	
Insumo	00037373	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,07	0,07	
Insumo	00043490	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,48	0,48	
Insumo	00043493	SNAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,31	1,31	
				MO sem LS =>		10,30	LS =>	11,75 MO com LS =>	22,05
				Valor do BDI =>		7,21		Valor com BDI =>	37,22
Composição	13.001.0010-B	EMOP	CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA A DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ESPESURA DE 9MM	13	m²	1,000000		6,00	6,00
Composição	07.002.0025-B	EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO	7	m³	0,000000		2,20	2,20
Auxílio	20115	EMOP	MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	0,100000	3,000000	21,48	2,21
Insumo	20132	EMOP	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	0,100000	3,000000	15,51	1,50
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,44		Valor com BDI =>	7,44
Composição	91534	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000		37,54	37,54
Composição	88287	SNAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		38,71	38,71
Auxílio	91529	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,73	0,73
Composição	91530	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,10	0,10
				MO sem LS =>		13,68	LS =>	15,84 MO com LS =>	29,73
				Valor do BDI =>		9,02		Valor com BDI =>	49,60
Composição	91533	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000		43,71	43,71
Composição	88287	SNAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		38,71	38,71
Auxílio	91529	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,73	0,73
Composição	91530	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,10	0,10
Composição	91531	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,91	0,91
Composição	91532	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		5,26	5,26
				MO sem LS =>		13,68	LS =>	15,84 MO com LS =>	29,73
				Valor do BDI =>		10,50		Valor com BDI =>	54,21
Composição	91520	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,73	0,73
Insumo	00013458	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533		13.753,75	0,73
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,17		Valor com BDI =>	0,90
Composição	91530	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,10	0,10
Insumo	00013458	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074		13.753,75	0,10
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	0,12
Composição	91531	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,91	0,91
Insumo	00013458	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000887		13.753,75	0,91
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,21		Valor com BDI =>	1,12
Composição	91532	SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		5,26	5,26
Insumo	00004222	SNAPI	GASOLINA COMUM	Materiais	L	1,000000		5,11	5,26
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,26		Valor com BDI =>	6,52
Composição	11.001.0005-B	EMOP	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 18MPa, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS INCLUSIVE 5% DE PERDAS	11	m³	1,000000		361,97	361,97
Insumo	00001	EMOP	ÁREA LAVADA, GROSSA, PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	MS	0,0070000	6,000000	418,78	70,67
Insumo	00149	EMOP	CEMENTO PORTLAND CPA-32, SACO DE 50KG	Equipamento para Aquisição Permanente	XG	305,000000	5,000000	0,56	178,13
Insumo	1450	EMOP	PEDRA BRITADA 1 E 2 (MÉDIA), PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	T	1,1428000	5,000000	58,33	106,97
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		80,98		Valor com BDI =>	448,95

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	102480 SNAPI	CONCRETO FCK = 18MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	859,43	859,43
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2383000	21,28	132,75
Insumo	0000370 SNAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,8348000	113,48	94,71
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000	0,81	229,48
Insumo	00004734 SNAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5049000	340,55	202,40
		MO sem LS =>	38,80	LS =>	44,23	MO com LS =>	83,03
		Valor do BDI =>	158,40			Valor com BDI =>	817,89
Composição	94971 SNAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,32:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA II) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	524,30	524,30
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8792000	21,28	42,11
Composição Auxiliar	88377 SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	30,08	37,80
Composição Auxiliar	88225 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8434000	5,78	3,70
Composição Auxiliar	88226 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8087000	1,48	0,88
Insumo	0000370 SNAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,7275000	113,48	82,54
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,8433000	0,81	295,80
Insumo	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	103,80	61,88
		MO sem LS =>	25,80	LS =>	29,41	MO com LS =>	55,21
		Valor do BDI =>	125,06			Valor com BDI =>	650,28
Composição	94988 SNAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA II) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	417,39	417,39
Composição Auxiliar	88318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1056000	21,28	44,81
Composição Auxiliar	88377 SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3016000	30,08	40,05
Composição Auxiliar	88225 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8883000	5,78	3,94
Composição Auxiliar	88226 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,8462000	1,48	0,93
Insumo	0000370 SNAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,8325000	113,48	94,45
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,81	172,89
Insumo	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	103,80	60,30
		MO sem LS =>	27,48	LS =>	31,31	MO com LS =>	58,77
		Valor do BDI =>	100,29			Valor com BDI =>	517,88
Composição	88977 SNAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	54,00	54,00
Composição Auxiliar	88247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6337000	22,20	0,74
Composição Auxiliar	88284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6337000	30,78	1,03
Insumo	00000887 SNAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,1000000	47,49	52,23
		MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,23
		Valor do BDI =>	12,87			Valor com BDI =>	66,97
Composição	91285 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	91278 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIADO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	91280 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,21
Composição	91283 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	91278 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIADO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	91280 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91281 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,10	1,10
Composição Auxiliar	91282 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,40	7,40
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	11,75
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total

Composição	91279 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - DEPRECIACAO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,68	0,68	
Insumo	00011280 SNAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,000040	13.363,90	0,25	
Insumo	00013887 SNAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1)	Equipamento	UN	0,000040	528,50	0,03	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,21		Valor com BDI =>	1,09	
Composição	91280 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - JUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,10	0,10	
Insumo	00011280 SNAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000078	13.363,90	0,10	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,12	
Composição	91281 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	1,10	1,10	
Insumo	00011280 SNAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	13.363,90	1,06	
Insumo	00013887 SNAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1)	Equipamento	UN	0,0000800	528,50	0,04	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,26		Valor com BDI =>	1,36	
Composição	91282 SNAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1) - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,40	7,40	
Insumo	00004222 SNAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	5,11	7,40	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,77		Valor com BDI =>	9,17	
Composição	92769 SNAPI	CORTE E OBRAS DE AÇO CA-80, DIAMETRO DE 4,2 MM, AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,80	11,80	
Composição Auxiliar	98236 SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000	21,94	0,33	
Composição Auxiliar	98246 SNAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0833000	30,10	2,81	
Insumo	00040059 SNAPI	ACØ CA-80, 4,2MM, OU 5,0 MM, OU 6,0MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	8,25	8,82	
			MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,20	MO com LS =>	2,25
			Valor do BDI =>	2,87		Valor com BDI =>	14,83	
Composição	95308 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00006114 SNAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	13,55	0,18	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,19	
Composição	95308 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00008117 SNAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0151900	13,65	0,20	
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,04		Valor com BDI =>	0,24	
Composição	95313 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18	
Insumo	00000242 SNAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	13,72	0,18	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,19	
Composição	95314 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00000378 SNAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,79	0,26	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,32	
Composição	95316 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00000247 SNAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	13,55	0,53	
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,53
			Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI =>	0,65	
Composição	95322 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00000244 SNAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0077200	15,38	0,13	
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,19	
Composição	95328 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00004759 SNAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,63	0,26	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,32	
Composição	95329 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	95371 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,48	0,48
Insumo	00004730 SNAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	21,70	0,48
		MO sem LS =>	LS =>	0,20		0,40	
		Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>		0,27
Composição	95372 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,33	0,33
Insumo	00004783 SNAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	21,70	0,33
		MO sem LS =>	LS =>	0,10		0,33	
		Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>		0,59
Composição	95377 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26
Insumo	00005110 SNAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,70	0,26
		MO sem LS =>	LS =>	0,14		0,28	
		Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>		0,40
Composição	95378 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26
Insumo	00005111 SNAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222600	13,03	0,26
		MO sem LS =>	LS =>	0,15		0,20	
		Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>		0,32
Composição	95379 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,35	0,35
Insumo	00005180 SNAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	26,41	0,35
		MO sem LS =>	LS =>	0,18		0,35	
		Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		0,43
Composição	95385 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26
Insumo	00012889 SNAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,51	0,26
		MO sem LS =>	LS =>	0,14		0,26	
		Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		0,32
Composição	95408 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFÓ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,29	0,29
Insumo	00007592 SNAPI	TOPOGRAFÓ (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	34,18	0,29
		MO sem LS =>	LS =>	0,14		0,29	
		Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		0,35
Composição	2815 ORSE	Cabe de passagem em alvenaria de tijolo maciço esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,40 x 0,40m	Cabe de Passagem em alvenaria de tijolo maciço	un	1,0000000	170,32	170,32
Composição Auxiliar	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0580000	816,53	23,50
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 00 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000	13,71	10,65
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (50x10), esp = 0,08m (single), com argamassa traço 1S - 1,2S (cimento / areia / areia) c/ taxa de 2,0m³ - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,6400000	118,77	76,01
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou curva em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1250000	63,84	7,98
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:2 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrs	m²	0,4800000	8,02	3,84
Composição Auxiliar	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1S - 1:3 (cimento / areia / vedant)	Conversão InfoWOrs	m²	0,4800000	45,55	21,70
Composição Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado tratado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,2080000	108,83	32,68
		MO sem LS =>	LS =>	32,57		37,14	89,71
		Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		216,63
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrs	m²	1,0000000	6,02	6,02
Composição Auxiliar	85318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,28	2,12
Composição Auxiliar	85320 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	36,40	3,04
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa em cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiros c/ taxa dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassa	m³	0,0050000	675,50	2,44
		MO sem LS =>	LS =>	1,78		2,03	3,81
		Valor do BDI =>	1,92		Valor com BDI =>		9,94
Composição	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15,5 mpa (f16/2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	520,55	520,55
Composição Auxiliar	85318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000000	21,28	127,68
Insumo	00000387 SNAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9430000	114,53	108,37
Insumo	00001379 SNAPI	CEMENTO PORTLAND COMPOSTO CP R-32	Material	KG	255,0000000	0,51	205,56
Insumo	00004718 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0270000	104,15	83,30
Insumo	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2000000	109,90	21,05
		MO sem LS =>	LS =>	37,31		42,55	79,86
		Valor do BDI =>	1,22		Valor com BDI =>		658,80
Composição	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	591,19	591,19
Composição Auxiliar	194 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15,5 mpa (f16/2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	420,09	420,09
Composição Auxiliar	7892 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peço da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	61,84	61,84
		MO sem LS =>	LS =>	58,89		64,83	121,32
		Valor do BDI =>	142,08		Valor com BDI =>		733,25

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total		
Composição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fcm 15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	618,53	618,53		
Composição	125 ORSE	Concreto simples fcm 15 MPA (b15/2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	558,89	558,89		
Composição	7892 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	61,84	61,84		
		MO sem LS =>	58,89	LS =>	64,83	MO com LS =>	121,32		
		Valor do BDI =>	146,83			Valor com BDI =>	787,18		
Composição	7891 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fcm 21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	634,22	634,22		
Composição	3420 ORSE	Concreto simples fcm 21 MPA (b15/2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	572,58	572,58		
Composição	7892 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças de superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	61,84	61,84		
		MO sem LS =>	58,89	LS =>	64,83	MO com LS =>	121,32		
		Valor do BDI =>	152,40			Valor com BDI =>	786,62		
Composição	125 ORSE	Concreto simples fcm 15 MPA (b15/2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	558,89	558,89		
Composição	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	21,28	127,86		
Composição	0000367 SNAPI	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIRO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m²	0,9130000	114,83	104,80		
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	209,0000000	0,81	237,23		
Insumo	00004716 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (18 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	0,8270000	104,15	85,30		
Insumo	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	0,2090000	103,80	21,85		
		MO sem LS =>	37,31	LS =>	42,55	MO com LS =>	79,86		
		Valor do BDI =>	133,82			Valor com BDI =>	690,71		
Composição	3420 ORSE	Concreto simples fcm 21 MPA (b15/2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	572,58	572,58		
Composição	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	21,28	127,86		
Composição	0000367 SNAPI	AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIRO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m²	0,9000000	114,83	103,43		
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	315,0000000	0,81	255,15		
Insumo	00004716 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (18 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	0,8200000	104,15	84,57		
Insumo	00004721 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	0,2100000	103,80	21,75		
		MO sem LS =>	37,31	LS =>	42,55	MO com LS =>	79,86		
		Valor do BDI =>	137,98			Valor com BDI =>	710,17		
Composição	85 ORSE	Concreto simples usinado fcm 15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	530,12	530,12		
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	61,84	61,84		
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeavel DC-01 fcm 15mpa m3	Materiais	m³	1,0000000	417,25	417,25		
Insumo	0004435 SNAPI	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Servicos	m³	1,0000000	51,23	51,23		
		MO sem LS =>	19,37	LS =>	22,09	MO com LS =>	41,46		
		Valor do BDI =>	127,26			Valor com BDI =>	657,50		
Composição	127 ORSE	Concreto simples usinado fcm 21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	611,18	611,18		
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	61,84	61,84		
Insumo	0004402 SNAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Materiais	m³	1,0000000	498,31	498,31		
Insumo	0004435 SNAPI	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Servicos	m³	1,0000000	51,23	51,23		
		MO sem LS =>	19,37	LS =>	22,09	MO com LS =>	41,46		
		Valor do BDI =>	146,95			Valor com BDI =>	756,04		
Composição	85 ORSE	Concreto simples usinado fcm 25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	625,22	625,22		
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	61,84	61,84		
Insumo	0004402 SNAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Materiais	m³	1,0000000	512,35	512,35		
Insumo	0004435 SNAPI	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Servicos	m³	1,0000000	51,23	51,23		
		MO sem LS =>	19,37	LS =>	22,09	MO com LS =>	41,46		
		Valor do BDI =>	150,34			Valor com BDI =>	775,46		
Composição	3848 ORSE	Cardão de solda elétrica - eletrodo 70180018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	1,0000000	0,95	0,95		
Composição	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	21,28	0,25		
Composição	88317 SNAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	36,71	0,48		
Insumo	00010997 SNAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00MM	Materiais	KG	0,0080000	30,85	0,24		
		MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,50		
		Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,17		
Composição	95281 SNAPI	DESDEMPENHADORA DE CONCRETO, PESO DE 78KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,9 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - AF_09/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,33	7,33		
Insumo	0004122 SNAPI	GASOLINA COMUM	Materiais	L	1,4361000	5,11	7,33		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	1,76			Valor com BDI =>	9,09		
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total

Composição	95282 SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	8,55	8,55	
Composição Auxiliar	95276 SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,57	0,57	
Composição Auxiliar	95279 SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	95280 SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	0,57	0,57	
Composição Auxiliar	95281 SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	7,33	7,33	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,06			Valor com BDI =>	10,60
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	95276 SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,57	0,57
Insumo	00010658 SNAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000700		8.172,76	0,57
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	95279 SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,06	0,06
Insumo	00010658 SNAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000700		8.172,76	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	95280 SNAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,57	0,57
Insumo	00010658 SNAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000700		8.172,76	0,57
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,70
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	9182 ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Demolições / Remoções	m²	1,0000000		75,60	75,60
Insumo	2463 ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - >= 120db - 94,0 hp ou equivalente) Compressor 250 pcm (atlas copco - >= 120db - 94,0 hp) h	Equipamento	un	2,5000000		12,30	30,75
Insumo	2490 ORSE	Rompedor 560 pcm / 1150 lpm (atlas copco - >= 11 ou equivalente) h	Equipamento	un	7,5000000		5,86	44,25
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	10,16			Valor com BDI =>	93,76
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,76	30,76
Composição Auxiliar	95332 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,65	0,65
Insumo	00002436 SNAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79
Insumo	00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18
Insumo	00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,61	0,61
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	00043460 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,84	0,84
Insumo	00043484 SNAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,11	1,11
			MO sem LS =>	10,56	LS =>	12,00	MO com LS =>	22,64
			Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	38,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	91872 SNAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		17,61	17,61
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000		22,20	4,37
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000		30,76	6,05
Insumo	00002686 SNAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Materiais	M	1,0170000		7,07	7,19
			MO sem LS =>	3,38	LS =>	3,65	MO com LS =>	7,23
			Valor do BDI =>	4,23			Valor com BDI =>	21,64
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	13.001.0030-B EMOP	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,6 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRA CO 1:3, COM 9MM DE ESPESURA	13	m²	1,0000000		28,37	28,37
Composição Auxiliar	07.002.0030-B EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO	7	m²	0,0170000		420,30	7,14
Composição Auxiliar	13.001.0010-B EMOP	CHAPISCO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA A DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ESPESURA DE 8MM	13	m²	1,0000000		6,00	6,00
Insumo	20115 EMOP	MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	Equipamento	H	0,4000000	3,0000000	21,49	8,64
Insumo	20132 EMOP	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Equipamento	H	0,4000000	3,0000000	16,61	6,39
			MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI =>	6,81			Valor com BDI =>	35,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	86287 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		29,87	29,87
Composição Auxiliar	95335 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,41	0,41
Insumo	00002696 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79
Insumo	00037370 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18
Insumo	00037371 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,61	0,61
Insumo	00037372 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11

Item	00037373	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Item	00043461	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCAIXADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31	
Item	00043465	SNAPI	EPI - FAMÍLIA ENCAIXADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,99	0,99	
				MO sem LS =>	10,37	LS =>	11,83	MO com LS =>	22,20
				Valor do BDI =>	7,12			Valor com BDI =>	30,79
Composição	5832	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	93,67	93,67	
Composição Auditor	5827	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,80	47,80	
Composição Auditor	5828	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,46	8,46	
Composição Auditor	88294	SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	39,39	39,39	
				MO sem LS =>	15,14	LS =>	17,27	MO com LS =>	32,41
				Valor do BDI =>	22,50			Valor com BDI =>	118,17
Composição	5831	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	204,91	204,91	
Composição Auditor	5827	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,80	47,80	
Composição Auditor	5828	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,46	8,46	
Composição Auditor	5829	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,70	50,70	
Composição Auditor	8830	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,48	51,48	
Composição Auditor	88294	SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	39,39	39,39	
				MO sem LS =>	15,14	LS =>	17,27	MO com LS =>	32,41
				Valor do BDI =>	48,23			Valor com BDI =>	254,14
Composição	5827	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,80	47,80	
Item	00010885	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000640	853.718,58	47,80	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,48			Valor com BDI =>	59,28
Composição	5828	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,46	8,46	
Item	00010885	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000076	853.718,58	8,46	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	8,03
Composição	5829	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,70	50,70	
Item	00010885	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000700	853.718,58	50,70	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,38			Valor com BDI =>	74,12
Composição	5830	SNAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,90M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,48	51,48	
Item	00004221	SNAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Materiais	L	10,7700000	4,78	51,48	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,37			Valor com BDI =>	63,85
Composição	2493	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	Enchimento de rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	8,28	8,28	
Composição Auditor	88308	SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	30,40	4,56	
Composição Auditor	1903	ORSE	Armazenagem alvenaria e aço 1/2" (1/3) - 1 saca alvenaria 50kg / 3 pedras aço diâmetro 0,35 x 0,43 x 0,22 m - Cordeação mecânica e transporte	Armazenagem	m³	0,0000000	679,80	1,72	
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,88	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	7,78
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou trincheira em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	63,84	63,84	
Composição Auditor	88316	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	21,28	63,84	
				MO sem LS =>	18,80	LS =>	21,27	MO com LS =>	39,83
				Valor do BDI =>	15,34			Valor com BDI =>	79,16
Composição	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	1,0000000	148,97	148,97	
Composição Auditor	88318	SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	21,28	31,82	
Composição Auditor	88362	SNAPI	CARPENTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3330000	30,01	40,00	
Item	156	ORSE	Madeira mista serrada (parota) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (engenh, tauro)n	Materiais	m	3,0670000	8,04	27,72	
Item	830	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madelet ou similar m2	Materiais	m²	0,5840000	41,58	24,28	
Item	00002892	SNAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Materiais	L	0,0200000	6,43	0,12	
Item	00004508	SNAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Materiais	m	2,7220000	4,78	15,01	
Item	00005088	SNAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Materiais	KG	0,0250000	20,13	0,50	
Item	00005086	SNAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 X 11)	Materiais	KG	0,1000000	20,51	2,05	

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unif	Total
Item	0000103 SNAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materiais	M	0,3000000		16,22	6,67
Item	00043130 SNAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWS, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWS, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Materiais	KG	0,1500000		25,36	3,60
		MO sem LS =>			23,06		28,28	49,55
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			35,79		184,78	
Composição	85 ORSE	Formas planas para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 uso	Formas para Fundações	Und	1,0000000		106,83	106,83
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000		21,28	29,79
Composição Auxiliar	88262 SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000		30,01	42,01
Item	1589 ORSE	Madeira nesta entrada (barras) 8 x 8cm - 0,008 m3/m (engolim, loure)m	Materiais	m	0,3300000		9,04	2,96
Item	830 ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeira ou similar m2	Materiais	m²	0,5700000		41,58	15,38
Item	00002682 SNAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Materiais	L	0,0150000		8,43	0,09
Item	00004500 SNAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materiais	M	1,3300000		4,78	6,35
Item	00005007 SNAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 12)	Materiais	KG	0,3000000		21,45	6,43
Item	00043130 SNAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWS, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWS, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Materiais	KG	0,1500000		25,36	3,80
		MO sem LS =>			23,13		28,37	49,50
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			25,67		132,50	
Composição	93282 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		33,65	33,65
Composição Auxiliar	88285 SNAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		33,47	33,47
Composição Auxiliar	93277 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,34	0,34
Composição Auxiliar	93278 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04
		MO sem LS =>			12,38		14,11	26,49
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			6,13		41,06	
Composição	93281 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		35,04	35,04
Composição Auxiliar	88285 SNAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI- SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		33,47	33,47
Composição Auxiliar	93277 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,34	0,34
Composição Auxiliar	93278 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04
Composição Auxiliar	93279 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,32	0,32
Composição Auxiliar	93280 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,87	0,87
		MO sem LS =>			12,38		14,11	26,49
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			8,42		43,46	
Composição	93277 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,34	0,34
Item	00038487 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640		5,398,13	0,34
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			0,08		0,42	
Composição	93278 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04
Item	00038487 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000078		5,398,13	0,04
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			0,00		0,04	
Composição	93279 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,32	0,32
Item	00038487 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000680		5,398,13	0,32
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			0,07		0,39	
Composição	93280 SNAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,87	0,87
Item	0002705 SNAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materiais	KWH	0,7800000		1,12	0,87
		MO sem LS =>			0,00		0,00	0,00
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			0,20		0,87	
Composição	18.004.0060-C EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 7,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	Equipamento	H	1,0000000		60,77	60,77
Item	00220 EMOP	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSSO, CLASSIFICAÇÃO API CF E VISCOSIDADE SAE 30	Equipamento para Aquisição Permanente	L	0,0500000		23,45	1,97
Item	00222 EMOP	GRAXA COMUM PA LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	0,0250000		9,82	0,24
Item	01323 EMOP	GUINDAUTO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE O CHASSIS, CAPACIDADE DE 3,5T	Equipamento	UN	0,0001553		116.100,00	18,34
Item	20432 EMOP	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERATA DOS	Equipamento	H	2,0000000		15,91	31,02
		MO sem LS =>			8,67		8,77	18,34
		MO com LS =>						
		Valor do BDI =>			12,20		62,07	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
	10.004.0080-E EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL/DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 7,00M ANGULO DE GIRO DE 180º MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO EXCLUSIVE ESTE SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	19	H	1,0000000		42,55	42,55
Itens	01323 EMOP	GUINDAUTO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE O CHASSIS, CAPACIDADE DE 3,5T	Mão de Obra	UN	0,0000977		118.100,00	11,83
Itens	20132 EMOP	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Equipamento	H	2,0000000		15,51	31,02
			MO sem LS =>	3,59	LS =>	0,14	MO com LS =>	11,53
			Valor do BDI =>	10,22			Valor com BDI =>	62,77
Composição	5928 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		245,36	245,36
Composição Auxiliar	66288 SNAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SÉDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,90	36,90
Composição Auxiliar	69256 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		27,00	27,00
Composição Auxiliar	69280 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,08	5,08
Composição Auxiliar	69282 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		45,93	45,93
Composição Auxiliar	91466 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		4,03	4,03
Composição Auxiliar	91467 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		126,33	126,33
			MO sem LS =>	14,02	LS =>	15,89	MO com LS =>	30,01
			Valor do BDI =>	59,88			Valor com BDI =>	304,32
Composição	69259 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		27,00	27,00
Itens	00003303 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000551		136.424,86	7,51
Itens	00037752 SNAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343		568.422,31	10,49
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	6,46			Valor com BDI =>	33,49
Composição	91466 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		4,03	4,03
Itens	00003303 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000058		136.424,86	0,79
Itens	00037752 SNAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000097		568.422,31	3,24
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	4,29
Composição	69280 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,08	5,08
Itens	00003303 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000073		136.424,86	0,66
Itens	00037752 SNAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072		568.422,31	4,00
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	6,30
Composição	69282 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 18.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		45,93	45,93
Itens	00003303 SNAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000069		136.424,86	0,39
Itens	00037752 SNAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000064		568.422,31	38,54

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	11,03			Valor com BDI =>	56,66		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	01487 SNAPI	GUNDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE GAMINHAO TOGO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	H	1,0000000		126,33	126,33		
Insumo	0004221 SNAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	28,4300000		4,78	126,33		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	30,35			Valor com BDI =>	156,66		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	99888 SNAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3M PARA SPOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	1,0000000		137,67	137,67		
Composição Auxiliar	86247 SNAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955000		22,70	6,76		
Composição Auxiliar	86204 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3955000		30,76	12,16		
Insumo	0000378 SNAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DI = 3M, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,0000000		116,73	116,73		
		MO sem LS =>	0,78	LS =>	7,73	MO com LS =>	14,51		
		Valor do BDI =>	33,06			Valor com BDI =>	170,75		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com cabo pvc 4" x 2", aparente	un	1,0000000		24,57	24,57		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0000000		21,26	12,79		
Composição Auxiliar	86284 SNAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000		30,78	6,49		
Insumo	1117 ORSE	Interruptor enterrado 01 seção simples com placa un	un	1,0000000		3,32	3,32		
Insumo	0001872 SNAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRÓDUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000000		2,04	2,04		
		MO sem LS =>	5,85	LS =>	6,78	MO com LS =>	12,73		
		Valor do BDI =>	5,80			Valor com BDI =>	30,47		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	88441 SNAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		22,57	22,57		
Composição Auxiliar	86380 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000		0,07	0,07		
Insumo	0003730 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000		4,16	4,16		
Insumo	0003731 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000		0,61	0,61		
Insumo	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000		1,11	1,11		
Insumo	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000		0,07	0,07		
Insumo	0004385 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000		0,82	0,82		
Insumo	0004386 SNAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000		1,14	1,14		
Insumo	0004503 SNAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	H	1,0000000		14,37	14,37		
		MO sem LS =>	6,75	LS =>	7,69	MO com LS =>	14,44		
		Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,69		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	11.002.0025-B EMOP	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00 M3/H	m³	1,0000000		170,02	170,02		
Composição Auxiliar	05.006.0002-B EMOP	ALUGUEL DE TORRE-ANDARIM TUBULAR SOBRE RODÍZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODÍZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MOMES	0,2625000		27,56	7,23		
Composição Auxiliar	10.007.0013-C EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X48MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE OPERADOR	H	0,2000000		1,54	0,30		
Composição Auxiliar	10.007.0013-E EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X48MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE OPERADOR	H	0,6000000		0,43	0,34		
Insumo	20046 EMOP	MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000000	3,0000000	21,48	22,10		
Insumo	20112 EMOP	MAO DE OBRA DE OPERADOR DE MÁQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000000	3,0000000	21,40	22,10		
Insumo	20115 EMOP	MAO DE OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	1,0000000	3,0000000	21,48	22,10		
Insumo	20132 EMOP	MAO DE OBRA DE SERVIDENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	0,0000000	3,0000000	15,51	95,65		
		MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,46		
		Valor do BDI =>	40,85			Valor com BDI =>	210,87		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capotamento 4cm	m²	1,0000000		137,59	137,59		
Composição Auxiliar	86316 SNAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000		21,28	27,66		
Composição Auxiliar	86308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000		30,40	9,12		
Composição Auxiliar	86262 SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4300000		30,01	12,90		
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 @ 4,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	0,4000000		14,77	5,80		
Insumo	1688 ORSE	Madeira mista serrada (parafus) 6 x 6cm - 0,0006 m3/m (aproxim. Insumo)	m	5,0100000		0,04	0,13		
Insumo	8995 ORSE	Madeira mista serrada (serrado) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m	0,7400000		3,41	2,52		
Insumo	0000297 SNAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	0,0000000		114,60	6,89		
Insumo	00001378 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-832	KG	0,0000000		0,61	7,29		
Insumo	00003744 SNAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATÉ 4,50M (SEM COLOCAÇÃO)	m²	1,0000000		48,44	48,44		
Insumo	00004715 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0414000		104,15	4,31		
Insumo	00004715 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0414000		102,89	1,42		
Insumo	00006075 SNAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 1 1/8)	KG	0,0200000		20,13	0,40		
Insumo	00010667 SNAPI	TABUA 7,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,3300000		10,85	3,51		

		MO sem LS =>	16,16	LS =>	18,42	MO com LS =>	34,58		
		Valor do BDI =>	33,06			Valor com BDI =>	170,85		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	7892 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000		61,64		61,64
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	21,28	34,47		
Auxiliar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	30,40	10,94		
Composição	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	30,01	10,80		
Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	30,16	5,43		
		MO sem LS =>	16,37	LS =>	22,09	MO com LS =>	41,46		
		Valor do BDI =>	14,81			Valor com BDI =>	76,45		
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças emendas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000		61,64		61,64
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	21,28	34,47		
Auxiliar	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	30,40	10,94		
Composição	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	30,01	10,80		
Auxiliar	86245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	30,16	5,43		
		MO sem LS =>	16,37	LS =>	22,09	MO com LS =>	41,46		
		Valor do BDI =>	14,81			Valor com BDI =>	76,45		
Composição	2858 ORSE	Ladrão de brita 3	Ladrões, Lajes e Blocos	m³	1,0000000	159,98	159,98		
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,28	42,56		
Auxiliar	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,2000000	97,86	117,40		
		MO sem LS =>	12,44	LS =>	14,16	MO com LS =>	26,62		
		Valor do BDI =>	36,44			Valor com BDI =>	198,42		
Composição	2148 ORSE	Lavatório lógico, sem coluna, padrão popular, of. válvula, 87cm, engate e torneira nero ref.1904, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000		276,48		276,48
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7600000	21,28	58,52		
Auxiliar	86267 SINAPI	ENCHANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7600000	20,87	61,50		
Auxiliar	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1165 ou similar; Torneira plástica p/ lavatório de 1/2" (herc - ref. 1165 ou similar) un	Material	un	1,0000000	11,62	11,62		
Itens	861 ORSE	Fita ved. rosca 18mm m	Material	m	0,8400000	0,21	0,17		
Itens	862 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) d	Material	d	1,0000000	12,37	12,37		
Itens	00005141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,54	4,54		
Itens	00005145 SINAPI	SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1,1/2 X 1,1/2"	Material	UN	1,0000000	15,20	15,20		
Itens	00005153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	4,42	4,42		
Itens	00010426 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30 CM	Material	UN	1,0000000	68,03	68,03		
		MO sem LS =>	45,63	LS =>	52,02	MO com LS =>	97,65		
		Valor do BDI =>	66,43			Valor com BDI =>	342,89		
Composição	86274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,25	30,25		
Composição	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33		
Auxiliar	00004766 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,70	21,70		
Itens	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,18	4,18		
Itens	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,81	0,81		
Itens	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,11	1,11		
Itens	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07		
Itens	00043485 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62		
Itens	00043488 SINAPI	EPI - FAMLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,14	1,14		
		MO sem LS =>	10,34	LS =>	11,76	MO com LS =>	22,12		
		Valor do BDI =>	7,26			Valor com BDI =>	37,51		
Composição	9634 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DURMO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		108,86		108,86
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	43,75	43,75		
Composição	89228 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		55,16		55,16
Composição	86229 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUR.S, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		9,93		9,93
		MO sem LS =>	17,16	LS =>	19,59	MO com LS =>	36,77		
		Valor do BDI =>	26,15			Valor com BDI =>	135,01		
Composição	9632 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DURMO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		264,44		264,44
Composição	63849 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		66,67		66,67
Composição	5770 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF_062014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		66,71		66,71
Composição	86300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	43,75	43,75		

Composição Auxiliar	89228 SNAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		55,18	55,18	
Composição Auxiliar	89229 SNAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		9,93	9,93	
				MO sem LS =>	17,18	LS =>	10,59	MO com LS =>	38,77
				Valor do BDI =>	63,54			Valor com BDI =>	377,85
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	89228 SNAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		55,18	55,18	
Itens	0000490 SNAPI	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13643 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400		1.379.635,61	55,18	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,25			Valor com BDI =>	68,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	89228 SNAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		9,93	9,93	
Itens	0000490 SNAPI	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13643 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072		1.379.635,61	9,93	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,38			Valor com BDI =>	17,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	5778 SNAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		88,71	88,71	
Itens	0000490 SNAPI	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13643 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000943		1.379.635,61	88,71	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	21,31			Valor com BDI =>	110,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	5348 SNAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		68,67	68,67	
Itens	0000421 SNAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,9900000		4,78	68,67	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,08			Valor com BDI =>	82,93
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	88282 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		33,45	33,45	
Composição Auxiliar	85347 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,14	0,14	
Itens	0000493 SNAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		28,33	28,33	
Itens	0003730 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18	
Itens	0003731 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,81	0,81	
Itens	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11	
Itens	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07	
Itens	0004348 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01	
Itens	0004348 SNAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,80	0,80	
				MO sem LS =>	12,37	LS =>	14,10	MO com LS =>	28,47
				Valor do BDI =>	8,03			Valor com BDI =>	41,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	88288 SNAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,99	36,99	
Composição Auxiliar	85351 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,50	0,50	
Itens	0000498 SNAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		29,51	29,51	
Itens	0003730 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18	
Itens	0003731 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,81	0,81	
Itens	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11	
Itens	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07	
Itens	0004348 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01	
Itens	0004348 SNAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,80	0,80	
				MO sem LS =>	14,02	LS =>	16,90	MO com LS =>	30,01
				Valor do BDI =>	8,98			Valor com BDI =>	45,87
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	202 ORSE	Medramento em massa em tubos de 10cm de diâmetro, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de anacos	Medramento	m	1,0000000		58,71	58,71	
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000		21,28	8,61	
Composição Auxiliar	88282 SNAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000		30,01	18,00	
Itens	1567 ORSE	Modelo para tubos de 10cm de diâmetro, peça serrada 5cm x 11cm (0,0056 m³/m)	Material	m	1,0000000		22,20	22,20	
				MO sem LS =>	8,67	LS =>	8,88	MO com LS =>	18,55
				Valor do BDI =>	14,10			Valor com BDI =>	72,81
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	189 ORSE	Medramento em massa em tubos de 10cm de diâmetro, peça serrada p/ tubo fibrocimento 4mm tipo Vogeler de Elmli ou similar	Medramento	m³	1,0000000		55,77	55,77	
Composição Auxiliar	202 ORSE	Medramento em massa em tubos de 10cm de diâmetro, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de anacos	Medramento	m	0,9600000		58,71	55,77	
				MO sem LS =>	8,23	LS =>	8,38	MO com LS =>	17,82
				Valor do BDI =>	13,40			Valor com BDI =>	69,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
	88377 SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,08	30,08	
Composição Auxiliar	85348 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,19	0,19	

Item	0003730	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18	
Item	0003731	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81	
Item	0003732	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11	
Item	0003733	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07	
Item	0003786	SNAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,000000		22,91	22,91	
Item	0004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,01	0,01	
Item	0004348	SNAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,80	0,80	
			MO sem LS =>			10,79	LS =>	12,31	MO com LS =>	23,10
			Valor do BDI =>			7,72				37,30
Composição	88204	SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		30,39	30,39	
Composição Auxiliar	85357	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,38	0,38	
Item	00004234	SNAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,000000		32,03	32,03	
Item	0003730	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18	
Item	0003731	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81	
Item	0003732	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11	
Item	0003733	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07	
Item	0004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,01	0,01	
Item	0004348	SNAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,80	0,80	
			MO sem LS =>			15,14	LS =>	17,27	MO com LS =>	32,41
			Valor do BDI =>			9,40				46,83
Composição	88205	SNAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		33,47	33,47	
Composição Auxiliar	85358	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,44	0,44	
Item	00004253	SNAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU QUINCHERO	Mão de Obra	H	1,000000		28,06	28,06	
Item	0003730	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18	
Item	0003731	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81	
Item	0003732	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11	
Item	0003733	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07	
Item	0004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,01	0,01	
Item	0004348	SNAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,80	0,80	
			MO sem LS =>			12,38	LS =>	14,11	MO com LS =>	26,49
			Valor do BDI =>			8,04				41,51
Composição	88300	SNAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		43,75	43,75	
Composição Auxiliar	85363	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,31	0,31	
Item	00004236	SNAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,000000		38,48	38,48	
Item	0003730	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18	
Item	0003731	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81	
Item	0003732	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11	
Item	0003733	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07	
Item	0004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,01	0,01	
Item	0004348	SNAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,80	0,80	
			MO sem LS =>			17,19	LS =>	19,59	MO com LS =>	36,77
			Valor do BDI =>			10,51				54,28
Composição	88207	SNAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		36,71	36,71	
Composição Auxiliar	85360	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,35	0,35	
Item	00004290	SNAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,000000		29,36	29,36	
Item	0003730	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18	
Item	0003731	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81	
Item	0003732	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11	
Item	0003733	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07	
Item	0004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,01	0,01	
Item	0004348	SNAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,80	0,80	
			MO sem LS =>			13,89	LS =>	15,94	MO com LS =>	29,73
			Valor do BDI =>			8,82				45,53
Composição	88303	SNAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		37,44	37,44	
Composição Auxiliar	85366	SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,26	0,26	
Item	00004238	SNAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,000000		30,20	30,20	
Item	0003730	SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18	
Item	0003731	SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81	
Item	0003732	SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11	
Item	0003733	SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07	
Item	0004344	SNAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,01	0,01	

Insumo	Código Banco	Descrição	Equipamento	H	1,0000000	0,80	0,80	
		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						
			MO sem LS =>	14,23	LS =>	10,23	MO com LS =>	30,40
			Valor do BDI =>	6,80			Valor com BDI =>	46,43
Composição	88304 SNAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		33,56	33,56
Composição Auxiliar	96307 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,22	0,22
Insumo	0004233 SNAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra	H	1,0000000		26,35	26,35
Insumo	0003730 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18
Insumo	0003731 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,61	0,61
Insumo	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Insumo	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	0004344 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01
Insumo	0004346 SNAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,80	0,80
			MO sem LS =>	12,41	LS =>	14,18	MO com LS =>	26,57
			Valor do BDI =>	6,06			Valor com BDI =>	41,61
Composição	86306 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,40	30,40
Composição Auxiliar	96371 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,48	0,48
Insumo	0004750 SNAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79
Insumo	0003730 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18
Insumo	0003731 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,61	0,61
Insumo	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Insumo	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	0004346 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,82	0,82
Insumo	0004349 SNAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,14	1,14
			MO sem LS =>	10,41	LS =>	11,68	MO com LS =>	22,27
			Valor do BDI =>	7,30			Valor com BDI =>	37,70
Composição	97733 SNAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		3.537,84	3.537,84
Composição Auxiliar	88236 SNAPI	AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8137000		21,71	28,37
Composição Auxiliar	88261 SNAPI	CARPANTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,9865000		29,04	269,34
Composição Auxiliar	88308 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1030000		30,40	978,66
Composição Auxiliar	88316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1690000		21,28	888,08
Composição Auxiliar	90580 SNAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,0320000		1,40	9,28
Composição Auxiliar	90587 SNAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000		0,48	8,75
Composição Auxiliar	91882 SNAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7736000		38,41	26,71
Composição Auxiliar	91883 SNAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0401000		38,82	38,29
Composição Auxiliar	92767 SNAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,6463000		18,73	713,47
Composição Auxiliar	94971 SNAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000		524,30	629,18
Insumo	00001358 SNAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,8790000		42,84	127,82
Insumo	0002692 SNAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000		6,43	0,77
Insumo	00028247 SNAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (14 X 13)	Material	KG	0,6445000		22,29	14,36
			MO sem LS =>	787,26	LS =>	886,41	MO com LS =>	1.688,36
			Valor do BDI =>	650,14			Valor com BDI =>	4.337,98
Composição	86310 SNAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		31,87	31,87
Composição Auxiliar	96372 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,33	0,33
Insumo	0004783 SNAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79
Insumo	0003730 SNAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		4,18	4,18
Insumo	0003731 SNAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,61	0,61
Insumo	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		1,11	1,11
Insumo	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,07	0,07
Insumo	0004346 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,84	1,84
Insumo	0004349 SNAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,84	1,84
			MO sem LS =>	10,34	LS =>	11,76	MO com LS =>	22,12
			Valor do BDI =>	7,58			Valor com BDI =>	39,16
Composição	91276 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,55	0,55
Composição Auxiliar	91273 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,49	0,49
Composição Auxiliar	91274 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,06	0,06

		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
		Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	0,43			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91273 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	1,0000000		6,52	6,52			
Composição	91273 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR	1,0000000		0,49	0,49			
Composição	91274 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	CHOR	1,0000000		0,08	0,08			
Composição	91275 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR	1,0000000		0,62	0,62			
Composição	91276 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR	1,0000000		7,35	7,35			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
		Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	10,56			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91273 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2015	CHOR	1,0000000		0,49	0,49			
Insumo	00001442 SNAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533		9,317,95	0,49		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
		Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,11			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91274 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS, AF_08/2015	CHOR	1,0000000		0,08	0,08			
Insumo	00001442 SNAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074		9,317,86	0,08		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91273 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR	1,0000000		0,62	0,62			
Insumo	00001442 SNAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 MM/MN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000057		9,317,86	0,62		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
		Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,78			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91276 SNAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR	1,0000000		7,35	7,35			
Insumo	00004222 SNAPI	GASOLINA COMUM	Materiais	L	1,4400000	5,11	7,35			
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00			
		Valor do BDI =>	1,76			Valor com BDI =>	9,11			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	11.002.0015-B EMOP	PREPARO DE CONCRETO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00M³/M, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DO S MATERIAIS	11	1,0000000		107,00	107,00			
Composição	19.007.0004-C EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA EXCLUSIVELY OPERADOR	18	1,0000000		11,24	11,24			
Insumo	20132 EMOP	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS	Equipamento	H	0,0000000	3,0000000	15,51	85,85		
		MO sem LS =>	1,18	LS =>	1,36	MO com LS =>	2,55			
		Valor do BDI =>	25,73			Valor com BDI =>	152,82			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	101816 SNAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	256,43	256,43			
Composição	86309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0218000	30,40	61,48			
Composição	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0238000	21,28	64,54			
Composição	91533 SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	43,71	3,13			
Composição	91534 SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0699000	37,54	2,50			
Insumo	00000370 SNAPI	AREIA MEDIA - POSTO LAZADA/FORNECEDOR (RETIRADO NA LAZADA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,1000000	113,46	124,00			
		MO sem LS =>	47,81	LS =>	47,69	MO com LS =>	95,50			
		Valor do BDI =>	61,82			Valor com BDI =>	318,05			
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	101816 SNAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	292,60	292,60			
Composição	86309 SNAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4938000	30,40	75,61			
Composição	86316 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7407000	21,28	79,80			
Composição	91533 SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	43,71	3,13			
Composição	91534 SNAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0699000	37,54	2,50			
Insumo	00004720 SNAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	1,1000000	119,00	131,50			
		MO sem LS =>	51,13	LS =>	58,29	MO com LS =>	109,42			

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>			302,91	
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	2306 ORSE	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		24,04	24,04
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		21,28	4,25
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000		31,57	12,82
Insumo	2226 ORSE	Tinta esmalte sintético (coral ou similar) Tinta esmalte sintético, coral ou similar (galão de 3,6 l)	Material	gl	0,1500000		34,74	6,25
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000		3,08	0,92
		MO sem LS =>	5,37	LS =>	6,13	MO com LS =>	11,50	
		Valor do BDI =>	5,37			Valor com BDI =>	28,81	
Composição	9484 ORSE	Pinura de acabamento com acabamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suatril ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		25,48	25,48
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		21,28	4,25
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000		31,57	12,82
Insumo	2098 ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suatril ou similar)	Material	l	0,1800000		46,67	9,20
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000		1,03	0,41
		MO sem LS =>	5,37	LS =>	6,13	MO com LS =>	11,50	
		Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	31,60	
Composição	2311 ORSE	Pinura de acabamento com acabamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zircão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		34,03	34,03
Composição Auxiliar	2304 ORSE	Pinura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zircão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		9,99	9,99
Composição Auxiliar	2306 ORSE	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		24,04	24,04
		MO sem LS =>	6,05	LS =>	6,18	MO com LS =>	12,23	
		Valor do BDI =>	6,17			Valor com BDI =>	42,20	
Composição	2304 ORSE	Pinura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zircão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		9,99	9,99
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000		21,28	2,12
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000		31,57	6,31
Insumo	2448 ORSE	Zircão anticorrosivo I	Material	l	0,0900000		14,60	1,31
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2500000		1,03	0,25
		MO sem LS =>	2,88	LS =>	3,05	MO com LS =>	5,75	
		Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI =>	12,39	
Composição	4884 ORSE	Piso tipo direcional e de alerta, em concreto colorido, preferências visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ao-8, rejutado, acabado regularização de base	Azulejo e Cerâmicos	m²	1,0000000		122,24	122,24
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000		21,28	25,53
Composição Auxiliar	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000		30,40	15,20
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido decalque para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,5200000		3,42	1,77
Insumo	2664 ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AO-11, ou similar kg	Material	kg	4,0000000		1,38	5,44
Insumo	4688 ORSE	Piso tipo direcional e de alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual m2	Material	m²	1,0500000		70,77	74,30
		MO sem LS =>	12,06	LS =>	14,44	MO com LS =>	27,10	
		Valor do BDI =>	29,37			Valor com BDI =>	151,61	
Composição	1883 ORSE	Parão de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (uso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pl	1,0000000		114,83	114,83
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000		21,28	8,51
Composição Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000		20,87	11,86
Insumo	136 ORSE	Adequado pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0150000		67,86	1,01
Insumo	00000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0500000		17,15	0,65
Insumo	00003520 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100MM, PARA ESGOTO	Material	UN	2,0000000		6,07	16,14
Insumo	00002836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000		14,46	67,82
Insumo	00010908 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000		16,54	16,54
		MO sem LS =>	6,03	LS =>	7,57	MO com LS =>	14,20	
		Valor do BDI =>	27,59			Valor com BDI =>	142,42	
Composição	941 ORSE	Parão de luz em tubo ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanitário aparente Ø 34"	Portos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000		277,33	277,33
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000		21,28	106,40
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000		30,76	123,04
Insumo	00000930 SINAPI	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE I, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA BW-3, 49/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	12,0000000		2,25	27,00
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	8,0000000		2,37	14,22
Insumo	00012001 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000		6,26	6,26
Insumo	00002111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000		9,28	1,38
		MO sem LS =>	73,41	LS =>	83,70	MO com LS =>	157,11	
		Valor do BDI =>	96,64			Valor com BDI =>	643,97	
Composição	3297 ORSE	Parão de tomada 2p+1, ABNT, de embudo, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embudo Ø 34", (o rígido 2,5mm" (no 12), inclusive placa em pvc e estermoto	Conexões mtoWOrce	pl	1,0000000		318,64	318,64

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	6516 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,000000		21,28	85,12	
Auxílio									
Composição	86264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,000000		30,76	153,80	
Auxílio									
Insumo	0090 ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embudo, 10 A, com placa em pvc un	Material	un	1,000000		8,67	8,67	
Insumo	0000939 SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BW-8, 450750V, SECAO NOMINAL 2,6 MM2	Material	M	18,000000		2,25	40,50	
Insumo	0001872 SINAPI	CADA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,000000		2,04	2,04	
Insumo	0002574 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	6,000000		4,52	27,12	
Insumo	0002011 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,150000		8,26	1,38	
				MO sem LS =>	77,77	LS =>	88,67	MO com LS =>	166,44
				Valor do BDI =>	78,56	Valor com BDI =>		385,20	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	1190 ORSE	Ponto de agua (ta aparante, ometatal pvc rigido solavel Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Solável	un	1,000000		62,73	62,73	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,335000		21,28	7,12	
Auxílio									
Composição	88308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,335000		30,40	10,16	
Auxílio									
Insumo	138 ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,002500		67,06	0,64	
Insumo	2036 ORSE	Solucão Injetadora pvc l	Material	l	0,135000		85,16	6,79	
Insumo	295 ORSE	Abracadeira tipo U, Ø=26mm (3/4") cil traças, p/ tubo galvanizado un	Material	un	2,000000		0,64	1,08	
Insumo	0000013 SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,250000		17,16	4,28	
Insumo	0000378 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,000000		1,03	1,03	
Insumo	0008888 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-6948)	Material	M	7,000000		4,23	29,61	
				MO sem LS =>	5,56	LS =>	6,35	MO com LS =>	11,91
				Valor do BDI =>	15,07	Valor com BDI =>		77,60	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	86464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000		100,23	100,23	
Composição	88308 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		37,44	37,44	
Auxílio									
Composição	86450 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		7,86	7,86	
Auxílio									
Composição	86460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		55,14	55,14	
Auxílio									
				MO sem LS =>	14,23	LS =>	16,23	MO com LS =>	30,46
				Valor do BDI =>	24,08	Valor com BDI =>		124,31	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	86460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000		220,23	220,23	
Composição	88308 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		37,44	37,44	
Auxílio									
Composição	86457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		51,00	51,00	
Auxílio									
Composição	86458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		66,00	66,00	
Auxílio									
Composição	86459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		7,86	7,86	
Auxílio									
Composição	86460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		55,14	55,14	
Auxílio									
				MO sem LS =>	14,23	LS =>	16,23	MO com LS =>	30,46
				Valor do BDI =>	24,08	Valor com BDI =>		124,31	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	86460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		55,14	55,14	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,000533		1.034.582,45	55,14	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	13,25	Valor com BDI =>		66,39	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	86459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		7,86	7,86	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,000074		1.034.582,45	7,86	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,83	Valor com BDI =>		0,48	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	86458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		66,00	66,00	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,000567		1.034.582,45	66,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,58	Valor com BDI =>		85,58	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	86457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		51,00	51,00	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,670000		4,78	51,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,58	Valor com BDI =>		85,58	

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>					
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedrol	Conversão InfoWork	m²	1,000000		45,35	45,35	
Composição Auditor	86316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000		21,28	12,78	
Composição Auditor	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000		30,40	18,24	
Composição Auditor	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3), com aditivo vedrol ou similar - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedrol - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,020000		717,73	14,35	
		MO sem LS =>	10,47	LS =>	11,93	MO com LS =>	22,40		
		Valor do BDI =>	10,89	Valor com BDI =>		50,24			
Composição	3316 ORSE	Reboco ou estribo externo, de parede, com argamassa traço 1:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWork	m²	1,000000		48,54	48,54	
Composição Auditor	86316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,600000		21,28	12,78	
Composição Auditor	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,600000		30,40	18,24	
Composição Auditor	3008 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:28) - 1 saca cimento 50kg / 2 sacos cal 20 kg / 5 pedreiros de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWork	m³	0,025000		621,83	15,54	
		MO sem LS =>	10,58	LS =>	12,08	MO com LS =>	22,87		
		Valor do BDI =>	11,18	Valor com BDI =>		57,72			
Composição	1458 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref. 1502-9, Pn 10, Oca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,000000		62,50	62,50	
Composição Auditor	86316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,540000		21,28	11,49	
Composição Auditor	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,540000		28,67	16,02	
Insumo	881 ORSE	Fita vedrol resaca (8mm m)	Material	m	0,840000		0,21	0,19	
Insumo	0000016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1508)	Material	UN	1,000000		34,90	34,90	
		MO sem LS =>	8,85	LS =>	10,21	MO com LS =>	19,16		
		Valor do BDI =>	15,01	Valor com BDI =>		77,51			
Composição	2624 ORSE	Retração e reposição de meio-fio	Molde-Fios e Gutas	m	1,000000		20,50	20,50	
Composição Auditor	86316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,360000		21,28	7,66	
Composição Auditor	86308 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,180000		30,40	6,47	
Composição Auditor	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, 1dx15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,011000		618,53	8,80	
Composição Auditor	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim. 0,35x0,45x0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,001000		573,83	0,67	
		MO sem LS =>	4,75	LS =>	5,42	MO com LS =>	10,17		
		Valor do BDI =>	4,82	Valor com BDI =>		25,42			
Composição	91993 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000		38,82	38,82	
Composição Auditor	86287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		38,71	38,71	
Composição Auditor	91886 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,10	0,10	
Composição Auditor	91889 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,01	0,01	
		MO sem LS =>	13,89	LS =>	15,84	MO com LS =>	29,73		
		Valor do BDI =>	8,64	Valor com BDI =>		45,86			
Composição	91882 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHIP DURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000		38,41	38,41	
Composição Auditor	86287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		38,71	38,71	
Composição Auditor	91886 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,10	0,10	
Composição Auditor	91889 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,01	0,01	
Composição Auditor	91890 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,07	0,07	
Composição Auditor	91891 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,52	1,52	
		MO sem LS =>	13,89	LS =>	15,84	MO com LS =>	29,73		
		Valor do BDI =>	9,22	Valor com BDI =>		47,63			
Composição	91880 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,10	0,10	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1000 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720		1,455,54	0,10	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,12			
Composição	91888 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,01	0,01	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1000 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000100		1,455,54	0,01	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		0,01			
Composição	91880 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,07	0,07	

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
00014816 SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1800 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)		UN	0,000500		1.455,54	0,07
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06	
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		1,52	1,52
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA		KWH	1,380000		1,12	1,52
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,66	
Composição	86315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		30,16	30,16
Composição Auxiliar	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,26	0,26
Insumo	00006190 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000		21,79	21,79
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,82	0,82
Insumo	00043466 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		1,14	1,14
		MO sem LS =>	10,30	LS =>	11,75	MO com LS =>	22,05	
		Valor do BDI =>	7,25			Valor com BDI =>	37,43	
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		21,28	21,28
Composição Auxiliar	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,28	0,28
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,000000		13,03	13,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,58	0,58
Insumo	00043481 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		1,22	1,22
		MO sem LS =>	6,22	LS =>	7,08	MO com LS =>	13,31	
		Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	26,39	
Composição	86317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		35,71	35,71
Composição Auxiliar	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,35	0,35
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000		29,41	29,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07
Insumo	00043486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		1,14	1,14
Insumo	00043492 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		1,84	1,84
		MO sem LS =>	13,91	LS =>	15,85	MO com LS =>	29,76	
		Valor do BDI =>	9,30			Valor com BDI =>	48,01	
Composição	1726 ORSE	Sundouros giratórios com braços cerâmicos 8 furos e diâmetros internos de 1,50 x 1,00 x 0,90 m	Filtros e Sundouros	un	1,000000		1.563,72	1.563,72
Composição Auxiliar	145 ORSE	Laje pré-fabricada com um parafuso ou cobruras, inclusive ancoramento em madeira e espessura 4cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,620000		137,99	222,89
Composição Auxiliar	365 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x16x24cm, esp=24cm, com argamassa 1:2:3 (cimento/calçaria), juntas=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,800000		149,78	719,84
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,970000		63,64	128,78
Composição Auxiliar	2566 ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Blocos	m³	0,225000		159,89	35,99
Composição Auxiliar	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassa de cimento e areia tipo 1-4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedras por dia dim. 0,35x0,45x0,23m - Condição mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,432000		592,12	242,83
Composição Auxiliar	99 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,012000		530,12	6,36
Insumo	545 ORSE	Cascalho ou pedrisco (brita D), com frete m³	Material	m³	1,080000		195,42	211,05
		MO sem LS =>	233,30	LS =>	266,24	MO com LS =>	499,74	
		Valor do BDI =>	375,78			Valor com BDI =>	1.929,48	
Composição	86323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		26,73	26,73
Composição Auxiliar	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,26	0,26
Insumo	00012899 SINAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000		21,51	21,51
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		4,18	4,18
Insumo	00077371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000		0,81	0,81
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,46	0,46

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Item	0004343 SNAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		1,31	1,31	
			MO sem LS =>		10,17	LS =>	11,80	MO com LS =>	21,77
			Valor do BDI =>		7,34	Valor com BDI =>		36,87	
Composição	00781 SNAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,000000		36,38	36,38	
Composição	05408 SNAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000		0,29	0,29	
Auxiliar	00007502 SNAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000		34,18	34,18	
Item	0003732 SNAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000		1,11	1,11	
Item	0003733 SNAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000		0,07	0,07	
Item	0004348 SNAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,08	0,08	
Item	0004349 SNAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000		0,85	0,85	
			MO sem LS =>		18,11	LS =>	18,38	MO com LS =>	34,47
			Valor do BDI =>		6,74	Valor com BDI =>		45,12	
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,000000		40,01	40,01	
Composição	85318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,220000		21,28	4,68	
Auxiliar	85282 SNAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,220000		30,01	8,90	
Composição	2183 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, w/ acessórios m2	Materiais	m²	1,170000		22,53	28,36	
Item	00001607 SNAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Materiais	CJ	1,420000		0,26	0,26	
Item	00004209 SNAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SERTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Materiais	UN	1,420000		1,42	2,01	
			MO sem LS =>		3,63	LS =>	4,14	MO com LS =>	7,77
			Valor do BDI =>		0,61	Valor com BDI =>		49,62	
Composição	865 ORSE	Tubo aço galvanizado oco altura 3/4" (20mm), produção fluida, classe leve, esp=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,000000		46,06	46,06	
Composição	88318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,300000		21,28	8,38	
Auxiliar	88287 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,300000		29,87	8,90	
Item	081 ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Materiais	m	0,470000		0,21	0,06	
Item	00021008 SNAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "L3" KGM (NBR 5680)	Materiais	M	1,010000		30,41	30,71	
			MO sem LS =>		4,96	LS =>	5,87	MO com LS =>	10,85
			Valor do BDI =>		11,67	Valor com BDI =>		57,16	
Composição	1532 ORSE	Tubo pvc rígido canal borracha, serie normal, p/segoto predial, ø = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,000000		43,05	43,05	
Composição	88318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,520000		21,28	11,00	
Auxiliar	88287 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,520000		29,87	15,42	
Item	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je lg	Materiais	kg	0,720000		69,34	1,38	
Item	00000301 SNAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	Materiais	UN	0,170000		3,51	0,50	
Item	00008038 SNAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Materiais	M	1,010000		14,46	14,82	
			MO sem LS =>		6,83	LS =>	0,83	MO com LS =>	18,49
			Valor do BDI =>		10,34	Valor com BDI =>		53,39	
Composição	1216 ORSE	Tubo pvc rígido rosca d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,000000		20,17	20,17	
Composição	88318 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,110000		21,28	2,34	
Auxiliar	88287 SNAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,110000		29,87	3,28	
Composição	2483 ORSE	Enchimento de respos em alvenaria e concreto para tubulação diam 1/2" a 1"	Enchimento de Respos em Alvenaria ou Concreto	m	1,010000		0,28	0,34	
Auxiliar	081 ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Materiais	m	0,250000		0,21	0,07	
Item	00008058 SNAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Materiais	M	1,010000		6,08	6,16	
			MO sem LS =>		3,47	LS =>	3,85	MO com LS =>	7,42
			Valor do BDI =>		4,84	Valor com BDI =>		25,01	
Composição	19.007.0013-C EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVO OPERADOR	19	H	1,000000		1,64	1,64	
Item	00724 EMOP	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO COMERCIAL	Equipamento para Aquisição Permanente	KWH	1,000000		0,93	0,93	
Item	00892 EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 2CV	Mão de Obra	UN	0,000230		2,828,86	0,61	
			MO sem LS =>		0,29	LS =>	0,32	MO com LS =>	0,61
			Valor do BDI =>		0,37	Valor com BDI =>		1,91	
Composição	19.007.0013-E EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVO OPERADOR	19	H	1,000000		0,43	0,43	
Item	00892 EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 2CV	Mão de Obra	UN	0,0001670		2,828,98	0,43	
			MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,43
			Valor do BDI =>		0,10	Valor com BDI =>		0,53	
Composição	80587 SNAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTIERA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF_082015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000		0,48	0,48	
Composição	80582 SNAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTIERA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECAÇÃO, AF_082015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,45	0,45	
Composição	90583 SNAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTIERA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_082015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000		0,05	0,05	
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>				
		0,11			0,59				
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	80586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		1,40	1,40		
Composição Auxiliar	80582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,43	0,43		
Composição Auxiliar	80583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,05	0,05		
Composição Auxiliar	80584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,34	0,34		
Composição Auxiliar	80580 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,58	0,58		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,73		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	80582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,43	0,43		
Insumo	0001389 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280		3.435,98	0,43		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,53		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	80583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,05	0,05		
Insumo	0001389 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151		3.435,98	0,05		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,06		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	80584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,34	0,34		
Insumo	0001389 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000		3.435,98	0,34		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,42		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	80585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,58	0,58		
Insumo	00002705 SINAPI ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000		1,12	0,58		
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00		
		Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,71		
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total		
Composição	2055 ORSE Vaso sanitário convencional, lida popular, cistão de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Materiais Sanitários	un	1,0000000		450,43	450,43		
Composição Auxiliar	88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000		21,28	48,94		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000		26,87	68,24		
Insumo	230 ORSE Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular un	Material	un	1,0000000		24,43	24,43		
Insumo	2308 ORSE Tubo descida pvc 1 1/4", completo, pl cistão descarga (akros ou similar) un	Material	un	1,0000000		26,38	26,38		
Insumo	099 ORSE Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar Respojo para vaso sanitário (deca - ref. sp 13 / p-9 ou similar) q	Material	q	1,0000000		25,94	25,94		
Insumo	00001030 SINAPI CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 7" L, PUXADOR RO DE NYLON, NÃO INCLUI DO CAHO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	1,0000000		48,70	48,70		
Insumo	00005138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000		8,77	8,77		
Insumo	00005141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000		4,54	4,54		
Insumo	00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000		194,43	194,43		
		MO sem LS =>	38,10	LS =>	43,51	MO com LS =>	81,61		
		Valor do BDI =>	108,23			Valor com BDI =>	658,09		
						Total sem BDI	200.711,59		
						Total do BDI	48.185,57		
						Total Geral	248.897,16		

Luis Gustavo Rocha de Souza
LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA 38.845

Wellington Thiago da Silva Gomes
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

Luís Gustavo Rocha de Souza
Engenheiro Civil
CREA-BA 38.845



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OUROVERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

Obra: CONCEIÇÃO DA FEIRA TOMADA DE PREÇO Nº006/2023 OBJETO: Constituir objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba

Bancos: SINAPI - 05/2023 - Bahia 24,03%
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 01/2023 - Minas

Encargos Sociais: Não Desonerado: 114,02%
Horista: 114,02%
Mensalista: 70,73%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR)	100,00%	17,88%	21,40%	21,40%	20,74%	18,57%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	248.907,16	44.502,53	53.268,97	53.268,97	51.633,88	46.232,82
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%				
1.3	PAISAGISMO	9.384,17	9.384,17				
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
1.5	ELETRICA	70.236,72	35.118,36	17.559,18	17.559,18		
1.6	BARRACAS	100,00%					100,00%
1.7	PARQUE INFANTIL	17.588,93					17.588,93
1.8	SERVIÇOS FINAIS	24.802,02				24.802,02	
		100,00%		50,00%	50,00%		
		71.419,57		35.709,79	35.709,79		
		100,00%				30,00%	70,00%
		35.954,10				10.788,23	25.167,87
		100,00%				100,00%	
		16.045,63					16.045,63
		100,00%					100,00%
		3.478,02					3.478,02
			17,88%	21,4%	21,4%	20,74%	18,57%
Porcentagem			44.502,53	53.268,97	53.268,97	51.633,88	46.232,82
Custo			17,88%	39,28%	60,68%	81,43%	106,0%
Porcentagem Acumulado			44.502,53	97.771,49	151.040,46	202.674,34	248.907,16
Custo Acumulado							

Luís Gustavo Rocha de Souza
LUÍS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA 38.845

Wellington Thiago da Silva Gomes
Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

Obra: CONCEÇÃO DA FERRA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023 OBJETO: Constituir objeto da presente licitação a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MEHOR) no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos: SINAPI - 05/2023 - Bahia
SBC - 05/2023 - Bahia
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEDOF - 05/2023 - Pará
SENFRÁ - 027 - Ceará
SETOP - 01/2023 - Minas Gerais

B.D.L: 24,03%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Hora: 114,02% Mensalista: 70,79%

Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
82398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PSÓ INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 16 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022		PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	500,7	94,42	47.276,09	16,99	16,99
21.000.0053-EMOP 0	POSTE DE AÇO RETO, CÔNICO CONTÍNUO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE (PADRÃO RIO CIDADE CATETE), FORNECIMENTO			UN	13,0	2.326,78	30.248,27	12,15	31,15
91920 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.058,0	8,23	17.184,24	6,90	36,05
94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2018		DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/FPOÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	211,6	62,36	11.079,37	4,45	42,50
09.012.0004-EMOP A	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CPM, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, A MESA MEDINDO 0,80X0,80M COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO			UN	8,0	1.376,18	11.009,44	4,42	46,92
2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=03cm, pé de ferro fundido e com 10 rebugs de medeira, inclusive pintura		Urbanização de Parques e Praças	un	8,0	1.333,08	10.664,48	4,25	51,21
3652 ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metal, cor branca- B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-3, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)		Conversão Info/Orca	m²	56,0	187,52	10.501,12	4,22	55,43
161441 SUCB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS, ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO		Edificações	UN	1,0	7.674,98	7.674,98	3,10	56,39
11115 ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 e 16cm		Madeiramento	m	66,0	82,35	7.000,38	2,84	61,44
190404 SBC	BANCADEA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL		APARELHOS SANITARIOS	m²	8,8	789,67	6.948,09	2,79	64,23
060057 SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 8500K		INSTALACOES ELÉTRICAS - LUMINARIAS	UN	26,0	239,55	6.228,30	2,50	66,73
2169 ORSE	Leitro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lencado e adensado		Pisos - cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	63	836,76	5.284,16	2,12	68,85
2241 ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espedado		Pavimentações Externas	m²	5,0	1.011,31	5.056,55	2,03	70,88
10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo, areia lavada, borracha e mão de obra especializada		Paisagismo	m²	63,0	75,01	4.725,63	1,80	72,78
7324 ORSE	Piso 60x60 direcional e/ou aleatório, de concreto, corido, pólidoscentes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-3, rejuntado, exclusive regularização de base		Azeitejo e Cerâmicas	m²	27,9	136,64	3.867,21	1,55	74,34
2406 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou medeira, Sergipark ou similar		Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	3.429,59	3.429,59	1,36	75,71
012223 SBC	TAPUME/ENCARCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADERA		INSTALACOES PROVISORIAS	M	114,5	28,20	3.243,40	1,24	77,06
9463 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orca Altabia Nova		Urbanização de Parques e Praças	un	2,0	1.848,13	3.296,26	1,32	78,38
100823 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	3.251,62	3.251,62	1,31	79,69
103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021		URBA - URBANIZAÇÃO	UN	2,0	1.564,05	3.128,10	1,26	80,95
5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Resposvelamento 2 vezes		Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	10,0	302,81	3.028,10	1,22	82,18
51 ORSE	Peça de obra em cnape aço galvanizado, Instalada - Rev 02_01/2022		Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	3,0	468,81	1.444,05	0,50	83,74
10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio		Paisagismo	m²	79,94	30,43	2.432,57	0,98	84,12
87546 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014		REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	64,8	38,53	2.367,14	0,95	85,07
97861 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	168,96	2.337,44	0,94	86,01
2450 ORSE	Limpeza geral		Limpeza	m²	702,0	2,81	1.972,62	0,79	86,80
87469 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 6X16X38CM (ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014		PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	26,0	68,15	1.936,20	0,78	87,58
7857 ORSE	Limiteador de grama com borda fina, f=12,5cm		Paisagismo	m	100,0	16,77	1.677,00	0,75	88,34
101859 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	933,28	1.866,56	0,75	89,09
16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL OUARESMEIRA H=2,00M		Gramados/Paisagismo	UN	8,0	305,56	1.833,36	0,74	89,82
97689 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	110,9	16,07	1.797,70	0,74	90,59
7393 ORSE	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, Interoto 35cm, l=12cm, cl. enchimento em EPS 16cm, inclusive escoramento em medeira e capeamento 4cm.		Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	8,8	200,17	1.761,48	0,71	91,24
91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	133,8	11,58	1.548,40	0,62	91,86
11986 ORSE	Peça de insuagação em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura		Conversão Info/Orca	un	1,0	1.505,40	1.505,40	0,60	92,47
030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL (d=20MPa SAPATAS FUNDACOES		FUNDACOES DIRETAS	m³	1,5	963,20	1.444,80	0,58	93,05
91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	45,0	26,89	1.304,55	0,52	93,57
94443 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		COBE - COBERTURA	m²	31,36	40,10	1.260,04	0,51	94,08

101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.243,49	1.243,49	0,50	94,50
9163	ORSE	Poste e sufixo para rede de energia, monofásico, ferro galvanizado Ø=3" e h=5,0m, completo	Conversão trió/Wires	un	1,0	1.160,39	1.160,39	0,47	95,05
96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4	829,11	1.160,75	0,47	95,52
94984	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2:1,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,64	838,50	1.042,22	0,42	95,94
2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m²	7,99	129,14	1.031,82	0,41	96,35
12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desenhada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tipo de alvenaria estrutural.	Pisos - Orientados, em Concreto Simples, Tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	2,0	503,11	1.068,22	0,40	96,76
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO. ESPESURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	9,25	96,69	797,89	0,32	97,08
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	500,7	1,52	761,06	0,31	97,38
4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmodor ou similar - R2	Tratamentos de Superfícies	m²	31,36	23,42	734,45	0,30	97,68
7694	ORSE	Planta - Stobituna (calcátipia poliofosphoradas), fornecimento e planta	Paisagismo	un	6,0	105,00	630,00	0,25	97,93
208	ORSE	Imunização do acabamento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	Manutenção	m²	31,36	18,66	585,17	0,24	98,17
4175	ORSE	Locação de pranchas com chapletes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m²	702,0	0,81	568,62	0,23	98,39
72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	9,0	55,94	503,46	0,20	98,60
87879	SINAPI	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ED-	UN	2,0	153,28	306,56	0,12	98,01
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ED-	UN	3,0	114,45	343,35	0,14	98,89
ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE SOMA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	27,0	11,28	304,56	0,12	99,13
97667	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	30,0	8,83	266,80	0,12	89,25
91645	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	15,0	18,49	277,35	0,11	89,36
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0	299,76	299,76	0,10	89,47
09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em tubo laranja	UN	1,0	253,46	253,46	0,10	89,57
4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,50m	Muros	un	3,0	70,59	211,77	0,09	99,65
90464	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Escorimento em Edificações	m²	8,8	20,15	177,32	0,07	99,72
7632	ORSE	Escorimento metálico para telas e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (Ø=1,76 & 2,83 m), com montagem e desmontagem	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	42,72	170,88	0,07	99,79
101632	SINAPI	RGLE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Outros Anúncios	m²	14,76	11,18	164,00	0,07	99,86
2323	ORSE	Pintura pl/ piso c/ aplicação de 2 demãos tipo novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rdo - R1	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	83,59	83,59	0,03	99,89
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2,0	7,96	15,12	0,01	100,00
101676	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
89988	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020							
90991	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021							

Total sem BDI 200.711,59
Total do BDI 48.195,57
Total Geral 248.907,16

Luis Gustavo Rocha de Souza
LUISGUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA 38.845

Wellington Thiego de Silva Gomes
Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiego de Silva Gomes
Responsável Legal

Código	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Total	Custo	Preço	Valor Acumulado	Preço Acumulado
				Operária	Especializada	Operária	Especializada					
002970	ALUMINADO PARA TOMADA DE PREÇO PROVEDOR OBJETIVO	Material	m²	302,750000		97,20		29.417,40	30,16	19,17%	30.118,58	19,17%
1140	POSTE DE AÇO, CONCRETO, COM ALUMINADO DE 2,5M COM	Equipamento para Acabamento	Unid	1,000000		2.200,70		2.200,70	22,16%	10,00%	94.200,00	25,86%
002971	POSTE DE AÇO, CONCRETO, COM ALUMINADO DE 2,5M COM	Equipamento para Acabamento	m	3.000,0000		4,50		13.500,00	14,13%	4,50%	76.117,58	20,90%
20	BRANCA COM O ANEXO LINDO E 80 ALGAS DE MARRAS DE 1,50M, COM	Material	m	6.000,00		1.000,00		6.000,00	6,25%	6,25%	80.942,58	24,88%
002972	BRANCA COM O ANEXO LINDO E 80 ALGAS DE MARRAS DE 1,50M, COM	Mão de Obra	m	6.000,00		10,00		60.000,00	62,50%	62,50%	140.942,58	42,38%
1035	PLANTIO DE BARRILETES DE MADEIRA COM TUBO DE 4CM DE	Material	Unid	1.000,00		7.000,00		7.000,00	7,25%	7,25%	147.942,58	44,03%
203	Paralela em madeira, 5 x 5 cm, com 4 furos, para	Material	m²	80,000000		120,00		9.600,00	10,00%	10,00%	157.542,58	46,73%
002973	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	1.456,0000		0,10		145,60	1,50%	1,50%	158.998,58	47,46%
002974	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m²	212,000000		7,20		1.526,40	1,57%	1,57%	160.525,00	47,82%
002975	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	20,000000		7,20		144,00	0,15%	0,15%	160.669,00	47,87%
002976	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m²	24,000000		4,70		112,80	0,12%	0,12%	160.781,80	47,89%
002977	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m²	24,000000		14,70		352,80	0,35%	0,35%	161.134,60	47,94%
1036	Forma para moldagem de concreto armado, com	Material	m²	62,000000		7,50		465,00	0,48%	0,48%	161.600,00	48,00%
002978	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.622,00	48,01%
002979	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.644,00	48,02%
002980	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.666,00	48,03%
002981	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.688,00	48,04%
002982	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.710,00	48,05%
002983	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.732,00	48,06%
002984	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.754,00	48,07%
002985	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.776,00	48,08%
002986	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.798,00	48,09%
002987	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.820,00	48,10%
002988	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.842,00	48,11%
002989	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.864,00	48,12%
002990	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.886,00	48,13%
002991	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.908,00	48,14%
002992	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.930,00	48,15%
002993	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.952,00	48,16%
002994	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	161.974,00	48,17%
002995	ALUMINADO - HORMA COLETOR CARA - ENCARGOS	Coleta	m	10,000000		2,20		22,00	0,02%	0,02%	162.000,00	48,18%

Item	Descrição	Material	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total						
445 ORO2	Conecção de sistema (D=10), com base 10"	Metal	0,193300	260,31	50,13	0,19	36,69	0,01%	247,70	0,02%	247,70
002628 SNAF	TUBO PVC SERRA NOROCCAL 100 MM PARA ESCOTO FRENTE, 4000 CM	Metal	1,840000	17,80	32,75	1,84	32,75	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002629 SNAF	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO 1 X 1 X 12 CM COM LAJE C - 18R 1320	Metal	10,050000	2,28	22,91	10,05	22,91	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002630 SNAF	SOLICADOR HORISTA	Mão de Obra	0,280000	26,47	7,41	0,28	7,41	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002631 SNAF	GRANDELOVA PARA BOMBA	Equipamento para Instalação Permanente	4,020000	6,25	25,32	4,02	25,32	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002632 SNAF	DIPO (cabo) de 10 metros, 40 mm diâmetro, com 1/2" x 1/2" de aço	Equipamento	25,000000	6,95	173,75	25,00	173,75	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002633 SNAF	FREIO DE AÇO PARA BOMBA COM CADEIA Nº 30 (2,30 X 10)	Metal	1,200000	34,88	41,86	1,20	41,86	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002634 SNAF	LAMINA DE LONA BRANCA, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Metal	0,250000	108,18	27,04	0,25	27,04	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002635 SNAF	CONCRETO DE PVC 1000 ROSQUETA DE 1" X 1/2" 1000	Metal	4,000000	0,90	3,60	4,00	3,60	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002636 SNAF	LOCALIZAÇÃO DE TORÇÃO METALICA COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE BARRAS COM (7,00 X 10) X (10 X 10) X 10 CM	Equipamento para Instalação Permanente	0,010000	24,17	24,17	0,01	24,17	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002637 SNAF	LINHA DE AÇO PARA BOMBA COM BARRA Nº 30, 2,30 X 10 CM	Metal	10,000000	1,27	12,70	10,00	12,70	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002638 SNAF	Veredas (Tubo) com base 10" e 1/2" de aço (com base 10" x 1/2")	Metal	2,000000	11,31	22,62	2,00	22,62	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002639 SNAF	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MOTOR DIESEL	Mão de Obra	0,050000	28,80	1,44	0,05	1,44	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002640 SNAF	CAPIM PARA BARRA DE MADEIRA COM BARRA Nº 30, 2,30 X 10 CM	Metal	0,200000	13,10	2,62	0,20	2,62	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002641 SNAF	Receptor 1/2" com 1/2" de aço (com base 10" x 1/2")	Equipamento	2,000000	7,11	14,22	2,00	14,22	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002642 SNAF	Parafuso 1/2" x 1/2" de aço (com base 10" x 1/2")	Metal	0,010000	2,25	22,50	0,01	22,50	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002643 SNAF	CLAVADO DE FERRÃO 1/2" X 1/2" DE AÇO (COM BASE 10" X 1/2")	Metal	0,000000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002644 SNAF	BR. FERRA OPERADOR ESCAVADORA HORISTA (ESCAVADOR COM MOTOR DIESEL) (COM MOTOR DIESEL)	Equipamento	17,000000	6,80	115,60	17,00	115,60	0,01%	340,38	0,02%	340,38
102 ORO2	Fundo de aço para 1000 (para 1000)	Metal	0,000000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002645 SNAF	TUBO PVC 1000 (COM BASE 10" X 1/2")	Metal	0,200000	5,24	1,05	0,20	1,05	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002646 SNAF	ABRIGAMENTO DO BOMBA, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Metal	0,000000	31,48	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002647 SNAF	TABULEIRO DE AÇO PARA BOMBA, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Metal	0,010000	11,07	1,11	0,01	1,11	0,01%	340,38	0,02%	340,38
470 ORO2	Conecção de sistema (D=10), com base 10"	Metal	0,000000	26,76	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002648 SNAF	TUBO PVC 1000 (COM BASE 10" X 1/2")	Metal	1,000000	10,30	10,30	1,00	10,30	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002649 SNAF	CHAVILHA DE BARRA DE PLÁSTICO (COM MOTOR DIESEL)	Metal	0,000000	60,47	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
100 ORO2	Prato (1/2" x 1/2" x 1/2")	Metal	0,000000	26,44	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002650 SNAF	GRANDELOVA HORISTA, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Equipamento	0,000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002651 SNAF	PARAFUSO 1/2" X 1/2" DE AÇO, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Metal	7,000000	1,28	8,96	7,00	8,96	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002652 SNAF	RECEBER 1/2" X 1/2" DE AÇO, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Metal	1,000000	11,30	11,30	1,00	11,30	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002653 SNAF	COMPRESSOR 1/2" X 1/2" DE AÇO, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Equipamento	0,000000	11,35	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002654 SNAF	ELETRODUTO PVC 1000 (COM MOTOR DIESEL) (COM MOTOR DIESEL)	Metal	4,000000	2,88	11,52	4,00	11,52	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002655 SNAF	PRATO DE AÇO COM FURTO, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Metal	0,000000	88,17	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002656 SNAF	PRATO DE AÇO COM FURTO, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Metal	0,010000	120,70	1,21	0,01	1,21	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002657 SNAF	PRATO DE AÇO COM FURTO, 1,50 X 2,00 X 0,50 CM, 25000 CM	Metal	1,200000	1,08	1,30	1,20	1,30	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002658 SNAF	ELETRODUTO DE PVC 1000 ROSQUETA DE 1" X 1/2" 1000	Metal	1,200000	0,90	1,08	1,20	1,08	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002659 SNAF	OPERADOR DE MÁQUINA E FERRAMENTAS (COM MOTOR DIESEL)	Mão de Obra	0,200000	20,00	4,00	0,20	4,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002660 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	0,000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002661 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	6,00	6,00	1,00	6,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002662 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002663 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002664 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002665 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002666 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002667 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002668 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002669 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002670 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002671 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002672 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002673 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002674 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002675 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002676 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002677 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002678 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002679 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002680 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002681 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002682 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002683 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002684 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002685 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002686 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002687 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002688 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002689 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002690 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002691 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002692 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002693 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002694 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002695 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002696 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002697 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002698 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002699 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002700 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002701 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002702 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002703 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002704 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002705 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002706 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002707 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	340,38
002708 SNAF	LÁZER PARA ALINHAMENTO DE CORTES (COM MOTOR DIESEL)	Metal	1,000000	10,00	10,00	1,00	10,00	0,01%	340,38	0,02%	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
001	ALVARO DE ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
002	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
003	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
004	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
005	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
006	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
007	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
008	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
009	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
010	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
011	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
012	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
013	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
014	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
015	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
016	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
017	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
018	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
019	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
020	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
021	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
022	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
023	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
024	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
025	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
026	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
027	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
028	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
029	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
030	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
031	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
032	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
033	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
034	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
035	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
036	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
037	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
038	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
039	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
040	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
041	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
042	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
043	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
044	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
045	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
046	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
047	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
048	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
049	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00
050	ALVENARIA DE 1/2 PAREDE COM REFORÇO DE ARMADO	M2	1.000,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00	1,20	1.200,00

Resumo do Valor
Subtotal R\$ 150.000,00
Desconto para Aplicação de Penetração R\$ 14.125,00
Mão de Obra R\$ 32.300,00
Materiais R\$ 105.225,00
Serviços R\$ 5.295,00
Taxes R\$ 117,00
Administrativo R\$ 8,00
Aluguel R\$ 8,00
Voto R\$ 8,00
Outros R\$ 5.500,00

Wagner Augusto de Saes
Engenheiro Civil
CREA-BA-02.540

Wagner Augusto de Saes
Engenheiro Civil
CREA-BA-02.540

Força de Trabalho
Total de 1000
Total de 1000

Proponente: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba

Estado: BAHIA

A PARTIR DE: 09/2021

Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
Grupo B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	2,03%	
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,21%	7,04%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	45,90%	16,77%
Grupo C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,25%	3,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,72%	2,85%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
C	Total	13,95%	10,68%
Grupo D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,89%	6,17%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do	0,48%	0,37%

Proponente: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba

Estado: BAHIA

A PARTIR DE 09/2021


Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
D	Total	17,37%	6,54%
Total (A+B+C+D)		114,02%	70,79%

Fonte: Tabela SINAPI - Composição de Encargos Sociais <http://www.cobra.gov.br>

E a data da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, é a partir de: **09/2021**

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA, 04 DE AGOSTO DE 2023


LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA 38.845


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRACA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)^*(1+DF)^*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Wellington Thiago da Silva Gomes

Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

Luis Gustavo Rocha de Souza
LUIS GUSTAVO ROCHA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA/BA 38.846

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, para fins no disposto no (Licitante) Item 8 do Capítulo III do **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** foi elaborada de maneira independente pelo licitante **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, CNPJ: 11.557.132/0001-35 o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023** não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA** antes da abertura oficial das propostas;e.
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes -Responsável Legal
RG: 08.812.128-30 / CPF: 835.010.025-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, para fins de participação na licitação **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA, e sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para a qualificação como micro empresa, e está apta a usufruir do tratamento favorecido oferecido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Federal n. 11.598/2007

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forfe Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72



Raimundo Cerqueira Costa Filho
CPF: 009.579.245-77
CRC/BA: 028026

Raimundo C. Costa Filho
Contador
BA - 028026/O



11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome Fantasia: FORT AMBIENTAL		
Razão Social: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		
CNPJ: 11.557.132/0001-35	Ins. Estadual: 007032314ME	Ins. Municipal: 3181600469
Endereço: Rodovia BA 502 – nº 1245 – Povoado de Ouro Verde – São Gonçalo dos Campos – Bahia, CEP 44.330-000		
Fone: (75) 3624-1519 E-mail: contato@fortambiental.com.br		
inscrição Estadual: 007032314ME		Inscrição Municipal: 3181600469

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

Nome: WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES	
Carteira de Identidade: nº 08.812.128-30	CPF: nº 835.010.025-72
Data de Nascimento: 25/01/1985	
Nacionalidade: Brasileira Profissão: Empresário	
Estado Civil: Solteiro	
Endereço: Rua Netuno, 556, Jardim Acácia – Feira de Santana / BA	
Fone: (75) 99131-0929	E-mail: contato@fortambiental.com.br

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA
CNPJ: 11.557.132/0001-35
Wellington Thiago da Silva Gomes
Responsável Legal
RG: 08.812.128-30
CPF: 835.010.025-72

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA – CNPJ 11.557.132/0001-35
RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA CEP 44.330-000
e-mail: contato@fortambiental.com.br Tel: (75) 3624-1519

FORTE AMBIENTAL

11557132/0001-35
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
ROD. BA 502 Nº 1245
POV. DE OURO VERDE - CEP 44330-000
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, de disponibilidade das instalações, equipamentos e do aparelhamento necessário para a realização do objeto da licitação;

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023



Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72




**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 267/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE E EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ITEM 9.4

A empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, situada a RODOVIA BA 502 – Nº 1245, POVOADO DE OURO VERDE – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA, inscrito no CNPJ nº 11.557.132/0001-35, por intermédio de seu representante legal o Sr. **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, portador da Carteira de identidade nº 08.812.128-30 e do CPF nº 835.010.025-72, **DECLARA**, que compromete a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos

São Gonçalo dos Campos - BA, 03 de agosto de 2023


Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

Responsável Legal

RG: 08.812.128-30/CPF: 835.010.025-72



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

PROPOSTA DE PREÇO

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004– Centro, Governador Mangabeira-BA
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414
Cnpj: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

TERMO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO

A numeração do presente volume inicia na folha 01, sendo está o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 66 (Sixenta e Seis) páginas numeradas.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 13:16:26 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

PROPOSTA DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira

Ref.: Tomada de Preços nº 006/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para execução da obra de que trata o processo licitatório em epígrafe, conforme especificação constante do Edital e Anexos. Os prazos por nós indicados são os que se seguem:

- a) prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias;
- b) prazo de execução dos serviços: 150 (Cento e cinquenta) dias;
- c) prazo para início da obra: 05 (Cinco) dias;
- d) prazo de garantia dos serviços: 05 (Cinco) anos.

Observação: atentar para os prazos previstos no edital. Para tanto, nos propomos a executar os serviços pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço **GLOBAL: 220.648,84 (DUZENTOS E VINTE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: Construtora STS Ltda.
- b) CNPJ n.º 05.294.691/0001-05;
- c) Inscrição Municipal n.º 000.002.349/001-07;
- d) Endereço Completo: Rua Amando Paulo, nº 35;
- e) CEP: 44350-000;
- f) Fone/Fax: (71) 99646-1414;
- g) E-mail: contato.construtorasts@gmail.com

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 14:05:03 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo,35, Centro -
Galeria Loudes, Térreo, Sala 04 -
CEP 44350-000 Governador
Mangabeira - Ba
Contato:
contato.construtorasts@gmail.com

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA(MENOR) - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA
FEIRA

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %		MENSALISTA %	
A1	INSS	20,00%		20,00%	
A2	SESI	1,50%		1,50%	
A3	SENAI	1,00%		1,00%	
A4	INCRA	0,20%		0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%		0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%		2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes de	3,00%		3,00%	
A8	FGTS	8,00%		8,00%	
A	Total	37%		37%	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98%		NÃO INCIDE	
B2	Feriados	3,97%		NÃO INCIDE	
B3	Auxílio - Enfermidade	0,93%		0,71%	
B4	13º Salário	10,94%		8,33%	
B5	Licença Paternidade	0,07%		0,06%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%		0,56%	
B7	Dias de Chuvas	2,03%		NÃO INCIDE	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%		0,09%	
B9	Férias Gozadas	9,71%		7,40%	
B10	Salário Maternidade	0,03%		0,02%	
B	Total	46,50%		17,17%	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,12%		4,66%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%		0,11%	
C3	Férias Indenizadas	4,12%		3,14%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01%		3,82%	
C5	Indenização Adicional	0,51%		0,39%	
C	Total	15,90%		12,12%	
D1	Reincidência de Grupo A sobre	17,11%		6,32%	
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,54%		0,41%	
D	Total	17,65%		6,73%	
TOTAL(A+B+C+D)		116,85%		72,82%	

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF: 041.564.005-90

Assinado de forma digital por HELDER
CONCEIÇÃO FRAGA CPF: 041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 16:19:13 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Sócio- Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001 - 05

**CONSTRUTORA STS LTDA**

CNPJ 05.294.691/0001-05
Rua Amando Paulo, 35, Centro - Galeria Loutes, Térreo, Sala 04 - CEP
44350-000, Governador Mangabeira - Ba
Contato: contato.construtorasts@gmail.com

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
02 - DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA(MENOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
03 - LOCALIDADE: CONCEIÇÃO DA FEIRA/ BA
04 - DATA: 07/08/2023

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

TIPO DE OBRA	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	SEM

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	4,57%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (SIMPLES NACIONAL)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (INSS PATRONAL- FAIXA IV)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Governador Mangabeira-Ba
Local

**HELDER
CONCEIÇÃO
FRAGA** CPF: 041.564.005-90
041.564.005-90
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
Sócio- Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001 - 05

Assinado de forma digital
por HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90
Data: 2023.08.03
16:19:50 -03'00'

segunda-feira, 7 de agosto de 2023
Data



CONSTRUTORA STS LTDA
 CNPJ 05.294.691/0001-06
 Rua Amândio Paulo, 35, Centro - Galeria Loude's, Térreo, Sala 04 - CEP 44350-000, Governador Mangabeira - Ba
 Contato: contato.construtoras@gmail.com
 OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA(MENOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos
 SINAPI - 05/2023 - Bahia
 SBC - 05/2023 - Bahia
 ORSE - 04/2023 - Sergipe
 SETOP - 01/2023 - Minas Gerais
 IOPES - 04/2023 - Espírito Santo
 SIURB - 01/2023 - São Paulo
 CPOS/CDHU - 03/2023 - São Paulo
 FDE - 01/2023 - São Paulo
 EMOP - 03/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
 24,03%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 116,85%
 Mensalista: 72,82%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA(MENOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	100,00%	17,97%	21,26%	21,26%	20,75%	18,75%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	220.648,84	39.642,74	46.920,62	46.920,62	45.783,24	41.381,63
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%				
1.3	PAISAGISMO	8.431,38	8.431,38				
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
1.5	ELETRICA	62.422,72	31.211,36	15.605,68	15.605,68		
1.6	BARRACAS	100,00%					
1.7	PARQUE INFANTIL	15.463,10					
1.8	SERVIÇOS FINAIS	22.006,92		50,00%	50,00%		
		62.629,82	31.314,94	31.314,94	31.314,94		
		100,00%					
		32.390,72					
		100,00%					
		14.060,10					
		100,00%					
		3.245,03					
		100,00%					
		17,97%	39.642,74	21,26%	21,26%	20,75%	18,75%
		39.642,74	46.920,62	46.920,62	46.920,62	45.783,24	41.381,63
		17,97%	39,23%	60,5%	60,5%	81,25%	100,0%
		39.642,74	86.663,35	133.483,97	179.267,20	220.648,84	220.648,84

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 Assinado de forma digital por HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF: 041.564.005-90
 Dados: 2023.08.03 16:21:30 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 Sócio- Administrador
 CPF: 041.564.005-90
 CONSTRUTORA STS LTDA
 CNPJ: 05.294.691/0001 - 05





CONSTRUTORA STS LTDA
 CNPJ 05.294.691/0001-05
 Rua Amendo Paulo, 35, Centro - Galeria Lourdes, Térreo, Sala 04 - CEP
 44390-000, Governador Mangabeira - Ba
 Contato: contato.construtorast@gmail.com
 OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) - MUNICÍPIO DE
 CONCEIÇÃO DA FEIRA

Bancos B.D.I.
 SINAPI - 05/2023 - Bahia 24,03%
 SBC - 05/2023 - Bahia
 ORSE - 04/2023 - Sergipe
 SETOP - 01/2023 - Minas
 Gerais
 IOPEs - 04/2023 - Espírito

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Morista: 116,88%
 Mensalista: 72,82%

Orcamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA(MENOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA					220.648,84	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.431,38	3,82 %
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	347,72	431,27	2.156,35	0,98 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	10	226,77	281,26	2.812,60	1,27 %
1.1.3	012223	SBC	TAPLMECERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	114,5	20,93	26,58	2.928,91	1,33 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	702	0,62	0,76	533,52	0,24 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					62.422,72	28,29 %
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	500,7	1,11	1,37	685,95	0,31 %
1.2.2	82386	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m²	500,7	66,92	83,80	41.558,10	18,83 %
1.2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 09/2016	M	211,6	38,18	47,35	10.019,26	4,54 %
1.2.4	2169	ORSE	Leitro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m²	6,3	617,27	765,59	4.823,21	2,19 %
1.2.5	7324	ORSE	Piso tãil direcional eito alerta, de concreto, colorido, pteefidentes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	27,9	103,16	127,94	3.569,52	1,62 %
1.2.6	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes e pessoal público, em concreto simples fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tãil de alata/direcional.	un	2	387,47	455,77	911,54	0,41 %
1.2.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	m²	8,25	67,63	83,88	692,01	0,31 %
1.2.8	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôbo - R1	m²	14,75	8,92	11,06	163,13	0,07 %
1.3			PAISAGISMO					15.463,10	7,01 %
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	7,89	95,24	118,12	943,77	0,43 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	79,94	21,76	26,98	2.156,78	0,98 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia pettothomides), fornecimento e plantio	un	6	76,35	94,69	568,14	0,26 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espatulado	m²	5	704,57	873,87	4.359,35	1,98 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	6	215,74	267,58	1.605,48	0,73 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	14,08	17,48	1.746,00	0,79 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borraça e mão de obra especializada	m²	63	52,14	64,69	4.073,58	1,85 %
1.4			SERVIÇOS DIVERSOS					22.005,92	9,97 %
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF 11/2021	UN	2	1.091,22	1.353,44	2.706,88	1,23 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, comp=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8	826,64	1.149,31	9.194,48	4,17 %
1.4.3	09.012.0004 A	EMOP	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	8	1.018,36	1.263,07	10.104,56	4,58 %
1.5			ELETRICA					62.629,87	28,38 %
1.5.1	100923	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1	2.277,81	2.825,16	2.825,16	1,28 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	2	650,94	807,36	1.614,72	0,73 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	110	11,66	14,46	1.590,60	0,72 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	27	8,19	10,15	274,05	0,12 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	30	7,06	8,75	262,50	0,12 %
1.5.6	91833	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	15	13,25	16,43	246,45	0,11 %
1.5.7	91831	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	133,8	8,31	10,30	1.378,14	0,62 %
1.5.8	91835	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	45	20,73	25,71	1.156,95	0,52 %
1.5.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2089	5,93	7,35	15.346,80	6,96 %

1.5.10	97861	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	14	718,86	147,42	2.063,88	0,94 %
1.5.11	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1	885,68	1.098,50	1.098,50	0,50 %
1.5.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	29,79	38,94	147,76	0,07 %
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	188,60	233,92	233,92	0,11 %
1.5.14	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,39	82,34	82,34	0,04 %
1.5.15	96965	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	80,85	100,27	300,81	0,14 %
1.5.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	38,11	47,26	141,78	0,06 %
1.5.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	50,00	82,01	186,03	0,08 %
1.5.18	9183	ORSE	Poste auxiliar para entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	837,68	1.038,97	1.038,97	0,47 %
1.5.19	09.02.043	FDE	OPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	188,02	230,72	230,72	0,10 %
1.5.20	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8	39,95	49,54	445,86	0,20 %
1.5.21	93668	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	60,04	74,46	74,46	0,03 %
1.5.22	21.003.0053	EMOP	POSTE DE AÇO, RETO, CÔNICO CONTÍNUO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE (PADRÃO RIO CIDADE CATETE). FORNECIMENTO	UN	13	1.817,41	2.008,07	26.078,91	11,82 %
1.5.23	960057	SBC	ILUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	26	171,92	213,23	5.543,98	2,51 %
1.5.24	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30mA	un	2	107,47	133,29	286,58	0,12 %
1.6			BARRACAS					32.390,72	14,68 %
1.6.1			INFRAESTRUTURA					1.737,79	0,79 %
1.6.1.1	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	2	5,49	6,80	13,60	0,01 %
1.6.1.2	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,2	452,08	560,71	672,85	0,30 %
1.6.1.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RÁDIERS. AF_09/2017	m²	1,4	605,47	750,96	1.051,34	0,48 %
1.6.2			SUPERESTRUTURA					1.996,32	0,90 %
1.6.2.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 30cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	8,8	145,80	180,58	1.589,10	0,72 %
1.6.2.2	7632	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	m²	8,8	14,71	18,24	160,51	0,07 %
1.6.2.3	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,44	452,08	580,71	246,71	0,11 %
1.6.3			COBERTURA					8.819,39	4,00 %
1.6.3.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 e 16cm	m	80	60,21	74,67	6.421,62	2,91 %
1.6.3.2	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	31,38	29,16	38,18	1.133,97	0,51 %
1.6.3.3	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	31,38	14,36	17,81	558,52	0,25 %
1.6.3.4	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmodor ou similar - R2	m²	31,38	18,14	22,49	705,28	0,32 %
1.6.4			ALVENARIA					4.291,30	1,94 %
1.6.4.1	87469	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	28	50,54	62,68	1.755,04	0,80 %
1.6.4.2	87548	SINAPI	MÁSSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	64,8	27,14	33,66	2.181,16	0,99 %
1.6.4.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,8	4,42	5,48	355,10	0,16 %
1.6.5			REVESTIMENTO					15.545,92	7,05 %
1.6.5.1	190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	m²	8,8	552,46	685,21	8.029,84	2,73 %
1.6.5.2	3652	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metal, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)	m²	66	137,01	169,93	8.516,08	4,31 %
1.7			PARQUE INFANTIL					14.080,10	6,37 %
1.7.1	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Aldeia Nova	un	2	1.225,28	1.518,71	3.039,42	1,38 %
1.7.2	2406	ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serjipark ou similar	un	1	2.383,89	2.956,86	2.956,86	1,34 %
1.7.3	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	5.474,07	6.789,48	6.789,48	3,08 %
1.7.4	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m²	1,3	684,97	849,56	1.274,34	0,58 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					3.245,03	1,47 %

1.8.1	11886	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x80cm, com logomarca e moldura	un	1	1.048,53	1.300,49	1.300,49	0,59 %
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	702	2,24	2,77	1.944,54	0,88 %

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 CPF: 041.564.005-90
 Assinado de forma digital por HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 CPF: 041.564.005-90
 Data: 2023.08.03 16:22:03 -03'00'
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 Sócio-Administrador
 CPF: 041.564.005-90
 CONSTRUTORA STS LTDA
 CNPJ: 05.294.691/0001 - 05

Total sem BDI 177.927,36
 Total do BDI 42.721,48
 Total Geral 220.648,84



CONSTRUTORA STS LYDA
 CNPJ 05.294.601/0001-05
 Rua Amador Paulo, 35, Centro - Galeria Loudes, Térreo, Sala 04 - CEP 44350-000, Governador Mangabeira - Ba
 Contato: contato.construtorastl@gmail.com
 OBRA: REABILITAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENDR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Banco:
 SINAPI - 05/2023 - Bahia
 SBC - 05/2023 - Bahia
 ORSE - 04/2023 - Sergipe
 SETOP - 01/2023 - Minas Gerais
 KOPES - 04/2023 - Espírito Santo
 SURB - 01/2023 - São Paulo

B.D.I.
 24,03%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 horista: 119,85%
 mensalista: 72,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000		347,72	347,72	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3018870		20,19	6,09	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1508435		28,82	4,36	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 8 x 6cm - 0,0038 m³/m (engelm, loura) m	Material	m	4,0000000		7,79	31,16	
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 2,2 x 3,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,0000000		2,94	2,94	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79	
Insumo	00004513	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000		252,72	252,72	
Insumo	00005075	SINAPI	FREGO DE AÇO POUDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000		17,35	2,90	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000		13,03	26,06	
					MO sem LS =>	25,45	LS =>	20,73	MO com LS => 55,18	
					Valor do BDI =>	83,55	Valor com BDI => 431,27			
Composições Principais										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	5088	ORSE	Barraço para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000		226,77	226,77	
Composição Auxiliar	54	ORSE	Barraço para esportão de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações	un	0,0115000		19.719,79	226,77	
					MO sem LS =>	36,20	LS =>	42,30	MO com LS => 78,50	
					Valor do BDI =>	54,49	Valor com BDI => 281,26			
Composições Principais										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	1,0000000		20,83	20,83	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988954		20,82	3,85	
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3) PERNABARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,7000000		7,31	5,11	
Insumo	055110	SBC	TELA PLÁSTICA FACHADIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m²	1,2000000		0,73	11,67	
					MO sem LS =>	1,16	LS =>	1,38	MO com LS => 2,59	
					Valor do BDI =>	4,85	Valor com BDI => 25,58			
Composições Principais										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	4176	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m²	1,0000000		0,62	0,62	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0017355		20,19	0,03	
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0249000 m³/m (engelm, loura) n	Material	m	0,0249000		7,79	0,19	
Insumo	1688	ORSE	Frego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	0,0005000		19,77	0,00	
Insumo	0000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0056397		15,36	0,08	
Insumo	00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0056397		34,18	0,19	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0112797		13,03	0,14	
					MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,23	MO com LS => 0,43	
					Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI => 0,78			
Composições Principais										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000		1,11	1,11	
Composição Auxiliar	5501	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000		244,50	0,24	
Composição Auxiliar	5503	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000		66,94	0,13	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000		233,04	0,02	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000		98,93	0,29	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000		20,19	0,06	
Composição Auxiliar	96483	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000		184,06	0,18	
Composição Auxiliar	96484	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000		90,63	0,18	
					MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,16	MO com LS => 0,30	
					Valor do BDI =>	0,20	Valor com BDI => 1,37			
Composições Principais										
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	92386	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		66,82	66,82	
Composição Auxiliar	88280	SINAPI	CALÇEITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2832000		28,12	7,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000		20,19	5,31	
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0005000		7,35	0,04	
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1281000		0,47	0,05	

Composição Auxiliar	91263	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000		5,17	0,03	
Composição Auxiliar	91265	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278000		0,83	0,10	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0558000		07,62	5,55	
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000		64,37	0,62	
Insumo	00006170	SINAPI	BLOQUETE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 22 CM X 11' CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m³	1,0041000		47,17	47,38	
				MO sem LS =>		4,28	LS =>	9,02	MO com LS =>	9,31
				Valor do BDI =>						83,00

1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016	DROP - DRENAÇEM OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000		36,16	36,16	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000		29,30	10,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000		20,19	7,26	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO É AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000		615,75	0,61	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000		97,62	0,68	
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 20 X 12/15 CM (N X L X A,2)	Material	UN	1,0050000		19,00	19,00	
				MO sem LS =>		5,95	LS =>	6,96	MO com LS =>	12,91
				Valor do BDI =>						47,35

1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	2169	ORSE	Leito de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpá lançado e adensado	Pisos: Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000		617,27	617,27	
Composição Auxiliar	90	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpá, lançado e adensado	Adornos de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,9999713		462,07	462,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4186995		20,19	6,47	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4186995		29,30	12,29	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000		21,79	65,37	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000		13,03	39,09	
				MO sem LS =>		109,87	LS =>	126,36	MO com LS =>	236,25
				Valor do BDI =>						765,59

1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	7324	ORSE	Piso téil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, prático/antes visualiz, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acrí, rejuntado, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000		103,16	103,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8361075		20,19	17,32	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3575448		29,30	10,47	
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,3716468		2,95	1,09	
Insumo	2684	ORSE	Argamassa industrializada Fotomassas AC-II, ou similar kg	Material	kg	2,9603582		1,37	3,34	
Insumo	6887	ORSE	Piso téil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m²	Material	m²	0,7508441		58,17	44,42	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000		21,79	16,89	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000		13,03	15,63	
				MO sem LS =>		21,17	LS =>	24,73	MO com LS =>	45,90
				Valor do BDI =>						127,94

1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	12436	ORSE	Planta pedrão para acesso de deficientes e pessoas públicas, em concreto simples fck=25MPa, desmontada, pintada em novacor, 02 demões o piso téil de alerta/direcional.	Pisos: Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	1,0000000		367,47	367,47	
Composição Auxiliar	2323	ORSE	Pintura pl piso e/ aplicação de 2 demões tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação e/ rdo - R1	Outras Pinturas	m²	0,7500000		6,92	6,69	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,4000000		48,39	10,35	
Composição Auxiliar	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guias	m	2,2000000		16,40	36,06	
Composição Auxiliar	3644	ORSE	Azulejamento de superfície de piso de concreto com desmontamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,5400000		16,35	43,16	
Composição Auxiliar	4864	ORSE	Piso téil direcional e de alerta, em concreto colorido, prático/antes visualiz, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada acrí, rejuntado, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,4500000		102,00	45,90	
Composição Auxiliar	77	ORSE	Atorno de cava de edificação, com fornec. de areia, adensado com água	Atornos / Reentros / Compactações	m³	0,4000000		165,77	66,30	
Composição Auxiliar	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Demolições / Remoções	m³	0,1700000		65,22	11,09	
Composição Auxiliar	86	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Adornos de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2900000		534,30	138,91	
				MO sem LS =>		54,59	LS =>	63,78	MO com LS =>	118,37
				Valor do BDI =>						455,77

1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_06/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000		67,63	67,63	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000		28,30	3,27	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000		20,19	0,94	
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000		7,38	0,05	
Insumo	00054482	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000		426,62	34,97	
Insumo	00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000		7,10	28,40	
				MO sem LS =>		1,43	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,11
				Valor do BDI =>						83,08

1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	2323	ORSE	Pintura pl. piso c/ aplicação de 2 demãos (tinta novacor), cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	Obras Pinturas	m²	1,0000000		6,92	6,92	
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0261866		20,19	0,56	
Composição Auxiliar	68310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0261866		30,29	0,85	
Insumo	2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar I	Material	l	0,0720000		7,67	0,56	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000		21,79	4,35	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000		13,03	2,60	
					MO sem LS =>	3,66	LS =>	4,28	MO com LS =>	7,94
					Valor do BDI =>	2,14	Valor com BDI =>		11,06	

1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m³	1,0000000		95,24	95,24	
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2002070		20,19	24,23	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0750129		19,10	1,43	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,6751164		72,20	48,74	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000000		13,03	20,84	
					MO sem LS =>	16,97	LS =>	19,84	MO com LS =>	36,81
					Valor do BDI =>	22,88	Valor com BDI =>		118,12	

1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000		21,76	21,76	
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0709849		20,18	1,43	
Composição Auxiliar	68441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0709849		21,47	1,52	
Insumo	11005	ORSE	Grama esmeralda em placas m2	Material	m²	0,8859115		12,64	11,19	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0044200		16,10	0,08	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,0709848		72,20	5,11	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	kg	0,0685612		2,85	0,25	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0600000		13,03	1,04	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0600000		14,37	1,14	
					MO sem LS =>	1,91	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,14
					Valor do BDI =>	5,22	Valor com BDI =>		26,88	

1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	7684	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltaphoroides), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000		76,35	76,35	
Composição Auxiliar	68441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940193		21,47	4,16	
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0378173		20,19	0,76	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar m3	Material	m³	0,0500000		19,10	0,95	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,2056000		72,20	14,80	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	kg	0,8000000		2,85	2,28	
Insumo	7153	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltaphoroides) un	Material	un	1,0000000		33,46	33,46	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000		13,03	2,99	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1600000		14,37	16,65	
					MO sem LS =>	10,72	LS =>	12,52	MO com LS =>	23,24
					Valor do BDI =>	18,34	Valor com BDI =>		94,69	

1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	2241	ORSE	Pavimentação em am. r. r. com selo. c/ espalhado	Pavimentações Externas	m²	1,0000000		704,57	704,57	
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0598312		20,19	1,20	
Composição Auxiliar	68309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0299156		29,30	0,87	
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDEIREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	2,3500000		293,52	692,94	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDEIREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000		21,78	4,35	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000		13,03	5,21	
					MO sem LS =>	5,08	LS =>	5,93	MO com LS =>	11,01
					Valor do BDI =>	169,30	Valor com BDI =>		873,87	

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	18.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARÊSMEIRA H=2,00M	Gramados/paisagismo	UN	1,0000000		215,74	215,74	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4776300		13,72	20,27	
Insumo	2.05.03	FDE	ÁREA	Material	m²	0,0060000		123,95	0,74	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2638447		14,37	3,79	
Insumo	3.85.03	FDE	CALCÁRIO DOLOMÍTICO	Material	KG	0,3168136		0,67	0,27	
Insumo	3.85.11	FDE	TERRA VEGETAL	Material	m³	0,5483538		238,18	128,70	
Insumo	3.85.13	FDE	ADUBO ORGÂNICO CURTIDO	Material	L	30,0000000		0,48	14,70	
Insumo	3.85.27	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARÊSMEIRA H=2,00M	Material	UN	1,0000000		46,07	46,07	
Insumo	3.85.02	FDE	ADUBO QUÍMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,2000000		6,04	1,20	
					MO sem LS =>	11,10	LS =>	12,66	MO com LS =>	24,08
					Valor do BDI =>	51,84	Valor com BDI =>		287,58	

1.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, 1=12,5cm	Paisagismo	m	1,0000000		14,06	14,06	
Composição Auxiliar	68441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2441968		21,47	5,24	
Insumo	7144	ORSE	Limitador de grama com borda fina, 1=12,5cm m	Material	m	0,8977109		7,66	5,34	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2441988		14,37	3,50	
					MO sem LS =>	3,24	LS =>	3,78	MO com LS =>	7,02

		Valor do BDI =>		3,38		Valor com BDI =>		17,46	
1.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unh	Total	
Composição	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética #2mm, alta durabilidade, com verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, área tratada, borrecha e mão de obra especializada	m²	1,0000000		52,14	52,14	
Insumo	10505	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética #2mm, alta durabilidade, com verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, área tratada, borrecha e mão de obra especializada m2	m²	1,0000000		52,14	52,14	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

		Valor do BDI =>		12,52		Valor com BDI =>		64,68	
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unh	Total	
Composição	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1,0000000		1.091,22	1.091,22	
Composição Auxiliar	102455	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0222000		560,50	12,88	
Composição Auxiliar	86309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8681000		29,30	29,43	
Composição Auxiliar	86318	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5787000		20,19	11,88	
Composição Auxiliar	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,0012000		89,32	0,10	
Insumo	00042440	SINAPI	LIxeIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,0000000		1.041,13	1.041,13	
				MO sem LS =>	13,31	LS =>	15,56	MO com LS =>	28,87

		Valor do BDI =>		262,22		Valor com BDI =>		1.353,44	
1.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unh	Total	
Composição	2411	ORSE	Banco com encaixe, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 ripas de madeira, inclusive pintura	un	1,0000000		826,64	826,64	
Insumo	233	ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 ripas de madeira c/ 1,50m, com encaixe un	un	1,0000000		826,64	826,64	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

		Valor do BDI =>		222,67		Valor com BDI =>		1.149,31	
1.4.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unh	Total	
Composição	09.012.0054-A	EMOP	MESA DE CONCRETO ARMADO COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CENAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, A MESA MEDINDO 0,80X0,80M COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	9	1,0000000		1.018,36	1.018,36	
Composição Auxiliar	11.001.0005-B	EMOP	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPa, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE: 5% DE FIBRAS	m³	0,3220000		310,72	100,05	
Composição Auxiliar	11.002.0015-B	EMOP	PREPARO DE CONCRETO, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00M³/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	m³	0,3220000		80,56	29,16	
Composição Auxiliar	11.002.0025-B	EMOP	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00 M³/H	m³	0,3220000		154,02	46,58	
Composição Auxiliar	13.001.0030-B	EMOP	EMBORO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 COM 1,5 CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHARISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 COM 8MM DE ESPESURA	m²	1,1300000		26,07	28,45	
Composição Auxiliar	19.004.0004-C	EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	0,5000000		176,80	89,40	
Composição Auxiliar	19.004.0004-E	EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA	H	1,0000000		64,08	64,08	
Composição Auxiliar	19.004.0080-C	EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180°, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE, SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	0,5000000		45,81	22,90	
Composição Auxiliar	19.004.0080-E	EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLOJA APROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180°, MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE, SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES, EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	H	1,0000000		37,58	37,59	
Insumo	00004	EMOP	ARAME RECOZIDO Nº 18	KG	2,2000000		10,42	22,92	
Insumo	00016	EMOP	ACO CA-50, ESTIRADO, PREÇO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM	KG	3,0000000		7,28	36,40	
Insumo	00067	EMOP	CHAPA DE AÇO CARBONO, PUSOS GERAIS, LAMINADA FRIO, SUPERF. COM. TAM. PADRÃO, BORDAS U.NIV., REC.BRANCO, PREÇO DE USINA, ESP. 1,5MM	KG	0,4050000	16,0000000	6,77	3,15	
Insumo	00218	EMOP	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	L	0,8000000		4,90	2,94	
Insumo	06211	EMOP	ACO CA-50, ESTIRADO, PREÇO DE FABRICA, NO DIAMETRO DE 06,3MM	KG	20,8000000		6,05	121,00	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	H	5,0000000	3,0000000	21,79	112,21	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	4,5000000	3,0000000	21,79	100,99	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	3,3600000	3,0000000	21,79	75,65	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	H	9,0000000	3,0000000	13,03	120,78	
				MO com LS =>	310,88	LS =>	363,02	MO com LS =>	673,70

		Valor do BDI =>		244,71		Valor com BDI =>		1.283,07	
1.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unh	Total	
Composição	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINÚO CURVO DUPLO, ENASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	1,0000000		2.277,81	2.277,81	
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1110000		215,68	23,93	
Composição Auxiliar	86207	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4130000		21,09	28,60	
Composição Auxiliar	86264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9330000		28,65	136,18	

Insumo	00000563	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	0,0000000		26,74	256,66
Insumo	00003709	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	2,0000000		68,07	130,14
Insumo	00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 135 MM	Material	UN	1,0000000		1.693,10	1.693,10

MO sem LS => 58,86 LS => 68,54 MO com LS => 127,20
 Valor do BDI => 547,35 Valor com BDI => 2.825,16

1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101639	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,0000000		650,94	650,94
Composição Auxiliar	5929	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 0,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 10.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000		215,66	51,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2391000		21,09	5,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000		20,65	7,05
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000		3,02	0,04
Insumo	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000		587,34	587,34

MO sem LS => 7,33 LS => 8,57 MO com LS => 15,90
 Valor do BDI => 156,42 Valor com BDI => 607,36

1.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87688	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000		11,60	11,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000		21,09	1,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000		20,65	2,80
Insumo	00002449	SINAPI	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,0000000		6,25	6,87

MO sem LS => 1,60 LS => 1,86 MO com LS => 3,46
 Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 14,48

1.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	87687	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000		8,18	8,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000		21,09	1,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000		20,65	1,99
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,0000000		4,35	4,79

MO sem LS => 1,13 LS => 1,33 MO com LS => 2,45
 Valor do BDI => 1,08 Valor com BDI => 10,15

1.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91645	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000		7,06	7,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000		21,09	1,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000		20,65	2,10
Insumo	00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0000000		3,13	3,44
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0016000		21,86	0,03

MO sem LS => 1,19 LS => 1,40 MO com LS => 2,59
 Valor do BDI => 1,09 Valor com BDI => 8,75

1.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91633	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000		13,25	13,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		21,09	1,60
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000		20,65	2,25
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000		7,35	9,38
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000		3,02	0,02

MO sem LS => 1,29 LS => 1,50 MO com LS => 2,79
 Valor do BDI => 3,18 Valor com BDI => 16,43

1.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91631	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000		8,31	8,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000		21,09	1,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000		20,65	1,51
Insumo	00009994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000		4,60	5,71
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0084000		3,02	0,02

MO sem LS => 0,68 LS => 1,00 MO com LS => 1,68
 Valor do BDI => 1,09 Valor com BDI => 10,30

1.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91635	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000		20,73	20,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000		21,09	2,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000		20,65	3,38
Insumo	00009995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000		12,01	14,93

Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000		3,02	0,02	
				MO sem LS =>		1,93	LS =>	2,25	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI =>		4,88	Valor com BDI =>		25,71	
1.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		5,93	5,93	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000		21,09	0,82	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000		29,65	1,15	
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-8, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-8, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM ²	Material	M	1,2434000		3,17	3,94	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000		3,02	0,02	
				MO sem LS =>		0,85	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI =>		1,42	Valor com BDI =>		7,35	

1.5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		118,88	118,88	
Composição Auxiliar	101610	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_09/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m ²	0,0360000		267,43	9,82	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0243000		29,30	0,71	
Composição Auxiliar	88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0191000		20,19	0,38	
Composição Auxiliar	87733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M ³ . AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m ³	0,0091000		3.284,99	20,08	
Insumo	00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000		78,28	78,28	
				MO sem LS =>		9,25	LS =>	10,81	MO com LS =>	20,06
				Valor do BDI =>		26,56	Valor com BDI =>		147,42	

1.5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	101528	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		865,88	865,88	
Composição Auxiliar	87387	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m ³	0,0166000		660,87	10,87	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1496000		21,09	3,13	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3970000		28,85	30,66	
Composição Auxiliar	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,3000000		16,19	21,04	
Composição Auxiliar	91833	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	18,6000000		13,25	262,35	
Composição Auxiliar	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		60,04	60,04	
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	CORDÃO/LHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,8500000		46,73	91,12	
Composição Auxiliar	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		120,70	120,70	
Composição Auxiliar	97688	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,3000000		11,66	73,45	
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPUT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM ²	Material	UN	1,0000000		24,96	24,96	
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000		28,59	28,59	
Insumo	00038809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PA-4 ALUJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000		150,06	150,06	
				MO sem LS =>		70,12	LS =>	81,04	MO com LS =>	152,06
				Valor do BDI =>		212,82	Valor com BDI =>		1.086,50	

1.5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	101832	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		28,78	28,78	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000		21,09	0,35	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000		29,65	0,48	
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000		28,89	28,89	
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000		3,02	0,06	
				MO sem LS =>		0,28	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,61
				Valor do BDI =>		7,15	Valor com BDI =>		38,94	

1.5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muros	un	1,0000000		188,60	188,60
Composição Auxiliar	113	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m ²	0,2600000		123,65	32,14
Composição Auxiliar	140	ORSE	Apo CA - 50 Ø 6,3 e 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4800000		12,44	5,97
Composição Auxiliar	160	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação Ø 19x38cm, e=0,08m, com argamassa traço 1:1,2:8 (cimento/areia), junta de 1,0cm - Rev 00	Alvenarias de Vedação	m ²	0,9000000		56,14	50,52
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m ³	0,0240000		48,39	1,18
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Conversão em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão Info/WOrca	m ³	1,8000000		6,50	11,70
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco nu emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:3 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão Info/WOrca	m ²	1,8000000		37,89	67,84
Composição Auxiliar	91	ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassa de c/ cimento e areia traço 1:4 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dm. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m ³	0,0350000		460,18	16,56
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m ³	0,0060000		452,31	2,71

MO sem LS => 41,26 LS => 46,22 MO com LS => 89,48

Valor do BDI => 45,32 Valor com BDI => 233,82

1.5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000		68,39	68,39
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000		660,87	2,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3269000		21,09	6,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000		29,65	9,66
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 6 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000		46,96	46,96

MO sem LS => 5,91 LS => 6,79 MO com LS => 12,60

Valor do BDI => 15,95 Valor com BDI => 82,34

1.5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	86985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		80,85	80,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000		21,09	5,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000		29,65	7,50
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000		68,02	68,02

MO sem LS => 4,28 LS => 5,01 MO com LS => 9,29

Valor do BDI => 19,42 Valor com BDI => 100,27

1.5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	88111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000		38,11	38,11
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL AF_06/2020	WOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000		233,49	3,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000		29,30	4,05
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1068000		20,19	2,18
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000		28,58	28,58

MO sem LS => 2,97 LS => 3,11 MO com LS => 5,78

Valor do BDI => 9,15 Valor com BDI => 47,26

1.5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	83664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		50,00	50,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000		21,09	3,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000		29,65	5,40
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANFADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000		1,16	2,36
Insumo	00034618	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000		38,40	38,40

MO sem LS => 3,06 LS => 3,80 MO com LS => 6,69

Valor do BDI => 12,81 Valor com BDI => 62,01

1.5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	9163	ORSE	Posto auxiliar planta de energia, monofase, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão Inj/Works	un	1,0000000		837,69	837,69
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0838791		48,39	4,05
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0838791		482,07	41,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3978942		29,30	40,86
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3978942		20,19	28,22
Insumo	6818	ORSE	Braquete monofase un	Material	un	0,9319894		6,29	5,86
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000		21,79	32,69
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000		13,03	19,54
Insumo	00021015	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 60 MM (3"), E = 3,35 MM, 7,32' KG/M (NBR 5568)	Material	M	5,5910395		116,94	665,10

MO sem LS => 53,12 LS => 62,07 MO com LS => 115,19

Valor do BDI => 201,29 Valor com BDI => 1.038,97

1.5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Emprego em baixa tensão	UN	1,0000000		188,02	188,02
Insumo	4.45.10	FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	1,0000000		148,19	148,19
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0706982		21,79	23,33
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0706982		13,55	14,50

MO sem LS => 17,45 LS => 20,38 MO com LS => 37,83

Valor do BDI => 44,70 Valor com BDI => 230,72

1.5.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E	M	1,0000000		39,95	39,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000		21,09	4,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000		29,65	6,22
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000		26,74	28,31

MO sem LS => 3,55 LS => 4,15 MO com LS => 7,70

Valor do BDI => 8,50 Valor com BDI => 49,54

1.5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	83666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		60,04	60,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000		21,09	7,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000		29,65	11,21

Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,0000000		1,52	3,04	
Insumo	00034623	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DINPEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000		37,61	37,61	
					MO sem LS =>	6,40	LS =>	7,48	MO com LS =>	13,66

					Valor do BDI =>	14,42	Valor com BDI =>			74,46
1.5.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unh	Total	
Composição	21.003	0053-0	EMOP	POSTE DE AÇO RETO CONICO CONTINUO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE (PADRAO RIO CIDADE CATETE). FORNECIMENTO	21	UN	1,0000000	1.617,41	1.617,41	
Insumo	11460	EMOP	POSTE DE AÇO RETO, CONICO CONTINUO, COM ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA CIRCULAR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000		1.617,41	1.617,41	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

					Valor do BDI =>	356,66	Valor com BDI =>			2.006,07
1.5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unh	Total	
Composição	060057	SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000		171,92	171,92	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0630000		21,06	22,41	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0630000		29,65	31,51	
Insumo	000368	SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANC	Material	UN	1,0000000		117,93	117,93	
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20cm	Material	M	0,1000000		0,76	0,07	
					MO sem LS =>	17,99	LS =>	21,03	MO com LS =>	39,02

					Valor do BDI =>	41,31	Valor com BDI =>			213,23
1.5.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unh	Total	
Composição	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	ED-	un	1,0000000		107,47	107,47	

A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização	Custo Operacional	Consumo	Custo Horário
				Operativa / Improdutiva	Operativa / Improdutiva	(A) Total	
							0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra				Custo Horário
							(B) Total: 0,00
							Custo Horário de Execução (A) + (B): 0,00
							(D) Produção da Equipe: 1,00
							Custo Unitário de Execução ((A) + (B)) / (D): 0,00

F	Banco	Código	Material	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-15233	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR BIPOLAR) CORRENTE: 25A) SENSIBILIDADE: 30MA)	un	93,99	1,0466449	98,37
							(F) Total: 98,37

G	Banco	Código	Serviços	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário			
Auxiliar	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,65	0,3070156	8,10			
							(G) Total: 8,10			
					MO sem LS =>	3,21	LS =>	3,74	MO com LS =>	6,95
					Valor do BDI =>	25,82	Valor com BDI =>			133,29

Observação
AFERIDO 11/2019

1.6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unh	Total	
Composição	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,6 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		5,49	5,49	
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0172000		181,13	3,11	
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0193000		85,24	1,64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0371000		20,19	0,74	
					MO sem LS =>	0,77	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,66

					Valor do BDI =>	1,31	Valor com BDI =>			6,80
1.6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unh	Total	
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		452,68	452,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000		20,19	51,14	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6048000		29,13	48,74	
Composição Auxiliar	68630	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000		1,83	1,51	
Composição Auxiliar	88931	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. /F_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000		0,31	0,24	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7556000		97,82	73,93	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	Material	KG	322,8777000		0,70	226,06	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (8,9 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000		89,32	52,44	
					MO sem LS =>	32,64	LS =>	38,13	MO com LS =>	70,77

					Valor do BDI =>	108,63	Valor com BDI =>			560,71
1.6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unh	Total	
Composição	94964	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LUBES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_09/2017	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000		605,47	605,47	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,4370000		29,30	159,30	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4830000		20,19	29,94	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_09/2021	FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	1,1300000		368,35	416,23	
					MO sem LS =>	95,56	LS =>	111,86	MO com LS =>	207,22

					Valor do BDI =>	145,49	Valor com BDI =>			750,96
--	--	--	--	--	-----------------	--------	------------------	--	--	--------

1.6.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	7993	ORSE	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, interior 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capreamento 4cm.	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000		145,60	145,60	
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 e 12,5mm. Inclusive corte, dobragem, montagem e colocação da ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,8900000		12,44	23,51	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2968769		20,19	6,03	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEGREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0899030		29,30	2,04	
Insumo	1286	ORSE	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm m³	Material	m³	1,0000000		36,83	36,83	
Insumo	1569	ORSE	Medeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0038 m³/m (angeim, louro) m	Material	m	1,7100000		7,78	13,32	
Insumo	6995	ORSE	Medeira mista serrada (santa) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	0,9700000		2,94	2,95	
Insumo	0000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0490000		99,09	4,85	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	15,0000000		0,70	10,50	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0330000		89,79	2,90	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0110000		89,32	0,96	
Insumo	00004750	SINAPI	PEGREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4400000		21,79	9,58	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLDUO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0300000		17,35	0,52	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,8800000		13,03	24,49	
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5800000		9,16	5,14	
					MO sem LS =>	20,69	LS =>	24,16	MO com LS =>	44,84
					Valor do BDI =>		34,98	Valor com BDI =>		180,58

1.6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	7632	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,63 m), com montagem e desmontagem	Escoramento em Edificações	m²	1,0000000		14,71	14,71	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1595303		20,19	3,22	
Insumo	1569	ORSE	Medeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0038 m³/m (angeim, louro) m	Material	m	0,8774510		7,79	6,83	
Insumo	7080	ORSE	Escora tubular convencional tipo "c" (h=1,76 a 2,60 m) e acessórios para lajes e vigas madeiras (aluguel mensal) u.mês	Serviços	u.mês	0,6760360		3,05	2,06	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000		13,03	2,60	
					MO sem LS =>	2,18	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,72
					Valor do BDI =>		3,53	Valor com BDI =>		16,24

1.6.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	84964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUND - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		452,08	452,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000		20,19	51,14	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8046000		29,13	48,74	
Composição Auxiliar	88530	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NÔMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000		1,89	1,51	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NÔMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000		0,31	0,24	
Insumo	0000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7556000		97,82	73,93	
Insumo	00001376	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000		0,70	226,05	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000		89,32	52,44	
					MO sem LS =>	32,64	LS =>	38,13	MO com LS =>	70,77
					Valor do BDI =>		108,63	Valor com BDI =>		560,71

1.6.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de acabamento treçado, d=13 a 16cm	Moldramento	m	1,0000000		60,21	60,21	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548893		20,19	1,10	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620339		29,82	2,37	
Insumo	3215	ORSE	Peça de acabamento treçado, d= 13 a 16cm m	Material	m	1,0000000		34,77	34,77	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000		21,79	13,07	
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE AÇO POLDUO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,2000000		18,49	3,69	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000		13,03	5,21	
					MO sem LS =>	9,59	LS =>	11,21	MO com LS =>	20,80
					Valor do BDI =>		14,46	Valor com BDI =>		74,67

1.6.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	84443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000		29,16	29,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3250000		20,19	6,56	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1530000		28,64	4,39	
Composição Auxiliar	83281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0240000		33,86	0,81	
Composição Auxiliar	83282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0339000		32,84	1,09	
Insumo	00007175	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE 41" CM, RENDIMENTO DE 18" TELHAS/M2	Material	UN	17,7490500		0,92	16,32	
					MO sem LS =>	4,22	LS =>	4,94	MO com LS =>	9,16
					Valor do BDI =>		7,00	Valor com BDI =>		36,16

1.6.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	208	ORSE	Imunização de moldamento de cobertura com imunizante incolor tipo Penacol ou similar	Moldramento	m²	1,0000000		14,36	14,36
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0397157		30,29	1,20

Composição	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0198578		20,19	0,40
Auxiliar									
Insumo	1114	ORSE	Imunizante incolor penetrat cupim (vedação) p/ madeiras oparelhadas, ou similar I	Material	I	0,1250000		34,28	4,28
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000		21,79	6,55
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1500000		13,03	1,99

MO sem LS => 4,43 LS => 5,18 MO com LS => 9,61
 Valor do BDI => 3,45 Valor com BDI => 17,51

1.6.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	Tratamentos de Superfícies	m²	1,0000000		16,14	16,14
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0000457		20,19	0,01
Auxiliar									
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0703451		30,29	2,13
Auxiliar									
Insumo	3435	ORSE	Verniz p/superfícies madeira tipo Osmocolor - Steln ou similar I	Material	I	0,0800000		53,23	4,25
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000		0,88	0,44
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000		21,79	0,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000		13,03	2,80

MO sem LS => 5,93 LS => 6,93 MO com LS => 12,86
 Valor do BDI => 4,35 Valor com BDI => 22,49

1.6.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X18X38CM (ESPESURA 3CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_08/2014	PARE - PAREDES/PANÉIS	m²	1,0000000		50,54	50,54
Composição	87282	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0104000		590,06	6,13
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000		29,30	17,38
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000		20,19	5,95
Auxiliar									
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	Material	M	0,4200000		1,84	0,77
Insumo	00037365	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000		59,20	0,29
Insumo	00037552	SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUDO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL,, 8 X 18 X 38 CM (NBR 15278)	Material	UN	13,6000000		1,48	20,12

MO sem LS => 8,36 LS => 9,77 MO com LS => 18,13
 Valor do BDI => 12,14 Valor com BDI => 62,68

1.6.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		27,14	27,14
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0213000		672,30	14,31
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000		29,30	10,25
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1287930		20,19	2,58
Auxiliar									

MO sem LS => 5,82 LS => 6,81 MO com LS => 12,63
 Valor do BDI => 6,52 Valor com BDI => 33,66

1.6.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	87876	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000		4,42	4,42
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000		521,37	1,92
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0681000		29,30	1,99
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000		20,19	0,51
Auxiliar									

MO sem LS => 1,01 LS => 1,19 MO com LS => 2,20
 Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 5,48

1.6.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	10404	SBC	BANCADA EM GRANTO PRETO SÃO GABRIEL	APARELHOS SANITARIOS	m²	1,0000000		552,46	552,46
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7090000		20,76	14,71
Auxiliar									
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7090000		20,15	20,66
Auxiliar									
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,6000000		0,67	3,06
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0010000		89,87	0,09
Insumo	004612	SBC	APÓIO EM MAO FRANCESA EM AÇO INOXIDÁVEL 304	Material	UN	2,0000000		102,17	204,34
Insumo	010434	SBC	GRANTO PRETO SÃO GABRIEL	Material	m²	1,0500000		294,84	308,58

MO sem LS => 11,77 LS => 13,75 MO com LS => 25,52
 Valor do BDI => 132,75 Valor com BDI => 685,21

1.6.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	3652	ORSE	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metálo, cor branca-B2140, aplicada com argamassa industrializada ac-4, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)	Conversão INOVOrco	m²	1,0000000		137,01	137,01
Composição	3407	ORSE	Argamassa industrializada AC-4, Volumosa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000		1,06	4,80
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5222678		28,30	16,30
Auxiliar									
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5222678		20,19	16,54
Auxiliar									
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,4406836		2,95	1,28
Insumo	2875	ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série metálo, cor branca-B2140 ou similar m2	Material	m²	0,6588458		92,58	78,32
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9403900		21,79	13,84

Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0000000			13,03	11,72
				MO sem LS =>		20,98	LS =>	24,05	MO com LS =>	44,84
				Valor do BDI =>		32,82			Valor com BDI =>	169,93

1.7.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	0483	ORSE	Bênelgado - Gengorra em madeira escaipito d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.225,26	1.225,26		
Composição Auxiliar	10594	ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Providérios	h	1,5382453	2,98	4,61		
Composição Auxiliar	2305	ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,6388806	9,09	5,80		
Composição Auxiliar	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demões de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,1000000	27,31	2,73		
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2500000	48,39	12,00		
Composição Auxiliar	2846	ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	30,0000000	0,78	23,40		
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, (fck=21 mpa, lanço e adensado)	Concreto Simples	m³	0,1100000	529,27	58,21		
Composição Auxiliar	885	ORSE	Tubo aço galvanizado (costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5560)	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,6000000	38,63	62,12		
Composição Auxiliar	0484	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demões de esmalte sintético brilhante sobre madeira (SuAnil ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4600000	20,81	50,70		
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5582453	29,06	45,31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0776604	20,19	41,94		
Insuno	2422	ORSE	Vergalhão (Traste) com rosca total e 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) m	Material	m	1,0000000	7,86	7,86		
Insuno	3382	ORSE	Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2" un	Material	un	4,0000000	1,63	6,52		
Insuno	4585	ORSE	Arruela p/ parafuso 3/8" un	Material	un	2,0000000	1,78	3,56		
Insuno	9823	ORSE	Peça de eucalipto tratado c/ 3 metros, d=17 e 20cm un	Material	un	3,0000000	152,83	457,69		
Insuno	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	21,79	174,32		
Insuno	00003458	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	4,0000000	8,20	32,80		
Insuno	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	2,0000000	0,22	0,44		
Insuno	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	21,79	130,74		
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	8,0000000	13,03	104,24		
				MO sem LS =>		257,75	LS =>	301,15	MO com LS =>	558,93
				Valor do BDI =>		294,43			Valor com BDI =>	1.518,71

1.7.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	2406	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	2.383,99	2.383,99		
Insuno	239	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un	Material	un	1,0000000	2.383,99	2.383,99		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		572,67			Valor com BDI =>	2.956,66

1.7.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	161441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Educações	UN	1,0000000	5.474,07	5.474,07		
Insuno	76820	SIURB	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	Material	UN	1,0000000	5.474,07	5.474,07		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1.315,41			Valor com BDI =>	6.789,48

1.7.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL (c=20MPa) SAPATAS FUNDACOES	FUNDAÇÕES DIRETAS	m³	1,0000000	684,87	684,87		
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6360000	20,78	79,63		
Composição Auxiliar	88304	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1920000	32,80	71,45		
Insuno	008420	SBC	CONCRETO USINADO 20,0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	1,0000000	500,18	500,18		
Insuno	021774	SBC	TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO	Material	m³	1,0000000	33,70	33,70		
				MO sem LS =>		51,41	LS =>	60,07	MO com LS =>	111,48
				Valor do BDI =>		164,59			Valor com BDI =>	649,56

1.8.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	11086	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x50cm, com logomarca e moldura	Conversão Info/Works	un	1,0000000	1.048,53	1.048,53		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0709322	29,30	2,05		
Insuno	12736	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x50cm, com logomarca e moldura un	Material	un	1,0000000	1.033,41	1.033,41		
Insuno	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	21,79	13,07		
				MO sem LS =>		6,75	LS =>	7,88	MO com LS =>	14,83
				Valor do BDI =>		251,98			Valor com BDI =>	1.300,49

1.8.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	2430	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,24	2,24		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0372207	20,18	0,75		
Insuno	1897	ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,0018810	8,57	0,01		
Insuno	2414	ORSE	Vassoura plástica un	Material	un	0,0185103	9,94	0,18		
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	13,03	1,30		
				MO sem LS =>		0,83	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,79
				Valor do BDI =>		0,53			Valor com BDI =>	2,77

Composições Auxiliares										
	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,74	20,74		
Composição Auxiliar	85308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16		

Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,55	13,55		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,98	0,98		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06		
Insumo	00043489	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,71	0,71		
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,99	0,99		
				MO sem LS =>		8,32	LS =>	7,39	MO com LS =>	13,71	
				Valor do BDI =>		4,66	Valor com BDI =>				25,72

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	86239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		20,62	20,62		
Composição Auxiliar	85309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,20	0,20		
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,55	13,55		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,98	0,98		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06		
Insumo	00043495	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,41	0,41		
Insumo	00043493	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,13	1,13		
				MO sem LS =>		6,34	LS =>	7,41	MO com LS =>	13,75	
				Valor do BDI =>		4,65	Valor com BDI =>				25,57

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		20,78	20,78		
Composição Auxiliar	85313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,16	0,16		
Insumo	00006242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,72	13,72		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,98	0,98		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,50	0,50		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,05	1,05		
				MO sem LS =>		6,40	LS =>	7,48	MO com LS =>	13,89	
				Valor do BDI =>		4,88	Valor com BDI =>				25,74

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	05.006.0002-0	EMOP	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODÍZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODÍZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFO RMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	5	MXMES	1,0000000		23,78	23,78		
Insumo	14837	EMOP	LOCAÇÃO DE TORRE-ANDAIME METÁLICA COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS, COM (1,00X1,00)M OU (1,50X1,50)M, EXCL. TRANSP.	Equipamento para Aquisição Permanente	MXMES	1,0000000		23,78	23,78		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>		5,70	Valor com BDI =>				28,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	07.002.0025-0	EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO	7	m³	1,0000000		365,13	365,13		
Composição Auxiliar	19.007.0004-C	EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,6500000		10,04	6,52		
Composição Auxiliar	19.007.0004-E	EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,2000000		1,64	0,32		
Insumo	00001	EMOP	AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	M3	1,1500000		99,82	114,78		
Insumo	00148	EMOP	CIMENTO PORTLAND CP-II-32, SACO DE 50KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	456,0000000		0,47	214,32		
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,6500000	3,0000000	26,38	19,66		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,2000000	3,0000000	13,03	29,52		
				MO sem LS =>		23,58	LS =>	27,58	MO com LS =>	51,15	
				Valor do BDI =>		62,54	Valor com BDI =>				477,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	07.002.0030-0	EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO	7	m³	1,0000000		367,36	367,36		
Composição Auxiliar	19.007.0004-C	EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,6500000		10,04	6,52		
Composição Auxiliar	19.007.0004-E	EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,2000000		1,64	0,32		
Insumo	00001	EMOP	AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	M3	1,2700000		99,82	126,77		
Insumo	00148	EMOP	CIMENTO PORTLAND CP-II-32, SACO DE 50KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	377,0000000		0,47	177,19		
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,6500000	3,0000000	26,38	19,66		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,7500000	3,0000000	13,03	36,90		
				MO sem LS =>		26,99	LS =>	31,54	MO com LS =>	58,53	
				Valor do BDI =>		68,27	Valor com BDI =>				455,63

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	87387	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		680,87	680,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000		20,19	226,73

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,1600000		97,82	113,47
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Materiais	KG	118,4000000		1,16	137,35
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	261,6900000		0,70	183,32

MO sem LS => 69,93 LS => 80,54 MO com LS => 149,47
 Valor do BDI => 158,80 Valor com BDI => 818,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	87359	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		672,30	672,30
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000		20,18	224,10
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,1400000		97,82	111,51
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Materiais	KG	171,1300000		1,16	201,83
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	192,5200000		0,70	134,76

MO sem LS => 69,13 LS => 79,61 MO com LS => 147,74
 Valor do BDI => 161,55 Valor com BDI => 833,65

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		590,06	590,06
Composição Auxiliar	86377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8000000		29,13	131,08
Composição Auxiliar	86830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000		1,83	1,92
Composição Auxiliar	86831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000		0,31	1,08

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,1600000		97,82	113,47
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Materiais	KG	174,1000000		1,16	205,43
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	195,8600000		0,70	137,10

MO sem LS => 47,94 LS => 56,01 MO com LS => 103,95
 Valor do BDI => 141,79 Valor com BDI => 731,65

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		521,37	521,37
Composição Auxiliar	86377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000		29,13	125,84
Composição Auxiliar	86830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000		1,83	1,84
Composição Auxiliar	86831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000		0,31	1,02

Insumo	00000370	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	0,8500000		99,09	84,13
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	428,4900000		0,70	298,54

MO sem LS => 48,02 LS => 55,77 MO com LS => 99,79
 Valor do BDI => 125,28 Valor com BDI => 648,65

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	89620	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000		615,75	615,75
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,6700000		20,19	173,02
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	1,0700000		97,82	104,68
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Materiais	KG	482,8600000		0,70	336,07

MO sem LS => 52,60 LS => 61,46 MO com LS => 114,06
 Valor do BDI => 147,86 Valor com BDI => 763,71

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	89245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		28,08	28,08
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	0,26
Insumo	00000376	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79
Insumo	0003730	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61
Insumo	0003731	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70
Insumo	0003732	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96
Insumo	0003733	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,71	0,71
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,99	0,99

MO sem LS => 10,17 LS => 11,68 MO com LS => 22,05
 Valor do BDI => 6,98 Valor com BDI => 38,08

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	92797	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		15,10	15,10
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000		20,74	0,35
Composição Auxiliar	88249	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000		29,06	3,06
Composição Auxiliar	92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		16,82	10,62
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais	UN	2,8160000		0,19	0,53
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BSWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 19 BSWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Materiais	KG	0,0250000		21,06	0,54

MO sem LS => 2,21 LS => 2,58 MO com LS => 4,60

Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 16,72

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	80247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		21,09	21,09	
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,53	0,53	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		13,55	13,55	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,81	3,81	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,72	0,72	
Insumo	00043464 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,96	0,96	
				MO sem LS =>	6,49	LS =>	7,59	MO com LS =>	14,08
				Valor do BDI =>	5,06	Valor com BDI =>			26,15

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	3644 ORSE	Azabamento de superfície de piso de concreto com desmoldamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000		16,35	16,35	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000		3,10	1,24	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,4000000		2,98	1,19	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000		21,79	6,71	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000		13,03	5,21	
				MO sem LS =>	6,42	LS =>	7,50	MO com LS =>	13,92
				Valor do BDI =>	3,92	Valor com BDI =>			20,27

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmica vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa 1:5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000		124,09	124,09	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6750000		3,10	2,71	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,7500000		2,98	5,21	
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2,8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedotas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWORca	m³	0,0649000		527,17	34,21	
Insumo	2637 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm un	Material	un	47,0000000		0,69	32,43	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7500000		21,79	38,13	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6750000		13,03	11,40	
				MO sem LS =>	24,40	LS =>	28,51	MO com LS =>	52,91
				Valor do BDI =>	26,81	Valor com BDI =>			153,90

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	160 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.05	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000		56,14	56,14	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4300000		3,10	1,33	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,7100000		2,98	2,11	
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2,8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedotas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWORca	m³	0,0147000		527,17	7,74	
Insumo	00006050 SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 24 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,5000000		1,77	23,89	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7100000		21,79	15,47	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4300000		13,03	5,60	
				MO sem LS =>	10,07	LS =>	11,78	MO com LS =>	21,83
				Valor do BDI =>	13,49	Valor com BDI =>			69,83

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	91 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedotas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000		280,16	460,16	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	6,0000000		3,10	18,60	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	6,0000000		2,98	17,68	
Composição Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedotas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000		380,16	114,04	
Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,2000000		63,95	100,74	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000		21,79	130,74	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000		13,03	78,18	
				MO sem LS =>	103,55	LS =>	121,00	MO com LS =>	224,55
				Valor do BDI =>	110,30	Valor com BDI =>			570,76

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	156 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x19x19), esp = 0,09m (ingle), com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000		97,73	97,73
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,9100000		3,10	2,82
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5200000		2,98	4,52
Composição Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2,8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 6 pedotas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWORca	m³	0,0320000		527,17	16,86
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un	Material	un	68,0000000		0,42	28,56
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5200000		21,79	33,12
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,9100000		13,03	11,85

MO sem LS => 21,90 LS => 25,13 MO com LS => 46,63

Valor do BDI => 23,48 Valor com BDI => 121,21

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	2305 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira	Emulsa Sintética / Oleo	m²	1,0000000		6,09	9,09		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000		3,10	0,31		
Composição Auxiliar	10553 ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000000		3,15	0,63		
Composição Auxiliar	1032 ORSE	Fundo sintético nivelador setador (coralit ou similar)	Material	l	0,0900000		27,79	2,50		
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000		21,79	4,35		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000		13,03	1,30		
				MO sem LS =>	2,61	LS =>	3,04	MO com LS =>	5,65	
				Valor do BDI =>		2,18		Valor com BDI =>		11,27

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pediatas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000		486,70	486,70		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000		3,10	12,40		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0000000		97,82	105,84		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000		0,70	316,54		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000		13,03	52,12		
				MO sem LS =>	24,04	LS =>	28,08	MO com LS =>	52,12	
				Valor do BDI =>		116,95		Valor com BDI =>		603,65

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-3 (1:3), com aditivo vedador ou similar - 1 sacco cimento 50kg / 3 pediatas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedador - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000		610,70	610,70		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000		3,10	12,40		
Insumo	1113 ORSE	(impermeabilizante para concreto e argamassas Vedador ou similar kg	Material	kg	20,0000000		6,20	124,00		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0000000		97,82	105,84		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000		0,70	316,54		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000		13,03	52,12		
				MO sem LS =>	24,04	LS =>	28,08	MO com LS =>	52,12	
				Valor do BDI =>		146,73		Valor com BDI =>		737,43

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pediatas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000		380,16	380,16		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000		3,10	12,40		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0000000		97,82	105,84		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	300,0000000		0,70	210,00		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000		13,03	52,12		
				MO sem LS =>	24,04	LS =>	28,08	MO com LS =>	52,12	
				Valor do BDI =>		91,35		Valor com BDI =>		471,51

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 sacco cimento 50 kg / 2 sacos de cal 20 kg / 8 pediatas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfiWorkco	m³	1,0000000		527,17	527,17		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000		3,10	12,40		
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000		98,09	120,49		
Insumo	00001105 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	162,0000000		1,16	214,76		
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	162,0000000		0,70	127,40		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000		13,03	52,12		
				MO sem LS =>	24,04	LS =>	28,08	MO com LS =>	52,12	
				Valor do BDI =>		126,67		Valor com BDI =>		653,84

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	3407 ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Volomessa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000		1,09	1,09		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0070000		3,10	0,02		
Insumo	2664 ORSE	Argamassa industrializada Volomessa AC-II, ou similar kg	Material	kg	0,2400000		1,17	0,98		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0070000		13,03	0,09		
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09	
				Valor do BDI =>		0,26		Valor com BDI =>		1,35

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	77 ORSE	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, densada com água	Aterros / Releiros / Compactações	m³	1,0000000		165,77	165,77		
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000		3,10	8,30		
Insumo	00000368 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2000000		97,82	117,38		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000		13,03	39,09		
				MO sem LS =>	18,03	LS =>	21,06	MO com LS =>	39,09	
				Valor do BDI =>		39,83		Valor com BDI =>		205,60

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000		12,44	12,44
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0600000		3,10	0,24
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,0800000		2,96	0,23
Insumo	61 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg	Material	kg	1,0000000		8,57	5,57
Insumo	00900378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000		21,79	1,74

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000			13,03	1,04
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais	UN	0,4000000			0,18	0,07
Insumo	00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Materiais	UN	0,4000000			0,30	0,12
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	Materiais	KG	0,0200000			21,86	0,43
				MO sem LS =>		1,28	LS =>	1,50	MO com LS =>	2,78
				Valor do BDI =>		2,68	Valor com BDI => 15,42			

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000		11,56	11,56	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0700000		3,10	0,21	
Composição Auxiliar	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armeador	Provisórios	h	0,0700000		2,86	0,20	
Insumo	02	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm kg	Materiais	kg	1,0000000		8,10	8,10	
Insumo	00000375	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000		21,79	1,52	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0700000		13,03	0,81	
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Materiais	UN	0,4000000		0,18	0,07	
Insumo	00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Materiais	UN	0,4000000		0,30	0,12	
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 16 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	Materiais	KG	0,0200000		21,86	0,43	
				MO sem LS =>		1,12	LS =>	1,31	MO com LS =>	2,43
				Valor do BDI =>		2,77	Valor com BDI => 14,33			

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,31	0,31	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,27	0,27	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI => 0,38			

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		1,83	1,83	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,27	0,27	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,31	0,31	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,21	1,21	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,43	Valor com BDI => 2,28			

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,27	0,27	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000		4,508,58	0,27	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI => 0,33			

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000100		4,508,58	0,04	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,00	Valor com BDI => 0,04			

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,31	0,31	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700		4,508,58	0,31	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI => 0,38			

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,21	1,21	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Materiais	KWH	1,2512000		0,67	1,21	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,28	Valor com BDI => 1,50			

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		1,28	1,28
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,10	1,10
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,18	0,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		2,68	2,68
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,10	1,10
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,18	0,18
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,28	1,28
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		2,42	2,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 6,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,10	1,10
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000000		18.339,97	1,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,18	0,18
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000100		18.339,97	0,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,28	1,28
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700		18.339,97	1,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		2,42	2,42
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5023800		0,87	2,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,58 Valor com BDI => 3,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	18.007.0004-C	EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	18	H	1,0000000		10,64	10,64
Insumo	00215	EMOP	GASOLINA COMUM NA BOMBA	Equipamento para Aquisição	L	1,5000000		4,54	6,61
Insumo	00220	EMOP	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO, CLASSIFICACAO API CF E VISCOSIDADE SAE 30	Equipamento para Aquisição	L	0,0300000		20,22	0,60
Insumo	00222	EMOP	GRAXA COMUM LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG	Equipamento para Aquisição	KG	0,0100000		8,30	0,08
Insumo	01434	EMOP	BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA	Mão de Obra	UN	0,0002800		9.141,56	2,55

MO sem LS => 1,18 LS => 1,37 MO com LS => 2,55
 Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 12,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	18.007.0004-E	EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	18	H	1,0000000		1,64	1,64
Insumo	01434	EMOP	BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SECA, SEM CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA	Mão de Obra	UN	0,0001800		9.141,56	1,64

MO sem LS => 0,78 LS => 0,88 MO com LS => 1,64
 Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	54	ORSE	Barrão para esoltdo de obra porta médio e=4,59m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000		18.718,79	18.718,79
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Solvente	Provisórias	h	24,0000000		3,10	74,40
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórias	h	24,0000000		3,02	72,48
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórias	h	8,0000000		3,05	24,40
Composição Auxiliar	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, em metal pro rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000		52,84	211,36

Composição	1216	ORSE	Tubo pvc rígido rosca vel d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscáveis	m	12,0000000		16,79	201,48	
Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usheda fck=2 mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	3,1080000		522,19	1.622,06	
Composição	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref. 1502-B, FN16, 02 ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000		52,28	52,28	
Auxiliar	1532	ORSE	Tubo pvc rígido cilíndrico borachá, série normal, projeto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	6,0000000		35,57	213,42	
Composição	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável dia Ø 100 mm (vão sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	2,0000000		97,60	195,60	
Auxiliar	1726	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos Ø 100 x 100 x 100 mm (vão sanitário)	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000		1.292,95	1.292,95	
Composição	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogeler de Eternit ou similar	Madeiramento	m²	58,8600000		48,84	2.745,23	
Auxiliar	2069	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popstar, c/ caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000		381,53	763,06	
Composição	2148	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popstar, c/ válvula, eixo, engate e torneira here ref.1994, todos em plástico, inclusive canj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000		230,21	460,42	
Auxiliar	224	ORSE	Fechamento com telha de fibrocimento ondulado esp = 4mm	Fechamento	m²	58,8600000		33,77	1.987,70	
Composição	2816	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em Alvenaria de Tijolos Maciços	un	1,0000000		144,59	144,59	
Auxiliar	3207	ORSE	Ponto de tomada 2p+1 ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embudido Ø 3/4", do rígido 2,5mm² (fo 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão IntwoOrco	pt	6,0000000		257,12	1.542,72	
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície do piso de concreto com desempenamento manual	Pavimentações Externas	m²	62,1600000		18,35	1.016,31	
Auxiliar	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/8"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	6,0000000		221,08	1.326,36	
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caba pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	4,0000000		18,48	77,92	
Auxiliar	85	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,3 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,6900000		492,07	930,01	
Composição	1589	ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro) m	Material	m	126,0000000		7,79	981,54	
Auxiliar	1803	ORSE	Porta caedado médio un	Material	un	4,0000000		6,74	26,96	
Composição	1896	ORSE	Preço 1/2" x 13 (15 + 16) kg	Material	kg	1,2000000		19,77	23,72	
Auxiliar	425	ORSE	Cedado 40mm, Papal ou similar un	Material	un	4,0000000		21,40	85,60	
Composição	628	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madouf ou similar m2	Material	folha	104,5000000		24,88	2.599,86	
Auxiliar	848	ORSE	Obraçãõ ferro galvanizado 3" x 3" com anel un	Material	un	12,0000000		3,03	36,36	
Composição	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,0000000		21,79	522,96	
Auxiliar	00002696	SINAPI	ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000		21,79	174,32	
Composição	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	24,0000000		13,03	312,72	
					MO com LS =>	3.148,01	LS =>	3.678,46	MO com LS =>	6.826,47
					Valor do BDI =>	4.738,66	Valor com BDI =>		24.458,45	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	66260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,12	29,12		
Composição	69328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26		
Auxiliar	00004759	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,83	21,83		
Composição	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,61	3,61		
Composição	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,70	0,70		
Composição	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,96	0,96		
Composição	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06		
Composição	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,71	0,71		
Composição	00043469	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,99	0,99		
					MO com LS =>	10,19	LS =>	11,90	MO com LS =>	22,09
					Valor do BDI =>	6,99	Valor com BDI =>		36,11	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	19.004.0004-E	EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCL. USINE MOTORISTA	19	H	1,0000000	178,60	178,60		
Composição	00218	EMOP	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM, NA BOMBA	Equipamento para Aquisição Permanente	L	15,5000000	4,90	75,95		
Composição	00220	EMOP	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOZO, CLASSIFICAÇÃO API CF E VISCOSIDADE SAE 30	Equipamento para Aquisição Permanente	L	0,2640000	20,22	5,30		
Composição	00222	EMOP	GRAXA COMUM LUBRIFICAÇÃO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	0,1320000	6,30	1,09		
Composição	01599	EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P REÇO SEM PNEUS, COM MOTOR DIESEL DE 142CV E CAPACIDADE DE 7,5T	Mão de Obra	UN	0,0001400	384.394,20	54,88		
Composição	14810	EMOP	CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275R60R22.5	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0006000	9.266,21	5,55		
Composição	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,33	26,33		
					MO com LS =>	40,68	LS =>	47,53	MO com LS =>	88,21
					Valor do BDI =>	42,06	Valor com BDI =>		221,76	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	19.004.0004-E	EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCL. USINE MOTORISTA	19	H	1,0000000	64,06	64,06		
Composição	01599	EMOP	CAMINHÃO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P REÇO SEM PNEUS, COM MOTOR DIESEL DE 142CV E CAPACIDADE DE 7,5T	Mão de Obra	UN	0,0000900	384.394,20	37,79		
Composição	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,33	26,33		
					MO com LS =>	26,55	LS =>	34,53	MO com LS =>	64,06
					Valor do BDI =>	15,39	Valor com BDI =>		79,47	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.025 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	66,84	66,84
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,50	32,50

Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			25,47	25,47
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			5,00	5,00
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000			3,97	3,97
					MO sem LS =>	12,21	LS =>	14,26	MO com LS =>	26,47
					Valor do BDI =>	16,06	Valor com BDI =>		53,02	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	590	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		244,50	244,50	
Composição Auxiliar	53631	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		132,49	132,49	
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		45,07	45,07	
Composição Auxiliar	89282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		32,50	32,50	
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		25,47	25,47	
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,00	5,00	
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		3,97	3,97	
					MO sem LS =>	12,21	LS =>	14,26	MO com LS =>	26,47
					Valor do BDI =>	58,75	Valor com BDI =>		302,25	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		25,47	25,47	
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551		77.878,74	4,26	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343		617.845,04	21,16	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	6,12	Valor com BDI =>		31,59	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		3,97	3,97	
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058		77.878,74	0,45	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057		617.845,04	3,52	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,65	Valor com BDI =>		4,62	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total	
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,00	5,00	
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000073		77.878,74	0,58	
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072		617.845,04	4,44	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,20	Valor com BDI =>		6,20	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		45,07	45,07
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000668		77.878,74	5,38
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643		617.845,04	39,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 10,83 Valor com BDI => 55,80

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	53831 SINAPI	CABINEIRO PARA 10 000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		132,48	132,48
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000		4,12	132,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 31,83 Valor com BDI => 164,32

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		27,95	27,95
Composição Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,32	0,32
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		20,76	20,76
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,98	0,98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000		0,06	0,06
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,41	0,41
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,13	1,13

MO sem LS => 9,72 LS => 11,36 MO com LS => 21,08
 Valor do BDI => 6,71 Valor com BDI => 34,68

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		26,92	26,92
Composição Auxiliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	0,26
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,98	0,98
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000		0,06	0,06
Insumo	00043458 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,41	0,41
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,13	1,13

MO sem LS => 10,17 LS => 11,88 MO com LS => 22,05
 Valor do BDI => 6,84 Valor com BDI => 35,85

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	13.061.0010-B ENOP	CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA A DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA DE 9MM	13	m²	1,0000000		5,50	5,50
Composição Auxiliar	07.002.0025-B ENOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, PREPARO MECANICO	7	m³	0,0050000		385,13	1,82
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	3,0000000	21,79	2,24
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	3,0000000	13,03	1,34

MO sem LS => 1,77 LS => 2,05 MO com LS => 3,83
 Valor do BDI => 1,32 Valor com BDI => 6,82

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		30,47	30,47
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		35,76	35,76
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,63	0,63
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08	0,08

MO sem LS => 13,71 LS => 16,02 MO com LS => 29,73
 Valor do BDI => 8,76 Valor com BDI => 45,23

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		41,80	41,80
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		35,76	35,76
Composição Auxiliar	91528 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,63	0,63
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08	0,08
Composição Auxiliar	81531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,78	0,78
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		4,54	4,54

MO sem LS => 13,71 LS => 16,02 MO com LS => 29,73
 Valor do BDI => 10,04 Valor com BDI => 51,84

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,63	0,63
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533		11,657,03	0,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,76

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JURCS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,08	0,08
Insumo	00013456	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074		11,857,83	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>			0,09

Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,79	0,79
Insumo	00013456	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000037		11,857,83	0,79
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18	Valor com BDI =>			0,87

Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		4,54	4,54
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000		4,41	4,54
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,09	Valor com BDI =>			5,63

Composição	11.001.0005-B	EMOP	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 3% DE PERDAS	TI	m³	1,0000000		310,72	310,72
Insumo	00001	EMOP	AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	M3	0,6570000	5,0000000	99,82	66,86
Insumo	00149	EMOP	CIMENTO PORTLAND CP-II-32, SACO DE 50KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	305,0000000	5,0000000	0,47	150,51
Insumo	14543	EMOP	PEDRA BRITADA 1 E 2 (MÉDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Aquisição Permanente	T	1,1426000	5,0000000	76,15	91,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	74,06	Valor com BDI =>			385,38

Composição	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		560,50	560,50
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2383000		20,19	125,95
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8348000		97,82	81,66
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000		0,70	198,31
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5946000		260,82	174,50
				MO sem LS =>	38,29	LS =>	44,74	MO com LS =>	83,03
				Valor do BDI =>	139,49	Valor com BDI =>			719,89

Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		460,30	460,30
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9782000		20,19	38,99
Composição Auxiliar	68377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000		29,13	36,41
Composição Auxiliar	69225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434000		4,98	3,20
Composição Auxiliar	69226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067000		1,26	0,77
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000		97,82	71,16
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,8433000		0,70	255,48
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000		68,32	53,34
				MO sem LS =>	25,46	LS =>	29,75	MO com LS =>	55,21
				Valor do BDI =>	110,61	Valor com BDI =>			570,91

Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		368,35	368,35
Composição Auxiliar	68316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1056000		20,19	42,51
Composição Auxiliar	68377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000		29,13	38,78
Composição Auxiliar	69225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000		4,88	3,41
Composição Auxiliar	69226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CH DIURNO, AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000		1,26	0,82
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000		97,82	81,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000		0,70	149,41
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000		69,32	51,99
				MO sem LS =>	27,10	LS =>	31,67	MO com LS =>	58,77
				Valor do BDI =>	68,61	Valor com BDI =>			456,66

Composição	86277	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 90 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	INPL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	M	5,0000000		46,73	46,73
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000		21,09	0,71
Composição Auxiliar	86264	SINAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0337000		29,85	0,89
Insumo	00000667	SINAPI	CABO DE COBRE NU 90 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,1000000		40,94	45,03
				MO sem LS =>	0,57	LS =>	0,68	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	11,22	Valor com BDI =>			57,95

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	----------	-------------	-------

Composição	91265	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,63	0,63	
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,75	0,75	
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURÓS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,06	0,06	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do LDI =>		0,10	Valor com BDI =>			1,02

Composição	91293	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		6,17	6,17	
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,76	0,76	
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURÓS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,06	0,06	
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,95	0,95	
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,38	6,38	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,96	Valor com BDI =>			10,13

Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,75	0,75	
Insumo	0001260	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640		11,521,82	0,73	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000640		456,73	0,02	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,16	Valor com BDI =>			0,93

Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURÓS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	0001260	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000078		11,521,82	0,08	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>			0,09

Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,95	0,95	
Insumo	0001260	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800		11,521,82	0,92	
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000800		456,73	0,03	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,22	Valor com BDI =>			1,17

Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,39	6,39	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Meteral	L	1,4500000		4,41	0,39	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,53	Valor com BDI =>			7,92

Composição	92789	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUBES - FUNDIÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		10,62	10,62	
Composição Auxiliar	86236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000		20,74	0,31	
Composição Auxiliar	86245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000		29,08	2,71	
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000		7,11	7,60	
				MO sem LS =>		1,04	LS =>	1,21	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI =>		2,55	Valor com BDI =>			13,17

Composição	85306	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,16	0,16	
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100		13,55	0,16	
				MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>			0,19

Composição	85306	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,20	0,20	
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154800		13,55	0,20	
				MO sem LS =>		0,09	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>			0,24

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Composição	85313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,18	0,18	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100		13,72	0,18	
				MO sem LS =>		0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,18
				Valor do BDI =>		0,03			Valor com BDI =>	0,19
Composição	85314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	0,26	
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100		21,79	0,26	
				MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	85316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,53	0,53	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600		13,58	0,53	
				MO sem LS =>		0,24	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,53
				Valor do BDI =>		0,12			Valor com BDI =>	0,65
Composição	85320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	0,26	
Insumo	00004758	SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100		21,63	0,26	
				MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	85328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,32	0,32	
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900		20,76	0,32	
				MO sem LS =>		0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,39
Composição	85330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	0,26	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100		21,79	0,26	
				MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	85332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,85	0,85	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600		21,79	0,85	
				MO sem LS =>		0,39	LS =>	0,46	MO com LS =>	0,85
				Valor do BDI =>		0,20			Valor com BDI =>	1,05
Composição	85330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,07	0,07	
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400		14,37	0,07	
				MO sem LS =>		0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>		0,01			Valor com BDI =>	0,06
Composição	85341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,33	0,33	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900		21,79	0,33	
				MO sem LS =>		0,15	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,40
Composição	85347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000200		0,14	0,14	
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0053400		26,33	0,14	
				MO sem LS =>		0,06	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>		0,03			Valor com BDI =>	0,17
Composição	85351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,50	0,50	
Insumo	00004098	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0171600		28,51	0,50	
				MO sem LS =>		0,23	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,50
				Valor do BDI =>		0,12			Valor com BDI =>	0,62
Composição	85389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,19	0,19	
Insumo	00037688	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0087200		22,91	0,19	
				MO sem LS =>		0,09	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>		0,04			Valor com BDI =>	0,23
Composição	85357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,38	0,38	
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0121100		32,03	0,38	
				MO sem LS =>		0,16	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>		0,09			Valor com BDI =>	0,47
Composição	85358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,44	0,44	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0171600		26,05	0,44	
				MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI =>		0,10			Valor com BDI =>	0,54
Composição	85363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,31	0,31	

Insu	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
	00004238 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	0,0087200		36,46	0,31	
			MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,31
			Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,38
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,35	0,35	
Insu	00004238 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0121100		29,38	0,35	
			MO sem LS =>		0,18	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>		0,08			Valor com BDI =>	0,43
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	0,26	
Insu	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0087200		30,20	0,26	
			MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,22	0,22	
Insu	00004238 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra	H	0,0087200		26,35	0,22	
			MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>		0,05			Valor com BDI =>	0,27
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,48	0,48	
Insu	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500		21,79	0,48	
			MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,26	MO com LS =>	0,48
			Valor do BDI =>		0,11			Valor com BDI =>	0,59
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,33	0,33	
Insu	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900		21,79	0,33	
			MO sem LS =>		0,15	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>		0,07			Valor com BDI =>	0,40
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	0,26	
Insu	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100		21,79	0,26	
			MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0999000		0,20	0,26	
Insu	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0222500		13,03	0,26	
			MO sem LS =>		0,13	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>		0,05			Valor com BDI =>	0,34
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	0,26	
Insu	00012669 SINAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100		21,51	0,26	
			MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>		0,06			Valor com BDI =>	0,32
Composição	2615 ORSE	Calha de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Calhas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000		144,59	144,59	
Composição Auxiliar	128 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0380000		515,89	19,58	
Composição Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000		11,56	6,90	
Composição Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5/6x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1S - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m³	0,6400000		97,73	62,54	
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1250000		48,39	6,04	
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em paredes com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015	Conversão InfoWork	m²	0,4800000		6,50	3,12	
Composição Auxiliar	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedach	Conversão InfoWork	m²	0,4800000		36,75	17,63	
Composição Auxiliar	65 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m³	0,3060000		67,49	26,77	
			MO sem LS =>		31,51	LS =>	38,61	MO com LS =>	68,32
			Valor do BDI =>		34,74			Valor com BDI =>	179,33
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015	Conversão InfoWork	m²	1,0000000		6,50	6,50	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000		3,10	0,31	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1000000		2,06	0,29	
Composição Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000		488,70	2,43	
Insu	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000		21,79	2,17	
Insu	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000		13,03	1,30	
			MO sem LS =>		1,72	LS =>	2,01	MO com LS =>	3,73
			Valor do BDI =>		1,58			Valor com BDI =>	8,06
Composição	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15,5 mpa (b15b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000		443,67	443,67	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	8,0000000		3,10	18,60	
Insu	0000387 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	0,0430000		99,09	63,44	

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	255,0000000		0,70	176,50	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8270000		89,79	56,29	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000		89,32	18,86	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000		13,03	76,19	
				MO sem LS =>		36,06	LS =>	42,13	MO com LS =>	78,18
				Valor do BDI =>		105,61	Valor com BDI =>			550,28

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	85	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	1,0000000		492,07	492,07		
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000		443,67	443,67		
Composição Auxiliar	7892	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m³	1,0000000		46,40	46,40		
				MO sem LS =>		54,62	LS =>	64,06	MO com LS =>	118,68
				Valor do BDI =>		118,24	Valor com BDI =>			610,31

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	1,0000000		515,69	515,69		
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000		467,26	467,26		
Composição Auxiliar	7892	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m³	1,0000000		46,40	46,40		
				MO sem LS =>		54,62	LS =>	64,06	MO com LS =>	118,68
				Valor do BDI =>		123,92	Valor com BDI =>			639,81

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m³	1,0000000		529,27	529,27		
Composição Auxiliar	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000		480,87	480,87		
Composição Auxiliar	7892	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m³	1,0000000		46,40	46,40		
				MO sem LS =>		54,62	LS =>	64,06	MO com LS =>	118,68
				Valor do BDI =>		127,18	Valor com BDI =>			656,45

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000		467,26	467,26		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000		3,10	18,60		
Insumo	00000367	SINAPI	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,9130000	99,09	90,46		
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,70	205,10		
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8270000	89,79	56,29		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	89,32	18,86		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	13,03	76,19		
				MO sem LS =>		36,06	LS =>	42,13	MO com LS =>	78,18
				Valor do BDI =>		112,28	Valor com BDI =>			579,57

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	1,0000000		480,87	480,87		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6,0000000		3,10	18,60		
Insumo	00000367	SINAPI	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,9000000	99,09	89,18		
Insumo	00001378	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	315,0000000	0,70	220,50		
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,8200000	89,79	55,66		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2100000	89,32	18,75		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	13,03	76,19		
				MO sem LS =>		36,06	LS =>	42,13	MO com LS =>	78,18
				Valor do BDI =>		119,55	Valor com BDI =>			596,42

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	85	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,0000000		452,31	452,31		
Composição Auxiliar	126	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças erigidas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m³	1,0000000		46,40	46,40		
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeável b0-b1 fck=15mpa m3	Material	m³	1,0000000	359,74	359,74		
Insumo	00044535	SINAPI	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3. (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	44,17	44,17		
				MO sem LS =>		18,77	LS =>	21,93	MO com LS =>	40,70
				Valor do BDI =>		108,68	Valor com BDI =>			561,00

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,0000000		522,19	522,19		
Composição Auxiliar	126	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças erigidas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m³	1,0000000		46,40	46,40		
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	428,62	428,62		
Insumo	00044535	SINAPI	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 40 M3. (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	44,17	44,17		
				MO sem LS =>		18,77	LS =>	21,93	MO com LS =>	40,70
				Valor do BDI =>		125,48	Valor com BDI =>			647,67

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,0000000		534,30	534,30
Composição Auxiliar	126	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças erigidas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	m³	1,0000000		46,40	46,40
Insumo	00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUSIVO SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	441,73	441,73

Insumo	00044535	SINAPI	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM C/LANÇAMENTO	SERVIÇOS	m³	1,0000000		44,17	44,17	
					MO sem LS =>	16,77	LS =>	21,93	MO com LS =>	40,70
					Valor do BDI =>	128,39	Valor com BDI =>		662,69	
Composição	3846	ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/9012 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	1,0000000		0,78	0,78	
Composição Auxiliar	70549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,0120000		3,10	0,03	
Composição Auxiliar	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisões	h	0,0120000		3,48	0,04	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0120000		13,03	0,15	
Insumo	00006180	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000		29,41	0,35	
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7016, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0080000		26,69	0,21	
					MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,50
					Valor do BDI =>	0,16	Valor com BDI =>		0,96	
Composição	85261	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		8,33	6,33	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4361000		4,41	6,33	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,52	Valor com BDI =>		7,85	
Composição	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		7,38	7,38	
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - DEPRECIACAO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,49	0,49	
Composição Auxiliar	95278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,07	0,07	
Composição Auxiliar	85280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - MANUTENCAO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,49	0,49	
Composição Auxiliar	95281	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,33	6,33	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,77	Valor com BDI =>		9,15	
Composição	95278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - DEPRECIACAO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,49	0,49	
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UH	0,0000700		7,046,24	0,49	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>		0,60	
Composição	95276	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,07	0,07	
Insumo	00010656	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000100		7,046,24	0,07	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,08	
Composição	85280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - MANUTENCAO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,49	0,49	
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000700		7,046,24	0,49	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>		0,60	
Composição	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Limpezas / Remoções	m²	1,0000000		65,22	65,22	
Insumo	2469	ORSE	Compressor 250 pcm (altes copco - ja-120dd - 84,0 hp ou equivalente)	Equipamento	un	2,5000000		16,61	26,52	
Insumo	2480	ORSE	Rompedor 96,0 pcm / 1150 ipm (altes copco - lex 11 ou equivalente) h	Equipamento	un	7,5000000		5,16	38,70	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	15,67	Valor com BDI =>		80,89	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		28,85	28,85	
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,85	0,85	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,81	3,81	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,72	0,72	
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,96	0,96	
					MO sem LS =>	10,44	LS =>	12,20	MO com LS =>	22,64
					Valor do BDI =>	7,12	Valor com BDI =>		36,77	
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000		16,19	16,19	
Composição Auxiliar	86247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000		21,09	4,15	
Composição Auxiliar	86264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1670000		28,85	5,84	

Insumo	00002668	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" SEM LUVA	Madeira	M	1,0170000		6,10	6,20	
					MO sem LS =>	3,33	LS =>	3,90	MO com LS =>	7,23
					Valor do BDI =>	3,89	Valor com BDI =>		20,08	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	13.001.0030-B	EMOP	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5 CM DE ESPESURA INCLUSIVE CHAFISCOS DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 COM 8MM DE ESPESURA	13	m²	1,0000000		26,07	26,07	
Composição Auxiliar	07.002.0030-B	EMOP	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, PREPARO MECANICO	7	m³	0,0170000		367,38	6,24	
Composição Auxiliar	13.001.0010-B	EMOP	CHAFISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ESPESURA DE 9MM	13	m²	1,0000000		5,50	5,50	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	3,0000000	21,79	6,87	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000	3,0000000	13,03	5,38	
					MO sem LS =>	6,63	LS =>	10,32	MO com LS =>	18,15
					Valor do BDI =>	6,26	Valor com BDI =>		32,33	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHH	1,0000000		85,24	85,24	
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		41,21	41,21	
Composição Auxiliar	5626	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,59	5,59	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		38,44	38,44	
					MO sem LS =>	14,95	LS =>	17,46	MO com LS =>	32,41
					Valor do BDI =>	20,48	Valor com BDI =>		105,72	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		181,13	181,13	
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		41,21	41,21	
Composição Auxiliar	5626	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,59	5,59	
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		51,52	51,52	
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		44,37	44,37	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		38,44	38,44	
					MO sem LS =>	14,95	LS =>	17,46	MO com LS =>	32,41
					Valor do BDI =>	43,52	Valor com BDI =>		224,65	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		41,21	41,21	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000260		736.042,02	41,21	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	9,90	Valor com BDI =>		51,11	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	5626	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		5,59	5,59	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000076		736.042,02	5,59	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,34	Valor com BDI =>		6,93	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		51,52	51,52	
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000700		736.042,02	51,52	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	12,38	Valor com BDI =>		83,90	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		44,37	44,37	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,7700000		4,12	44,37	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	10,65	Valor com BDI =>		55,03	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisões	n	1,0000000		2,86	2,86
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000		10,56	0,04
Insumo	10492	ORSE	Coste Básica un	Materiais	un	0,0045000		147,42	0,66
Insumo	10517	ORSE	Exemes admissionais/desmissionais (checkup) c	Serviços	cj	0,0004000		252,72	0,10
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra un	Material	un	0,0002000		18,65	0,00
Insumo	10588	ORSE	Torçoes un	Material	un	0,0002000		31,06	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000		4,13	0,01
Insumo	10598	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0016000		10,95	0,01
Insumo	10761	ORSE	Releção - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1016000		4,21	0,42
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregado?) un	Material	un	0,1016000		11,79	1,20
Insumo	1651	ORSE	Oculos branco proteção pr	Material	pr	0,0003000		5,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Veio transporte un	Material	un	0,0854000		3,76	0,24

Insuno	941	ORSE	Ferdamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000		152,90	0,22	
Insuno	00012892	SINAPI	LUVÁ RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000		10,93	0,02	
Insuno	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000		58,34	0,04	
Insuno	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000		15,79	0,00	
Insuno	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000		12,16	0,00	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,67

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisões	h	1,0000000	3,02	3,02		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	10,56	0,04		
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	147,42	0,66		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	252,72	0,10		
Insuno	10577	ORSE	Serra 40cm un	Material	un	0,0001000	25,19	0,00		
Insuno	10578	ORSE	Formão grande un	Material	un	0,0002000	12,76	0,00		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	22,85	0,00		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,13	0,01		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	10,95	0,01		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	4,21	0,42		
Insuno	11244	ORSE	Martelo com unho un	Material	un	0,0002000	32,89	0,00		
Insuno	11246	ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional un	Equipamento	un	0,0001000	207,23	0,02		
Insuno	11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil un	Equipamento	un	0,0001000	436,36	0,04		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	11,79	1,20		
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0007000	5,35	0,00		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	3,79	0,24		
Insuno	941	ORSE	Ferdamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	152,90	0,22		
Insuno	00012892	SINAPI	LUVÁ RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,93	0,02		
Insuno	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	58,34	0,04		
Insuno	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	15,79	0,00		
Insuno	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,16	0,00		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 3,74

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total		
	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	1,0000000	2,98	2,98		
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	10,56	0,04		
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	147,42	0,66		
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	252,72	0,10		
Insuno	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm un	Material	un	0,0002000	22,85	0,00		
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,13	0,01		
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	10,95	0,01		
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	4,21	0,42		
Insuno	11240	ORSE	Alicate com isolamento un	Material	un	0,0002000	40,17	0,00		
Insuno	11241	ORSE	Alicate volt-ampmetro un	Material	un	0,0002000	118,78	0,02		
Insuno	11242	ORSE	Chave inglesa 1/2" un	Material	un	0,0001000	31,17	0,00		
Insuno	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	11,79	1,20		
Insuno	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0006000	5,35	0,00		
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	3,79	0,24		
Insuno	941	ORSE	Ferdamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	152,90	0,22		
Insuno	00012892	SINAPI	LUVÁ RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,93	0,02		
Insuno	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0007000	58,34	0,04		
Insuno	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	15,79	0,00		
Insuno	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000	12,16	0,00		
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,89

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisões	h	1,0000000	3,05	3,05
Insuno	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	10,56	0,04
Insuno	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000	147,42	0,66
Insuno	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	252,72	0,10
Insuno	10592	ORSE	Lima chata 1/2" un	Material	un	0,0001000	30,48	0,00
Insuno	10593	ORSE	Prelo simples 30cm un	Material	un	0,0001000	16,49	0,00
Insuno	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,13	0,01
Insuno	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	10,95	0,01
Insuno	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	4,21	0,42
Insuno	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2" un	Material	un	0,0011000	21,48	0,02
Insuno	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4" un	Material	un	0,0007000	18,21	0,01
Insuno	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1" un	Material	un	0,0006000	53,07	0,03

Insumo	11236	ORSE	Torrão para tubos PVC de 1 1/2" un	Material	un	0,0004000		50,54	0,02
Insumo	11237	ORSE	Torrão para tubos PVC de 1 1/4" un	Material	un	0,0004000		27,21	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000		11,79	1,20
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000		5,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000		3,79	0,24
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000		152,90	0,22
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000		10,93	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUERA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000		58,34	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000		15,79	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0008000		12,16	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 3,78

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	2,98	2,98
Insumo	10282	ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un	Material	un	0,0002000	34,37	0,00
Insumo	10382	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	10,56	0,04
Insumo	10492	ORSE	Coisa Básica un	Material	un	0,0045000	147,42	0,66
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	252,72	0,10
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,13	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	10,95	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	4,21	0,42
Insumo	10789	ORSE	Nível de bolha de madeira un	Material	un	0,0002000	15,94	0,00
Insumo	10790	ORSE	Punho de faca un	Material	un	0,0001000	21,86	0,00
Insumo	11243	ORSE	Martelo sem unha un	Material	un	0,0001000	23,17	0,00
Insumo	11245	ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22 un	Material	un	0,0007000	9,77	0,00
Insumo	11246	ORSE	Escala mística de bambu Un	Material	Un	0,0007000	8,61	0,00
Insumo	11247	ORSE	Serra mármore Serra marmore un	Material	un	0,0001000	276,14	0,02
Insumo	11264	ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo un	Material	un	0,0002000	11,39	0,00
Insumo	11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo un	Material	un	0,0004000	16,85	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	11,79	1,20
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	5,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	3,79	0,24
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	9,10	0,00
Insumo	4722	ORSE	Calhar de pedreiro un	Material	un	0,0004000	15,64	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	152,90	0,22
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,93	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUERA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	58,34	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	15,79	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0008000	12,16	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,98

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	1,0000000	3,15	3,15
Insumo	10382	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000	10,56	0,04
Insumo	10492	ORSE	Coisa Básica un	Material	un	0,0045000	147,42	0,66
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/desmissionais (checkup) cj	Serviços	cj	0,0004000	252,72	0,10
Insumo	10583	ORSE	Tincha 3" un	Material	un	0,0045000	10,09	0,04
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000	4,13	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000	10,95	0,01
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000	4,21	0,42
Insumo	11250	ORSE	Rolo lá de carneiro 20cm un	Material	un	0,0023000	14,74	0,03
Insumo	11251	ORSE	Pincoi de seda 2" un	Material	un	0,0045000	22,96	0,10
Insumo	11252	ORSE	Escada de alumínio de abrir com 7 degraus un	Material	un	0,0001000	226,61	0,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000	11,79	1,20
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000	5,35	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0654000	3,79	0,24
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar un	Material	un	0,0005000	9,10	0,00
Insumo	4725	ORSE	Expânsil un	Material	un	0,0004000	15,58	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000	152,90	0,22
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000	10,93	0,02
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUERA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0008000	58,34	0,04
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000	15,79	0,00
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0008000	12,16	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 3,90

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	----------	-------------	-------

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
	10594	ORSE	Encargos Complementares - Benefício do Operário de Equipamento Leve	Provisório	h	1,0000000		2,96	2,96	
Insumo	10382	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000		10,56	0,04	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000		147,42	0,66	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (check-up) cj	Serviços	cj	0,0004000		252,72	0,10	
Insumo	10585	ORSE	Arco de serra un	Material	un	0,0002000		18,85	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Torçoes un	Material	un	0,0002000		31,08	0,00	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000		4,13	0,01	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000		10,95	0,01	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000		4,21	0,42	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000		11,79	1,20	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000		5,35	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0854000		3,79	0,24	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000		152,90	0,22	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000		10,83	0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0005000		58,34	0,04	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000		15,79	0,00	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM ANGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000		12,16	0,00	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,71	Valor com BDI =>		3,67	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisório	h	1,0000000		3,10	3,10	
Insumo	10382	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000		10,56	0,04	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000		147,42	0,66	
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (check-up) cj	Serviços	cj	0,0004000		252,72	0,10	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000		4,13	0,01	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000		10,95	0,01	
Insumo	10781	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000		4,21	0,42	
Insumo	10788	ORSE	Pa quadrada un	Material	un	0,0002000		31,08	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador) un	Material	un	0,1018000		11,79	1,20	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção pr	Material	pr	0,0008000		5,35	0,00	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte un	Material	un	0,0841000		3,79	0,35	
Insumo	4726	ORSE	Talhadore e chaco 16" Talhadore chaco 16" un	Material	un	0,0003000		15,65	0,00	
Insumo	4729	ORSE	Martete 1 kg com cabo un	Material	un	0,0001000		26,54	0,00	
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Material	un	0,0015000		152,90	0,22	
Insumo	00002711	SINAPI	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	Equipamento	UN	0,0002000		172,26	0,03	
Insumo	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000		10,83	0,02	
Insumo	00012893	SINAPI	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Material	PAR	0,0009000		58,34	0,04	
Insumo	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Material	UN	0,0002000		15,79	0,00	
Insumo	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM ANGULAR (CLASSE B)	Material	UN	0,0006000		12,16	0,00	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,74	Valor com BDI =>		3,64	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
	10603	ORSE	Encargos Complementares - Soldador	Provisório	h	1,0000000		3,48	3,48
Insumo	10382	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo un	Serviços	un	0,0045000		10,56	0,04
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica un	Material	un	0,0045000		147,42	0,66
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (check-up) cj	Serviços	cj	0,0004000		252,72	0,10
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular un	Material	un	0,0045000		4,13	0,01
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml un	Material	un	0,0018000		10,95	0,01
Insumo	10781	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) un	Serviços	un	0,1018000		4,21	0,42
Insumo	11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picoreta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un	Material	un	0,0003000		23,27	0,00
Insumo	11271	ORSE	Talhadore com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Bstzer un	Material	un	0,0001000		23,73	0,00
Insumo	11272	ORSE	Alicate Clampador (crupador) un	Material	un	0,0001000		83,33	0,00
Insumo	11273	ORSE	Esguadro de aluminio para soldagem de peças, com duas mexas, 35 x 35 x 4,5mm, marca Black Jack un	Material	un	0,0002000		178,84	0,03
Insumo	11274	ORSE	Grampo de aperto rapido 16" Ref. 60987 Behools un	Material	un	0,0003000		15,31	0,00
Insumo	11275	ORSE	Alicete de pressão 11" un	Material	un	0,0002000		56,42	0,01
Insumo	11276	ORSE	Alicete de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquetado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 128 Gedore. un	Material	un	0,0002000		55,46	0,01
Insumo	11277	ORSE	Alicete de pressão para solda de chapa 16" (460mm), Ref. 138 Z Gedore un	Material	un	0,0002000		89,60	0,01
Insumo	11278	ORSE	Alicete diagonal para corte retilo 5" e 8" un	Material	un	0,0002000		30,54	0,00
Insumo	11279	ORSE	Alicete para anéis de pistão capacidade 50-100mm, ref.44044101 Tramonina ou similar un	Material	un	0,0002000		72,04	0,01
Insumo	11280	ORSE	Chave inglesa 15" ref. 012418012 carbografito un	Material	un	0,0002000		50,87	0,01
Insumo	11281	ORSE	Bolsa de lena para ferramentas 40 x 30 x 20cm un	Material	un	0,0008000		235,78	0,18
Insumo	11282	ORSE	Semelhadeira angular elétrica portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000x2 Black & Decker un	Material	un	0,0002000		304,95	0,06
Insumo	11283	ORSE	Selador horizontal para file de aço 1" un	Material	un	0,0001000		392,93	0,03

Insuno	11284	ORSE	Cavalete de ferro nº 1 un		un	0,0002000		86,53	0,01
Insuno	11285	ORSE	Forde inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBÓZZI - WMI- 140ED un	Materiais	un	0,0001000		758,16	0,07
Insuno	11286	ORSE	Mascara de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografito un	Materiais	un	0,0003000		325,36	0,09
Insuno	158	ORSE	Almooço (Participação do empregador) un	Materiais	un	0,1018000		11,78	1,20
Insuno	1651	ORSE	Oculos breneos proteção pr	Esterilizaç	pr	0,0009000		5,35	0,00
Insuno	2378	ORSE	Vale transporte un	Materiais	un	0,0654000		3,78	0,24
Insuno	841	ORSE	Fardamento com mangas curta un	Materiais	un	0,0015000		152,90	0,22
Insuno	00012892	SINAPI	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7" CM)	Equipamento	PAR	0,0023000		10,93	0,02
Insuno	00012893	SINAPI	BOIA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	Materiais	PAR	0,0008000		58,34	0,04
Insuno	00012894	SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	Materiais	UN	0,0002000		15,78	0,00
Insuno	00012895	SINAPI	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAD DE POLIETILENO, SEM AJUSTAR (CLASSE B)	Materiais	UN	0,0006000		12,16	0,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,31

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para abutelaç. de 6m / 12' a 1'	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000		5,16	5,16
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1500000		2,98	0,44
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saca cimento 50kg / 3 pacifetas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeccão mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000		488,70	1,46
Insuno	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000		21,79	3,26

MO sem LS => 1,57 LS => 1,84 MO com LS => 3,41

Valor do BDI => 1,23 Valor com BDI => 6,39

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000		48,30	48,30
Composição Auxiliar	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,0000000		3,10	9,30
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000		13,03	38,09

MO sem LS => 18,03 LS => 21,06 MO com LS => 39,09

Valor do BDI => 11,62 Valor com BDI => 60,01

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusiv: escoramento - Rev 02_04/2012	Formas	m²	1,0000000		123,65	123,65
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0250000		3,10	4,65
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,3330000		3,02	4,02
Insuno	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, tauro) m	Materiais	m	3,0670000		7,79	23,68
Insuno	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2	Materiais	m²	0,5840000		35,85	20,93
Insuno	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3330000		21,79	29,04
Insuno	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Materiais	L	0,0200000		5,54	0,11
Insuno	00004509	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materiais	M	2,7220000		4,12	11,21
Insuno	00005668	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Materiais	KG	0,0250000		17,35	0,43
Insuno	00005669	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Materiais	KG	0,1000000		17,08	1,76
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000		13,03	19,54
Insuno	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materiais	M	0,3060000		15,71	4,80
Insuno	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 B/WG, D = 2,78 MM (0,046 KG/M) OU 14 B/WG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Materiais	KG	0,1500000		21,96	3,27

MO sem LS => 22,40 LS => 26,18 MO com LS => 48,58

Valor do BDI => 29,71 Valor com BDI => 153,36

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	65	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000		67,49	67,49
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,4000000		3,10	4,34
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,4000000		3,02	4,22
Insuno	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, tauro) m	Materiais	m	0,3300000		7,79	2,57
Insuno	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m2	Materiais	m²	0,3700000		35,85	13,26
Insuno	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000		21,79	30,50
Insuno	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Materiais	L	0,0150000		5,54	0,08
Insuno	00004509	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materiais	M	1,3300000		4,12	5,47
Insuno	00005667	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Materiais	KG	0,3000000		16,49	5,54
Insuno	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,4000000		13,03	18,24
Insuno	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 B/WG, D = 2,78 MM (0,046 KG/M) OU 14 B/WG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Materiais	KG	0,1500000		21,96	3,27

MO sem LS => 22,48 LS => 26,26 MO com LS => 48,74

Valor do BDI => 21,02 Valor com BDI => 108,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		32,84	32,84
Composição Auxiliar	88293	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		32,52	32,52
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAD. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,28	0,28
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,03	0,03

MO sem LS => 12,22 LS => 14,27 MO com LS => 26,49

Valor do BDI => 7,89 Valor com BDI => 40,73

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	----------	-------------	-------

Composição	83201	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		33,88	33,88
Composição	86293	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		32,52	32,52
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,03	0,03
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,27	0,27
Composição Auxiliar	83280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,75	0,75

MO sem LS => 12,22 LS => 14,27 MO com LS => 26,49

Valor da BDI => 8,13 Valor com BDI => 41,99

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unif	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,29	0,29
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640		4.654,05	0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor da BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,35

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unif	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,03	0,03
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000078		4.654,05	0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor da BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unif	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,27	0,27
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600		4.654,05	0,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor da BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unif	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,75	0,75
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,7800000		0,97	0,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor da BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,93

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unif	Total
Composição	18.004.0080-C	EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLO À APROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE, SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000		45,61	45,61
Insumo	00220	EMOP	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOOSO, CLASSIFICAÇÃO API CF E VISCOSIDADE SAE 30	Equipamento para Aquisição Permanente	L	0,0500000		20,22	1,01
Insumo	00222	EMOP	GRAXA COM LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E MANTENÇÔES DE 170KG	Equipamento para Aquisição Permanente	KG	0,0250000		9,30	0,20
Insumo	01323	EMOP	GUINDAUTO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE O CHASSIS, CAPACIDADE DE 3,5T	Mão de Obra	UN	0,0001593		118.100,00	18,34
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000		13,03	26,06

MO sem LS => 20,47 LS => 23,93 MO com LS => 44,40

Valor da BDI => 10,86 Valor com BDI => 56,57

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unif	Total
Composição	18.004.0080-E	EMOP	GUINDAUTO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MÁXIMO VERTICAL DO SOLO À APROXIMADAMENTE 7,00M, ÂNGULO DE GIRO DE 180º MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE ESTE, SÃO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES EXCLUSIVE OPERADOR QUE É CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO	Mão de Obra	H	1,0000000		37,59	37,59
Insumo	01323	EMOP	GUINDAUTO MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHÃO, EXCLUSIVE O CHASSIS, CAPACIDADE DE 3,5T	Mão de Obra	UN	0,0000977		118.100,00	11,53
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000		13,03	26,06

MO sem LS => 17,33 LS => 20,26 MO com LS => 37,59

Valor da BDI => 9,03 Valor com BDI => 46,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unif	Total
Composição	6926	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		215,96	215,96
Composição Auxiliar	86290	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,04	36,04
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		23,28	23,28
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		4,37	4,37
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		39,61	39,61
Composição Auxiliar	91488	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		3,47	3,47

Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		108,89	108,89
---------------------	-------	--------	--	---	---	-----------	--	--------	--------

MO sem LS => 13,84 LS => 16,17 MO com LS => 30,01

Valor do BDI => 51,82 Valor com BDI => 287,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	88259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		23,28	23,28
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000551		117.619,89	6,48
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343		490.070,99	16,80

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,59 Valor com BDI => 28,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	91468	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		3,47	3,47
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000058		117.619,89	0,68
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057		490.070,99	2,79

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,30

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		4,37	4,37
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000073		117.619,89	0,85
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072		490.070,99	3,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,42

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		39,51	39,51
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000059		117.619,89	8,10
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000083		490.070,99	31,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,51 Valor com BDI => 49,12

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		108,89	108,89
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	28,4300000		4,12	108,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 26,16 Valor com BDI => 135,05

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	96996	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000		120,70	120,70
Composição Auxiliar	80247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000		21,09	8,84
Composição Auxiliar	88284	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3955000		29,65	11,72
Insumo	00003376	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,50 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000		100,54	100,54

MO sem LS => 6,68 LS => 7,82 MO com LS => 14,51

Valor do BDI => 29,00 Valor com BDI => 148,70

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000		18,46	19,48
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,6000000		3,10	1,86
Composição Auxiliar	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisões	h	0,2100000		2,89	0,62
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embull 01 seção simples com placa un	Material	un	1,0000000		2,90	2,88
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000		1,76	1,76
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2100000		21,79	4,57
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000		13,03	7,81

MO com LS => 5,71 LS => 6,97 MO com LS => 12,38

Valor do BDI => 4,68 Valor com BDI => 24,18

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços Diversos	H	1,0000000		21,47	21,47	
Composição Auxiliar	65390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Serviços Diversos	H	1,0000000		0,07	0,07	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,08	0,08	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,71	0,71	
Insumo	00043469 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,99	0,99	
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		14,37	14,37	
				MO com LS =>	6,66	LS =>	7,78	MO com LS =>	14,44
				Valor do BDI =>	5,15	Valor com BDI =>	26,62		

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	11.002.0029-B EMOP	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00 M3/H	11	m³	1,0000000		154,02	154,02	
Composição Auxiliar	05.006.0002-B EMOP	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIMÉ TUBULAR SOBRE RODÍZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODÍZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	5	MXMES	0,2625000		23,76	6,23	
Composição Auxiliar	18.007.0013-C EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,2000000		1,41	0,26	
Composição Auxiliar	19.007.0013-E EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,6000000		0,43	0,34	
Insumo	00005117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	3,0000000	13,55	13,55	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	3,0000000	29,38	30,26	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	3,0000000	21,79	22,44	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	3,0000000	13,00	60,52	
				MO com LS =>	68,09	LS =>	78,55	MO com LS =>	147,53
				Valor do BDI =>	37,01	Valor com BDI =>	191,03		

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escaamento em madeira, e espessura mínima 4cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000		114,70	114,70	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previsórios	h	1,3000000		3,10	4,03	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previsórios	h	0,3000000		2,98	0,69	
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Previsórios	h	0,4300000		3,02	1,29	
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive conta, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000		12,44	4,87	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrato) 0 x 6cm - 0,0036 m3/m (engom, louro) m	Material	m	1,0100000		7,79	7,86	
Insumo	8995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	0,7400000		2,84	2,17	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0600000		99,09	6,03	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000		21,79	9,36	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,0000000		0,70	6,30	
Insumo	00003744 SINAPI	Laje pré-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, unidirecional, sobrecarga de 200 KG/M2, VAC ATÉ 4,50 M (SEM COLOCAÇÃO)	Material	m²	1,0000000		40,04	40,04	
Insumo	00004719 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0914000		89,79	3,71	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0138000		88,32	1,23	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000		21,79	6,53	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000		17,35	0,34	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,3000000		13,03	16,83	
Insumo	00010557 SINAPI	TABUA 7,5 X 23 CM EM FIMOS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3300000		6,16	3,02	
				MO com LS =>	15,85	LS =>	16,28	MO com LS =>	33,93
				Valor do BDI =>	27,56	Valor com BDI =>	142,26		

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	7862 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000		48,40	48,40	
Composição Auxiliar	10540 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previsórios	h	1,6200000		3,10	5,02	
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Previsórios	h	0,3600000		2,98	1,07	
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Previsórios	h	0,3600000		3,02	1,09	
Composição Auxiliar	10555 ORSE	Encargos Complementares - Armador	Previsórios	h	0,1800000		2,96	0,53	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000		21,79	3,92	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000		21,79	7,84	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000		21,79	7,84	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6200000		13,03	21,10	
				MO com LS =>	15,77	LS =>	21,83	MO com LS =>	40,70
				Valor do BDI =>	11,63	Valor com BDI =>	60,03		

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000		48,40	48,40
Composição Auxiliar	10548 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Previsórios	h	1,6200000		3,10	5,02

Composição	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3600000		2,98	1,07	
Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,3600000		3,02	1,08	
Composição	10555	ORSE	Encargos Complementares - Armador	Provisórios	h	0,1800000		2,96	0,53	
Auxiliar	0000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000		21,76	3,92	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000		21,76	7,84	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000		21,79	7,84	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,8200000		13,03	21,10	
					MO sem LS =>	18,77	LS =>	21,93	MO com LS =>	40,70
					Valor do BDI =>	11,83	Valor com BDI => 80,03			

Composição	2056	ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,0000000		133,50	133,50	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,0000000		3,10	6,20	
Auxiliar	00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,2000000		64,37	101,24	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000		13,03	26,06	
					MO sem LS =>	12,02	LS =>	14,04	MO com LS =>	26,08
					Valor do BDI =>	32,08	Valor com BDI => 163,50			

Composição	2146	ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, el válvula, sifão, pingote e torneiro herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000		230,21	230,21	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	2,7500000		3,10	8,52	
Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	2,7500000		3,05	8,36	
Auxiliar	2261	ORSE	Torneiro plástico para lavatório 1/2", ref. 1195 ou similar Torneiro plástico pl lavatório d=1/2" (herc - ref. 1195 - ou similar) un	Material	un	1,0000000		10,02	10,02	
Insumo	851	ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,8400000		0,19	0,19	
Insumo	862	ORSE	Fixação pl lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) Fixação pl lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) qj	Material	qj	1,0000000		10,66	10,66	
Insumo	00002896	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,7500000		21,79	59,92	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,7500000		13,03	35,83	
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHÓ FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000		3,92	3,92	
Insumo	00006145	SINAPI	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000		13,11	13,11	
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000		3,81	3,81	
Insumo	0010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA); DIMENSOES 40 X 30 CM	Material	UN	1,0000000		75,89	75,89	
					MO sem LS =>	44,15	LS =>	51,80	MO com LS =>	95,75
					Valor do BDI =>	53,31	Valor com BDI => 285,52			

Composição	68274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		29,15	29,15	
Auxiliar	9534	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,33	0,33	
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,86	0,86	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,71	0,71	
Insumo	00043469	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,99	0,99	
					MO sem LS =>	10,20	LS =>	11,92	MO com LS =>	22,12
					Valor do BDI =>	7,00	Valor com BDI => 38,15			

Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		88,83	88,83	
Auxiliar	86300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		42,80	42,80	
Auxiliar	88228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		47,57	47,57	
Auxiliar	89226	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,56	6,56	
					MO sem LS =>	16,96	LS =>	19,61	MO com LS =>	36,77
					Valor do BDI =>	23,77	Valor com BDI => 122,70			

Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		233,04	233,04	
Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		57,63	57,63	
Auxiliar	5778	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		76,46	76,46	
Auxiliar	89300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		42,80	42,80	
Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		47,57	47,57	
Auxiliar	89226	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,56	6,56	
					MO sem LS =>	16,96	LS =>	19,61	MO com LS =>	36,77
					Valor do BDI =>	55,69	Valor com BDI => 289,03			

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor UnR	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	----------	-----------	-------

Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO_AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		47,57	47,57
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000040		1.189.466,67	47,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 11,43 Valor com BDI => 59,00

Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS_AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,56	6,56
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072		1.189.466,67	6,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 10,61

Composição	5778	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO_AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		76,48	76,48
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13043 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000043		1.189.466,67	76,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 18,37 Valor com BDI => 94,85

Composição	53049	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO_AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		57,63	57,63
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,9900000		4,12	57,63

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 13,84 Valor com BDI => 71,47

Composição	86262	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		32,50	32,50
Composição Auxiliar	85347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,14	0,14
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		26,33	26,33
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000		0,06	0,06
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69

MO sem LS => 12,21 LS => 14,26 MO com LS => 26,47
 Valor do BDI => 7,60 Valor com BDI => 34,07

Composição	86266	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,04	30,04
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,50	0,50
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		29,51	29,51
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000		0,06	0,06
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69

MO sem LS => 13,84 LS => 16,17 MO com LS => 30,01
 Valor do BDI => 8,66 Valor com BDI => 44,70

Composição	202	ORSE	Madeiramento em messaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000		48,10	49,10
Composição Auxiliar	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisões	h	0,4000000		3,10	1,24
Composição Auxiliar	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisões	h	0,6000000		3,02	1,61
Insumo	1567	ORSE	Madeira messaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,9055 m³/m)	Material	m	1,0000000		27,77	27,77
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000		21,79	13,07
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000		13,03	5,21

MO sem LS => 8,43 LS => 9,85 MO com LS => 18,28
 Valor do BDI => 11,78 Valor com BDI => 56,99

Composição	199	ORSE	Madeiramento em messaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4m tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000		48,64	48,64
Composição Auxiliar	202	ORSE	Madeiramento em messaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	0,9500000		48,10	48,64

MO sem LS => 6,01 LS => 9,35 MO com LS => 17,36
 Valor do BDI => 11,20 Valor com BDI => 37,84

Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		29,13	29,13
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,19	0,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00037065	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ETACONARIARIA / INSTALACAO	Mão de Obra	H	1,0000000		22,91	22,91	
Insumo	00043454	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69	
				MO sem LS =>		10,65	LS =>	12,43	MO com LS =>	23,10

Valor do BDI => 6,99 Valor com BDI => 36,12

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,44	36,44	
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,38	0,38	
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000		32,03	32,03	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69	
				MO sem LS =>		14,95	LS =>	17,46	MO com LS =>	32,41

Valor do BDI => 9,23 Valor com BDI => 47,67

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		32,52	32,52	
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,44	0,44	
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO	Mão de Obra	H	1,0000000		26,05	26,05	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69	
				MO sem LS =>		12,22	LS =>	14,27	MO com LS =>	26,49

Valor do BDI => 7,81 Valor com BDI => 40,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		42,80	42,80	
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,31	0,31	
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra	H	1,0000000		38,46	38,46	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69	
				MO sem LS =>		16,96	LS =>	19,81	MO com LS =>	36,77

Valor do BDI => 10,28 Valor com BDI => 53,06

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total	
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		35,78	35,78	
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,35	0,35	
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000		29,38	29,38	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69	
				MO sem LS =>		13,71	LS =>	16,02	MO com LS =>	29,73

Valor do BDI => 8,58 Valor com BDI => 44,35

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		38,49	38,49
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,28	0,28
Insumo	00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	1,0000000		30,20	30,20
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01

Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69	
				MO sem LS =>		14,05	LS =>	16,41	MO com LS =>	30,46
				Valor do BDI =>		6,78	Valor com BDI =>		45,25	
Composição	68304	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		32,60	32,60	
Composição Auxiliar	95367	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,22	0,22	
Insumo	00004233	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO	Mão de Obra	H	1,0000000		26,35	26,35	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,01	0,01	
Insumo	00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,69	0,69	
				MO sem LS =>		12,25	LS =>	14,32	MO com LS =>	28,57
				Valor do BDI =>		7,83	Valor com BDI =>		40,43	

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		29,30	29,30	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,48	0,48	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,71	0,71	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,99	0,99	
				MO sem LS =>		10,27	LS =>	12,00	MO com LS =>	22,27
				Valor do BDI =>		7,04	Valor com BDI =>		30,34	

Composição	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		3.284,95	3.284,95	
Composição Auxiliar	86238	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8137000		20,62	37,39	
Composição Auxiliar	86261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0665000		27,95	753,46	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000		29,30	843,25	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000		20,19	649,97	
Composição Auxiliar	90568	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6320000		1,20	7,95	
Composição Auxiliar	90567	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000		0,41	7,48	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7738000		37,23	28,60	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0401000		35,88	37,29	
Composição Auxiliar	82787	SINAPI	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,8463000		15,10	643,95	
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCk = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000		460,30	552,96	
Insumo	00001350	SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9780000		39,93	110,01	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000		5,54	0,66	
Insumo	00026247	SINAPI	FREGO DE AÇO POUDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000		19,22	12,38	
				MO sem LS =>		777,66	LS =>	908,70	MO com LS =>	1.686,36
				Valor do BDI =>		788,37	Valor com BDI =>		4.074,32	

Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		30,29	30,29	
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,33	0,33	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000		0,06	0,06	
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,42	1,42	
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,42	1,42	
				MO sem LS =>		10,20	LS =>	11,92	MO com LS =>	22,12
				Valor do BDI =>		7,27	Valor com BDI =>		37,56	

Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,47	0,47
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIADA. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,42	0,42

Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,05	0,05	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>		0,56	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEP. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	7,35	7,35		
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEP. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42		
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05		
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53		
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,35	6,35		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,76	Valor com BDI =>		9,11	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEP. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,42	0,42		
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2600 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.033,56	0,42		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>		0,52	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05		
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2600 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	8.033,56	0,05		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>		0,06	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53		
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2600 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	8.033,56	0,53		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>		0,65	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,35	6,35		
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,41	6,35		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	1,52	Valor com BDI =>		7,87	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	11.002.0015-B	EMQP	PREPARO DE CONCRETO, EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L, ADMITINDO-SE UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 1,00M³/H, EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	11	1,0000000		90,96	90,96		
Composição Auxiliar	19.007.0004-C	EMOP	BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA, DE CARREGAMENTO MECÂNICO E TAMBOR REVERSÍVEL, COM MOTOR A GASOLINA, EXCLUSIVE OPERADOR	1B	1,0000000		10,04	10,04		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	6,0000000	3,0000000	18,03		
					MO sem LS =>	36,31	LS =>	44,76	MO com LS =>	83,07
					Valor do BDI =>	21,76	Valor com BDI =>		112,32	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total		
Composição	101816	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M0VT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	233,49	233,49		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0219000	28,30	59,24		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0328000	20,19	61,23		
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0716000	41,80	3,00		
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Chi	0,0666000	36,47	2,42		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	97,82	107,60		
					MO sem LS =>	41,27	LS =>	46,22	MO com LS =>	69,49
					Valor do BDI =>	56,10	Valor com BDI =>		269,59	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	101816	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M0VT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	267,43	267,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4939000	29,30	73,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7407000	20,19	75,52
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0716000	41,80	3,00

Composição Auxiliar	01534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	ONDR - CUSTOS MORAIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0066000		30,47	2,42
Insumo	00004726	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 6,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	1,1000000		103,12	113,43

MO sem LS => 50,48 LS => 56,00 MO com LS => 109,42
 Valor do BDI => 54,26 Valor com BDI => 331,69

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	2308	ORSE	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		19,37	19,37
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000		3,10	0,62
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000		3,15	1,26
Composição Insumo	2226	ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar) Tinta esmalte sintético, coralit ou similar (galão de 3,0 l)	Materiais	gl	0,1800000		29,96	5,38
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Materiais	UN	0,3000000		2,85	0,79
Insumo	00004763	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000		21,79	6,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000		13,03	2,80

MO sem LS => 5,22 LS => 6,09 MO com LS => 11,31
 Valor do BDI => 4,65 Valor com BDI => 24,02

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	2464	ORSE	Pinura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suviniil ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		20,61	20,61
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000		3,10	0,62
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,4000000		3,15	1,26
Composição Insumo	2698	ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suviniil ou similar) I	Materiais	l	0,1800000		39,28	7,07
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Materiais	UN	0,4000000		0,68	0,35
Insumo	00004763	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000		21,79	6,71
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000		13,03	2,80

MO sem LS => 5,22 LS => 6,09 MO com LS => 11,31
 Valor do BDI => 4,85 Valor com BDI => 25,56

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	2311	ORSE	Pinura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zircão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		27,31	27,31
Composição Auxiliar	2304	ORSE	Pinura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zircão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		7,94	7,94
Composição Auxiliar	2308	ORSE	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		19,37	19,37

MO sem LS => 7,82 LS => 9,14 MO com LS => 16,96
 Valor do BDI => 6,56 Valor com BDI => 33,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	2804	ORSE	Pinura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zircão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000		7,94	7,94
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000		3,10	0,31
Composição Auxiliar	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000000		3,15	0,63
Composição Insumo	2446	ORSE	Zircão anticorrosivo I	Materiais	l	0,0900000		12,59	1,13
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Materiais	UN	0,2500000		0,68	0,22
Insumo	00004763	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000		21,79	4,35
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000		13,03	1,30

MO sem LS => 2,61 LS => 3,04 MO com LS => 5,65
 Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 9,64

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	4664	ORSE	Piso látex direcional e de alerta, em concreto colorido, profícuos visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ao-6, rejuntado, exclusiva regularização de base	Azeijos e Cerâmicas	m²	1,0000000		102,00	102,00
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000		3,10	3,72
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3000000		2,96	1,49
Composição Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Materiais	kg	0,5200000		2,95	1,53
Insumo	2684	ORSE	Argamassa Industrializada Velocidade AC-41, ou similar kg	Materiais	kg	4,0000000		1,17	4,68
Insumo	4689	ORSE	Piso látex direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para aplicação visual m2	Materiais	m²	1,0500000		61,01	64,06
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000		21,79	10,89
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000		13,03	15,63

MO sem LS => 12,23 LS => 14,29 MO com LS => 26,52
 Valor do BDI => 24,51 Valor com BDI => 126,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
Composição	1683	ORSE	Pano de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (uso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000		97,80	97,80
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000		3,10	1,24
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000		3,05	1,22
Composição Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Materiais	tubo	0,0150000		56,34	0,87
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Materiais	KG	0,0500000		14,76	0,73
Insumo	00002698	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000		21,79	6,71
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Materiais	UN	2,0000000		6,96	13,92
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEnte DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,4000000		13,03	5,21
Insumo	00008836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 3688)	Materiais	m	4,0000000		12,48	48,92
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Materiais	UN	1,0000000		15,96	15,98

MO sem LS => 0,42 LS => 7,50 MO com LS => 13,92

Valor do BDI => 23,50 Valor com BDI => 121,30

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	641/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Tipos de Suprimento de Energia Convencional	un	1,0000000		221,08	221,08	
Composição Auxiliar	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	5,0000000		3,10	15,50	
Composição Auxiliar	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	4,0000000		2,86	11,82	
Composição Auxiliar	00000938/SINAPI	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	12,0000000		1,94	23,28	
Composição Auxiliar	00002436/SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000		21,79	87,18	
Composição Auxiliar	00002086/SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	6,0000000		2,05	12,30	
Composição Auxiliar	00006111/SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	5,0000000		13,03	65,15	
Composição Auxiliar	00012001/SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000		4,55	4,55	
Composição Auxiliar	00020111/SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000		8,00	1,20	
				MO sem LS =>	70,24	LS =>	82,07	MO com LS =>	152,31
				Valor do BDI =>	53,12	Valor com BDI =>		274,18	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	3287/ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embuti, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (10 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão Info/Obras	pt	1,0000000		257,12	257,12	
Composição Auxiliar	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	4,0000000		3,10	12,40	
Composição Auxiliar	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	5,0000000		2,98	14,80	
Composição Auxiliar	9098/ORSE	Tomada 2p + 1, ABNT, de embuti, 10 A, com placa em pvc un	Material	un	1,0000000		7,47	7,47	
Composição Auxiliar	00000938/SINAPI	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	18,0000000		1,94	34,92	
Composição Auxiliar	0001872/SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000		1,78	1,78	
Composição Auxiliar	00002436/SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,0000000		21,79	108,95	
Composição Auxiliar	00002874/SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUELAVEL DE 3/4", Ø 3/4" X 1/4"	Material	M	6,0000000		3,90	23,40	
Composição Auxiliar	00006111/SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	4,0000000		13,03	52,12	
Composição Auxiliar	00020111/SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1500000		8,00	1,20	
				MO sem LS =>	74,28	LS =>	86,79	MO com LS =>	161,07
				Valor do BDI =>	61,78	Valor com BDI =>		318,80	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	1189/ORSE	Ponto de água fria aparente, cimentado pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000		52,84	52,84	
Composição Auxiliar	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3350000		3,10	1,03	
Composição Auxiliar	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,3350000		2,98	0,99	
Composição Auxiliar	138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg	Material	tubo	0,0095000		58,34	0,55	
Composição Auxiliar	2038/ORSE	Solução limpadora pvc 1	Material	l	0,1350000		56,17	7,56	
Composição Auxiliar	293/ORSE	Abracadeira tipo U, Ø=26mm (3/4") e fixações, p/ tubo galvanizado un	Material	un	2,6000000		0,46	0,92	
Composição Auxiliar	00000913/SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,2500000		14,78	3,69	
Composição Auxiliar	00003787/SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,0000000		0,88	0,88	
Composição Auxiliar	00004790/SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3350000		21,79	7,29	
Composição Auxiliar	00006111/SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3350000		13,03	4,38	
Composição Auxiliar	00009808/SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	7,0000000		3,65	25,55	
				MO sem LS =>	5,37	LS =>	6,28	MO com LS =>	11,65
				Valor do BDI =>	12,89	Valor com BDI =>		65,53	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	96464/SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_09/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		90,83	90,83	
Composição Auxiliar	88303/SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,49	36,49	
Composição Auxiliar	96459/SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JURDS, AF_09/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,60	6,60	
Composição Auxiliar	96460/SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF_09/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		47,54	47,54	
				MO sem LS =>	14,05	LS =>	16,41	MO com LS =>	30,46
				Valor do BDI =>	21,77	Valor com BDI =>		112,40	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	96463/SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_09/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		194,08	194,08	
Composição Auxiliar	88303/SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		36,49	36,49	
Composição Auxiliar	96457/SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		43,96	43,96	
Composição Auxiliar	96456/SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		59,49	59,49	
Composição Auxiliar	96458/SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JURDS, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,60	6,60	
Composição Auxiliar	96460/SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF_09/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		47,54	47,54	
				MO sem LS =>	14,05	LS =>	16,41	MO com LS =>	30,46
				Valor do BDI =>	46,83	Valor com BDI =>		240,71	

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Composição	86480	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIÇÃO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		47,54	47,54	
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000533		891.984,26	47,54	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		11,42	Valor com BDI =>		58,96	

Composição	86450	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		6,60	6,60	
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000074		891.984,26	6,60	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		1,58	Valor com BDI =>		8,18	

Composição	96450	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		59,49	59,49	
Insumo	00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000667		891.984,26	59,49	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		14,28	Valor com BDI =>		73,78	

Composição	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		43,96	43,96	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,6700000		4,12	43,96	
				MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		10,56	Valor com BDI =>		54,52	

Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedack	Conversão Info/Obra	m²	1,0000000		36,73	36,73	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000		3,10	1,86	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000		2,88	1,78	
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3), com aditivo vedack ou similar - 1 sacco cimento 50kg / 3 pacotes areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedack - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000		610,70	12,21	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000		21,79	13,07	
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000		13,03	7,81	
				MO sem LS =>		10,11	LS =>	11,81	MO com LS =>	21,92
				Valor do BDI =>		8,82	Valor com BDI =>		45,55	

Composição	3318	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:3 - 1:2:0 (cimento / areia), espessura 2,5 cm	Conversão Info/Obra	m²	1,0000000		37,69	37,69	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,6000000		3,10	1,86	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000		2,88	1,78	
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, areia e traço 1:5 (1:2:0) - 1 sacco cimento 50 kg / 2 sacos areia 20 kg / 8 pacotes de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão Info/Obra	m²	0,0250000		627,17	13,17	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000		21,79	13,07	
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,6000000		13,03	7,81	
				MO sem LS =>		10,23	LS =>	11,95	MO com LS =>	22,18
				Valor do BDI =>		9,05	Valor com BDI =>		46,74	

Composição	1456	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn19, Deco ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000		52,28	52,28	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,5400000		3,10	1,67	
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5400000		3,05	1,64	
Insumo	881	ORSE	Fita vedadeira 18mm	Material	m	0,9400000		0,19	0,17	
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5400000		21,79	11,76	
Insumo	00009018	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000		30,01	30,01	
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,5400000		13,03	7,03	
				MO sem LS =>		8,66	LS =>	10,13	MO com LS =>	18,79
				Valor do BDI =>		12,50	Valor com BDI =>		64,64	

Composição	2624	ORSE	Remoção e reposição de mofo-fio	Mãos-Fitas e Gules	m	1,0000000		16,40	16,40	
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3600000		3,10	1,11	
Composição Auxiliar	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,1600000		2,98	0,53	
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0110000		515,69	5,67	
Composição Auxiliar	1803	ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pacotes areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0010000		496,70	0,48	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1600000		21,79	3,82	
Insumo	00008111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,3600000		13,03	4,69	
				MO sem LS =>		4,50	LS =>	5,37	MO com LS =>	9,90
				Valor do BDI =>		3,84	Valor com BDI =>		20,34	

Composição	91683	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		35,86	35,86
------------	-------	--------	---	---	-----	-----------	--	-------	-------

Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		35,76	35,76		
Composição Auxiliar	91888	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,09	0,09		
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,01	0,01		
					MO sem LS =>	13,71	LS =>	16,02	MO com LS =>	29,73	
					Valor do BDI =>	6,61	Valor com BDI =>				44,47

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91892	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		37,23	37,23		
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		35,76	35,76		
Composição Auxiliar	91888	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,09	0,09		
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,01	0,01		
Composição Auxiliar	91890	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,05	0,05		
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,31	1,31		
					MO sem LS =>	13,71	LS =>	16,02	MO com LS =>	29,73	
					Valor do BDI =>	0,94	Valor com BDI =>				46,17

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,09	0,09		
Insumo	00014518	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0002720		1.254,90	0,09		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>				0,11

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91888	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,01	0,01		
Insumo	00014518	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000100		1.254,90	0,01		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>				0,01

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,05	0,05		
Insumo	00014518	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500		1.254,90	0,05		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI =>				0,07

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		1,31	1,31		
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3000000		0,97	1,31		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>	0,31	Valor com BDI =>				1,02

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		29,08	29,08		
Composição Auxiliar	85377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,28	0,28		
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		21,79	21,79		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000		0,08	0,08		
Insumo	00043485	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,71	0,71		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,99	0,99		
					MO sem LS =>	10,17	LS =>	11,68	MO com LS =>	22,06	
					Valor do BDI =>	6,98	Valor com BDI =>				36,06

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total			
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		20,19	20,19		
Composição Auxiliar	85378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,28	0,28		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000		13,03	13,03		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		3,61	3,61		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000		0,70	0,70		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000		0,96	0,96		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxes	H	1,0000000		0,08	0,08		
Insumo	00043487	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		0,50	0,50		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000		1,05	1,05		
					MO sem LS =>	6,14	LS =>	7,17	MO com LS =>	13,31	
					Valor do BDI =>	4,85	Valor com BDI =>				25,04

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	----------	-------------	-------

Composição	1726	ORSE	Suspensores paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões: 1,30 x 1,00 x 0,50 m.	Fitas e Estruturas	un	1,000000		1.292,95	1.292,95	
Composição Auxiliar	145	ORSE	Laje pré-fabricada cerâmica para piso ou cobertur. Inclusive esboramento em molde e acabamento 4cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,620000		114,70	165,61	
Composição Auxiliar	165	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 8x19x24cm, esp=24cm, com argamassa 1S-1:2:8 (cimento/areia/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,800000		124,09	595,63	
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,970000		48,39	65,32	
Composição Auxiliar	2558	ORSE	Levante de brita 3	Levantes, Lajes e Bercas	m³	0,225000		133,50	30,03	
Composição Auxiliar	81	ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada cf dimens e arida traço 1:4 (1:3) + 1 sacco cimento 50kg / 5 pacifitas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Colocação mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,432000		460,18	166,79	
Composição Auxiliar	86	ORSE	Concreto simples usinado 10x-15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,012000		452,31	5,42	
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete m3	Material	m³	1,060000		168,48	181,93	
					MO sem LS =>	225,62	LS =>	263,04	MO com LS =>	489,20
					Valor do BDI =>	310,69	Valor com BDI =>		1.603,64	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,64	28,64		
Composição Auxiliar	95365	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26		
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	21,51	21,51		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,61	3,61		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,70	0,70		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	0,86	0,86		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,06	0,06		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,41	0,41		
Insumo	00043463	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,13	1,13		
					MO sem LS =>	10,04	LS =>	11,73	MO com LS =>	21,77
					Valor do BDI =>	6,88	Valor com BDI =>		35,52	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento, inclinação esp = 4mm	Telhamento	m²	1,000000	33,77	33,77		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,220000	3,10	0,68		
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,220000	3,02	0,66		
Insumo	2183	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim. 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, cf acessórios m2	Material	m²	1,170000	19,43	22,73		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,220000	21,79	4,79		
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO - (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,420000	0,23	0,32		
Insumo	00004289	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,420000	1,22	1,73		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,220000	13,00	2,86		
					MO sem LS =>	3,53	LS =>	4,12	MO com LS =>	7,65
					Valor do BDI =>	6,11	Valor com BDI =>		41,88	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	865	ORSE	Tubo aço galvanizado oleosura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, esp=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,000000	38,83	38,83		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,300000	3,10	0,93		
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,300000	3,05	0,91		
Insumo	881	ORSE	Fita veda rasca 18mm m	Material	m	0,470000	0,19	0,08		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,300000	21,79	6,53		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,300000	13,03	3,90		
Insumo	00021099	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, "1,3" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,010000	20,22	26,46		
					MO sem LS =>	4,81	LS =>	5,82	MO com LS =>	10,43
					Valor do BDI =>	8,33	Valor com BDI =>		48,16	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	1532	ORSE	Tubo pvc rígido canal borracha, serie normal, prescpto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões do PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,000000	35,57	35,57		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,520000	3,10	1,61		
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,520000	3,05	1,56		
Insumo	1703	ORSE	Pasta lubrificante pl pvc je kg	Material	kg	0,023000	51,16	1,17		
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	0,170000	3,02	0,51		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,520000	21,79	11,33		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,520000	13,03	6,77		
Insumo	00009936	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,010000	12,48	12,60		
					MO sem LS =>	6,35	LS =>	6,75	MO com LS =>	19,10
					Valor do BDI =>	8,54	Valor com BDI =>		44,11	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit.	Total		
Composição	1216	ORSE	Tubo pvc rígido rosca vel d = 1/2"	Tubos e Conexões do PVC Rígido Rosca Vel para Esgoto	m	1,000000	16,78	16,78		
Composição Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,110000	3,10	0,34		
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,110000	3,05	0,33		
Composição Auxiliar	2483	ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm. 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,010000	5,16	5,21		
Insumo	981	ORSE	Fita veda rasca 18mm m	Material	m	0,350000	0,19	0,06		
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,110000	21,79	2,39		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,110000	13,03	1,43		
Insumo	00009696	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,010000	6,97	7,03		
					MO sem LS =>	6,35	LS =>	6,75	MO com LS =>	19,10
					Valor do BDI =>	8,54	Valor com BDI =>		44,11	

MO sem LS => 3,35 LS => 3,91 MO com LS => 7,28

Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 20,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	19.007.0013-C	EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	1,0000000		1,41	1,41
Insumo	00724	EMOP	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, TIPO COMERCIAL	Equipamento para Aquisição Permanente	KWH	1,0000000		0,00	0,00
Insumo	00892	EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELÉTRICO DE 2CV	Mão de Obra	UN	0,0002350		2,628,88	0,61

MO sem LS => 0,28 LS => 0,33 MO com LS => 0,61

Valor do BDI => 0,33 Valor com BDI => 1,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	19.007.0013-E	EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIMENTO, MOTOR ELÉTRICO, EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	1,0000000		0,43	0,43
Insumo	00892	EMOP	VIBRADOR DE IMERSÃO, TUBO DE 48X480MM, COM MANGOTE DE 5,00M DE COMPRIM. COM MOTOR ELÉTRICO DE 2CV	Mão de Obra	UN	0,0001670		2,628,88	0,43

MO sem LS => 0,20 LS => 0,23 MO com LS => 0,43

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000		0,41	0,41
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,37	0,37
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000		1,20	1,20
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,37	0,37
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,29	0,29
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,50	0,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,37	0,37
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280		2,062,38	0,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,04	0,04
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000151		2,062,38	0,04

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,29	0,29
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000		2,062,38	0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000		0,50	0,50
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Mercetel	KWH	0,5200000		0,97	0,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit.	Total
Composição	2065	ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/abre de descarga do esbaprer AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e enquete plástico - Rev 04	Loças e Metais Sanitários	un	1,0000000		381,53	381,53
Composição Auxiliar	10548	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Profissionais	h	2,3000000		3,10	7,13
Composição Auxiliar	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Profissionais	h	2,3000000		3,05	7,01
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular un	Material	un	1,0000000		21,06	21,06
Insumo	2300	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ c/abre de descarga (bros ou similar) un	Material	un	1,0000000		22,74	22,74
Insumo	069	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar (bros ou similar) cl	Material	cl	1,0000000		22,37	22,37
Insumo	00001000	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 79 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUI CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	1,0000000		42,04	42,04
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3000000		21,70	50,11
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,3000000		13,03	28,98

Insumo	00005138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Materiais	UN	1,0000000	7,96	7,96
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Materiais	UN	1,0000000	3,92	3,92
Insumo	00010420	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Materiais	UN	1,0000000	167,63	167,63
				MO sem LS =>			36,92	
				LS =>			43,15	MO com LS =>
								80,07
				Valor do BDI =>			91,68	Valor com BDI =>
								473,21

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
CPF: 041.564.005-90

Assinado de forma digital por HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF: 041.564.005-90
Data: 2023.03.03 16:22:42 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Sócio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05

Total sem BDI 177.827,36
Total do BDI 42.721,48
Total Geral 220.548,84

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Porcentagem
3.00.21	FIDE							
0003480	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	384,20773	384,21	0,00%	384,21	95,0%
0003481	TOURNEO (MONTADA DE BANCADA PARA FIDELIDADE)	NC	1	2.570,00	2.570,00	6,53%	2.570,00	65,3%
0003482	CONCRETO USADO BOMBADEI, CLASSE DE RESISTENÇA C30, COM RITA DE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	M³	91,7633	94,787	8.696,35	22,13%	8.696,35	22,13%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003483	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003484	MAQUINA LAVADORA DE CIMENTO EM ACO COM 100 M DE COMPARTIMENTO E 20 M³, REVESTIDA COM BARRA CANALADA DE COBRE, SEM CONECTOR	M³	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
7121	ORSE							
0003485	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003486	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003487	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003488	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003489	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003490	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003491	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003492	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003493	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003494	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003495	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003496	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003497	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003498	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003499	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
0003500	FERRAMENTAS - FAMÁLIA FERRISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	Equipamento	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%
14340	PIEDRA BRANCA 1 E 2 MEDIDA, PARA REGAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO	Equipamento para Acabado Pavimentação	1	246,15	246,15	0,63%	246,15	0,63%

000107	BRUNO	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 9/16 PARA TUBO PERDÃO-ENTO (SEM ARRUELA METÁLICA E SEM ARRUELA PVC - CÔNICAS)	Material	UN	0,911316	5,46	2,99	2,99	0,00%	220.458,31	99,97%
2212	ORSE	Tubo corrugado macio 5 x 8 x 130m un	Material	UN	0,954370	9,52	3,00	2,90	0,00%	220.474,82	99,97%
0006715	BRUNO	ENCAIXADOR / DETANHADOR TPO GARRA-DÚPLA EM PLÁSTICO, COMPRIMENTO 207MM PARA FERRAGENS DE LAMBES E FUNDO DE VOZAS	Material	UN	0,932380	8,30	2,90	2,50	0,00%	220.440,47	99,97%
0001872	BRUNO	CAIXA DE PASSAGEM 6MP, DE 4" X 2", PARA BLET RODULO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,150000	2,18	2,91	2,91	0,00%	220.442,95	99,97%
0004387	BRUNO	BOLO DE CORTA BARRAMENTO, BARRAMENTO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 30MM, LARGURA DE 1" (14 X 13) (ITA-BOLANTE HIGIENIZADO ADESIVO 10x10x20mm)	Equipamento	UN	0,004993	566,34	2,47	2,47	0,00%	220.445,45	99,97%
000430	BRUNO	CAIXA DE PASSAGEM 6MP, DE 4" X 2", PARA BLET RODULO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	2,032000	0,94	2,44	2,44	0,00%	220.447,89	99,97%
0000213	BRUNO	ESPIRA	Material	UN	0,120000	18,30	2,37	2,37	0,00%	220.450,26	99,97%
0003141	BRUNO	ENGATE PARA BOMBA FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 12" X 30 CM	Material	UN	0,490000	4,90	2,34	2,34	0,00%	220.452,60	99,97%
0000138	BRUNO	ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXIVEL 30 MM PARA BANDA DE BANDA 17X30	Material	UN	0,200000	9,37	2,19	2,19	0,00%	220.454,80	99,97%
0000115	BRUNO	ETA-BOLANTE ADESIVO ANTICRACK, USO ATE 750 V, EM ROLLO DE 10 MM X 20 M	Material	UN	0,007000	9,92	2,05	2,05	0,00%	220.456,85	99,97%
3.88.05	FDE	CAÇADOR DOLDRITICO	Material	UN	1,000000	1,00	2,03	2,03	0,00%	220.458,88	99,97%
0001380	BRUNO	VEREDOR DE MADEIRA, DIAMETRO DA FOMENTA DE 140 MM, COM MOTOR ELÉTRICO 750W/220V, 230V, 240V	Equipamento	UN	0,300000	5,974.71	1,99	1,98	0,00%	220.460,87	99,97%
0000387	BRUNO	PERFO DE ADO FOLDO COM CADEIA 10 X 15 (11 X 13)	Material	UN	0,002000	20,80	1,99	1,99	0,00%	220.462,86	99,97%
1117	ORSE	Interruptor simples 01 modo de operação un	Material	UN	0,000000	0,34	1,93	1,93	0,00%	220.464,79	99,97%
0007943	BRUNO	TABULA NÃO ADAPTELADA - 2,5 X 30 CM, EM MACACAR HENRI, ANGELO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	UN	0,007000	19,45	1,90	1,90	0,00%	220.466,69	99,97%
00002	BRUNO	VEREDOR DE MADEIRA, TUBO DE COBERTURA COM DIAMETRO DE 5,0 CM DE CORTAÇÃO, COM MOTOR ELÉTRICO DE 3CV	Máq de Obs	UN	0,000000	3.900,50	1,51	1,51	0,00%	220.468,20	99,97%
229	ORSE	Tubo corrugado macio (com ou sem) / Tubo corrugado macio, com ou sem (com ou sem) / Tubo corrugado macio, com ou sem (com ou sem)	Material	UN	0,000000	37,14	1,24	1,24	0,00%	220.469,44	99,97%
000296	BRUNO	CAIXOTE DE SEGURANÇA AB-FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIURETANO 80N AJUSTAR CLASSE B	Material	UN	0,000000	15,00	1,24	1,24	0,00%	220.469,68	99,97%
0004383	BRUNO	ANEL CALHARZADO 12 BVM, D=2,75MM (R0,85) 10MM OU 14 BVM, D=2,75MM (R0,85) 10MM	Material	UN	0,004200	47,71	1,20	1,20	0,00%	220.471,10	99,97%
0001813	BRUNO	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA LAVABO OU LAVATORIO 1", SEM LAMBO E SEM LUBRIFICANTE	Material	UN	0,000000	0,77	1,09	1,09	0,00%	220.472,19	99,97%
0004342	BRUNO	ROSCA ESPECIAL, RECTAVENDA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	0,000000	118,42	1,02	1,02	0,00%	220.473,21	99,97%
000405	BRUNO	ANEL GROSSA LAVADA	Material	UN	0,000000	85,45	1,01	1,01	0,00%	220.474,22	99,97%
1105	ORSE	Plata de contato 24 pin 24 pin	Material	UN	0,000000	85,45	1,01	1,01	0,00%	220.475,23	99,97%
0000487	BRUNO	BURILHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400KG, COM MOTOR ELÉTRICO 1100W/220V, 230V, 240V	Equipamento	UN	0,000000	1.772,41	1,00	1,00	0,00%	220.476,23	99,97%
67	ORSE	PERFO MOTOR TPO 2000 DE 1,5 CV - 140 X 80 - 42 X 6 X 1 mm un	Material	UN	0,000000	10,64	0,99	0,99	0,00%	220.477,22	99,97%
1038	ORSE	Chave elétrica un	Material	UN	0,000000	26,54	0,73	0,73	0,00%	220.478,15	99,97%
1861	ORSE	Chave elétrica un	Material	UN	0,000000	8,80	0,72	0,72	0,00%	220.479,07	99,97%
1124	ORSE	Chave elétrica un	Material	UN	0,001379	841,21	0,62	0,62	0,00%	220.479,69	99,97%
0000000	BRUNO	PERFO DE ADO FOLDO COM CADEIA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	UN	0,000000	21,00	0,57	0,57	0,00%	220.479,82	99,97%
126	ORSE	Alcova un (com ou sem) un	Material	UN	0,000000	72,86	0,57	0,57	0,00%	220.480,39	99,97%
478	ORSE	Tubo corrugado macio 10" un	Material	UN	0,000000	19,41	0,56	0,56	0,00%	220.480,95	99,97%
0001884	BRUNO	CAIXA PARA CAIXA EM PVC CONFORTE DE POLIESTER COM CAPUZ (PARALELA OU 45°)	Material	UN	0,007446	19,99	0,54	0,54	0,00%	220.481,49	99,97%
881	ORSE	Faixa de vedação 10mm un	Material	UN	2,000000	0,23	0,53	0,53	0,00%	220.482,02	99,97%
295	ORSE	Alcova un (com ou sem) un	Material	UN	0,000000	0,57	0,52	0,52	0,00%	220.482,54	99,97%
0001813	BRUNO	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA LAVABO OU LAVATORIO 1", SEM LAMBO E SEM LUBRIFICANTE	Material	UN	0,000000	0,99	0,51	0,51	0,00%	220.483,05	99,97%
11347	ORSE	Sistema de controle de nível un	Equipamento para Automação	UN	0,000000	142,40	0,44	0,44	0,00%	220.483,49	99,97%
0000009	BRUNO	ANEL CORRCHA PARA TUBO 6" 600X1000, COM 100 mm (para 1000)	Material	UN	0,147000	3,74	0,44	0,44	0,00%	220.483,93	99,97%
4722	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,001134	82,91	0,31	0,31	0,00%	220.484,24	99,97%
11201	ORSE	Plata de contato 24 pin un	Material	UN	0,000000	26,10	0,30	0,30	0,00%	220.484,54	99,97%
11345	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,001134	257,02	0,29	0,29	0,00%	220.484,83	99,97%
3448	ORSE	Zedco automático un	Material	UN	0,010000	15,61	0,29	0,29	0,00%	220.485,12	99,97%
0002788	BRUNO	LUNA BRANCA PARA FERRO, NUMERO 100	Material	UN	0,000000	3,29	0,29	0,29	0,00%	220.485,41	99,97%
11341	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	142,50	0,19	0,19	0,00%	220.485,60	99,97%
0004044	BRUNO	FERRAMENTAS - FAMÁ OPERADOR ESCAVADORA - HORRITA ENCAIXADOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA	Equipamento	UN	17.884.829	0,01	0,19	0,19	0,00%	220.485,79	99,97%
1113	ORSE	PERFO DE ADO FOLDO COM CADEIA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	UN	0,000000	7,98	0,17	0,17	0,00%	220.485,92	99,97%
11381	ORSE	Bola de lona para transporte 400 x 300 un	Material	UN	0,000000	292,43	0,17	0,17	0,00%	220.486,09	99,97%
1120	ORSE	Tubo corrugado macio 10" un	Material	UN	0,000000	69,62	0,15	0,15	0,00%	220.486,24	99,97%
0000882	BRUNO	DEBILITANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE 8MM (COM O COLETADO CADA)	Material	UN	0,000000	4,87	0,14	0,14	0,00%	220.486,38	99,97%
0000006	BRUNO	PERFO DE ADO FOLDO COM CADEIA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	UN	0,000000	21,51	0,14	0,14	0,00%	220.486,52	99,97%
10845	ORSE	Tubo 2" un	Material	UN	0,000000	12,51	0,13	0,13	0,00%	220.486,65	99,97%
1082	ORSE	Regua de alumínio de 200cm (sem conexão) un	Material	UN	0,000000	42,83	0,11	0,11	0,00%	220.486,76	99,97%
11246	ORSE	Desmontadora de madeira 1,3x2,2 un	Material	UN	0,000000	12,13	0,11	0,11	0,00%	220.486,87	99,97%
11203	ORSE	Tubo corrugado macio 10" un	Material	UN	0,000000	26,04	0,11	0,11	0,00%	220.486,98	99,97%
11385	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,001134	30,89	0,11	0,11	0,00%	220.487,09	99,97%
0001884	BRUNO	CONJUNTO ADOR DE BOMBA DE ALUMINUM (BOLETADO COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4HP 1/2 CM)	Equipamento	UN	0,000000	14.700,30	0,11	0,11	0,00%	220.487,20	99,97%
4722	ORSE	Chave de lona 300 x 300 un	Material	UN	0,000000	19,84	0,10	0,10	0,00%	220.487,30	99,97%
1050	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	16,28	0,10	0,10	0,00%	220.487,40	99,97%
11348	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	10,87	0,10	0,10	0,00%	220.487,50	99,97%
11204	ORSE	Tubo corrugado macio 10" un	Material	UN	0,001424	62,93	0,09	0,09	0,00%	220.487,59	99,97%
11241	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,002279	49,70	0,09	0,09	0,00%	220.487,68	99,97%
11286	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	47,54	0,09	0,09	0,00%	220.487,77	99,97%
4174	ORSE	Desmontadora de madeira, sem motor, ref 140, 140 x 140 un	Material	UN	0,000000	11,28	0,09	0,09	0,00%	220.487,86	99,97%
0000006	BRUNO	ALMOFADA DE COBERTURA COM MOTOR A GASOLINA DE 8 HP, PERFO COM MOTOR DE 75 W, 240V	Equipamento	UN	0,000000	0.739,46	0,09	0,09	0,00%	220.487,95	99,97%
11285	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	140,34	0,09	0,09	0,00%	220.488,04	99,97%
11282	ORSE	Bomba de alumínio de 4HP com 7 pin un	Material	UN	0,000000	29,28	0,07	0,07	0,00%	220.488,11	99,97%
11240	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	49,62	0,09	0,09	0,00%	220.488,20	99,97%
11204	ORSE	Tubo corrugado macio 10" un	Material	UN	0,000000	25,69	0,09	0,09	0,00%	220.488,29	99,97%
11382	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	378,32	0,05	0,05	0,00%	220.488,34	99,97%
10388	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	19,77	0,05	0,05	0,00%	220.488,39	99,97%
11307	ORSE	Tubo corrugado macio 10" un	Material	UN	0,000000	33,74	0,05	0,05	0,00%	220.488,44	99,97%
1050	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,001147	39,04	0,05	0,05	0,00%	220.488,49	99,97%
11343	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	38,70	0,04	0,04	0,00%	220.488,53	99,97%
0001884	BRUNO	BETÃO CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 1000 W, ANEL DO CO DE DIAMETRO DE 10" (200 MM)	Material	UN	0,000000	1.900,40	0,04	0,04	0,00%	220.488,57	99,97%
11384	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	19,12	0,04	0,04	0,00%	220.488,61	99,97%
10079	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,002279	19,84	0,04	0,04	0,00%	220.488,65	99,97%
10077	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,001147	31,34	0,04	0,04	0,00%	220.488,69	99,97%
4080	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	27,11	0,04	0,04	0,00%	220.488,73	99,97%
11383	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	441,39	0,04	0,04	0,00%	220.488,77	99,97%
11275	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	221,50	0,03	0,03	0,00%	220.488,81	99,97%
10006	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,001147	20,37	0,03	0,03	0,00%	220.488,84	99,97%
11342	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	89,69	0,02	0,02	0,00%	220.488,87	99,97%
4722	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	19,10	0,02	0,02	0,00%	220.488,89	99,97%
11304	ORSE	Alcova 1 kg com 24 pin un	Material	UN	0,000000	122,20	0,02	0,02			

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Imposto de Renda	Imposto de Renda	Imposto de Renda	Imposto de Renda	Valor Total	Porcentagem
10800	ORSE	Fibra amarela 300m un	Material	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	220.488,84	99,87%
11272	ORSE	Alcoba (Composto) (Orçãdo) un	Material	0,070720	100,36	0,00	0,00	0,00	220.488,84	99,87%
11276	ORSE	Mante de cãda de 300 alçãdo, cãdo de metal, 300x42,5x4m un	Material	0,000100	38,08	0,01	0,01	0,01	220.488,84	99,87%
11278	ORSE	Alçãdo diagonal para cãdo norte 8' x 8' un	Material	0,000140	37,41	0,01	0,01	0,01	220.488,84	99,87%
11274	ORSE	Quanto de de apãto cãdo 1 P. N.º 0007 (Orçãdo) un	Material	0,000140	43,89	0,00	0,00	0,00	220.488,84	99,87%
11271	ORSE	Tã hãntã cãno norte de alçãdo 22 x225mm nã 30720071 6022 un	Material	0,000720	20,40	0,00	0,00	0,00	220.488,84	99,87%

Tabela por Tipo	
Governamto	R\$ 2.770,34
Desenvolvimento para Acabado Permanente	R\$ 20.420,23
Mãdo de Oção	R\$ 44.252,11
Material	R\$ 182.470,95
Instalação	R\$ 5.192,81
Tãntã	R\$ 17,04
Administratão	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outro	R\$ 0.777,69
Total sem IRR	177.827,30
Total do IRR	42.721,98
Total Oção	220.549,28

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 Assinado de forma digital
 por HELDER CONCEIÇÃO
 FRAGA CPF: 041.564.005-90
 041.564.005-90
 Data: 2023.08.03
 16:23:25 -03'00'
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 Sãdo Administrador
 CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA ST S LTDA
 CNPJ: 06.294.831/0001-06



CONSTRUTORA STS LTDA
 CNPJ 05.294.691/0001-05
 Rua Amanda Paula, 35, Centro - Galeria Loures, Térreo, Sala 04 - CEP: 44330-000, Governador Mangabeira - Ba
 Contato: contato.construtorast@gmail.com
 OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Dados
 SINAPI - 05/2023 - Bahia
 SBC - 05/2023 - Bahia
 ORSE - 04/2023 - Sergipe
 SETOP - 01/2023 - Minas Gerais
 IOPEs - 04/2023 - Espírito Santo
 SJURB - 01/2023 - São Paulo

C.O.J.
 24,03%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Hora: 116,85%
 Mensal: 72,82%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM.	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	500,7	63,00	41.658,10	18,83	18,83
21.003.0053	EMOP	POSTE DE AÇO RETO, CONICO CONTINJO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE (PARA RIO CIDADE CATATE) FORNECIMENTO	21	UN	13,0	2.068,07	26.078,91	11,82	30,65
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2.088,0	7,35	15.346,80	6,85	37,61
09.012.0004	EMOP	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CENAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. A MESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	a	UN	8,0	1.263,07	10.104,56	4,56	42,19
94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE QUIA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2018	OROP - DRENAGEM/CBRAS DE CONTENÇÃO /POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	211,6	47,35	10.019,26	4,54	46,73
3652	ORSE	Fazinha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, 66% metala, cor branca-82140, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)	Conversão InfoWOrca	m²	56,0	169,00	9.516,00	4,31	51,04
2411	ORSE	Banco com excesso, compr=1,50m, largura=30cm, pé do ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	0,0	1.148,31	0.194,40	4,17	55,21
161441	SJURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Educação	UN	1,0	6.789,46	6.789,46	3,08	58,29
11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto (miado, d=13 e 16cm)	Modelamento	m	86,0	74,67	6.421,62	2,91	61,20
190404	SBC	BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL	APARELHOS SANITARIOS	m²	8,8	685,21	6.029,84	2,73	63,93
060057	SBC	LUMINARIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PÉTALA 100W 6500K	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	26,0	213,23	5.543,98	2,51	66,44
2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Pisos: Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Pavimentações Externas	m²	6,3	765,59	4.823,21	2,19	68,63
2241	ORSE	Pavimentação ornamental com sebo retado espolhado	Pavimentações Externas	m²	6,0	673,87	4.069,35	1,98	70,61
10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cota, tipo, areia tratada, borcho e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	63,0	64,68	4.073,56	1,85	72,45
7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, pedifitentes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	27,8	127,94	3.569,52	1,62	74,07
9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira esculpido d=20cm, com pintura esmalto sintético, conforme projeto p/Ora Alameda Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	2,0	1.619,71	3.039,42	1,38	75,45
2406	ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serpenteir ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	2.856,86	2.856,86	1,34	76,79
012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	114,5	25,68	2.928,91	1,33	78,12
100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINJO CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	2.625,16	2.625,16	1,28	79,40
5086	ORSE	Banqueço para Obras de Mão Ponte Resprovelamento 2 vezes	Mobilização /Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	10,0	261,28	2.612,60	1,27	80,67
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LUBEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	2,0	1.353,44	2.706,88	1,23	81,90
67546	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	64,6	33,68	2.181,16	0,99	82,89
10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	78,94	26,88	2.156,76	0,98	83,86
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	5,0	431,27	2.156,35	0,98	84,84
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	14,0	147,42	2.063,88	0,94	85,78
2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	702,0	2,77	1.944,54	0,88	86,66
67489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM GETONEIRA. AF_05/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	28,0	62,66	1.755,04	0,80	87,45
7857	ORSE	Limitador de grama com borda fina, h=12,5cm	Paisagismo	m	100,0	17,46	1.746,00	0,78	88,25
101659	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 161 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	807,36	1.614,72	0,73	88,98
16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARÊSMEIRA H=2,00M	Graedos/paisagismo	UN	6,0	287,50	1.605,48	0,73	89,70
97689	SINAPI	ELETROTUDO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	110,0	14,46	1.590,60	0,72	90,43
7383	ORSE	Laje pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, intereço 35cm, h=12cm, el. enclenchimento em EPS h=6cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	8,8	160,58	1.589,10	0,72	91,15
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	133,8	10,30	1.378,14	0,62	91,77
11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x80cm, com logomarca e moldura	Conversão InfoWOrca	un	1,0	1.300,49	1.300,49	0,59	92,36
030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL (c=20MPa SAPATAS FUNDACOES	FUNDACOES DIRETAS	m³	1,9	948,56	1.274,34	0,56	92,94
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	45,0	25,71	1.156,65	0,52	93,46

94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	31,36	36,16	1.133,87	0,51	93,96
101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CADA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.098,50	1.098,50	0,50	94,47
99620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4	750,95	1.051,34	0,48	94,95
9183	ORSE	Posto auxiliar para rede de energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWorks	un	1,0	1.038,97	1.038,97	0,47	95,42
2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m²	1,99	118,12	943,77	0,43	95,85
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,84	560,71	919,56	0,42	96,27
12436	ORSE	Rampa pedrão para acesso de deficientes e passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, pintada em navaco, 02 demãos e piso tfti de estalafreccional.	Pisos: Cementados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	2,0	455,77	911,54	0,41	96,66
4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Oximador ou similar - R2	Tratamentos de Superfícies	m²	31,36	22,49	706,28	0,32	97,00
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	8,25	83,88	692,01	0,31	97,31
100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	600,7	1,37	665,95	0,31	97,62
7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (cassipoupa polifloroides), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	0,0	94,66	568,14	0,26	97,68
286	ORSE	Imunização de modelamento de cobertura com imunizante isolat tipo Penetrol ou similar	Modelamento	m²	31,36	17,81	558,52	0,25	98,13
4175	ORSE	Locação de preças com piquetes de madeira	Demarcação de Cotas e Lotes	m²	702,0	0,76	533,52	0,24	98,37
72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	M	0,0	49,54	445,86	0,20	98,58
87878	SINAPI	CHAPISSO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	64,8	5,48	355,10	0,16	98,74
98985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	3,0	100,27	300,61	0,14	98,87
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAO, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	27,0	10,15	274,05	0,12	99,00
ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	ED-	un	2,0	133,29	266,58	0,12	99,12
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	30,0	8,75	262,50	0,12	99,24
91833	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10 MM², ANILCHAMA 0,6", 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	15,0	16,43	246,45	0,11	99,35
4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muros	un	1,0	233,92	233,92	0,11	99,48
09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em baixo tensão	UN	1,0	230,72	230,72	0,10	99,56
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	3,0	62,01	186,03	0,08	99,64
2323	ORSE	Pintura pl piso c/ aplicação de 2 demãos tinta navaco, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rão - R1	Outras Pinturas	m²	14,75	11,00	163,19	0,07	99,72
7632	ORSE	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "c" (h=1,76 a 2,83 m), com montagem e desmontagem	Escoramento em Edificações	m²	8,8	18,24	160,51	0,07	99,78
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	4,0	26,94	147,76	0,07	99,86
98111	SINAPI	CAPA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	RNH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	47,26	141,78	0,06	99,92
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	82,34	82,34	0,04	99,96
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E	UN	1,0	74,46	74,46	0,03	99,99
80991	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOTV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	2,0	6,80	13,60	0,01	100,00

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF: 041.564.005-90
 Assinado de forma digital por HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 CPF: 041.564.005-90
 Dados: 2023.08.03 16:24:11 -03'00'
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA
 Sócio-Administrador
 CPF: 041.564.005-90
 CONSTRUTORA STS LTDA
 CNPJ: 05.294.691/0001-05

Total com BDI 177.927,36
 Total do BDI 42.721,48
 Total Geral 220.648,84



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBÁ, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL-Item 8 do Capítulo III do Edital nº em EPÍGRAFE declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Edital em EPÍGRAFE foi elaborada de maneira independente pelo licitante em apreço. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital em EPÍGRAFE por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital em EPÍGRAFE não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital em EPÍGRAFE por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital em EPÍGRAFE quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de em EPÍGRAFE, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital em EPÍGRAFE, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital em EPÍGRAFE, não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:46:33 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO CASO VENCEDORA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004; nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBÁ, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, caso a licitante seja vencedora deverá entregar o local limpo, além de assumir a todos transportes internos e externos de materiais e pessoal, além disso, remover todo entulho geral na obra deverá ser removido para fora da área da obra em apreço, além disso a caso vencedora, assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra, pelas instalações, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela prefeitura em apreço, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização dos serviços, causados à Prefeitura solicitante. Garantir a guarda e zelo dos materiais ficam a cargo de nós, como licitante caso vencedora, devendo repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Além disso os materiais depositados na obra e já pagos serão retirados do local, a não ser que haja ordem escrita da fiscalização responsável da PREFEITURA.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:49:58 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que apresentará garantia de execução de Contrato nos termos do EDITAL, no ato da assinatura do contrato, do caução de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos modelos definidos por lei.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 11:50:54 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

A numeração do presente volume finaliza na folha 66, sendo está o Termo de Encerramento, finalizando os documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 66 (Seisenta e Seis) páginas numeradas.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 03 de Agosto de 2023

HELDER CONCEIÇÃO
FRAGA CPF:
041.564.005-90

Assinado de forma digital por
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA CPF:
041.564.005-90
Dados: 2023.08.03 13:16:44 -03'00'

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

Socio-Administrador
CPF: 041.564.005-90
CONSTRUTORA STS LTDA
CNPJ: 05.294.691/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ATA DA 1ª SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, as 09h:00 na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos **Membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados através da Decreto nº. 307 de 24 de novembro de 2021, sob a presidência da **Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro**, auxiliada pelos membros, **Sra. Claudiana Serra da Silva e Sra. Verônica Maria Wanderley Feitosa**, presentes ao certame para proceder ao julgamento da Licitação **Tomada de Preço nº. 006/2023**, que tem como objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba, **Por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, Conforme Projeto Básico e o exarado no Processo Administrativo Nº 267/2023**, publicada no Diário Oficial do Município, Jornal Folha do Estado, Diário do Estado e afixada no Mural do Prédio da Prefeitura Municipal e demais Órgãos Públicos deste Município de Conceição da Feira, para divulgação do presente certame, à disposição dos interessados e ao público em geral, conforme determina a legislação aplicável. As Empresas **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ Nº 11.557.132/0001-34, CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ 05.294.691/0001-05**, protocolaram os envelopes. Dando início à sessão, e com prazo de tolerância de 10 min, não compareceu nenhuma empresa.

Por conseguinte, a Presidente com os membros juntamente com a equipe de engenharia passou para abertura do envelope de habilitação atenderam todas as exigências editalícias, sendo assim estão aptas para a próxima fase da abertura das propostas.

Por conseguinte, a Presidente inicia a fase de abertura e julgamento das propostas apresentadas.

PROPOSTAS APRESENTADAS	
Empresas	Valor em R\$
CONSTRUTORA STS LTDA	R\$ 220.648,84
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R\$ 248.907,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

A Empresa CONSTRUTORA STS LTDA, teve sua proposta desclassificada por apresentar em sua composição preços unitários diferentes para a mesma mão de obra, por tanto incompatível com o Edital.

Ato continuo fica a proposta da Empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, sendo classificada em 1º lugar, com valor global R\$ 248.907,16 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos). Sendo assim Declaro Empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA vencedora do certame.


Nada mais havendo encerro a ata, dando prazo de 05(cinco) dias úteis a partir da publicação desta data para interposição de recurso.

Conceição da Feira - BA, 07 de agosto de 2023.


Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL


Claudiana Serra da Silva
Membro Titular


Verônica Maria Wanderley Feitosa
Membro Titular



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEGUNDA- FEIRA – 07 DE AGOSTO DE 2023 - ANO V – EDIÇÃO Nº 138

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:

- **ATA DA 1ª SESSÃO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO E PROPOSTA/ TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO

REDE GERAL SERVICOS
LTDA:08241186000182

Assinado de forma digital por REDE
GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
Dados: 2023.08.07 14:48:39 -03'00'

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEGUNDA-FEIRA
07 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 138

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

ATA DA 1ª SESSÃO DE CREDENCIAMENTO E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023

Aos **07 (sete) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, as 09h:00** na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos **Membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados através da Decreto nº. **307 de 24 de novembro de 2021**, sob a presidência da **Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro**, auxiliada pelos membros, **Sra. Claudiana Serra da Silva e Sra. Verônica Maria Wanderley Feitosa**, presentes ao certame para proceder ao julgamento da Licitação **Tomada de Preço nº. 006/2023**, que tem como objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba, **Por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, Conforme Projeto Básico e o exarado no Processo Administrativo Nº 267/2023**, publicada no Diário Oficial do Município, Jornal Folha do Estado, Diário do Estado e afixada no Mural do Prédio da Prefeitura Municipal e demais Órgãos Públicos deste Município de Conceição da Feira, para divulgação do presente certame, à disposição dos interessados e ao público em geral, conforme determina a legislação aplicável. As Empresas **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ Nº 11.557.132/0001-34, CONSTRUTORA STS LTDA CNPJ 05.294.691/0001-05**, protocolaram os envelopes. Dando início à sessão, e com prazo de tolerância de 10 min, não compareceu nenhuma empresa.

Por conseguinte, a Presidente com os membros juntamente com a equipe de engenharia passou para abertura do envelope de habilitação atenderam todas as exigências editalícias, sendo assim estão aptas para a próxima fase da abertura das propostas.

Por conseguinte, a Presidente inicia a fase de abertura e julgamento das propostas apresentadas.

PROPOSTAS APRESENTADAS	
Empresas	Valor em R\$
CONSTRUTORA STS LTDA	R\$ 220.648,84
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R\$ 248.907,16

A Empresa CONSTRUTORA STS LTDA, teve sua proposta desclassificada por apresentar em sua composição preços unitários diferentes para a mesma mão de obra, por tanto incompatível com o Edital. Ato continuo fica a proposta da Empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, sendo classificada em 1º lugar, com valor global R\$ 248.907,16 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos

www.conceicaodefeira.ba.gov.br

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro | Tel: 75 3244-3800 | Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEGUNDA-FEIRA
07 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO N° 138

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

e sete reais e dezesseis centavos). Sendo assim Declaro Empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA vencedora do certame.

Nada mais havendo encerro a ata, dando prazo de 05(cinco) dias úteis a partir da publicação desta data para interposição de recurso.

Conceição da Feira - BA, 07 de agosto de 2023.

Naisa Cerqueira Pinheiro
Presidente da CPL

Claudiana Serra da Silva
Membro Titular

Verônica Maria Wanderley Feitosa
Membro Titular



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.828.371/0001-08

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para Revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira – Bahia.

PARECER ENGENHARIA – HABILITAÇÃO

Ao

Setor de Licitação de Conceição da Feira – Bahia

Diante da análise do questionamento referente à Tomada de Preço 006/2023 cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para Revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira – Bahia, foi verificado que:

- 1- Empresa Forte Serviços da Construção Civil Ltda – CNPJ: 11.557.132/0001-35, a empresa apresentou habilitação técnica compatível ao edital;
- 2- Empresa Construtora STS Ltda – CNPJ: 05.294.691/0001-05, a empresa apresentou habilitação técnica compatível ao edital;

Conceição da Feira, 07 de Agosto de 2023.


Victor Antero Nascimento da Silva
Engenheiro Civil – CREA 66145/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.828.371/0001-08

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para Revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira – Bahia.

PARECER ENGENHARIA – PROPOSTA DE PREÇO


Ao

Setor de Licitação de Conceição da Feira – Bahia

Diante da análise do questionamento referente à Tomada de Preço 006/2023 cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para Revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira – Bahia, foi verificado que:

- 1- Empresa Forte Serviços da Construção Civil Ltda – CNPJ: 11.557.132/0001-35, a empresa apresentou proposta de preço compatível ao edital;
- 2- Empresa Construtora STS Ltda – CNPJ: 05.294.691/0001-05, a empresa apresentou proposta de preço incompatível ao edital. Na mesma composição utilizou dois preços unitários para uma mesma mão-de-obra(servente);

Conceição da Feira, 07 de Agosto de 2023.


Victor Antonio Nascimento da Silva
Engenheiro Civil – CREA 66145/BA



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA – 16 DE AGOSTO DE 2023 - ANO V – EDIÇÃO Nº 144

Edição eletrônica disponível no site www.pmconcelcaodafeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:

- **COMUNICADO/ TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUA NOVA (MENOR) NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
Assinado de forma digital por REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182
Dados: 2023.08.16 15:35:19 -03'00'

**IMPRENSA OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA
16 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 144

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

COMUNICADO – TOMADA DE PREÇO 006/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Bahia, através da Comissão de Licitação, vem informar que em 15/08/2023 findou o prazo de interposição de recurso, referente ao julgamento da Proposta de Preço da TP Nº 006/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba, 16/08/2023. Naisa Cerqueira Pinheiro – Presidente da CPL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Avenida Hanibal Predreira
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 897/2023

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		CPF/C.N.P.J 11.557.132/0001-35	C.G.A da Empresa 3181600469
Endereço: ROD BA 502 1245			
Bairro: POVOADO DE OURO VERDE	CEP: 44330000	Município: SÃO GONÇALO DOS CAMPOS	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços www.saogoncalodoscamos.ba.gov.br.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
07/08/2023

Código de Controle da Certidão:

39157.897.20230807.S62.3238908

Certidão Válida até:05/11/2023



Parecer n. ____/2023
Processo Administrativo n. 267/2023
Tomada de Preço n. 006/2023

Ementa: Tomada de Preço nº 006/2023. Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/BA. Prosseguimento do feito.

1. Relatório

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/BA, no uso de suas atribuições, principalmente as contidas na Lei de Orgânica do Município e na de Organização Administrativa, e embasado pelos mandamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, notadamente o art. 38, VI e Parágrafo único; e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** modalidade Tomada de Preço n. 006/2023, decorrente do processo administrativo n. 267/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/BA, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

É o relatório, passo a opinar:

2. Fundamentação

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, prestar orientação técnica, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

Em seguida, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

Cuida de parecer jurídico acerca do Processo Licitatório já mencionado, qual seja: Processo Licitatório nº 006/2023, modalidade Tomada de Preço, Menor Preço global, requisitado pela

Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, no qual se repisa o objeto, que é a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/BA.

O Instrumento Convocatório com seus anexos encontra-se acompanhado do pertinente Parecer Jurídico desta Procuradoria. Em seguida, consta que o mesmo foi devidamente publicado com quinze dias antes da abertura de sua sessão, no Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União e em Jornal de Grande Circulação.

Na sessão de abertura, no dia 07 de agosto de 2023, nenhuma empresa se fez presente pessoalmente. Duas empresas interessadas protocolaram os envelopes, são elas: FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ N° 11.557.132/0001-34 e CONSTRUTORA STS LTDA, CNPJ 05.294.691/0001-05.

Da análise dos documentos de habilitação, a Comissão de Licitação e Equipe Técnica de Engenharia habilitou as duas licitantes, por terem cumpridos com os requisitos editalícios. Ressalta-se a presença de laudo técnico de engenharia confirmando a análise.

Ato contínuo, a COPEL passou para abertura dos envelopes de propostas e julgamento das mesmas. Após a devida abertura, as propostas ficaram assim classificadas:

PROPOSTAS APRESENTADAS	
Empresas	Valor em R\$
CONSTRUTORA STS LTDA	R\$ 220.648,84
FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R\$ 248.907,16

Diante do exposto acima, verifica-se que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA ofertou o menor preço, qual seja o de R\$ 220.648,84 (duzentos e vinte mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Todavia, após análise da equipe de engenharia percebeu-se que a mesma apresentou preços distintos para a mesma mão de obra nas planilhas apresentadas, sendo, portanto, desclassificada a proposta apresentada.

Em seguida, após análise da regularidade pela equipe técnica de engenharia, ficou a empresa FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL declarada vencedora do certame com o preço de R\$ 248.907,16 (duzentos e quarenta e oito mil novecentos e sete reais e dezesseis centavos) pela Comissão de Licitação.

Por fim, a COPEL em sessão pública, declarou aberto o prazo de início da manifestação de recurso, e em seguida encerrou a presente sessão. Anota-se ainda que foi dada a transparência no diário oficial do Município da sessão pública, com a publicação da ata na íntegra.

3. MÉRITO

Em apertada síntese o processo licitatório ora analisado encontra-se em perfeita consonância com os mandamentos legais, respeitando as fases impostas por Lei.

De mais a mais, nos restringimos a analisar matéria de ordem técnica referente a engenharia, por não ser nossa competência.

Ressalto, que o presente parecer não se atém a autenticidade dos documentos apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das condições negociais que se apresentarem.

4. CONCLUSÃO:

Por todo o exposto e após exauriente exame de todo o processo administrativo n. 267/2023, Tomada de Preço n.: 006/2023, opinamos que seja dado prosseguimento ao feito.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Conceição da Feira/BA, 23 de agosto de 2023.


Patrícia Cardoso da Silva de Souza
Procuradora Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023

O Prefeito Municipal de Conceição da Feira – Bahia, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, **ADJUDICAR**, o objeto do processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023**, oriundo do **Processo Administrativo Nº. 267/2023**, Tipo: **Menor Preço Global**, referente ao seguinte objeto **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba**, conforme descrito em Edital e seus anexos, em favor da Empresa:

FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF. 11.557.132/0001-35, com proposta apresentada por menor preço Global: **R\$ 248.907,16** (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos).

Conceição da Feira/Ba - Bahia, 23 de agosto de 2023.


JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA
23 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 149

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023

O Prefeito Municipal de Conceição da Feira – Bahia, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, **ADJUDICAR**, o objeto do processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023**, oriundo do **Processo Administrativo Nº. 267/2023**, **Tipo: Menor Preço Global**, referente ao seguinte objeto **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR)** no Município de Conceição da Feira/Ba, conforme descrito em Edital e seus anexos, em favor da Empresa:

FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF. 11.557.132/0001-35**, com proposta apresentada por menor preço Global: **R\$ 248.907,16 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos)**.

Conceição da Feira/Ba - Bahia, 23 de agosto de 2023.

JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023

O Prefeito Municipal de Conceição da Feira – Bahia, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, **HOMOLOGAR**, o objeto do processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2023**, oriundo do **Processo Administrativo Nº. 267/2023**, Tipo: **Menor Preço Global**, referente ao seguinte objeto **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba**, conforme descrito em Edital e seus anexos, em favor da Empresa:

FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF. 11.557.132/0001-35**, com proposta apresentada por menor preço Global: **R\$ 248.907,16** (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos).

Conceição da Feira/Ba - Bahia, 23 de agosto de 2023.


JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA
23 DE AGOSTO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO N° 149

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N°. 006/2023

O Prefeito Municipal de Conceição da Feira – Bahia, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, **HOMOLOGAR**, o objeto do processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO N°. 006/2023**, oriundo do **Processo Administrativo N°. 267/2023**, Tipo: **Menor Preço Global**, referente ao seguinte objeto **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça Rua Nova (MENOR) no Município de Conceição da Feira/Ba**, conforme descrito em Edital e seus anexos, em favor da Empresa:

FORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF. 11.557.132/0001-35**, com proposta apresentada por menor preço Global: **R\$ 248.907,16 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos)**.

Conceição da Feira/Ba - Bahia, 23 de agosto de 2023.

JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONTRATO Nº 291/2023
Processo Administrativo 267/2023
TOMADA DE PREÇO 006/2023

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro – Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa **FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ 11.557.132/0001-35, RODOVIA BA 502 – Nº 1245 – SÃO GONCALO DOS CAMPOS – BAHIA - CEP 44.330-000, através do seu representante legal, Sr. **WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES**, portador do RG: 08.812.128-30CPF nº 835.010.025-72, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.66/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 267/2023** e **Tomada de Preços nº 007/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba., por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

3. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 – Investimento em Obras Estruturantes	449051 – Obras e Instalações	1500

III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de **R\$ 248.907,16 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos)**).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30(trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (**cinco**) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.

VI - cláusula sexta - obrigações da contratada

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigará-se-á:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhes forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser susgado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;
- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para: recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
 - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
 - ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
 - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
- e. O valor da multa será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao presente contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Tomada de Preços nº 005/2022 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1 Para cumprimento da execução do Contrato, o adjudicatário deverá apresentar garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

15.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

15.3 Fiança bancária;

15.4 Seguro-garantia.

15.5 A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

15.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

15.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

cujá apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, 23 de agosto de 2023.


JOÃO PEDRO LAÍRIOLA CARDOZO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

**FORTE SERVICOS DA
CONSTRUCAO CIVIL
LTDA:11557132000135**

Assinado de forma digital por FORTE
SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL
LTDA:11557132000135
Dados: 2023.08.23 10:39:01 -03'00'


Forte Serviços da Construção Civil LTDA

CNPJ: 11.557.132/0001-35

Wellington Thiago da Silva Gomes

CONTRATADA


Testemunha:

1) 
032 107 410 73

CPF

2) 

CPF 02583263520



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

TERÇA-FEIRA
05 DE SETEMBRO DE 2023
ANO V – EDIÇÃO Nº 157

Edição eletrônica disponível no site www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 291/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA
CNPJ/MF Nº. 13.828.371/0001-08

Contrato CPLnº291/2023. TOMADA DE PREÇO nº. 006/2023.

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município de Conceição da Feira/Ba. Contratada: FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ 11.557.132/0001-35, com o valor global de R\$ 248.907,16 (Duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos). Data da Assinatura: 23 de agosto de 2023. Prazo: 05(cinco) meses. CPL 23 de agosto de 2023. Claudiana Serra da Silva– Membro da CPL.



CHECK-LIST

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS – LICITAÇÃO	
TOMADA DE PREÇO (Menor Preço Global).	
Processo Administrativo nº: 267/2023	Autuação: N
Protocolo Nº: N	
Nº do Procedimento Licitatório: TP – 006/2023	
Contrato nº: 291/2023	
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano	
Objeto: Contratação de Empresa para execução dos serviços de obra de Engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município.	

TOMADA DE PREÇO: é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação. Está previsto na Lei 8.666/93.

S	N	EP	NA
Sim	Não	Em parte	Não se aplica

Questões relativas aos documentos e procedimentos a serem consideradas na instrução do processo licitatório	RESPONSÁVEL	S	N	EP	NA
1. O procedimento licitatório foi iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , Lei 8666/93)?	ADM			X	
2. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório (art. 38, <i>caput</i> da LLCA e art. 21, V, Decreto nº 3.555/2000)?	ADM	X			
3. A autoridade competente justificou a necessidade da contratação (art. 3º, I da Lei 10.520/2002)?	ADM	X			
4. A autoridade competente definiu o objeto do certame de forma precisa, suficiente e clara (art. 3º, II da Lei 10.520/2002)?	ADM	X			
5. A indicação do objeto da licitação restringiu (com especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias) a participação de competidores (art. 3º, II da Lei 10.520/2002)?					X
6. A autoridade competente estabeleceu motivadamente: as exigências de habilitação/qualificação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do futuro contrato (art. 3º, I da Lei 10.520/2002)?					X
7. O procedimento licitatório possui a indicação do recurso próprio para a despesa (art. 38, <i>caput</i> , Lei 8666/93)?	ADM	X			



8. A autoridade competente designou o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio (art. 3º, IV da Lei 10.520/2002)?					X
9. O Termo de Referência (documento que contém os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato – art. 8º, II, Decreto nº 3.555/2000) consta nos autos?	ADM	X			
10. No procedimento licitatório para a aquisição de bens e serviços comuns :					
a. No caso da necessidade da indicação de marca ou especificações exclusivas, constam dos autos as correspondentes justificativas técnicas?					X
b. Há definição das unidades, quantidades a serem adquiridas e cronograma de entrega em função do consumo e utilização prováveis (art. 15, §7º, II da Lei 8666/93)?					X
c. O Termo de Referência descreve com clareza os serviços a serem executados e indica todos os seus elementos constitutivos com a descrição dos resultados, materiais e equipamentos requeridos?	ADM	X			
11. O Termo de Referência indica a vigência do futuro contrato e, caso necessário, prevê uma eventual prorrogação do mesmo (art. 8º, II, Decreto nº 3.555/2000)?	ADM	X			
12. Iniciando a fase externa do pregão , a convocação dos interessados se deu através de publicação de Aviso nos termos do art. 4º, I da Lei 10.520/2002?					X
13. No Aviso mencionado no item anterior, consta a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lido/obtido, na íntegra, o edital (art. 4º, II da Lei 10.520/2002)?					X
14. Os autos foram instruídos com a Minuta do Edital e respectivos anexos (art. 38, I da Lei 8666/93 e art. 21, VIII, Decreto nº 3.555/2000)?	ADM	X			
15. O preâmbulo do Edital contém (art. 4º, III da Lei 10.520/2002 c/c art. 40 da Lei 8666/93):					
a. O número de ordem em série anual?	ADM	X			
b. O nome da entidade interessada (promotora da licitação)?	ADM	X			
c. A modalidade de licitação?	ADM	X			
d. O Regime de execução: a) para obras e serviços: empreita por preço global – empreitada por preço unitário – tarefa – empreitada integral (art. 6º, VIII da Lei nº 8.666/93)/ b) para compras: forma de fornecimento (integral ou parcelado) (art. 55, II da Lei nº 8.666/93)?	ADM	X			
e. O tipo da licitação: melhor técnica / técnica e preço / menor preço – (X) global ou () por item () por lote	ADM	X			
f. A menção de que a licitação será regida pela Lei nº 10.520/2002?					X
g. O local, data e horário para:					



i. Exame e obtenção gratuita da íntegra do edital e seus anexos, ressalvados os custos de reprodução do mesmo?	ADM	X			
ii. Eventuais vistorias?	ADM	X			
iii. Recebimento da documentação, proposta e realização da sessão pública de lances?					X
h. O local, horário e meios de comunicação à distância (telefone, fax, e-mail etc.) pelos quais se obterão informações e esclarecimentos relativos à licitação?	ADM	X			
i. Esclarecimento sobre como serão remetido à declaração de que preenche os requisitos de habilitação, a proposta, a habilitação (com endereço do órgão, aos cuidados do pregoeiro)					x
16. O edital contém a indicação precisa, suficiente e clara do objeto da licitação (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?					X
17. Esclarecimento sobre como serão remetidos a declaração de que preenche os requisitos de habilitação, a proposta, a habilitação (com endereço do órgão, aos cuidados do pregoeiro)					X
18. Obrigatoriedade de credenciar representante para poder exercer o direito de apresentar lance e recorrer					X
19. O Termo de Referência faz parte do edital?	ADM	X			
20. O edital faz menção à documentação necessária a que se refere o dispositivo (art. 4º, III da Lei 10.520/2002):					x
21. O edital exige o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho infantil).	ADM	X			
22. Exigência de declaração de que licitante atende os requisitos exigidos para licitação, modelo de declaração, forma de entrega.	ADM	X			
23. Vedação de participação: a) licitantes com violação ao art. 9º da Lei 8666 (apenas em caso de obras e serviços); b) cooperativas, em caso de prestação de serviço com subordinação (TCU - Acórdão 1008/2003 – 2ª Câmara)	ADM	X			
24. M.E e E.PP – LC nº 123/06 – arts. 42 e 45 - apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato/ 2 dias para regularização em caso de restrição na documentação.	ADM	X			
25. Impugnação do edital – meios admitidos, data e hora do término do prazo, prazo para resposta.	ADM	X			
26. O edital prevê a forma de apresentação da proposta comercial , com a indicação precisa de como o valor deve ser ofertado, incluindo, caso necessário, a apresentação da planilha de custos (art. 4º, III c/c art. 3º, I ambos da Lei 10.520/2002)?					X



27. O edital contém normas pertinentes ao procedimento da licitação (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?					X
28. O Procedimento delineado no edital cuida, dentre outros assuntos, do recebimento de propostas e de lances (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?					X
29. O edital indica os critérios para aceitação e classificação das propostas na fase dos lances , com disposições claras e parâmetros objetivos (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?					X
30. O Procedimento delineado no edital cuida também do juízo das propostas e da adjudicação (art. 4º, III da Lei 10.520/2002)?					X
31. M.E e E.PP – LC nº 123/06 – arts. 42 e 42 - apresentação de documentos de regularidade fiscal somente para efeito de assinatura do contrato/ 2 dias para regularização em caso de restrição na documentação	ADM	X			
32. As instruções e normas referentes a eventuais recursos estão previstas no edital (arts. 40, XV e 109 da Lei 8666/93)?	ADM	X			
33. O edital indica o prazo e as condições para a execução/recebimento do objeto da licitação?	ADM	X			
34. O edital fixa o prazo e as condições para assinatura do contrato e indica as sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002 pela não assinatura do mesmo?					X
35. O edital prevê as condições de pagamento?	ADM	X			
36. O edital respeitou o disposto nas alíneas do art. 40, XIV da Lei 8666/93?	ADM	X			
37. O edital prevê as sanções administrativas para o caso de inadimplemento, incluindo a indicação de percentuais para aplicação de eventuais multas?	ADM	X			
38. TERMO DE REFERÊNCIA (deve conter os seguintes dados):					
a. Estimativa do custo do produto/serviço, diante de orçamentos juntados aos autos, considerando os preços praticados no mercado. (TCU: pregão - basta constar do processo – a inclusão da planilha de preços de mercado anexa ao edital é facultativa)	ADM	X			
b. Quantidade. Necess. do produto e forma de fornecimento OU forma de prestação do serviço					X
c. Prazo de execução do objeto da licitação.	ADM	X			
d. Demonstrativo do orçamento estimado.	ADM	X			
e. Modelos de declarações e normas de execução pertinentes à licitação.	ADM	X			
f. A minuta do contrato está anexada ao edital (art. 40, §2º, III, Lei 8666/93 e art. 21, IX, Decreto nº 3.555/2000)?	ADM	X			
39. O preâmbulo da minuta de contrato prevê:					
a. a indicação dos nomes das partes e de seus representantes?	ADM			X	
b. o ato que autorizou a sua lavratura?	ADM	X			
c. o número do processo da licitação?	ADM	X			



d. a sujeição dos contratantes às normas pertinentes e às suas cláusulas?	ADM	X			
40. A minuta do contrato indica (art. 55 da Lei 8666/93):					
a. O objeto da licitação e seus elementos característicos?	ADM	X			
b. A vinculação ao edital e à proposta do licitante vencedor?	ADM	X			
c. O regime de execução ou a forma de fornecimento?	ADM	X			
d. As condições de pagamento?	ADM	X			
e. Critério de atualização financeira dos valores, desde a data definida nos termos do item 4.1 até a data do efetivo pagamento.	ADM	X			
f. Tributos e encargos retidos pela Administração no ato do pagamento, inclusive as condições de substituto tributário.	ADM	X			
g. Os recursos orçamentários necessários para a contratação?	ADM	X			
h. A data de início e de conclusão da sua execução ou da entrega de objeto?	ADM			X	
i. O prazo e condições para recebimento definitivo do objeto?	ADM			X	
j. Os direitos das partes?	ADM	X			
k. As responsabilidades das partes?	ADM	X			
l. Sendo cabível, a garantia oferecida?	ADM	X			
m. As penalidades cabíveis, de acordo com a gravidade das faltas cometidas, garantida a prévia defesa?	ADM	X			
n. Os valores das multas (recomendável indicar um percentual sobre a parcela inadimplida)?	ADM	X			
o. A vigência do contrato e, caso necessário, a indicação da possibilidade de eventuais prorrogações de acordo com o art. 57 da Lei 8666/93?	ADM	X			
p. Os prazos para manifestação das partes no caso de haver interesse de prorrogação do contrato?	ADM	X			
q. Os casos de rescisão contratual e os direitos da Administração havendo a rescisão?	ADM	X			
r. A obrigação do contratado em manter, durante toda a execução do objeto, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação?	ADM	X			
s. A legislação aplicável à sua execução e aos casos omissos?	ADM	X			
t. Que o objeto poderá sofrer acréscimos e decréscimos de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 65, § 1º da Lei 8.666/93?	ADM	X			
u. Critério de reajuste do contrato com prazo superior a 1 ano, nos termos da Lei nº 10.192/01 (Art. 40, XI da Lei 8666/93)?	ADM	X			
v. Como foro competente para dirimir qualquer questão contratual, o da entidade promotora da licitação?	ADM	X			
41. Os autos foram instruídos com parecer(es) jurídico(s) (art. 38, VI da Lei 8666/93 e art. 21, Decreto nº 3.555/2000)?	PGM	X			



42. O edital e seus anexos (devidamente corrigidos com as alterações recomendadas pela Procuradoria Jurídica e assinados pelo Pregoeiro) foram apensados ao processo (art. 38, I da Lei 8666/93)?					X
43. Os originais dos documentos de habilitação e das propostas comerciais estão inseridos no processo (art. 38, IV da Lei 8666/93 e art. 21, Decreto nº 3.555/2000)?	ADM	X			
44. Foi feita a comprovação da regularidade fiscal do licitante vencedor (consulta SICAF, CADIN etc.) como determina o art. 27 da Lei 8666/93 c/c art. 4º, XIII da Lei 10.520/2002?					X
45. Foi redigida ata da sessão pública registrando (art. 21, XI, Decreto nº 3.555/2000):					
a. Os interessados que participaram do certame e os respectivos representantes?	ADM	X			
b. A comprovação de que os representantes dos interessados possuíam poderes para formular propostas e para praticar os demais atos inerentes ao pregão (art. 4º, VI da Lei 10.520/2002)?					X
c. A declaração dos licitantes afirmando que cumprem plenamente os requisitos de habilitação?	ADM	X			
d. A entrega dos envelopes com as propostas escritas?	ADM	X			
e. O valor das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação?	ADM	X			
f. Os licitantes que apresentaram o menor preço para cada item?					X
g. Os licitantes classificados para a fase de lances?					X
h. Os lances verbais recebidos?					X
i. A indicação do licitante vencedor?	ADM	X			
j. A avaliação dos documentos de habilitação e confirmação das condições habilitatórias?	ADM	X			
k. A eventual declaração da intenção de interposição de recurso com a indicação da síntese de suas razões?	ADM	X			
46. A proposta final com os valores readequados ao valor total ofertado pelo lance vencedor (incluindo a correspondente planilha de custos) está anexada ao processo?					X

Certidão de Regularidade e autenticidades:					
Receita Federal e Dívida Ativa da União		X			
FGTS – Fundo de Garantia		X			
Fazenda Estadual		X			
Fazenda Municipal		X			
Certidão de Débitos Trabalhistas		X			
Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF)		X			
Documento de Identidade (R.G.)		X			
Certidão Estadual Falência e Concordata		X			



Da Análise:

Trata-se do Processo Administrativo N° 267/2023, com o número de folhas _____ as quais passam a integrar os papéis de trabalho da Controladoria Geral, referente à análise da **TOMADA DE PREÇO** n° 006/2023 - **MENOR PREÇO GLOBAL**, cujo objeto é **Contratação de Empresa para execução dos serviços de obra de Engenharia para revitalização da Praça da Rua Nova (Menor) no Município.**

Participaram do Certame as empresas:

FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA e CONSTRUTORA STS LTDA, que conforme ata atenderam todas as regras do Edital. A Empresa CONSTRUTORA STS LTDA, contudo, teve sua proposta desclassificada por apresentar em sua composição preços unitários diferentes para a mesma mão de obra, portanto, incompatível com o Edital. Ato contínuo, foi declarado vencedor do certame licitatório, a Empresa **FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA** com o valor global de **R\$ 248.907,16 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e sete reais e dezesseis centavos).**

Analisando todo o processo, verificamos que todas as etapas cumpriram os ritos legais.

O parecer do Controle Interno é favorável à homologação do **Processo Administrativo n° 267/2023.**

Data da Saída: 23/08/2023.


Enock Dias Santos
Auditor Geral do Município