



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023**

**TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023**

**DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2023.**

**OBJETIVO:** Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

**MODALIDADE**

TOMADA DE PREÇO

**CRITERIO DE JULGAMENTO**

Menor Preço Global

De acordo com as Leis Federais nº. 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar nº123.




## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### AUTUAÇÃO

Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro de 2023, eu Membro da Comissão de Licitação autuei sob o nº. 426/2023, este processo contendo um ofício do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos,, bem como os ofícios oriundos do Gabinete autorizando abertura de processo e ofício da Secretaria de Finanças versando sobre a dotação orçamentária. Eu, Claudiana Serra da Silva, assino: \_\_\_\_\_





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Da: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano  
PARA: Sr. João Pedro Labriola Cardozo  
M.D. Prefeito Municipal.

ASSUNTO: Solicitação de Despesas (Construção de Praças).

Senhor Prefeito:

Através do presente solicito a Vossa Excelência a competente autorização de despesa para a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de e empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

A comunidade do Serra carece de espaços onde possam usufruir de momentos de entretenimento, conversar e manter vínculos entre os moradores, razão pela qual, solicitamos a construção de uma praça, para tornar o local mais atrativo, onde os moradores possam dispor de espaço seguro para entretenimento e convívio em comunidade. Destacamos que esse espaço de arborização e paisagismo contribui significativamente para a valorização e a visibilidade daquela localidade, uma vez que, as famílias possam contar com uma praça onde possam passear, praticar esportes, enfim, para o convívio de seus filhos e familiares, e o embelezamento da comunidade. O lazer é fundamental na vida de qualquer cidadão, sendo um dos direitos assegurados.

O projeto de Construção da Praça do Serra abrange uma (área aproximada de 271,25 m<sup>2</sup>), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando da construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

De antemão informo que o custo estimado das despesas em referência, importa no valor total de cujo valor ultrapasse o valor global previsto para a obra ou conjunto de obras, que é de **R\$ 166.571,41 (Cento e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos)**, e foi calculado com base nas tabelas ORSE e SINAPI da Caixa econômica Federal, conforme planilha orçamentária em anexo

Conceição da Feira - Bahia, 29 de Novembro de 2023.

Atenciosamente,

  
**RONALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS**  
Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## PROJETO BÁSICO

**TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023.**

<b>SERVIÇOS</b>	Obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta.
<b>UNIDADES BENEFICIADAS</b>	MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

### Objeto

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.


### Justificativa:

A comunidade do Serra carece de espaços onde possam usufruir de momentos de entretenimento, conversar e manter vínculos entre os moradores, razão pela qual, solicitamos a construção de uma praça, para tornar o local mais atrativo, onde os moradores possam dispor de espaço seguro para entretenimento e convívio em comunidade. Destacamos que esse espaço de arborização e paisagismo contribui significativamente para a valorização e a visibilidade daquela localidade, uma vez que, as famílias possam contar com uma praça onde possam passear, praticar esportes, enfim, para o convívio de seus filhos e familiares, e o embelezamento da comunidade. O lazer é fundamental na vida de qualquer cidadão, sendo um dos direitos assegurados.

O projeto de Construção da Praça do Serra abrange uma (área aproximada de 271,25 m<sup>2</sup>), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando da construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

### Especificações dos Serviços



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA</b>					<b>166.571,41</b>	<b>100,00 %</b>
1.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>7.200,93</b>	<b>4,32 %</b>
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m <sup>2</sup>	5	436,94	541,93	2.709,65	1,63 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	10	251,45	311,87	3.118,70	1,87 %
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82	12,98	16,09	1.155,58	0,69 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m <sup>2</sup>	271,25	0,65	0,80	217,00	0,13 %
2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>35.422,61</b>	<b>21,27 %</b>
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	205,15	1,39	1,72	352,85	0,21 %
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	141,8	77,49	96,11	13.628,39	8,18 %
1.2.3	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	29,01	83,14	103,11	2.991,22	1,80 %
1.2.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (USO INTERNO)	M	180,09	42,91	53,22	9.584,38	5,75 %
1.2.5	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m <sup>3</sup>	3,44	676,85	839,49	2.887,84	1,73 %
1.2.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m <sup>2</sup>	21,44	152,51	189,15	4.055,37	2,43 %
1.2.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	426,81	529,37	529,37	0,32 %
1.2.8	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	12,9	77,94	96,66	1.246,91	0,75 %
1.2.9	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m <sup>2</sup>	12,9	9,15	11,34	146,28	0,09 %
1.3			<b>PAISAGISMO</b>					<b>18.004,16</b>	<b>10,81 %</b>




## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	11,85	106,47	132,05	1.564,79	0,94 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	59,24	25,13	31,16	1.845,91	1,11 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	15	85,85	106,47	1.597,05	0,96 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	5	882,40	1.094,44	5.472,20	3,29 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10	240,62	298,44	2.984,40	1,79 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,34	19,02	1.902,00	1,14 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	34,36	61,90	76,77	2.637,81	1,58 %
<b>1.4</b>			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>20.042,94</b>	<b>12,03 %</b>
1.4.1 <sup>a</sup>	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,94	1.599,91	6.399,64	3,84 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10	1.100,00	1.364,33	13.643,30	8,19 %
<b>1.5</b>			<b>ELETRICA</b>					<b>45.298,03</b>	<b>27,19 %</b>
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2	2.635,43	3.268,72	6.537,44	3,92 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	728,65	903,74	3.614,96	2,17 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	70	13,34	16,54	1.157,80	0,70 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	14,65	9,36	11,60	169,94	0,10 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35	7,85	9,73	340,55	0,20 %
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	14,61	18,12	271,80	0,16 %
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	163,2	9,17	11,37	1.855,58	1,11 %



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	22,88	28,37	1.276,65	0,77 %
1.5.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	814,1	6,52	8,08	6.577,92	3,95 %
1.5.10	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	143,69	178,21	1.425,68	0,86 %
1.5.11	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.004,39	1.245,74	1.245,74	0,75 %
1.5.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	43,90	54,44	217,76	0,13 %
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	206,54	256,17	256,17	0,15 %
1.5.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	75,32	93,41	93,41	0,06 %
1.5.15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,71	117,46	352,38	0,21 %
1.5.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,81	55,57	166,71	0,10 %
1.5.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	62,47	77,48	464,88	0,28 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	873,23	1.083,06	1.083,06	0,65 %
1.5.19	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	44,13	54,73	492,57	0,30 %
1.5.20	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	197,48	244,93	244,93	0,15 %
1.5.21	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	73,05	90,60	90,60	0,05 %
1.5.22	21.003.005 3-0	EMOP	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	6	1.920,00	2.381,37	14.288,22	8,58 %
1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	12	185,17	229,66	2.755,92	1,65 %
1.5.24	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2	127,94	158,68	317,36	0,19 %
1.6			PARQUE INFANTIL					13.825,08	8,30 %



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	8.454,15	10.485,68	10.485,68	6,30 %
1.6.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2	1.346,21	1.669,70	3.339,40	2,00 %
1.7			<b>ACADEMIA DA SAÚDE</b>					<b>24.414,14</b>	<b>14,66 %</b>
1.7.1	00042437	SINAPI	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	1.843,37	2.286,33	2.286,33	1,37 %
1.7.2	00042434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	5.175,40	6.419,04	6.419,04	3,85 %
1.7.3	00042436	SINAPI	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	2.701,34	3.350,47	3.350,47	2,01 %
1.7.4	00042429	SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	6.025,10	7.472,93	7.472,93	4,49 %
1.7.5	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.433,49	4.258,55	4.258,55	2,56 %
1.7.6	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,6	842,31	1.044,71	626,82	0,38 %
1.8			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>2.363,52</b>	<b>1,42 %</b>
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.275,76	1.582,32	1.582,32	0,95 %
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	271,25	2,33	2,88	781,20	0,47 %
<b>Total sem BDI</b>								<b>134.312,26</b>	
<b>Total do BDI</b>								<b>32.259,15</b>	
<b>Total Geral</b>								<b>166.571,41</b>	

### Prazos de Execução dos Serviços:

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (**cinco**) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### Pagamento de Prestações:

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal Infra Estrutura ajustado no contrato será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de até **30 (trinta) dias corridos**.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

### Da fiscalização:

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.

A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

### SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 13.828.371/0001-08

**MEMORIAL DESCRITIVO E  
DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

**CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA, 30/11/2023**

Pça. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26. Centro – Conceição da Feira - BAHIA

Tel.:(75) 3244.3800





## APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Construção da Praça do Serra, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

### 1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Construção da Praça do Serra abrange uma (área aproximada de 271,25 m<sup>2</sup>), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

#### Especificações Técnicas:

##### 1. Serviços preliminares

###### 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.



## 1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra

## 2. Limpeza do terreno

### 2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

### 2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.

### 2.3 Carga e descarga

Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.

## 3. Pavimentação

### 3.1 Meio-fio e Mini-guia

Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, \*30x7,5 (HxL).



### 3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.



Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.



#### **4. Mobiliário**

##### **4.1 – Lixeira / Bancos / Academia da Saúde / Parque Infantil**

As lixeiras serão metálica dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura. Os aparelhos de academia da saúde e parque infantil seguirão as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

#### **5. Paisagismo**

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

#### **6. Instalações Elétricas**

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**CNPJ: 13.828.371/0001-08**

## **7. Limpeza**

### **7.1 Limpeza final da obra**

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.

**Victor Antonio Nascimento da Silva**

**Engenheiro Civil – CREA 66145/BA**



**ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**

Razão Social  
CNPJ:

Obra  
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA  
FEIRA

Bancos  
SINAPI - 10/2023 - Bahia  
SBC - 11/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas  
Gerais  
SIURB - 07/2023 - São  
Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
EMOP - 10/2023 - Rio de  
Janeiro

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Item	Código/Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit			
1		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA					166.571,41	100,00 %	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					7.200,93	4,32 %	
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m <sup>2</sup>	5	436,94	541,93	2.709,65	1,63 %	
1.1.2	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	10	251,45	311,87	3.118,70	1,87 %	
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82	12,98	16,09	1.155,58	0,69 %	
1.1.4	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m <sup>2</sup>	271,25	0,65	0,80	217,00	0,13 %	
1.2		PAVIMENTAÇÃO					35.422,61	21,27 %	
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	205,15	1,39	1,72	352,85	0,21 %	
1.2.2	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	141,8	77,49	96,11	13.628,39	8,18 %	
1.2.3	93681 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	29,01	83,14	103,11	2.991,22	1,80 %	

	94275 SINAPI		M	180,09	42,91	53,22	9.584,38	5,75 %
1.2.4		ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (USO INTERNO)	m³	3,44	676,85	839,49	2.887,84	1,73 %
1.2.5	2169 ORSE	Lastró de concreto simples regularizado, fck=13.5 mpa, lançado e adensado	m³	21,44	152,51	189,15	4.055,37	2,43 %
1.2.6	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²					
1.2.7	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoplada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	426,81	529,37	529,37	0,32 %
1.2.8	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	12,9	77,94	96,66	1.246,91	0,75 %
1.2.9	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	12,9	9,15	11,34	146,28	0,09 %
1.3		<b>PAISAGISMO</b>					<b>18.004,16</b>	<b>10,81 %</b>
1.3.1	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	11,85	106,47	132,05	1.564,79	0,94 %
1.3.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	59,24	25,13	31,16	1.845,91	1,11 %
1.3.3	7664 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	15	85,85	106,47	1.597,05	0,96 %
1.3.4	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	5	882,40	1.094,44	5.472,20	3,29 %
1.3.5	16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10	240,62	298,44	2.984,40	1,79 %
1.3.6	7657 ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,34	19,02	1.902,00	1,14 %
1.3.7	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	34,36	61,90	76,77	2.637,81	1,58 %
1.4		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>20.042,94</b>	<b>12,03 %</b>
1.4.1	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,94	1.599,91	6.399,64	3,84 %
1.4.2	2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10	1.100,00	1.364,33	13.643,30	8,19 %

ELETRICA											45.298,03	27,19 %
1.5.1	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	2.635,43	3.268,72	6.537,44	3,92 %				
1.5.2	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	728,65	903,74	3.614,96	2,17 %				
1.5.3	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	70	13,34	16,54	1.157,80	0,70 %				
1.5.4	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	14,65	9,36	11,60	169,94	0,10 %				
1.5.5	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35	7,85	9,73	340,55	0,20 %				
1.5.6	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	14,61	18,12	271,80	0,16 %				
1.5.7	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	163,2	9,17	11,37	1.855,58	1,11 %				
1.5.8	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	22,88	28,37	1.276,65	0,77 %				
1.5.9	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	814,1	6,52	8,08	6.577,92	3,95 %				
1.5.10	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	143,69	178,21	1.425,68	0,86 %				
1.5.11	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.004,39	1.245,74	1.245,74	0,75 %				
1.5.12	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	43,90	54,44	217,76	0,13 %				
1.5.13	4419 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	206,54	256,17	256,17	0,15 %				
1.5.14	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	75,32	93,41	93,41	0,06 %				
1.5.15	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,71	117,46	352,38	0,21 %				
1.5.16	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 m. AF_12/2020	UN	3	44,81	55,57	166,71	0,10 %				
1.5.17	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	62,47	77,48	464,88	0,28 %				



1.5.18	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	873,23	1.083,06	1.083,06	0,65 %
1.5.19	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	44,13	54,73	492,57	0,30 %
1.5.20	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	197,48	244,93	244,93	0,15 %
1.5.21	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	UN	1	73,05	90,60	90,60	0,05 %
1.5.22	EMOP 21.003.0053-0	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE),FORNECIMENTO	UN	6	1.920,00	2.381,37	14.288,22	8,58 %
1.5.23	060057 SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	12	185,17	229,66	2.755,92	1,65 %
1.5.24	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2	127,94	158,68	317,36	0,19 %
<b>1.6</b>		<b>PARQUE INFANTIL</b>					<b>13.825,08</b>	<b>8,30 %</b>
1.6.1	181441 SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	8.454,15	10.485,68	10.485,68	6,30 %
1.6.2	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	2	1.346,21	1.669,70	3.339,40	2,00 %
<b>1.7</b>		<b>ACADEMIA DA SAÚDE</b>					<b>24.414,14</b>	<b>14,66 %</b>
1.7.1	00042437 SINAPI	ROTACAO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	1.843,37	2.286,33	2.286,33	1,37 %
1.7.2	00042434 SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	5.175,40	6.419,04	6.419,04	3,85 %
1.7.3	00042436 SINAPI	SURF DUPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	2.701,34	3.350,47	3.350,47	2,01 %
1.7.4	00042429 SINAPI	ESQUI TRIPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	6.025,10	7.472,93	7.472,93	4,49 %
1.7.5	11090 ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.433,49	4.258,55	4.258,55	2,56 %
1.7.6	030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,6	842,31	1.044,71	626,82	0,38 %

Razão Social  
CNPJ:

SERVIÇOS FINAIS							
1.8						2.363,52	1,42 %
1.8.1	11986 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.275,76	1.582,32	0,95 %
1.8.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m <sup>2</sup>	271,25	2,33	781,20	0,47 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

134.312,26  
32.259,15  
166.571,41



**Victor Antonio Nascimento da Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA 66145/BA

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO					ESPELHO
				1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,32	R\$ 7.200,93	7.200,93					7.200,93
2	PAVIMENTAÇÃO	21,27	R\$ 35.422,61	17.711,31	8.855,65	8.855,65			35.422,61
3	PAISAGISMO	10,81	R\$ 18.004,16			18.004,16			18.004,16
4	SERVIÇOS DIVERSOS	12,03	R\$ 20.042,94				10.021,47	10.021,47	20.042,94
5	ELÉTRICA	27,19	R\$ 45.298,03		18.119,21	9.059,61	18.119,21		45.298,03
6	PARQUE INFANTIL	8,30	R\$ 13.825,08					13.825,08	13.825,08
7	ACADEMIA DA SAÚDE	14,66	R\$ 24.414,14				12.207,07	12.207,07	24.414,14
8	SERVIÇOS FINAIS	1,42	R\$ 2.363,52					2.363,52	2.363,52
S	PARCIAIS	R\$	166.571,41	24.912,24	25.974,86	35.919,42	40.347,75	38.417,14	166.571,41
O	PARCIAIS	%	100,00	14,96	16,19	21,56	24,22	23,06	100,00
M	ACUMULADO	R\$		24.912,24	51.887,10	87.806,52	128.154,27	166.571,41	
A	ACUMULADO	%		14,96	31,15	52,71	76,94	100,00	

Responsável Técnico:

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

### Quadro de Composição do BDI

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
-------------	---

**OBJETO**  
Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira - BA.

<b>TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	<b>DESONERAÇÃO</b> NÃO
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,03%</b>	<b>OK</b>	<b>19,60%</b>	<b>20,97%</b>	<b>24,23%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:


Conceição da Feira - BA  
Local

quinta-feira, 30 de novembro de 2023  
Data

Victor Antonio Nascimento da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 66145/D

Responsável Técnico

Nome: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: CREA 66145/D BA



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Razão Social  
CNPJ:

Obra

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

B.D.I.

24,03%

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Bahia  
SBC - 11/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SIURB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
EMOP - 10/2023 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA		166.571,41			
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		7.200,93			
1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações	m <sup>2</sup>	1,0000000	436,94	436,94
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios / Desmobilização	h	2,0000000	3,72	7,44
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	1,0000000	3,61	3,61
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	4,0000000	8,49	33,96
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m <sup>2</sup> /m	Material	m	1,0000000	3,49	3,49
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m <sup>2</sup>	1,0000000	337,50	337,50
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO PÓLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	18,24	2,73
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	2,0000000	13,21	26,42
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,21
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	541,93
				Quant. =>	5,0000000	Preço Total =>	2.709,65
1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações	m <sup>2</sup>	1,0000000	251,45	251,45
			Provisórias / Desmobilização				

Razão Social  
CNPJ:

Composição Auxiliar	54 ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	un	0,0115000	2.186,54	251,45
		Mobilização / Instalações				
		Provisórias / Desmobilização	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,91
		MO sem LS =>			Valor com BDI =>	311,87
		Valor do BDI =>			Preço Total =>	3.118,70
				Quant. =>	10,0000000	

1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	1,0000000	12,98	12,98
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	22,25	4,18
Insumo	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,7000000	8,26	5,78
Insumo	055110 SBC	TELA PLASTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m²	1,2000000	2,52	3,02
		MO sem LS =>		0,00	MO com LS =>	2,65	2,65
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	16,09	16,09
				Quant. =>	71,8200000	Preço Total =>	1.155,58

1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m²	1,0000000	0,65	0,65
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0100000	3,72	0,03
Insumo	48 ORSE	Auxiliar topografia - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0050000	21,72	0,10
Insumo	70 ORSE	Topógrafo - SICRO h	Mão de Obra	h	0,0050000	36,85	0,18
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,0240000	8,49	0,20
Insumo	1886 ORSE	Preço 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	0,0005000	20,51	0,01
Insumo	0000611 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0100000	13,21	0,13
		MO sem LS =>		0,41	MO com LS =>	0,41	0,41
		Valor do BDI =>		0,15	Valor com BDI =>	0,80	0,80
				Quant. =>	271,2500000	Preço Total =>	217,00

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.2		PAVIMENTAÇÃO					35.422,61
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,39	1,39

Razão Social  
CNPJ:

Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0010000	328,34	0,32
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0020000	78,02	0,15
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001000	310,00	0,03
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0030000	132,48	0,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030000	21,66	0,06
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0010000	238,03	0,23
Composição Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0020000	106,29	0,21

MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33  
 Valor do BDI => Valor com BDI =>

Quant. => 205,1500000 Preço Total => 352,85

1.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	77,49	77,49
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	30,42	8,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	21,66	5,70
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	9,91	0,05
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1261000	0,61	0,07
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	11,00	0,04

Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1278000	1,11	0,14
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	0,0568000	110,00	6,24
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m²	0,0098000	106,00	1,03
Insumo	00036170 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	m²	1,0041000	56,00	56,22
			MO sem LS =>	9,36	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	18,62	MO com LS =>	9,36
			Valor do BDI =>	18,62	Valor com BDI =>	96,11
			Quant. =>	141,8000000	Preço Total =>	13.628,39

1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93681 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	83,14	83,14
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	30,42	8,00
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	21,66	5,70
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	9,91	0,05
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1261000	0,61	0,07
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	11,00	0,04
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278000	1,11	0,14
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0568000	110,00	6,24
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	0,0098000	106,00	1,03
Insumo	00036154 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Material	m²	1,0041000	61,62	61,87
			MO sem LS =>	9,36	LS =>	0,00	9,36
			Valor do BDI =>	19,97	Valor do BDI =>	103,11	103,11



Razão Social  
CNPJ:

Quant. => 29,0100000 Preço Total => 2.991,22

1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS AL TURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (USO INTERNO)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000	42,91	42,91
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	30,60	11,01
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,66	7,79
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	680,02	0,68
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	110,00	0,77
Insumo	00041679 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	22,55	22,66
		MO sem LS => 12,98		LS =>	0,00	MO com LS =>	12,98
		Valor do BDI => 10,31				Valor com BDI =>	53,22
						Preço Total =>	9.584,38

1.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações Provisórias	m²	1,0000000	676,85	676,85
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado		m²	1,0000000	549,95	549,95
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente		h	3,0000000	3,72	11,16
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro		h	3,0000000	3,58	10,74
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	3,0000000	21,79	65,37
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	3,0000000	13,21	39,63
		MO sem LS => 225,26		LS =>	0,00	MO com LS =>	225,26
		Valor do BDI => 162,64				Valor com BDI =>	839,49
						Preço Total =>	2.887,84

1.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7324 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	152,51	152,51
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,2000000	3,72	4,46

- - / BA  
/ victorsilva@hotmail.com

Razão Social  
CNPJ:

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,5000000	3,58	1,79	
Insumo	2540 ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,50	1,82	
Insumo	2684 ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	4,0000000	1,49	5,96	
Insumo	6897 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	Material	m²	1,0500000	106,42	111,74	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,5000000	21,79	10,89	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,2000000	13,21	15,85	
			MO sem LS =>	26,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,74
			Valor do BDI =>	36,64			Valor com BDI =>	189,15
							Quant. =>	21,4400000
							Preço Total =>	4.055,37

1.2.7	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempenhada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	1,0000000	426,81	426,81	
Composição	77 ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,4000000	182,79	73,11	
Auxiliar								
Composição	98 ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Avenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2600000	615,72	160,08	
Auxiliar								
Composição	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	0,7500000	9,15	6,86	
Auxiliar								
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,4000000	50,79	20,31	
Auxiliar								
Composição	2624 ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guias	m	2,2000000	17,50	38,50	
Auxiliar								
Composição	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,6400000	16,90	44,61	
Auxiliar								
Composição	4864 ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,4500000	155,99	70,19	
Auxiliar								
Composição	9182 ORSE	Demolição de concreto com marfelete e compressor	Demolições / Remoções	m³	0,1700000	77,37	13,15	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	118,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	118,64
			Valor do BDI =>	102,56			Valor com BDI =>	529,37
							Quant. =>	1,0000000
							Preço Total =>	529,37

1.2.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	77,94	77,94

Razão Social  
CNPJ:

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	30,60	3,42
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	21,66	1,00
Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	9,91	0,06
Composição	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	500,00	40,70
Auxiliar	00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	8,19	32,76
Insumo					LS =>	0,00	MO com LS =>	3,11
							Valor com BDI =>	96,66
							Preço Total =>	1.246,91

1.2.9	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Composição	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, Outras Pinturas verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1		m²	1,0000000	9,15	9,15
	Auxiliar	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,72	0,74
	Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,2000000	3,78	0,75
	Auxiliar	2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar	Material	l	0,0720000	9,34	0,67
	Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,2000000	21,79	4,35
	Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2000000	13,21	2,64
						LS =>	0,00	MO com LS =>	6,99
							Valor com BDI =>	11,34	
							Preço Total =>	146,28	

1.3	1.3.1	Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					PAISAGISMO					18.004,16
		Composição	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m³	1,0000000	106,47	106,47
		Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,6000000	3,72	5,95
		Auxiliar	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,1000000	22,67	2,26
		Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,9000000	85,71	77,13
		Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,6000000	13,21	21,13
							LS =>	0,00	MO com LS =>	21,13
							Valor do BDI =>	25,58		
							Valor com BDI =>	132,05		

Razão Social  
CNPJ:

Quant. => 11,8500000 Preço Total => 1.564,79

1.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	25,13	25,13
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,0800000	3,72	0,29
Composição Auxiliar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,0800000	3,72	0,29
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	22,67	0,11
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	85,71	6,85
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	3,10	0,31
Insumo	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	15,10	15,10
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0800000	13,21	1,05
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	14,15	1,13
		MO sem LS => 2,18	LS =>	0,00	MO com LS =>		2,18
		Valor do BDI => 6,03			Valor com BDI =>		31,16
				Quant. =>	59,2400000	Preço Total =>	1.845,91

1.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7664 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia pellophoroides), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	85,85	85,85
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2300000	3,72	0,85
Composição Auxiliar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	1,1800000	3,72	4,38
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0500000	22,67	1,13
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,2050000	85,71	17,57
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,8000000	3,10	2,48
Insumo	7153 ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia pellophoroides)	Material	un	1,0000000	39,72	39,72
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,2300000	13,21	3,03
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1800000	14,15	16,69
		MO sem LS => 19,72	LS =>	0,00	MO com LS =>		19,72
		Valor do BDI => 20,62			Valor com BDI =>		106,47
				Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	1.597,05

1.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Razão Social  
CNPJ:

Composição	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	1,00000000	882,40	882,40
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,40000000	3,72	1,48
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,20000000	3,58	0,71
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	2,36000000	368,89	870,58
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	H	0,20000000	21,79	4,35
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	H	0,40000000	13,21	5,28
		MO sem LS =>	9,63	0,00	MO com LS =>	9,63
		Valor do BDI =>	212,04		Valor com BDI =>	1.094,44
		Quant. =>		5,00000000	Preço Total =>	5.472,20

1.3.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Gramados/paisagismo	UN	1,00000000	240,62	240,62
Insumo	10101 FDE	AJUDANTE	Mão de Obra	H	1,40000000	8,99	12,58
Insumo	20503 FDE	AREIA	Material	m³	0,00600000	156,33	0,93
Insumo	38503 FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,30000000	1,16	0,34
Insumo	38511 FDE	TERRA VEGETAL	Material	m³	0,51200000	285,92	146,39
Insumo	10126 FDE	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,25000000	10,93	2,73
Insumo	38502 FDE	ADUBO QUIMICO NPK.FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,20000000	8,07	1,61
Insumo	38513 FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	30,00000000	0,51	15,30
Insumo	38527 FDE	ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2.00M	Material	UN	1,00000000	60,74	60,74
		MO sem LS =>	15,31	0,00	MO com LS =>	15,31	
		Valor do BDI =>	57,82		Valor com BDI =>	298,44	
		Quant. =>		10,00000000	Preço Total =>	2.984,40	

1.3.6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7657 ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	Paisagismo	m	1,00000000	15,34	15,34
Composição Auxiliar	10581 ORSE	Encargos Complementares - Jardineiro	Provisórios	h	0,35000000	3,72	1,30
Insumo	7144 ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m	Material	m	1,00000000	9,09	9,09
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,35000000	14,15	4,95
		MO sem LS =>	4,95	0,00	MO com LS =>	4,95	

Razão Social  
CNPJ:

Valor do BDI => 3,68      Valor com BDI => 19,02  
Quant. => 100,0000000      Preço Total => 1.902,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	1,0000000	61,90	61,90
Insumo	10505 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1,0000000	61,90	61,90
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>			14,87	Valor com BDI =>	76,77
				Quant. =>	34,3600000	Preço Total =>	2.637,81

SERVIÇOS DIVERSOS							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.289,94	1.289,94
Composição Auxiliar	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000	667,26	14,81
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8681000	30,60	26,56
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5787000	21,66	12,53
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000	112,22	0,13
Insumo	00042440 SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1	Material	UN	1,0000000	1.235,91	1.235,91
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	29,00
		Valor do BDI =>			309,97	Valor com BDI =>	1.599,91
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	6.399,64

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.100,00	1.100,00
Insumo	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com encosto	Material	un	1,0000000	1.100,00	1.100,00

- - / BA  
/ victormsilva@hotmail.com

Razão Social  
CNPJ:

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00  
 Valor do BDI => 264,33 Valor com BDI => 1.364,33  
 Quant. => 10,0000000 Preço Total => 13.643,30

ELETTRICA							45.298,03	
1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	2.635,43	2.635,43
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	CHP	0,11100000	286,44	31,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,41300000	22,75	32,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,59300000	30,96	142,19
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,00000000	32,22	289,98
Insumo	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ILUMINACAO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCÔ OU EQUIV	Material	UN	2,00000000	101,18	202,36
Insumo	00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	Material	UN	1,00000000	1.936,97	1.936,97
							MO sem LS => 127,40	127,40
							Valor do BDI => 633,29	3.268,72
							Quant. => 2,00000000	6.537,44

ELETTRICA							728,65	
1.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101659	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00000000	728,65	728,65
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	CHP	0,23880000	286,44	68,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23810000	22,75	5,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,23810000	30,96	7,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01400000	3,66	0,05
Insumo	00042248	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W, INVOLLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,00000000	647,42	647,42

Razão Social  
CNPJ:

MO sem LS => 15,36 LS => 0,00 MO com LS => 15,36  
 Valor do BDI => 175,09 Valor com BDI => 903,74  
 Quant. => 4,0000000 Preço Total => 3.614,96

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	13,34	13,34
Auxiliar	88247 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016 ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		H	0,0945000	22,75	2,14
Composição	88264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0945000	30,96	2,92
Auxiliar	00002446 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,1000000	7,53	8,28
Insumo		Material					
		MO sem LS => 3,49		LS =>	0,00	MO com LS =>	3,49
		Valor do BDI => 3,20				Valor com BDI =>	16,54
		Quant. => 70,0000000				Preço Total =>	1.157,80

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	9,36	9,36
Auxiliar	88247 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016 ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		H	0,0672000	22,75	1,52
Composição	88264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0672000	30,96	2,08
Auxiliar	00039246 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,1000000	5,24	5,76
Insumo		Material					
		MO sem LS => 2,48		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
		Valor do BDI => 2,24				Valor com BDI =>	11,60
		Quant. => 14,6500000				Preço Total =>	169,94

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - INEL - INSTALAÇÃO		M	1,0000000	7,85	7,85
Auxiliar	88247 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		H	0,0710000	22,75	1,61
Composição	88264 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000	30,96	2,19
Auxiliar	00039244 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,1000000	3,65	4,01
Insumo	00043132 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS		KG	0,0018000	24,45	0,04
		Material					
		MO sem LS => 2,62		LS =>	0,00	MO com LS =>	2,62
		Valor do BDI => 1,88				Valor com BDI =>	9,73



Razão Social  
 CNPJ:

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 340,55

1.5.6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,61	14,61	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,75	1,72	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	30,96	2,35	
Composição Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,46	10,51	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,81	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,12	
					Quant. =>	15,0000000	Preço Total =>	271,80

1.5.7	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	9,17	9,17	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,75	1,16	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	30,96	1,57	
Composição Insumo	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	5,16	6,41	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03	
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,88	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	11,37	
					Quant. =>	163,2000000	Preço Total =>	1.855,58

1.5.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	22,88	22,88
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	22,75	2,59
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	30,96	3,52

Razão Social  
CNPJ:

Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,2434000	13,47	16,74
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094000	3,66	0,03
			MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	5,49	MO com LS =>	4,22
			Quant. =>	45,0000000	Valor com BDI =>	28,37
					Preço Total =>	1.276,65

1.5.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,52	6,52
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,75	0,88
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	30,96	1,20
Composição Auxiliar	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,55	4,41
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,66	0,03
			MO sem LS =>	1,44	LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,56	MO com LS =>	1,44	
			Quant. =>	814,1000000	Valor com BDI =>	8,08	
					Preço Total =>	6.577,92	

1.5.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	143,69	143,69
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,0360000	305,75	11,00
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0243000	30,60	0,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0191000	21,66	0,41
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0091000	3.539,61	32,21
Insumo	00043429 SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	99,33	99,33
			MO sem LS =>	20,30	LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	34,52	MO com LS =>	20,30	
			Quant. =>	814,1000000	Valor com BDI =>	178,21	
					Preço Total =>	6.577,92	

- - / BA  
/ victormsilva@hotmail.com

Razão Social  
CNPJ:

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 1.425,68

1.5.11	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.004,39	1.004,39
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0166000	743,89	12,34
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1486000	22,75	3,38
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3379000	30,96	41,42
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,3000000	17,81	23,15
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0 6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	19,8000000	14,61	289,27
Composição Auxiliar	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	73,05	73,05
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500000	49,96	97,42
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	141,23	141,23
Composição Auxiliar	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,3000000	13,34	84,04
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	Material	UN	1,0000000	30,11	30,11
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	34,65	34,65
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	174,33	174,33
				MO sem LS =>	152,79	LS =>	152,79
				Valor do BDI =>	241,35	Valor com BDI =>	1.245,74
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	1.245,74

1.5.12	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,90	43,90
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0166000	22,75	0,38

- - / BA  
/ victormsilva@hotmail.com

Razão Social  
CNPJ:

Composição Auxiliar Insumo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	30,96	0,52
	00002510 SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	42,93	42,93
	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,66	0,07
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,62
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	54,44
					Quant. =>	Preço Total =>	217,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	4419 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muros	un	1,0000000	206,54	206,54
Composição Auxiliar	91 ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0360000	506,52	18,23
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0060000	547,86	3,28
Composição Auxiliar	115 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	0,2600000	133,05	34,59
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4800000	13,01	6,24
Composição Auxiliar	160 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	0,9000000	63,93	57,53
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0240000	50,79	1,21
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrc	m²	1,8000000	6,90	12,42
Composição Auxiliar	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrc	m²	1,8000000	40,58	73,04
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,97
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	256,17
					Quant. =>	Preço Total =>	256,17

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	75,32	75,32
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000	743,89	3,27

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Quant. =>	Valor com BDI =>	Preço Total =>	Total
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	22,75	7,41
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	30,96	10,08
Auxiliar	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	54,56	54,56
				MO sem LS =>	12,73		12,73
				Valor do BDI =>	18,09		93,41
				Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	93,41

1.5.15	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	94,71	94,71
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,75	5,65
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	30,96	7,69
Auxiliar	00003379 SINAPI	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	81,37	81,37
				MO sem LS =>	9,20		9,20
				Valor do BDI =>	22,75		117,46
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	352,38

1.5.16	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	44,81	44,81
Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	254,47	3,58
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	30,60	4,23
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	21,66	2,35
Auxiliar	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	34,65	34,65
				MO sem LS =>	5,81		5,81
				Valor do BDI =>	10,76		55,57
				Quant. =>	3,0000000	Preço Total =>	166,71

1.5.17	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	62,47	62,47
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	22,75	4,14

Razão Social  
CNPJ:

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	30,96	5,64
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1' Material FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6		UN	2,0000000	1,45	2,90
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	49,79	49,79
		MO sem LS =>	6,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,75
		Valor do BDI =>	15,01			Valor com BDI =>	77,48
		Quant. =>			6,0000000	Preço Total =>	464,88

1.5.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão infoWOrca	un	1,0000000	873,23	873,23
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado para Fundações	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0900000	549,95	49,49
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0900000	50,79	4,57
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,5000000	3,72	5,58
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,5000000	3,58	5,37
Insumo	6616 ORSE	Braquete monofásico	Material	un	1,0000000	7,47	7,47
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,5000000	21,79	32,68
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,5000000	13,21	19,81
Insumo	00021015 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,0000000	124,71	748,26
		MO sem LS =>	66,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,87
		Valor do BDI =>	209,83			Valor com BDI =>	1.083,06
		Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	1.083,06

1.5.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	44,13	44,13
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	22,75	4,77
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	30,96	6,50
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	32,22	32,86
		MO sem LS =>	7,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,78
		Valor do BDI =>	10,60			Valor com BDI =>	54,73
		Quant. =>			9,0000000	Preço Total =>	492,57

1.5.20	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em baixa tensão	UN	1,00000000	197,48	197,48
Insumo	10116 FDE	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,90000000	8,99	8,09
Insumo	10115 FDE	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,90000000	10,93	9,83
Insumo	44510 FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	1,00000000	179,56	179,56
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	17,92
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	244,93
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	244,93

1.5.21	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93666 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,00000000	73,05	73,05
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37840000	22,75	8,60
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,37840000	30,96	11,71
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,00000000	1,86	3,72
Insumo	00034623 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	1,00000000	49,02	49,02
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,02
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	90,60
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	90,60

1.5.22	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	21.003.0053-0 EMOP	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO		UN	1,00000000	1.920,00	1.920,00
Insumo	11460 EMOP	POSTE DE ACO RETO, CONICO CONTINUO, COM ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA CIRCULAR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,00000000	1.920,00	1.920,00
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	2.381,37
				Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>	14.288,22

1.5.23	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	060037 SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,00000000	185,17	185,17
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,06300000	22,75	24,18
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,06300000	30,96	32,91

Razão Social  
CNPJ:

Insumo	000366 SBC	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANC	Material	UN	1,0000000	127,99	127,99
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	0,99	0,09
				MO sem LS =>	39,39	MO com LS =>	39,39
				Valor do BDI =>	44,49	Valor com BDI =>	229,66
				Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	2.755,92

1.5.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO ED-DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA		un	1,0000000	127,94	127,94
Equipamentos								
(A) Total: 0,00								

B	Código	Banco	Mão de Obra	Und	Quant.	Valor Unit	Total
(B) Total: 0,00							

Custo Horário de Execução (A) + (B): 0,00  
(D) Produção da Equipe: 1,00  
Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): 0,00

F	Banco	Código	Material	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
(F) Total: 113,24							

G	Atividade Auxiliar	Banco	Código	Serviços	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SETOP ED-50373		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	27,80	0,2933333	8,15	
(G) Total: 14,70								
MO sem LS => 11,41      MO com LS => 11,41								
Valor do BDI => 30,74      Valor com BDI => 158,68								
Quant. => 2,0000000      Preço Total => 317,36								

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.825,08								
1.6.1			PARQUE INFANTIL					



Razão Social  
CNPJ:

Composição	181441 SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Edificações	UN	1,0000000	8.454,15	8.454,15
Insumo	79820 SIURB	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	Material	Un	1,0000000	8.454,15	8.454,15
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		2.031,53	Valor com BDI =>	10.485,68
			Quant. =>		1,0000000	Preço Total =>	10.485,68

1.6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.346,21	1.346,21
Composição Auxiliar	885 ORSE	Tube aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,6000000	40,57	64,91
Composição Auxiliar	2305 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4600000	9,75	23,98
Composição Auxiliar	2311 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,1000000	29,27	2,92
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2500000	50,79	12,69
Composição Auxiliar	3846 ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	30,0000000	0,84	25,20
Composição Auxiliar	7691 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,1100000	591,28	65,04
Composição Auxiliar	9484 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvínil ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	2,4600000	22,32	54,90
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	8,0000000	3,72	29,76
Composição Auxiliar	10551 ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	8,0000000	3,61	28,88
Composição Auxiliar	10594 ORSE	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	Provisórios	h	6,0000000	3,55	21,30
Insumo	2422 ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total Ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) m	Material	m	1,0000000	10,33	10,33
Insumo	3302 ORSE	Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2" un	Material	un	4,0000000	2,05	8,20
Insumo	4685 ORSE	Armeia p/ parafuso 3/8" un	Material	un	2,0000000	2,17	4,34
Insumo	9823 ORSE	Peça de eucalipto tratado c/ 3 metros, d=17 a 20cm un	Material	un	3,0000000	181,18	543,54
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	8,0000000	21,79	174,32
Insumo	00003456 SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM RÔSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	4,0000000	9,74	38,96

Razão Social  
CNPJ:

Insuno	00004342 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	2,00000000	0,26	0,52
Insuno	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,00000000	21,79	130,74
Insuno	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	8,00000000	13,21	105,68
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	509,20
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.669,70
				Quant. =>	2,00000000	Preço Total =>	3.339,40
							24.414,14

**1.7 ACADEMIA DA SAÚDE**

1.7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00042437 SINAPI	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,00000000	1.843,37	1.843,37
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	2.286,33
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	2.286,33

1.7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00042434 SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,00000000	5.175,40	5.175,40
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	6.419,04
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	6.419,04

1.7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00042436 SINAPI	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,00000000	2.701,34	2.701,34
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	3.350,47
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	3.350,47

1.7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insuno	00042429 SINAPI	ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,00000000	6.025,10	6.025,10
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	7.472,93

Razão Social  
CNPJ:

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 7.472,93

1.7.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	11090 ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	3.433,49	3.433,49
Composição Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado para Fundações	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0640000	549,95	35,19
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	1,0000000	3,72	3,72
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	1,0000000	3,58	3,58
Insumo	11954 ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado un	Material	un	1,0000000	3.356,00	3.356,00
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,21	13,21
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,69
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	4.258,55
					Quant. =>	Preço Total =>	4.258,55

1.7.6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	FUNDACOES DIRETAS	m³	1,0000000	842,31	842,31
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8360000	22,98	88,15
Composição Auxiliar	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1920000	55,04	120,64
Insumo	008420 SBC	CONCRETO USINADO 20,0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	1,0000000	593,52	593,52
Insumo	021774 SBC	TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO	Material	m³	1,0000000	40,00	40,00
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	161,81
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1.044,71
					Quant. =>	Preço Total =>	626,82

1.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	11986 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	Conversão Info/Orc	un	1,0000000	1.275,76	1.275,76
Composição Auxiliar	10550 ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	0,6000000	3,58	2,14
Insumo	12736 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	Material	un	1,0000000	1.260,55	1.260,55
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,6000000	21,79	13,07
							2.363,52

Razão Social  
CNPJ:

MO sem LS => 13,07      LS => 0,00      MO com LS => 13,07  
 Valor do BDI => 306,56      Quant. => 1,00000000      Preço Total => 1.582,32  
 Valor do BDI => 306,56      Quant. => 1,00000000      Preço Total => 1.582,32

1.8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,00000000	2,33	2,33
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,10000000	3,72	0,37
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó kg	Material	kg	0,00500000	10,19	0,05
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava un	Material	un	0,05000000	11,80	0,59
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,10000000	13,21	1,32
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,32
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	2,88
			Quant. =>	271,25000000		Preço Total =>	781,20

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

134.312,26  
32.259,15  
166.571,41



Victor Antonio Nascimento da Silva  
Engenheiro Civil - CREA 66145/BA

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 66145/BA

- - / BA  
/ victornsilva@hotmail.com



AN. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CIVIL, LÍQUIDA E CONTROLADA EM TERMO DE REGISTRO DE CONTABILIDADE Nº 123/2000, COM SEDE EM SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, AVENIDA PAULISTA Nº 1.500, 15º ANDAR, CEP. 01305-900, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL**  
 RUA DE SÃO CARLOS, Nº 1.500, 15º ANDAR, CEP. 01305-900, SÃO PAULO, SP, BRASIL.

REPRESENTANTE TÉCNICO - REGISTRO Nº: 123456789  
 REPRESENTANTE LEGAL - REGISTRO Nº: 987654321  
 PROJETO DE REGISTRO Nº: 123456789  
 PROJETO DE REGISTRO Nº: 987654321

**PROJETO DE URBANISMO**  
 PLANTA CADASTRO E MASTERPLAN

Nº: 01/06



PLANTA CADASTRO PRAÇA SERRA  
 ESC. 1:500

PLANTA CADASTRO PRAÇA SERRA  
 ESC. 1:500


O GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL, através do seu representante legal, o Sr. Engenheiro Civil, Sr. Manoel Manoel da Costa, autoriza a elaboração do presente projeto de urbanização e implantação de mobiliário urbano para a Praça Manoel Manoel da Costa, localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, sob a responsabilidade do Sr. Engenheiro Civil, Sr. Manoel Manoel da Costa.




REPRESENTANTE: Engenheiro Civil, Sr. Manoel Manoel da Costa  
 TÍTULO: PROJETO DE URBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO PARA A PRAÇA MANOEL MANOEL DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO.

**PROJETO DE URBANISMO**  
 PLANTA BAIXA E PLANTA DE MOBILIÁRIO

DATA: 02/06



PLANTA BAIXA MOBILIÁRIO  
 EC-102



PLANTA BAIXA SFERA  
 EC-103



DEPARTAMENTO DE  
 INGENHARIA CIVIL  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL



REQUISITOS TECNICOS - ESPECIALIZACAO:  
 TITULO GERENCIAL: CHAVEIRO DE INSTALACOES  
 AREA: RESERVA CAUENGA  
 MUNICIPIO: CAUENGA - RS  
 PROJETO DE: PLANTA DE ILUMINACAO E FLUXO D'AGUA

**PROJETO DE URBANISMO**  
 PLANTA DE ILUMINACAO E FLUXO D'AGUA

PROJETO DE URBANISMO  
 PLANTA DE ILUMINACAO E FLUXO D'AGUA  
 DATA: 03/06




PLANTA DE ILUMINACAO E FLUXO D'AGUA SERRA DE 150'

PLANTA DE ILUMINACAO E FLUXO D'AGUA SERRA DE 150'







PARA CONSULTA AS DIMENSÕES LOCAIS, LIGAR O TELEFONE DO PROJETO  
 PROJETO: PLANO DE ACESSO DAS MARCHAS CONVENCIONAIS MODERNAS  
 PARA O PARQUE DA TRAVESSA DO SERRA, EM SÃO PAULO, SP.  
 QUALQUER PRESENTAÇÃO DE PLANTA DEVENDO OBRIGATORIAMENTE  
 DESEMPENHAR O DESEMPENHO DESEMPENHADO PELO PROJETO.

DEPARTAMENTO DE  
**ENGENHARIA CIVIL**  
 INSTITUTO FEDERAL DE SÃO CARLOS



RESPONSÁVEL TÉCNICO - REGISTRO Nº: 113200/0  
 PROJETO: PLANO DE ACESSO DAS MARCHAS CONVENCIONAIS MODERNAS  
 PARA O PARQUE DA TRAVESSA DO SERRA, EM SÃO PAULO, SP.

**PROJETO DE URBANISMO**  
 PLANTA DE PISO TÁTIL


DATA: 05/06




DETALHAMENTO LIXEIRAS SELETIVAS 4 PARES  
ESC. 1:25




DETALHAMENTO BANCO DE MADEIRA 10 unidades  
ESC. 1:25




PISO TÁTIL 21,44m<sup>2</sup> e 162,99m  
ESC. 1:25



DETALHAMENTO POSTES 9 UNIDADES  
ESC. 1:50



DETALHAMENTO POSTES 2 UNIDADES  
ESC. 1:25



QUARESMEIRA 10 UNIDADES  
ESC. 1:25



SIBIPURUNA 15 UNIDADES  
ESC. 1:25



BUXUS SEMPERVIRENS 20 UNIDADES  
ESC. 1:25

AS DIMENSÕES AS INDICAÇÕES DAS QUANTIDADES E MATERIAIS SÃO BASEADAS NO PROJETO DE ARQUITETURA E DEVEM SER VERIFICADAS ANTES DA EXECUÇÃO. O PROJETO NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO, DIMENSÕES, MATERIAIS, QUALIDADE E PRECISÃO DAS DIMENSÕES E QUANTIDADES INDICADAS.



DEPARTAMENTO DE  
PLANEJAMENTO URBANO

RESPONSÁVEL TÉCNICO - RESPONSABILIZAÇÃO: [assinatura]  
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDU  
RUA DO BARRIO, 100 - JARDIM BOTÂNICO - SÃO PAULO - SP - CEP: 05508-000  
FONE: (11) 3365-1111 FAX: (11) 3365-1112 E-MAIL: [email]

PROJETO DE URBANISMO  
PLANTA EQUIPAMENTOS URBANOS  
[assinatura]  
DATA: 06/06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## ATO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCESSO

**Do: GABINETE DO PREFEITO**  
**Para: SETOR DE CONTABILIDADE**  
**SETOR REPONSÁVEL PELO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba.

Prezados Senhores,

Nos termos do ato de requisição, emitido pelo Secretário Municipal de Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, nos moldes do art. 38 da Lei 8666/93, uma vez analisada a necessidade de contratação do objeto acima mencionado, autorizo a sua contratação segundo os procedimentos ditados pela Lei 8666/93.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes, na seguinte seqüência.

1. Setor Contábil, para indicação de recursos de ordem orçamentária que farão frente à despesa;
2. Comissão Permanente de Licitação, para elaboração da minuta do Edital competente e posterior encaminhamento para a Procuradoria Jurídica, para emissão de Parecer Jurídico, a fim de dar cumprimento ao art. 38, Parágrafo único, da Lei de Licitações.

Determine providências de estilo.

Conceição da Feira – Bahia, 30 de novembro de 2023.

  
**JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**  
**PREFEITO**

Ao Setor Contábil:

Ciente em: 30 / 11 / 2023 

Ao Setor de Licitações:

Ciente em: 30 / 11 / 2023 



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Conceição da Feira - Bahia, 30 de novembro de 2023.

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação efetuada por V.Ex<sup>a</sup>. referente à Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, com valor global estimado em **R\$ 166.571,41 (Cento e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos)**, informamos a existência de dotação orçamentária bem como a previsão de recursos e saldos financeiros para assegurar o pagamento das despesas decorrentes na seguinte dotação:

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 - Investimento em Obras Estruturantes	449051 - Obras e Instalações	1500

Atenciosamente,

  
Abelardo Ribeiro dos Santos Neto  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### DESPACHO PARA JURÍDICO

Com efeito, e em cumprimento a determinação da Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos de CI e após analisado os termos contido no Ofício expedido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, como parte do Processo Administrativo N°. 426/2023, esta Comissão de Licitação conclui pela indiscutível necessidade da consecução de processo licitatório para a contratação ora pretendida.

Neste sentido, levando-se em consideração os termos da contratação solicitada e os princípios da razoabilidade e do planejamento orçamentário perseguido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, adota nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, a **Modalidade Tomada de Preço sob o Tipo de Menor Preço Global**, atribuindo-lhe o número 007/2023, a ser realizado a luz do Edital, cuja minuta a seguir se sugere e remete-se para a análise do Setor Jurídico.

Conceição da Feira/Bahia, 30 de novembro de 2023.

  
Naisa Cergueira Pinheiro  
PRESIDENTE DA CPL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Conceição da Feira/Bahia, 30 de novembro de 2023.

A Procuradoria do Município  
Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/Ba  
Nesta

**Assunto: Despacho e encaminhamento para a Procuradoria Jurídica**

Senhora Procuradora,

Vimos por meio do presente, encaminhar para Vossa Excelência, em cumprimento a determinação da Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal nos termos de CI, como parte do Processo Administrativo Nº 426/2023, a Minuta do Edital e respectivos anexos atinentes à licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO tombada sob o Nº 007/2023, cujo objeto atine sobre Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, para fins de cumprimento do quanto determina o art. 38, Parágrafo único, da Lei de Licitações e demais legislações pertinentes ao pleito.

Atenciosamente,

  
Naisa Cerqueira Pinheiro

PRESIDENTE DA CPL

Recebido em:

...../...../2023

.....



TP 007/2023

P.A. 426/2023

**OBJETO:** Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o termo de Referência e seus Anexos.

**ÓRGÃO  
SOLICITANTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA  
ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO**



Sumário

PREAMBULO .....	3
1. INTRODUÇÃO.....	3
2. OBJETO .....	4
3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO.....	4
4. TIPO DE LICITAÇÃO.....	5
5. PRAZO.....	5
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO .....	6
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS.....	8
8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" .....	9
8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA.....	9
8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL .....	10
8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA .....	10
DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	13
DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.....	15
VIII- DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ANEXO VI. 15	
9. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B".....	16
10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS .....	19
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO.....	21
DOS RECURSOS.....	21
13. DO CONTRATO.....	22
14. DA GARANTIA DO CONTRATO.....	23
15. DAS MEDIÇÕES .....	24
16. RESCISÃO CONTRATUAL.....	24
17. FORMA DE PAGAMENTO.....	25
19. DAS PENALIDADES .....	26
20. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO .....	27
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS.....	28
22. DO FORO.....	30
22.2 ANEXOS.....	30
TERMO DE REFERENCIA PROJETO ANEXO I - PROPOSTA ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO.....	57





## PREAMBULO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, através da Comissão Permanente de Licitação, designada através do Decreto Nº **307/2021**, torna público que no dia \_\_\_\_ de dezembro do ano de **2023**, às **08:30 horas, Horário do Estado da Bahia**, a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na Sala de Reuniões da COPEL, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro – Centro – **Conceição da Feira**– BA, para receber e iniciar a abertura dos envelopes "A" e "B", da licitação na **modalidade Tomada de Preços nº 007/2023** do **tipo menor preço global** e na forma de execução indireta, sob **regime** de Empreitada por Preço Global, referente ao **Processo Administrativo Nº 426/2023** e aos serviços especificados neste Edital.

## 1. INTRODUÇÃO

1.1. Esta Tomada de Preços será regida pelos documentos cuja hierarquia se estabelece, na seguinte ordem:


- Lei nº **8.666 de 21.06.93**, e suas alterações;
- Lei Complementar **123/06**;
- Edital e seus anexos;
- Contrato entre o **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** e a **CONTRATADA**
- Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento

1.2. Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em seu lugar, aparecerem neste Edital de Licitação, ou em quaisquer de seus anexos, terão o significado determinado a seguir:

- PMCF: Prefeitura Municipal de **CONCEIÇÃO DA FEIRA**
- **SEINF**: Secretaria Municipal de Infra estrutura e Desenvolvimento Urbano
- CPL: Comissão Permanente de Licitação
- PROJU: Procuradoria Jurídica.
- CONTRATANTE / LICITADORA, AGENTE PROMOTOR: PMCF.
- PROPONENTE /CONCORRENTE / LICITANTE: Empresa que apresenta Proposta para os serviços da presente Licitação.
- CONTRATADA: Empresa "vencedora" desta Licitação em favor da qual forem adjudicados os serviços, mediante assinatura de "Contrato".
- FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE InfraEstruturae/ou prepostos credenciados por ela, para realização da fiscalização dos serviços, Objeto da presente Licitação.

1.2.1-Cópia da íntegra deste Edital e dos elementos que o integram, será fornecida aos interessados, no endereço **[www.redegeral.com.br](http://www.redegeral.com.br)**, ou ainda na sede da prefeitura municipal no período de \_\_\_\_ a \_\_\_\_/12/2023.

1.2.2-Qualquer alteração posterior nos dados referidos no subitem anterior deverá ser comunicada imediata e formalmente a PREFEITURA, eximindo-se esta de qualquer



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

responsabilidade pelo não cumprimento, pelas empresas interessadas, ao aludido neste subitem.

- 1.2.3 A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, elementos disponibilizados e outras referências citadas neste edital e em seus Anexos.
- 1.3. A CPL executará as ações de licitação e contratação do objeto deste Edital.
- 1.4. A SEINF ficará responsável pela supervisão e medição dos componentes relativos aos serviços do Objeto deste Edital.
- 1.5. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial, devendo importar na reabertura de novo prazo para apresentação das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboração.
- 1.6. A Licitação a que se refere este Edital poderá ser revogada pela PMCF, no caso de nenhuma proposta atender ao Objeto das especificações, evidenciando incapacidade técnica, ou por outras razões de interesse público decorrentes de fato devidamente comprovado, ou ainda adiada ou anulada quando verificada ilegalidade insanável.
- 1.7. O esclarecimento de dúvidas de interpretação deste Edital, por parte de seus adquirentes, deverá ser solicitado por escrito e encaminhado a COPEL através Comissão de Licitação, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro - **CONCEIÇÃO DA FEIRA** - BA, pelo email setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com.

### 2. OBJETO

2.1. - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global,

2.2. Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela **CONTRATANTE** neste Edital, ou durante o decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem necessários à perfeita execução, os quais deverão ser avaliados na elaboração das composições de preço da **PROPONENTE**, não cabendo alegação de insuficiência ou desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas no presente Edital e em seus anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela **CONTRATADA** sem quaisquer ônus para a PMCF, bem como na eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra irregularidade na execução do Contrato.

### 3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO

3.1. Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitados, correrão à conta:

4. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 - Investimento em Obras Estruturantes	449051 - Obras e Instalações	1500



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 4.1. O valor máximo do Orçamento Básico objeto deste edital será o indicado nas planilhas orçamentárias do termo de referência correspondente. Não serão aceitas propostas com valor superior ao valor constante nas planilhas orçamentárias, sendo que as empresas que assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso II alínea b, do Art. 48 da Lei 8.666/93.

### 4. TIPO DE LICITAÇÃO

4.1. - A presente licitação obedecerá ao tipo de contratação pelo "MENOR PREÇO GLOBAL", conforme o artigo 45, parágrafo 1º, inciso I e com regime de execução indireta por "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL", conforme artigo 10, inciso II, letra "a", da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

### 5. PRAZO

5.1. O prazo de vigência dos serviços objeto desta Licitação é de 05 (cinco) meses, contados da data da emissão da ordem de serviço.

5.2. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, após aprovação da PMCF, observando-se o **item 15.2** deste Edital e desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados:

a) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA;

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

e) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato.

5.3. As Licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Na hipótese da PMCF, não convocar para assinatura do Contrato a empresa vencedora, ou outra na ordem de classificação, no prazo de sessenta dias, após a data da abertura das propostas, as Licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, entretanto, ser acordada com a LICITANTE, a prorrogação do prazo de validade da proposta.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### 6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

6.1. Poderão participar da presente Licitação todas as empresas nacionais ou estrangeiras através de representantes devidamente credenciados com:

1. Procuração pública para este fim ou (conforme modelo **Anexo III, com firma reconhecida**);
2. Cópia do Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de Empresário
3. Carteira de Identidade do proponente ou documento equivalente; e que atenderem integralmente às condições estabelecidas nos itens a seguir:

6.1.2. Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar e as impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis Federal, Estadual, Distrital ou Municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou Falência ou em fase de dissolução ou liquidação.

6.1.3. Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE.

6.1.4. Não será permitida a participação de empresas em Consórcios.

6.1.5. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

6.1.6. Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que tenham elaborado o Projeto Básico deste Edital, ou participado de sua elaboração.

6.1.7. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu quadro societário sócio que exerça na Administração Pública Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA mandato eletivo ou exerça cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidades da Administração Indireta (fundações públicas, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e afins) ou parente dos que os a exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade.

6.1.8. Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu quadro societário sócio que seja agente público municipal, ou que seja cônjuge ou companheiro deste agente público. Entendendo-se como agente público municipal para fins desta proibição quem exerce função pública na Administração Pública Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA na qualidade de servidor titular de cargo efetivo, de servidor titular de cargo em comissão ou função de confiança e de servidor que se encontra sob vínculo empregatício.

6.1.9. As pessoas físicas que exerçam as funções elencadas no item 6.9 ou os parentes dos que as exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade não poderão participar da presente licitação.

6.1.10. A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos.

6.1.11. Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento a Presidente da CPL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**6.2 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:**

**6.2.1.** Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias.

**6.2.2.** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao menor preço.

**6.2.3.** Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência;

d) O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação;

e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

**6.2.4.** As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, meSEINF que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006 com redação dada pela LC 147/2014.

a) Havendo alguma restrição, na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua;

- b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- c) Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

**7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS**

7.1. Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em envelopes indevassáveis e fechados, somente aceitos na data e hora marcadas no Aviso de Licitação do Edital, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um, as seguintes indicações:

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro- CENTRO  
CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA - BRASIL  
CEP: 44.320-000**

**ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023  
NOME DA PROPONENTE:**

**ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023  
NOME DA PROPONENTE:**

7.2. As propostas apresentadas após hora marcada, no **Aviso de Licitação**, não serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação.

7.3. Os documentos dos ENVELOPES "A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, serão apresentados na forma estabelecida nos itens a seguir.

7.3.1. - Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.

7.3.2. - Os documentos exigidos no **ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO** deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas em cartório, encadernados, devendo conter na capa a titulação



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, folhas numeradas, em ordem crescente, rubricadas, com termo de encerramento e declaração obrigatória do número de folhas que o compõem.

**7.3.2.1** - Os documentos exigidos para credenciamento e habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, até 24 horas antes da abertura do certame.

**7.3.2.2.** - As certidões de Regularidade Fiscal emitidas de forma eletrônica (via internet), não estão sujeitas a autenticação em cartório.

**7.3.3.** - O **ENVELOPE "B"** conterà a **PROPOSTA DE PREÇOS** que deverá ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais. Todos os preços serão apresentados em algarismos arábicos, sem rasuras ou entrelinhas, na Planilha de Preços Unitários (Anexo I).

**7.3.4.** - Os preços deverão ser fixados em Real.

**7.3.5.** - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da Proposta de Preços ou de quaisquer documentos de habilitação, uma vez entregues os envelopes indicados no **item 9.1.**

**7.4.** - As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A PMCF não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação ou os seus resultados.

### **8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"**

**8.1.** As empresas Licitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir:

- . Documentação Relativa à Habilitação Jurídica;
- . Documentação Relativa à Qualificação Técnica;
- . Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;
- . Documentação Relativa à Regularidade Fiscal;
- . Documentação Complementar.

#### **8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

Cópias autenticadas de:

- I. Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa (cópias autenticadas);
- II. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- III. Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidadas em vigor, registrados na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, em se



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

tratando de sociedades comerciais; no caso de sociedades por ações, documentação comprobatória da eleição de seus administradores;

- IV. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de Composição da Diretoria em exercício;
- V. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, bem como, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- VI. Procuração por instrumento público em original ou cópia autenticada, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor (es);

8.1.1.1 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo Pregoeiro, com exceção da procuração que deverá ser original

### 8.2.1 DA REGULARIDADE FISCAL

- I- Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); (Expedida no lapso temporal de 30 dias);
- II- Prova de regularidade fiscal relativa à Seguridade Social; através de certidão negativa de débito (CND) ou certidão positiva de débito com efeito de negativa (CPDEN);
- III- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
- IV- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
- V- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União. (Expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional);
- VI- CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

8.2.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias corridos, contados de sua expedição.

8.2.3 A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que as informações não alterem os documentos apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na inabilitação da LICITANTE.

### 8.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- i. Certidão de Registro do(s) responsável(is) técnico(s), Pessoa Física, no Conselho





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2023.

ii. Certidão de Registro e Quitação da licitante Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2023.

iii. CRC - Comprovação de estar cadastrada na Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, conforme preconiza o Art.22, §2º da Lei 8.666/93, que permite que o cadastramento seja efetuado **até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas**, sendo que o referido cadastro deverá estar devidamente atualizado. Este CRC substitui os documentos enumerados no item 8.1.1, incisos I a V - da habilitação jurídica, deste edital, salvo se tais documentos se fizerem necessários para provar a qualificação técnica e econômico-financeira da licitante;

iv. **Comprovação de aptidão** para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto desta licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem experiência pertinente com o objeto licitado, que permitam avaliar o desempenho do participante, devidamente registrados no CREA e acompanhados da **Certidão de Acervo Técnico** do profissional, responsável técnico, que irá executar o objeto desta licitação, conforme o disposto nas Leis federal 6.497/77 - 5.194/66resoluções 394/95 e 1025/09. Os atestados a serem apresentados deverão corresponder às obras invocadas no referido edital, e contenham as seguintes características de maior relevância e valor **50%do objeto licitado:**

- 1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_10/2022 = **85,41 m<sup>2</sup>**
- 2- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016\_P (USO INTERNO) = **90,05 m**
- 3- Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura = **5,00 unid**

**OBS. O referido percentual encontra amparo no Acórdão TCU 2924/2019. In verbis:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

É irregular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório.

Acórdão 2924/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER


**A capacitação técnico-operacional** será mediante comprovação de experiência da própria licitante em desempenhar atividade pertinente e com características técnicas relevantes ou superiores às do objeto da presente licitação, devendo ser o(s) atestado(s) ser(em) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

Paragrafo Único: A experiência exigida acima se faz necessário uma vez que estes serviços possuem relevância financeira dentro da referida obra, visando a seleção da empresa que apresente qualidade e segurança dos Serviços.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

- v. Comprovação de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica referidos no item precedente, possua vínculo empregatício ou vínculo permanente, através dos documentos elencados no item VII.
- vi. Termo de Compromisso (assinado com data posterior à publicação do Edital) de cada componente, autorizando a indicação de seu nome para a composição do quadro técnico, devendo está com informações sobre o Processo Licitatório em questão, como número da tomada de preço, processo administrativo e objeto, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado. **(OBS.: Referido documento é dispensado para o caso de sócios que detenham poder de administração).**
- vii. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, anterior a data de publicação do Edital. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
  - a) O empregado;
  - b) O sócio;
  - c) O detentor de contrato de prestação de serviço, com data anterior a publicação do Edital;

Obs: A empresa deverá comprovar através da juntada de cópia de: "ficha ou livro de registro de empregado" ou carteira de trabalho do profissional, que comprove que os membros da equipe exigidos no item "xii" e suas alíneas a condição de pertencente ao quadro da empresa, do contrato social, que



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

demonstre a condição de sócio do profissional, ou, ainda, do contrato de prestação de serviço (com firmas reconhecida, ou ainda apresentar documento hábil dos interessados, original, afim de ser reconhecido as assinaturas pelo proprio servidor) firmados até 90 dias antes da publicação do Edital, celebrado de acordo com a legislação civil comum. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

- viii. Currículo de todos profissionais elencados no item XII devidamente assinado
- ix. Todos os profissionais que compõe a equipe deverão comprovar regularidade com seus conselhos profissionais, através de certidão de quitação;
- x. Declaração de disponibilidade das instalações, equipamentos e do aparelhamento necessário para a realização do objeto da licitação;
- xi. Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis, com firma reconhecida deste, constando:
  - 1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
  - 2) Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela PREFEITURA;
  - 3) Que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do contrato;
  - 4) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados da PREFEITURA
- xii. A proponente também deverá apresentar através do seu quadro permanente e ou contrato de trabalho equipe mínima exigida conforme abaixo:
  - 1- Engenheiro civil e/ou arquiteto (1)
  - 2- Encarregado de obra (1)
  - 3- Engenheiro ou técnico de segurança do trabalho

### 8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 2022, já exigíveis e apresentados na **forma da lei**, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e profissional contabilista, quanto a este último, constando o selo de autenticação emitido pelo CRC (Resolução CFC 871/2000 e Resolução CFC 1046/05).
  - a. Em pelo menos um dos documentos firmados pelo Contador da empresa licitante, deverá constar o selo original da Declaração de Habilitação Profissional – DHP, conforme Resolução nº 871, de 23/03/2000, do CFC.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- b. No caso em que, nos documentos contábeis apresentados, apareça mais de um profissional contábil, serão apresentados DHP de cada um deles. Atualizada e devidamente válida expedida pelo referido Órgão, sob pena de inabilitação, devidamente acompanhada de cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão, ou cópia simples acompanhada da original para autenticação, sob pena de inabilitação.

I.I Para empresas cujo regime de Tributação é o de Lucro Presumido serão aceitos a ECD do último exercício social, 2022.

- II. Declaração, em papel timbrado do licitante, devidamente assinada pelo Dirigente/Sócio e pelo Contador qualificados, atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados, foram extraídos do balanço correspondente ao exercício de 2020 ou 2021:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,0:

$$ILC = \frac{AC}{PC} \text{ e}$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,0:

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT} \text{ onde:}$$


AC= Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo

AT=Ativo Total  
Comprovação de boa situação financeira através dos seguintes índices:  $ILC \geq 1,00 = \text{Ativo Circulante} \div \text{Passivo Circulante}$   $IEG \geq 1,00 = \text{Ativo Circulante} - \text{Estoque} \div \text{Passivo Circulante}$

Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior a 10% do orçamento oficial da obra ( $DFL \geq \text{orçamento oficial da obra}$ ), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:  $DFL = (10 \times PL) - VA$ , onde:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; PL = Patrimônio Líquido; VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos. Deve-se ser apresentado em documento apartado da DFL - Disponibilidade Financeira Líquida, uma Declaração com data posterior a publicação do Edital, em papel timbrado, devidamente referenciada ao certame, assinado por profissional de contabilidade e pelo responsável legal da empresa licitante com firma reconhecida de ambos, informando o regime tributário adotado pela empresa atualmente

- III. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas, e a certidão de insolvência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão. Expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das propostas

a. Da garantia de Participação:

IV. O licitante deverá, obrigatoriamente, efetuar garantia de participação, correspondente a 1% (um por cento) do valor total licitado e comprovação de recolhimento junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, sendo admitidas quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com vigência não inferior à da validade proposta.

### 8.5 DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- I- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93), com firma reconhecida, conforme modelo constante do **Anexo IV**
- II- Declaração com indicação do nome, condição legal, nº do CPF e da Carteira de Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço (postal e eletrônico), nº do telefone e número do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal da licitante.
- III- Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da Bahia ou do Estado da sede da empresa;
- IV- Alvará de Localização e Funcionamento da sede do município do licitante;
- V- Declaração de isenção de vínculo com a administração pública - ANEXO VI.
- VI- Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexo VII.
- VII- Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de expedição em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim, aquelas que não têm prazo de validade próprio, exceto a Certidão Simplificada da Junta Comercial.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**9. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B"**

**9.1. A PROPOSTA DE PREÇOS** que deverá conter a razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, contendo os elementos a seguir relacionados: A Proposta de Preços, assinada por seu representante legal, e apresentada na forma estabelecida abaixo:

a) Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada, (procuração) em papel timbrado, identificando a obra e o preço global dos anexos para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais.

b) Planilha de "**Preços Unitários**", conforme modelo constante do Anexo I, preenchendo os CAMPOS destinados aos preços unitários propostos expressos em Reais, com BDI incluso escritos em algarismos arábicos, e calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, de acordo com a planilha orçamentária da PMCF. Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo § 3º do artigo 44, bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.

b.1) Os preços unitários dos materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes na planilha orçamentária do termo de referência, extraídas do SINAPI.

b.2) As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos.

b.3) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.

c) Curva ABC

c.1) A licitante deverá apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) e a composição dos encargos sociais apresentados nos preços ofertados.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

c.2) O percentual atribuído para encargos sociais que incidem sobre a mão de obra deverá seguir a forma de tributação da empresa devidamente comprovada mediante último extrato para empresas optantes pelo simples nacional ou EFD - Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita.

O BDI deverá seguir a determinação constantes na sumula 254 tcu, e conter no mínimo: PIS, COFINS e ISS, sob pena de desclassificação.

c.3) As planilhas, cronograma físico-financeiro e composição de preços unitários deverão ser apresentados impressos

d) Composição dos preços unitários de todos os itens, sob pena de desclassificação;

d.1) Será desclassificado o licitante que apresentar composição de preços unitários, cujos valores de mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município

e) Cronograma Físico-Financeiro,

f) A omissão de itens, valores ou indicações de percentuais do desenvolvimento dos serviços de acordo com o período de medições será motivo de desclassificação.

g) Dados para Assinatura do Contrato, conforme modelo anexo.

h) Declaração do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) considerado nos preços propostos

i) Detalhamento dos itens que compõem o BDI declarado (anexo VII);

i.1) A licitante deverá apresentar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes, também em forma de percentual, conforme o anexo acima referenciado.

i.2) Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

$$BDI.DES = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

{1-CP-155-CRPB}

onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;


DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e

I = taxa representativa da incidência de tributos.

Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

e.3) O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais inferiores aos indicados no Orçamento Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas de composição do BDI. Todos os percentuais considerados deverão ser expressos abertamente na composição do BDI e deverão guardar coerência com a realidade dos fatos e a legislação vigente não podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como não considerado.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 9.2. A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE "B") será elaborada, em **Reais**, considerando-se que os serviços serão executados pelo **regime de empreitada por preço global**.
- 9.3. No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos serviços e considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto da presente licitação e todas as despesas, tais como: instalação do canteiro de obras; mobilizações e demobilizações; limpeza ao longo do prazo e ao final do serviço; sinalização; energia; água; mão-de-obra; materiais; máquinas, veículos e equipamentos (inclusive salários de motoristas e operadores, horas improdutivas, combustíveis e lubrificantes, custo de manutenção entre outros); encargos das leis trabalhistas e sociais; todos os custos diretos e indiretos; taxas; remuneração; despesas fiscais; lucros e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do Objeto desta licitação.
- 9.4. Declaração do licitante se comprometendo a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos
- 9.5. Declaração de Elaboração independente de Proposta
- Nenhumareivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do Objeto da licitação ou do Edital. Considerar-se-á que os preços unitários propostos, são completos e suficientes para custear integralmente os serviços que a eles correspondem.
- 9.6. As regras para cotação do preço unitário são as seguintes:
- 9.6.1. Os preços unitários a serem propostos pelas empresas licitantes, correspondentes às quantidades fornecidas, serão cotados em **Reais**.
- 9.7. A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:
- 9.5.1. Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
- 9.5.2. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
- 9.5.3. Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final.
- 9.5.4. Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nos itens acima.
- 9.6.A COPEL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da LICITANTE.
- 9.7. - Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais e contratação de mão de obra. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetado significa tacitamente que seu custo está diluído pelos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.
- 9.8. – Todos aqueles serviços auxiliares, não diretamente remuneráveis, de acordo com os documentos da licitação, deverão ser relacionados com seus respectivos preços totais, em folha separada, discriminando-se, ainda, sua incidência nos serviços para os quais o licitante está ofertando composição de preços, apresentando a seguir, as suas respectivas composições de preços.
- 9.9. – Fica entendido que os projetos, as especificações e toda documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado especificado e válido.
- 9.10. – Para efeito de contratação prevalecerá o menor preço global e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago pela execução das obras, em conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela PMCF, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do local das obras, não cabendo, portanto, qualquer reivindicação por parte do contratado, com fundamento em erro de cálculo e ou quantidade de serviços e ou de preços, entendendo-se obrigado o licitante a executar a obra pelo preço ofertado.
- 9.11. – Os valores propostos pela **CONTRATADA** deverão incluir os ônus e obrigações correspondentes às legislações, tributária, comercial, previdenciária e trabalhista, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias. A **CONTRATADA** responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

---

## 10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 10.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as LICITANTES, com os envelopes, "A" e "B", apresentados na forma anteriormente definida. As LICITANTES se farão presentes por seus representantes ou procuradores legais ou, ainda, por prepostos munidos de Carta de Credenciamento (**Anexo III**), para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da empresa. A ausência de representantes credenciados, não exclui o direito das Licitantes de participar do presente Certame, ficando o meSEINF, entretanto, impossibilitado de responder pela LICITANTE e, em seu nome, praticar quaisquer atos.
- 10.2. Na sessão pública referida no **item 10.1** deste Edital, serão recebidos os envelopes "A" e "B" de todas as LICITANTES e poderão ser abertos os envelopes "A", ficando a documentação deles constante, disponível para ser examinada pelos representantes das LICITANTES, desde que devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes "A", a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

10.3. Os envelopes "B" serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das LICITANTES.

10.4. Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes "A" será lavrada ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubricá-la. Serão consideradas habilitadas as LICITANTES que atenderem integralmente às condições previstas no **item 08** deste Edital.

10.5. Comunicado o resultado às LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preços, das LICITANTES habilitadas, desde que todas elas, inabilitadas ou não, renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos, às LICITANTES inabilitadas, os envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, conforme recebidos.

10.6. Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as LICITANTES, será designada data para abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preços, observado o prazo de recurso.

10.7. Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá inabilitar as LICITANTES por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira a regularidade fiscal e documentação complementar, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.

10.8. No dia, hora e local, marcados, para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste, havido renúncia ou desistência expressa por todas as LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços das licitantes habilitadas.

10.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, as disposições deste Edital, bem como aquelas que tiverem preço manifestamente inexecutável, situações estas, que deverão ser plenamente justificadas nos autos do processo administrativo.

10.10. Serão consideradas inexecutáveis as propostas que não atenderem ao disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.

Serão desclassificadas as empresas que apresentarem Proposta cujo valor ultrapasse o valor global previsto para a obra ou conjunto de obras, que é de **R\$ 166.571,41 (Cento e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos)**, ou que apresentem preço inexecutável.

10.11. Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em ordem crescente de preços de acordo com as propostas apresentadas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Como critério de desempate será dada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, conforme Art. 44 § 1º.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até então apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte considerada vencedora do certame.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte no prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta melhor classificada, será declarada vencedora a proposta que obtiver o **menor preço global**, de acordo com o **subitem 4.1**.

**10.12.** No caso de empate entre as propostas de menor preço global, será utilizado o **sorteio público** como critério de desempate, vedado qualquer outro processo, conforme § 2º do Art. 45, da Lei 8.666/93.

**10.13.** Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá fixar às LICITANTES, o prazo de **08 (oito)** dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.

**10.14.** É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

---

### 11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

**11.1.** Julgados eventuais recursos administrativos, ou não tendo havido sua interposição, a Prefeita do Município de CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora.

---

### DOS RECURSOS

**11.2.** Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por escrito, devendo ser encaminhados através da Comissão Permanente de Licitação, situada a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro - 44320-000 **Conceição da Feira** BA - Bahia, ou através do email; [setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com](mailto:setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com), no prazo regido pela Lei 8.666/93, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e dirigidos à PROJU, por intermédio da CPL.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- 12.2. Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o recurso ao Secretário Municipal de Administração, autoridade competente para o julgamento do recurso.
- 12.2.1 Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 12.3. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de LICITANTE, ou contra o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo.
- 12.4. A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da LICITANTE, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato por ato unilateral e escrito da Administração, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação das LICITANTES e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todas as LICITANTES, no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados.

---

**13. DO CONTRATO**

- 13.1. **A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, após a homologação do certame e adjudicação do objeto, convocará a LICITANTE vencedora para assinatura do Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias prorrogável, por igual período, a critério da PMCF.
- 13.2. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Serviços Públicos no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- 13.3. Deixando a LICITANTE vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas à faltosa, convocar as LICITANTES remanescentes habilitadas e que tiverem tido suas propostas consideradas exequíveis, na respectiva ordem de classificação.
- 13.4. São da exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**, os ônus e obrigações correspondentes às legislações tributárias e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas e previdenciárias que correrão por sua exclusiva conta. A **CONTRATADA** responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.
- 13.5. A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela SEINF, devendo a **CONTRATADA** submeter-se a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SEINF ou por seus prepostos, não eximem a **CONTRATADA** de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas responsabilidades vinculadas à qualidade dos serviços executados, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.

**13.6.** Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo, baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou apresentadas intempestivamente.

**13.6.** A **CONTRATADA** se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

---

### 14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1 Para cumprimento da execução do Contrato, a administração **poderá** exigir do adjudicatário a apresentação de garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

14.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

14.3 Fiança bancária;

14.4 Seguro-garantia.

14.5 Nesse caso a garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

14.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

14.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

---

### 15 .DAS MEDIÇÕES

15.1. As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da PMCF.

15.2. A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, serão acordados novos Cronogramas Físico e Financeiro, atendido o interesse da PMCF.

15.3. Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão de acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital.

15.4. A **CONTRATADA** obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes da Planilha Orçamentária, mas necessários à realização dos serviços contratados. Esses serviços serão Objeto de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços unitários compostos pela Engenharia, observados o disposto no **item 9.3** deste Edital.

15.5. Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados nas Planilhas de Pedido de Cotação fornecida, ou em suas eventuais alterações no curso do Contrato.

15.6. Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da Administração.

15.7. A medição final corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços.

---

### 16. RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo **CONTRATANTE**, respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços";
- c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
- d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
- e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

16.2 Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

16.3 Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.

## 17. FORMA DE PAGAMENTO

17.1 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no **item 15.1** deste Edital, observada a obrigatoriedade do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) para a última etapa, e obedecido o sistema de medições objeto do **item 15** deste Edital, devendo este percentual mínimo de 5% (cinco por cento), ser liberado após o aceite definitivo de todos os serviços.

17.2 Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias**, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, o Contratado deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no item **17.4**.

17.3 Os pagamentos somente serão efetuados nas datas 20 (VINTE) ou 30 (TRINTA) de cada mês, devendo a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria respectiva, ser encaminhada à Secretaria da Fazenda - SEFAZ, até o dia 10 (dez), a fim de que o pagamento ocorra no dia 20 (VINTE), e até o dia 20 (vinte), a fim de que o pagamento seja realizado no dia 30 (TRINTA). O não cumprimento do prazo acima estabelecido para entrega e atesto da nota fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação acima.

17.4 O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 03 (três) vias;
3. Resumo de medição, em 03 (três) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados na última medição anterior, bem como, o número do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos Serviços executados na penúltima medição anterior;
5. Solicitação de aprovação de Medição Complementar se for o caso;
6. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
7. Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
8. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável);



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

9. Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do certame deverá trazer o CNO (cadastro nacional de obras) da referida obra que irá executar.

17.5 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

17.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

17.7 O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido acima.

17.8 O descumprimento do item 17.4 acarretará a rescisão do contrato, por inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.

---

## 19. DAS PENALIDADES

19.1. A inexecução total ou parcial do objeto ensejará sanções e a **CONTRATADA** inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções na forma prevista neste item ou na Cláusula Décima Primeira do Contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.1.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente.

19.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

19.1.3. A sanção estabelecida no inciso IV deste item é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, facultada a defesa do interessado no





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

19.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total do Contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação de outras sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.

19.3 Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

a. O CONTRATADO executará, até o final do terceiro mês do prazo de execução do objeto, menos de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato;

b. O CONTRATADO executará, até o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

c. Houve atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo

## 20. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1. A **CONTRATADA** executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita obediência às regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

20.2. Os Serviços Objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SEINF e/ou seu preposto, na seguinte forma:

20.1 A FISCALIZAÇÃO designada pela Secretaria deverá apontar as ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.


20.2.2. A **CONTRATADA** deverá manter, no local do serviço, preposto aceito pela SME, para prover o que disser respeito a regular execução do Contrato.

20.3. Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido:

20.3.1 **Provisoriamente**, por Comissão designada pela Secretaria de Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**, atendendo o estipulado no **item 17.6**;

20.3.2 **Definitivamente**, por Comissão designada pela Secretaria de Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da **CONTRATADA**, conforme disposto no item seguinte.

20.4 A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

da sua má execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados.

**20.5** O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

**20.6** A SEINF poderá estabelecer os procedimentos de inspeção que julgar necessários, para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o Projeto em execução, assim como os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os registros e documentos que considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal designado pela PMCF, deverá contar com a mais ampla colaboração da **CONTRATADA**.

**20.7** A **CONTRATADA** deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMCF.

---

### 21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21.5. Qualquer comunicação à Comissão Permanente de Licitação, exceto quanto aos envelopes A e B previstos no subitem 7.1, deverá ser encaminhada através da Comissão de Licitação, no seguinte endereço:

#### **COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 26 - Centro - 44320-000 Conceição da Feira BA**

**21.3** Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 08:00 às 13:00 horas, no endereço especificado no subitem anterior.

**21.4** Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão Permanente de Licitação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mes local e hora previstos.

**21.5** Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com embasamento nas Leis que regem este edital.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

21.6. – A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade do **CONTRATADO**, os materiais que porventura venham a ser importados por não terem similaridade nacional, devem ser cotados na moeda de origem, para não incorrer em perda cambial e desequilíbrio contratual, transformados em REAL na data de apresentação da proposta.

21.7. – O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

21.8. – Unilateralmente pela PMCF:

- a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este edital ou por comum acordo entre as partes:
  - I. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
  - II. Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem com do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras;
- d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da PMCF para a justa remuneração das obras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
  - I. O **CONTRATADO** fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
  - II. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I desta alínea, salvo a supressão resultante de acordo celebrado entre os contratantes.
  - III. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, estes serão fixados como "PREÇOS NOVOS", mediante negociação entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no inciso I desta alínea.
  - IV. No caso de supressão de obras, se o **CONTRATADO** já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PMCF pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- V. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovação repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que constitua fatos imprevisíveis e excepcionais a ponto de altere substancialmente o equilíbrio econômico e financeiro.
- VI. Em havendo alteração unilateral do contrato e aumente os encargos do contrato, a PMCF deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- VII. A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do meSEINF, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

**21.9.** – O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de emissão da **Ordem de Serviços** pela **PMCF**.

**21.10.** – Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de **05 (cinco) MESES** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

**21.11.** – A impugnação até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preço, devendo protocolizar o pedido no setor de protocolo, situado no prédio-sede da Prefeitura Municipal ou encaminhá-lo através do e-mail [setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com](mailto:setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com), desde que os originais sejam encaminhados à Administração, até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo ao Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. .

**21.12.**–Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

**21.13.** - A execução do objeto do presente edital não criará nenhum vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e quaisquer de seus empregados, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outros decorrentes da execução dessa avença.

---


**22. DO FORO**

**22.1.** – Fica eleito o foro da Comarca do Município de **Conceição da Feira/BA**, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela decorrente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. .

**22.2 Os anexos**, parte integrante deste Edital, são os seguintes::

**Anexo I:** Propostas e Preços, Planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, Projetos/Especificações Técnicas e Plantas em arquivo digital (dwg) em CD-ROM;

**Anexo II:** Minuta do Contrato;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- Anexo III:** Modelo de Carta de Credenciamento;
- Anexo IV** Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;
- Anexo V:** Declaração de isenção de vínculo com a administração pública;
- Anexo VI:** Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta;
- Anexo VII:** Modelo de Detalhamento da Taxa de BDI/LDI

Conceição da Feira - Bahia, 04 de Dezembro de 2023.

**NAISA CERQUEIRA PINHEIRO**  
Presidente da CPL

MANZUETA

**PROJETO BÁSICO**

**TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2023.**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

<b>SERVIÇOS</b>	Obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta,.
<b>UNIDADES BENEFICIADAS</b>	MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objeto**

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba,, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.


**Justificativa:**

A comunidade do Serra carece de espaços onde possam usufruir de momentos de entretenimento, conversar e manter vínculos entre os moradores, razão pela qual, solicitamos a construção de uma praça, para tornar o local mais atrativo, onde os moradores possam dispor de espaço seguro para entretenimento e convívio em comunidade. Destacamos que esse espaço de arborização e paisagismo contribui significativamente para a valorização e a visibilidade daquela localidade, uma vez que, as famílias possam contar com uma praça onde possam passear, praticar esportes, enfim, para o convívio de seus filhos e familiares, e o embelezamento da comunidade. O lazer é fundamental na vida de qualquer cidadão, sendo um dos direitos assegurados.

O projeto de construção da Praça do Serra abrange uma (área aproximada de 271,25 m<sup>2</sup>), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando da construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

**Especificações dos Serviços**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA</b>					<b>166.571,41</b>	<b>100,00 %</b>
1.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>7.200,93</b>	<b>4,32 %</b>
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m <sup>2</sup>	5	436,94	541,93	2.709,65	1,63 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	10	251,45	311,87	3.118,70	1,87 %
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82	12,98	16,09	1.155,58	0,69 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m <sup>2</sup>	271,25	0,65	0,80	217,00	0,13 %
1.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>35.422,61</b>	<b>21,27 %</b>
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	205,15	1,39	1,72	352,85	0,21 %
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	141,8	77,49	96,11	13.628,39	8,18 %
1.2.3	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	29,01	83,14	103,11	2.991,22	1,80 %
1.2.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (USO INTERNO)	M	180,09	42,91	53,22	9.584,38	5,75 %
1.2.5	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m <sup>3</sup>	3,44	676,85	839,49	2.887,84	1,73 %
1.2.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m <sup>2</sup>	21,44	152,51	189,15	4.055,37	2,43 %
1.2.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	426,81	529,37	529,37	0,32 %
1.2.8	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	12,9	77,94	96,66	1.246,91	0,75 %
1.2.9	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m <sup>2</sup>	12,9	9,15	11,34	146,28	0,09 %



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.3			<b>PAISAGISMO</b>					<b>18.004,16</b>	<b>10,81</b>
									<b>%</b>
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	11,85	106,47	132,05	1.564,79	0,94 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	59,24	25,13	31,16	1.845,91	1,11 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	15	85,85	106,47	1.597,05	0,96 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	5	882,40	1.094,44	5.472,20	3,29 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10	240,62	298,44	2.984,40	1,79 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,34	19,02	1.902,00	1,14 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	34,36	61,90	76,77	2.637,81	1,58 %
1.4			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>20.042,94</b>	<b>12,03</b>
									<b>%</b>
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,94	1.599,91	6.399,64	3,84 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10	1.100,00	1.364,33	13.643,30	8,19 %
1.5			<b>ELETRICA</b>					<b>45.298,03</b>	<b>27,19</b>
									<b>%</b>
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2	2.635,43	3.268,72	6.537,44	3,92 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	728,65	903,74	3.614,96	2,17 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	70	13,34	16,54	1.157,80	0,70 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	14,65	9,36	11,60	169,94	0,10 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35	7,85	9,73	340,55	0,20 %
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	14,61	18,12	271,80	0,16 %





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	163,2	9,17	11,37	1.855,58	1,11 %
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	22,88	28,37	1.276,65	0,77 %
1.5.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	814,1	6,52	8,08	6.577,92	3,95 %
1.5.10	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	143,69	178,21	1.425,68	0,86 %
1.5.11	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.004,39	1.245,74	1.245,74	0,75 %
1.5.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	43,90	54,44	217,76	0,13 %
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	206,54	256,17	256,17	0,15 %
1.5.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	75,32	93,41	93,41	0,06 %
1.5.15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,71	117,46	352,38	0,21 %
1.5.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,81	55,57	166,71	0,10 %
1.5.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	62,47	77,48	464,88	0,28 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	873,23	1.083,06	1.083,06	0,65 %
1.5.19	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	44,13	54,73	492,57	0,30 %
1.5.20	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	197,48	244,93	244,93	0,15 %
1.5.21	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	73,05	90,60	90,60	0,05 %
1.5.22	21.003.005 3-0	EMOP	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	6	1.920,00	2.381,37	14.288,22	8,58 %
1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	12	185,17	229,66	2.755,92	1,65 %



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.24	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2	127,94	158,68	317,36	0,19 %
1.6			PARQUE INFANTIL					13.825,08	8,30 %
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	8.454,15	10.485,6 8	10.485,68	6,30 %
1.6.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2	1.346,21	1.669,70	3.339,40	2,00 %
1.7			ACADEMIA DA SAÚDE					24.414,14	14,66 %
1.7.1	00042437	SINAPI	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	1.843,37	2.286,33	2.286,33	1,37 %
1.7.2	00042434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	5.175,40	6.419,04	6.419,04	3,85 %
1.7.3	00042436	SINAPI	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	2.701,34	3.350,47	3.350,47	2,01 %
1.7.4	00042429	SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	6.025,10	7.472,93	7.472,93	4,49 %
1.7.5	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.433,49	4.258,55	4.258,55	2,56 %
1.7.6	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,6	842,31	1.044,71	626,82	0,38 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					2.363,52	1,42 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.275,76	1.582,32	1.582,32	0,95 %
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	271,25	2,33	2,88	781,20	0,47 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>134.312,26</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>32.259,15</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>166.571,41</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**Prazos de Execução dos Serviços:**

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (**cinco**) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.

**Pagamento de Prestações:**

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal Infra Estrutura ajustado no contrato será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de até **30 (trinta) dias corridos**.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

**Da fiscalização:**

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.

A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GERAIS**

MEMORIAL



## APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Construção da Praça do Serra, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

### 1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Construção da Praça do Serra abrange uma (área aproximada de 271,25 m<sup>2</sup>), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.


Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

### Especificações Técnicas:

#### 1. Serviços preliminares

##### 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### 1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra

## 2. Limpeza do terreno

### 2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

### 2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.


### 2.3 Carga e descarga

Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.

## 3. Pavimentação


### 3.1 Meio-fio e Mini-guia

Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, \*30x7,5 (HxL).



### 3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.



Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.

## 4. Mobiliário



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### 4.1 – Lixeira / Bancos / Academia da Saúde / Parque Infantil

As lixeiras serão metálica dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura. Os aparelhos de academia da saúde e parque infantil seguirão as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

### 5. Paisagismo

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

### 6. Instalações Elétricas

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

### 7. Limpeza

#### 7.1 Limpeza final da obra

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.

**Victor Antonio Nascimento da Silva**  
**Engenheiro Civil – CREA 66145/BA**

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
-------------	---

**OBJETO**

Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira - BA.

**TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

**DESONERAÇÃO**

NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,03%</b>	<b>OK</b>	<b>19,60%</b>	<b>20,97%</b>	<b>24,23%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA

Local

quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Data

Nome:

Responsável Técnico

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA

Título:

ENGENHEIRO CIVIL

CREA

CREA 66145/D BA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**




## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO					ESPELHO	
				1	2	3	4	5		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,32	R\$ 7.200,93	7.200,93					7.200,93	
		-								
2	PAVIMENTAÇÃO	21,27	R\$ 35.422,61	17.711,31	8.855,65	8.855,65			35.422,61	
		-								
3	PAISAGISMO	10,81	R\$ 18.004,16			18.004,16			18.004,16	
		-								
4	SERVIÇOS DIVERSOS	12,03	R\$ 20.042,94				10.021,47	10.021,47	20.042,94	
		-								
5	ELÉTRICA	27,19	R\$ 45.298,03		18.119,21	9.059,61	18.119,21		45.298,03	
		-								
6	PARQUE INFANTIL	8,30	R\$ 13.825,08					13.825,08	13.825,08	
		-								
7	ACADEMIA DA SAÚDE	14,66	R\$ 24.414,14				12.207,07	12.207,07	24.414,14	
		-								
8	SERVIÇOS FINAIS	1,42	R\$ 2.363,52					2.363,52	2.363,52	
		-								
S	PARCIAIS		R\$	166.571,41	24.912,24	26.974,86	35.919,42	40.347,75	38.417,14	166.571,41
O	PARCIAIS	%	100,00		14,96	16,19	21,56	24,22	23,06	100,00
M	ACUMULADO		R\$	24.912,24	51.887,10	87.806,52	128.154,27	166.571,41		
A	ACUMULADO		%		14,96	31,15	52,71	76,94	100,00	
Responsável Técnico:										
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA										

## PROJETO EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



Projeto de Urbanização de Loteamentos em Área de Interesse Social - Lei nº 1.234/2008

**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


**PROJETO DE URBANIZAÇÃO**  
Loteamento de Loteamentos em Área de Interesse Social - Lei nº 1.234/2008

**PLANO DE LOTEAMENTO E IMPLANTAÇÃO**

Projeto de Urbanização de Loteamentos em Área de Interesse Social - Lei nº 1.234/2008




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA C  
PROJETO DE URBANIS  
PLANO DE PLANTAS DE EDIFÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA




DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

PROJETO DE URBANISM

PLANO DE LOTEAMENTO


PROJETO DE URBANISM

PLANO DE LOTEAMENTO






PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



PROJETO DE URBANIZAÇÃO  
 PARA O LOTE 1 - CONCEIÇÃO - OLIVEIRA - BARRA  
 E LOTE 2 - CONCEIÇÃO - OLIVEIRA - BARRA  
 LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO - CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**GERMUNSKI ENGENHARIA**  
 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26 - Centro - Conceição da Feira - Bahia  
 CEP: 44.320-000 - TEL: (75) 3244-3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



PISO TÁTIL - SERRA  
Esc. 1/50

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e sob a responsabilidade do profissional responsável pela elaboração do mesmo.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL


PROJETO DE URBANISMO

PLANO DE ACESSIBILIDADE PARA O PISO TÁTIL


ELABORADO POR: [Nome do Profissional]


DATA: [Data]





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## ANEXO I

## MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE **CONCEIÇÃO DA FEIRA** – BAHIA**Referência: Tomada de Preços n.º 007/2023**

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba., por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Tomada de Preços e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Concorrência Pública, pelo preço global de R\$ \_\_\_\_ (\_\_\_\_).

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pelo Tomada de Preços e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital Tomada de preços;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

**Cidade, dia, mês e ano.**

**NOME DA EMPRESA**

**NOME DO RESPONSÁVEL**

**CARGO**

p.s.: Utilizar papel timbrado, mencionar telefone, e-mail e numero de fax.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA</b>						
1.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m <sup>2</sup>	5				
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	10				
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82				
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m <sup>2</sup>	271,25				
1.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	205,15				
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	141,8				
1.2.3	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	29,01				
1.2.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (USO INTERNO)	M	180,09				
1.2.5	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m <sup>3</sup>	3,44				
1.2.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m <sup>2</sup>	21,44				
1.2.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1				
1.2.8	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	12,9				




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2.9	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m <sup>2</sup>	12,9
1.3			<b>PAISAGISMO</b>		
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m <sup>3</sup>	11,85
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m <sup>2</sup>	59,24
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	15
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m <sup>3</sup>	5
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m <sup>2</sup>	34,36
1.4			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10
1.5			<b>ELETRICA</b>		
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	70
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	14,65
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	163,2
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45
1.5.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	814,1
1.5.10	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8
1.5.11	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1
1.5.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1
1.5.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
1.5.15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
1.5.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
1.5.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1
1.5.19	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9
1.5.20	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1
1.5.21	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
1.5.22	21.003.005 3-0	EMOP	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	12
1.5.24	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2
1.6			PARQUE INFANTIL		
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1
1.6.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2
1.7			ACADEMIA DA SAÚDE		
1.7.1	00042437	SINAPI	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1
1.7.2	00042434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1
1.7.3	00042436	SINAPI	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1
1.7.4	00042429	SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1
1.7.5	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1
1.7.6	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,6
1.8			SERVIÇOS FINAIS		
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	271,25

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2023  
 Processo Administrativo 426/2023  
 TOMADA DE PREÇO 007/2023

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro – Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_ situada à \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.66/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 426/2023 e Tomada de Preços nº 007/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

**I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

**II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

5. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 - Investimento em Obras Estruturantes	449051 - Obras e Instalações	1500

### III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

### IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

### V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (cinco) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.

### VI - cláusula sexta - obrigações da contratada



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigarse-á:

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor, relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhes forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empregada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empregar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.
22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo meSEINF.
23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

**VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

**VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO**

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

**IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

**X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES**

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
  - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
  - ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
  - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
- e. O valor da multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### **XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

### **XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE**

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

### **XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL**

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

### **XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Tomada de Preços nº 005/2022 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

### **XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DO CONTRATO**

15.1 Para cumprimento da execução do Contrato, o adjudicatário deverá apresentar garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

15.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

15.3 Fiança bancária;

15.4 Seguro-garantia.

15.5 A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

15.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

15.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

**XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2023.

**JOÃO PEDRO ABRIOLA CARDOZO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

Testemunha:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

MANUUTA

ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

..... (empresa), estabelecida à ....., nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) ..... (qualificação), ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no procedimento Licitatório Tomada de Preços N° 007/2023, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemblado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)

(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a Carta de Credenciamento poderá ser redigida, de acordo com o modelo em português ou no idioma de origem da PROPONENTE, com firma reconhecida original por seu representante legal. No caso de apresentar-se o modelo em idioma estrangeiro o meSEINF deverá ser traduzido para o idioma português



# Papel timbrado da Empresa

## ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação na Tomada de Preços nº 007/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA: ...../...../.....

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:.....

**ASSINATURA E NOME COMPLETO  
DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE**

# Papel timbrado da empresa

## ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Licitante Interessado

Papel timbrado da empresa

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR**

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Licitante Interessado

Papel timbrado da empresa

MANUETA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA  
CNPJ: 13.828.371/0001-08  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO  
CEP: 44.320-000 TEL.: (75) 3244-3800

Parecer n. \_\_\_\_/2023

Processo Administrativo n. 426/2023

Tomada de Preço n. 007/2023

Ementa: Tomada de Preço. Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba. Deferimento.

**I – RELATÓRIO:**

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Procuradoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para seleção da proposta pelo menor preço global, objetivando a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba.

Desta feita, consta nos autos, solicitação de despesas, autorização do Prefeito Municipal, Minuta do Edital de Licitação, termo de referência, memorial descritivo, planilha, projeto básico, modelo de todas as declarações exigidas em lei e requeridas no Edital, além de despacho especificando a dotação orçamentária e reservando os recursos previstos, atuação do processo, dentre outros documentos de praxe.

Refere-se o presente certame sob a modalidade Tomada de Preço, tipo Menor Preço Global.

Após, vieram os autos para análise e parecer da minuta do Edital e contrato da Tomada de Preço.

É o breve relatório.

**II – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, emanar parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

Desta forma, presumimos que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

No caso em tela, observa-se que se trata de licitação para contratação de serviços de obra e engenharia. Nesse sentido, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade escolhida, ou seja, Tomada de Preço, com amparo na Lei 8.666/93, conforme dispositivos legais abaixo transcritos.

Art. 22. São modalidades de licitação:

(...)

II – Tomada de Preços;

(...)

§2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

(...)

b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

Ocorre que o Decreto nº. 9.412/18, alterou o art. 23, II, b da Lei 8.666/93, trazendo-lhe um novo valor para a modalidade, vejamos:

Art. 1º. Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:

b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

Isto posto, o Edital nos traz a informação que o preço estimado com os serviços decorrentes do presente certame é de R\$ 254.102,40 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e dois reais e quarenta centavos), ou seja, dentro do valor permitido para a modalidade escolhida, conforme disposições contidas no art. 1º do Decreto nº. 9.412/18, que alterou o art. 23, I, b da Lei 8.666/93.

Assim, temos que o certame poderá ser engendrado sob a modalidade já referida, tomada de preço, possibilitando, maior agilidade ao processo licitatório, uma vez que, dentro do valor permitido por lei, promoverá à participação apenas das licitantes interessadas que atendam às exigências do instrumento convocatório acostado ao processo.

Por outro lado, cabe destacar que para licitações de obra e para prestação de serviços de engenharia a Lei 8.666/93, traz alguns requisitos que deverão constar no processo licitatório, vejamos:

Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:

(...)

§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.

Neste diapasão, vislumbramos que fora anexado ao processo administrativo as planilhas de orçamento e composição de custos, além da previsão dos recursos orçamentários fazerem frente as despesas, projeto básico, memorial descritivo, planilhas com as especificações dos serviços a serem prestados.

Outrossim, para o regular processamento desta licitação, é exigida a prévia fixação do instrumento convocatório, com o objetivo, de estabelecer as condições que irão reger o certame, assegurando não só o alcance do que se deseja contratar, como também que recebam os diversos participantes um tratamento transparente e igualitário.

Neste sentido, o Art. 21, § 2º, III dispõe sobre o prazo mínimo entre a data da publicação do aviso da licitação e o recebimento da proposta, que no presente caso, será de 15 (quinze) dias. Vejamos:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:

(...)

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:

(...)

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;

Por conseguinte, o instrumento convocatório, como genericamente se denomina o ato convocatório da licitação, tem por objetivos, assim, estabelecer *a priori* regras que deverão ser seguidas na execução do certame, além do que estabelecer critérios destinados a avaliar as condições dos licitantes e a vantagem das propostas que serão oportunamente apresentadas.

Abordando o tema em comento, assevera o doutrinador CARLOS ARY SUNDFELD que:

*"A licitação tem início com a divulgação do ato convocatório, denominado edital (ou, no caso específico das licitações por convite, de carta-convite), destinado a normatizar com antecipação tanto o seu desenvolvimento como o regime da futura relação contratual"* (in, "Licitação e Contrato Administrativo" - Malheiros Editores, 1994 - pág. 98).

Possui o instrumento convocatório, como se percebe, a função de regular, numa hipótese dada, a condução do procedimento e a celebração do contrato que em decorrência será futura e oportunamente celebrado. Necessário ver-se, no entanto, que a norma interna da licitação não afasta a aplicação de regras inscritas na *Lei de Licitações e Contratos* até porque esta, lhe serve de base para a elaboração e não pode haver conflito



entre ambas, o que, se vier a ocorrer, ensejará inapelavelmente a nulidade de dispositivo ou de todo o instrumento.

Destarte, visando a proporcionar o resultado almejado, qual seja a contratação, deve o *instrumento convocatório* reunir um conjunto de condições mínimas que criarão, para a Administração e para os participantes, uma necessária vinculação. Em se tratando do *edital* - espécie do gênero instrumento convocatório - impõe a Lei nº Lei 8.666/93, um conteúdo básico que serve, se bem observado, como um roteiro para a composição do *edital*, evitando omissões lesivas ao interesse do órgão ou entidade licitadora.

*In casu*, após análise apurada da minuta de edital a nós submetida se verificou que, esta elenca todos os requisitos exigidos por lei, quais sejam:

PREÂMBULO DO EDITAL
1. número de ordem em série anual
2. nome da Unidade e de seu setor
3. modalidade
4. regime de execução e o tipo de licitação
5. menção de que será regida pela Lei 8.666/93
6. local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes.

CONTEÚDO DO EDITAL
a - objeto da licitação;
b - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, para execução do contrato e para entrega do objeto da licitação;
c - sanções para o caso de inadimplemento;
d - local onde poderá ser examinado e adquirido o edital e seus anexos;
e - condições para participação e forma de apresentação das propostas;
f - critério para julgamento, como disposições claras e parâmetros objetivos;
g - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
h - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso, vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência;
i - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e



# PROGE

Procuradoria Geral do Município  
de Conceição da Feira - Bahia.

2º do art. 48 (válido a partir de 28.05.98 - Lei 9.648/98);

j - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir até a data do adimplemento de cada parcela;

k - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas;

l - condições de pagamento, prevendo:

1 - prazo de pagamento, não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;

2 - cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

3 - critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até o efetivo pagamento;

4 - compensação financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamento;

5 - exigências de seguros, quando for o caso.

m - instruções e normas para os recursos previstos na Lei 8.666/93;

n - condições de recebimento do objeto da licitação;

o - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.

## ANEXOS DO EDITAL (DELE FAZENDO PARTE INTEGRANTE)

a - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;

b - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.

## CLÁUSULAS DOS CONTRATOS

a - o objeto e seus elementos característicos, cabendo atentar para a existência de objetos múltiplos e serviços que não se enquadrem no objeto do contrato;

b - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

c - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

d - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de

recebimento definitivo, conforme o caso;
e - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, o qual no presente caso por ser sistema de registro de preço deverá somente ser auferida por ocasião da expedição da ordem de fornecimento/serviço, o que ocorrerá em momento futuro;
f - as garantias para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
g - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
h - os casos de rescisão;
i - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93;
j - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
k - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
l - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
m - nomes das partes e os de seus representantes;
n - finalidade do contrato;
o - ato que autorizou a sua lavratura;
p - número do processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade;
q - sujeição dos contratantes às normas da Lei 8.666/93 e às cláusulas contratuais, conforme art. 61.

Nos demais aspectos, examinada a referida minuta do edital e do contrato nos presentes autos, bem como documentação presente aos autos, entendemos que guardam regularidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e pelo Decreto nº 9.412/18, visto que presentes as cláusulas essenciais, sem quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Sobreleva esclarecer que as características, especificações e quantitativos contidos no procedimento licitatório são de inteira responsabilidade da Autoridade Solicitante. Ressalto, também, que o presente parecer não se atém a autenticidade dos documentos apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das condições negociais que se apresentarem.

Assim, reiteramos, que no tocante a parte técnica do objeto da licitação, como termo de referência, planilhas de composição de custos, etc, restringimos análise, uma vez que não detemos capacidade técnica para tanto.

### III - CONCLUSÃO

*Ex positis*, ante os fundamentos fáticos e jurídicos neste parecer delineados, opinamos pela continuidade do certame licitatório.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Conceição da Feira/ BA, 04 de dezembro de 2023.

Patrícia Cardoso da Silva de Souza  
Procuradora do Município



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEGUNDA- FEIRA – 04 DE DEZEMBRO DE 2023 - ANO V – EDIÇÃO Nº 209

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:

- **AVISO DE LICITAÇÃO/ TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA.

REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182  
Assinado de forma digital por REDE GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182  
Dados: 2023.12.04 14:32:00 -03'00'

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEGUNDA-FEIRA  
04 DE DEZEMBRO DE 2023  
ANO V – EDIÇÃO Nº 209

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023, no dia 20 de dezembro de 2023, às 08:30h, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, . O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da transparência [www.redegeral.com.br](http://www.redegeral.com.br) ou através do e-mail: [setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com](mailto:setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com) no período de 06 a 19/12/2023, das 08h00 às 12h00. CPL 04/12/2023.

[www.conceicaodafeira.ba.gov.br](http://www.conceicaodafeira.ba.gov.br)

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro | Tel: 75 3244-3800 | Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira - BA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023, no dia 20 de dezembro de 2023, às 08:30h, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção para revitalização da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba.

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da transparência [www.redegeral.com.br](http://www.redegeral.com.br) ou através do e-mail: [setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com](mailto:setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com) no período de 06 a 19/12/2023, das 08h00 às 12h00.

Em 4 de dezembro de 2023.  
NAISA CERQUEIRA PINHEIRO  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2023

Processo Administrativo Nº 057/2023.

O Pregoeiro Oficial do Município de Conde/BA comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 022/2023 - BB nº 1030616 que tem por objeto O Registro de Preços Para Possível e Eventual Aquisição de Fogos de Artifício e Organização de Shows Pirotécnicos, Visando Atender os Eventos Calendarizados Deste Município Através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura Esporte e Lazer, Conforme Termo de Referência, especificações técnicas descritas neste edital e seus anexos, que a abertura das propostas de preço do referido certame será no dia 15/12/2023 às 10:00 horas (Horário da Bahia) e que a sessão de abertura da disputa do referido certame será no dia 15/12/2023 às 11:00 horas (Horário da Bahia), através do site: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br) e/ou <http://pmconde.ba.gov.br/portal/>.

Maiores informações no E-mail: [licitacaocondeb@outlook.com](mailto:licitacaocondeb@outlook.com).

Conde/BA, 4 de dezembro de 2023.

NATHALLI DE CARVALHO GÓES SOARES DE SOUSA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Aditivo Nº 600-2023-11AC. LOCATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA. LOCADOR: ANTONIO ROBERTO CERQUEIRA ARAÚJO. Aditar Contrato nº 328-2022-11C, firmado em 06/09/2022. Fica estabelecido que o locatário deverá pagar ao locador, pelo reajuste, o valor de R\$ 507,84 correspondente ao percentual de aproximadamente 4,880200% com base no índice oficial do IPCA/IBGE acumulado de setembro de 2022 à setembro de 2023, passando o valor mensal do contrato atualizado para R\$ 943,92 valor atualizado do contrato para R\$ 11.307,84 e valor global acumulado atualizado do contrato para R\$ 22.107,84 DATA DA ASSINATURA: 23/11/2023.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 112/2023-12L  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 108/2023-PE

Objeto: Aquisição de ares-condicionados, por sistema de registro de preços, para atender a necessidade da sedes e seus equipamentos no Município de Feira de Santana-Bahia. Tipo: Menor preço Global. Data: 18/12/2023 às 14h30min.

Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3617-0681. Edital no site: [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). - Número correspondente: 1029831. Disponibilizado até as 17h45 do dia 05/12/2023.

Feira de Santana, 4 de dezembro de 2023.  
JOSILENE DA SILVA ARAUJO  
Pregoeira

## AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2023-09CHP

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, destinados a alimentação escolar, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e no edital de Chamada Pública e seus anexos. Data: 09/01/2024 às 08h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro.

Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, mesmo endereço, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3617 0682/0683.

Edital no site: [www.feiradesantana.ba.gov.br](http://www.feiradesantana.ba.gov.br).

Feira de Santana, 4 de dezembro de 2023.  
MYLENE CÂNDIDA MAGALHÃES FERREIRA  
Presidente da CPL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GAVIÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2023

O Município de Gavião torna público que considerando as alterações feitas no Edital; Fica marcada nova data de abertura de proposta de preço da licitação na modalidade acima que tem como objeto o Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Fornecimento de Veículos Novos, 0 Km, Tipo Van 20 Lugares Para Atender As Necessidades da Secretaria da Educação do Município de Gavião - Bahia, Conforme Especificações Contidas Nos Anexos I E II DO EDITAL.

Nova data de abertura de propostas: 20 de dezembro de 2023, às 09h00min (nove horas), no seguinte endereço eletrônico: <https://novobmmnet.com.br>.

O Termo de Referência corrigido encontra-se disponíveis no endereço eletrônico <https://novobmmnet.com.br>.

Maiores informações pelo telefone (75) 3682-2151.

Gavião/BA, 4 de dezembro de 2023.  
LUCIVAL SANTOS OLIVEIRA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

AVISOS DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 84/2023PE-PMG

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guanambi-BA, designado através do DECRETO Nº 1660 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 084-23PE-PMG em 19/12/2023 às 09h00min, no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis Destinados à Alimentação dos Estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Guanambi-Ba, Conforme As Diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

O Edital encontra-se disponível nos sites: [www.guanambi.ba.gov.br/licitacoes](http://www.guanambi.ba.gov.br/licitacoes), [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), sob o nº 1029494 e na sede da Prefeitura Municipal, maiores informações no Setor de Licitação de 07h às 13h. Telefone: (77) 9 9816-3363, e-mail: [educacaolicitacoes@gmail.com](mailto:educacaolicitacoes@gmail.com) - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: [www.guanambi.ba.gov.br](http://www.guanambi.ba.gov.br).

Em 28 de novembro de 2023.  
DULÍLIO DA SILVA LIMA

## PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 86/2023PE-PMG

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Guanambi-BA, designada através do Decreto Nº 1600 de 13 de setembro de 2023, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 086-23PE-PMG em 15/12/2023 às 09h, no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Locação e Organização de Eventos, Montagem e Desmontagem de Estrutura Para Festas do Calendário da Cidade e Eventos Ocasionais de Pequeno, Médio e Grande Porte (Palco, Som, Iluminação, Estrutura Metálica, Tendas, Toldos, Banheiros Químicos, Trio Elétrico e Outros), da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo.

O Edital encontra-se disponível nos sites: [www.guanambi.ba.gov.br/licitacoes](http://www.guanambi.ba.gov.br/licitacoes), [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br), sob o nº 1030579 e na sede da Prefeitura Municipal, maiores informações no Setor de Licitação, WhatsApp (77) 9-9847-1392; (77) 9-9976-2035 ou pelo e-mail: [licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br](mailto:licitacao.adm@edu.guanambi.ba.gov.br) - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: [www.guanambi.ba.gov.br](http://www.guanambi.ba.gov.br).

Em 4 de dezembro de 2023.  
MATILDES RODRIGUES GONÇALVES ARCANJO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023-SRP

No 027/2023-SRP; No 028/2023-SRP; 029/2023-SRP

A Prefeitura Municipal de Ibirataia/BA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 026/2023, no dia 19 de dezembro de 2023, às 08h30 horas (horário de Brasília). Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de peças e acessórios originais e genuínos bem como a prestação de serviços mecânicos, elétricos, molejo, bombas injetoras, bombas hidráulicas e outros, visando a manutenção e conservação da frota municipal; Pregão Eletrônico nº 027/2023 SRP, no dia 19 de dezembro de 2023, às 09:30 horas (horário de Brasília). Objeto: Contratação de empresa, visando a futura e eventual aquisição de pneus, baterias, câmaras de ar, protetores novos, alinhamento e balanceamento, através do Sistema de Registro de Preço; Pregão Eletrônico nº 028/2023, no dia 20 de dezembro de 2023, às 09:00 horas. Objeto: Contratação de empresa, visando à eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através do Sistema de Registro de Preço e o Pregão Eletrônico nº 029/2023, no dia 21 de dezembro de 2023, às 08:30 horas (horário de Brasília). Objeto: Contratação de empresa, visando à futura e eventual aquisição de materiais de expediente, através do Sistema de Registro de Preço.

O Edital está disponível no sistema eletrônico [www.comprasbr.com.br](http://www.comprasbr.com.br) e no Portal da Transparência Municipal [www.ibirataia.ba.gov.br](http://www.ibirataia.ba.gov.br). Demais informações na Prefeitura, localizada na Pç. 10 de Novembro, nº 09, Nova Ibirataia, CEP: 45.580-000 tel. (73) 3537-2125 ou pelo e-mail: [licitacao@ibirataia.ba.gov.br](mailto:licitacao@ibirataia.ba.gov.br). Ana Cléia dos Santos Leal - Prefeita.

Ibirataia- Ba, 4 de Dezembro de 2023.  
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA  
Pregoeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPECIE: Termo Aditivo nº. 005 do Contrato nº. 094/2022 - Processo Administrativo nº. 030/2022 - Tomada de Preços nº. 005/2022-PMI/BA - CONTRATANTE: Município de Ibotirama; CONTRATADO: ESPINOSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; OBJETO: objetivando renovar o valor total do contrato, conforme Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93; SIGNATÁRIOS: Pela Contratante, Prefeito Municipal: Laercio Silva de Santana, e pelo Contratado, Proprietária: Camila Palva Pimenta.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IUPIARA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2023

Comunicamos aos Interessados que se acha aberta licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem como objeto contratação de empresa especializada nos serviços de locação de trio elétrico para a comemoração das festividades da confraternização universal "REVEILLON", no dia 31 de dezembro de 2023, na sede deste município de Ipuipara-BA. As propostas serão acolhidas com início no dia 06/12/2023 às 08:30 horas, até às 08:30 horas do dia 15/12/2023. As propostas recebidas e início da sessão de disputa de preços serão abertas às 09:00 horas do dia 15/12/2023. OS Pregões Eletrônicos serão realizados em sessão pública, por meio da Internet, acessível em [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Ipuipara - Bahia, 4 de dezembro de 2023.  
IARA NOVAIS SANTOS  
Pregoeira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAJUBA

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023

O Pregoeiro realizará licitação no dia 15/12/2023 às 09h00m. Local : [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br). [Nº 1030552]. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IRAJUBA-BA . Tel. (73) 3548-2147. Diário Oficial - site: [www.irajuba.ba.gov.br](http://www.irajuba.ba.gov.br).

Irajuba-BA, 4 de Dezembro de 2023.  
VINÍCIUS PIMENTEL DE PONTES  
Pregoeiro







## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

TP 007/2023

P.A. 426/2023

**OBJETO:** Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

**ÓRGÃO  
SOLICITANTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA  
ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Sumário

PREAMBULO .....	3
1. INTRODUÇÃO .....	3
2. OBJETO.....	4
3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO.....	4
4. TIPO DE LICITAÇÃO .....	5
5. PRAZO .....	5
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO.....	6
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS.....	8
8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" .....	9
8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA .....	9
8.1.2. DA REGULARIDADE FISCAL.....	10
8.1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.....	10
DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	13
DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.....	15
VIII- DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ANEXO VI.	15
9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B".....	16
10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.....	19
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO.....	21
DOS RECURSOS.....	21
13. DO CONTRATO .....	22
14. DA GARANTIA DO CONTRATO .....	23
15. DAS MEDIÇÕES.....	24
16. RESCISÃO CONTRATUAL .....	24
17. FORMA DE PAGAMENTO.....	25
19. DAS PENALIDADES.....	26
20. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.....	27
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS .....	28
22. DO FORO.....	30
22.2 ANEXOS .....	30
TERMO DE REFERENCIA	
PROJETO	
ANEXO I - PROPOSTA	
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO .....	57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

PREAMBULO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, através da Comissão Permanente de Licitação, designada através do Decreto Nº **307/2021**, torna público que no dia **20 de dezembro do ano de 2023, às 08:30 horas, Horário do Estado da Bahia**, a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na Sala de Reuniões da COPEL, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro – Centro – **Conceição da Feira**– BA, para receber e iniciar a abertura dos envelopes "A" e "B", da licitação na **modalidade Tomada de Preços nº 007/2023** do **tipo menor preço global** e na forma de execução indireta, sob **regime** de Empreitada por Preço Global, referente ao **Processo Administrativo Nº 426/2023** e aos serviços especificados neste Edital.

**1. INTRODUÇÃO**

**1.1.** Esta Tomada de Preços será regida pelos documentos cuja hierarquia se estabelece, na seguinte ordem:


- **Lei nº 8.666 de 21.06.93, e suas alterações;**
- **Lei Complementar 123/06;**
- **Edital e seus anexos;**
- Contrato entre o **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA** e a **CONTRATADA**
- Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento

**1.2.** Sempre que as palavras indicadas abaixo, ou os prenomes usados em seu lugar, aparecerem neste Edital de Licitação, ou em quaisquer de seus anexos, terão o significado determinado a seguir:

- **PMCF:** Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA
- **SEINF:** Secretaria Municipal de Infra estrutura e Desenvolvimento Urbano
- **CPL:** Comissão Permanente de Licitação
- **PROJU:** Procuradoria Jurídica.
- **CONTRATANTE / LICITADORA, AGENTE PROMOTOR:** PMCF.
- **PROPONENTE /CONCORRENTE / LICITANTE:** Empresa que apresenta Proposta para os serviços da presente Licitação.
- **CONTRATADA:** Empresa "vencedora" desta Licitação em favor da qual forem adjudicados os serviços, mediante assinatura de "Contrato".
- **FISCALIZAÇÃO:** SECRETARIA DE InfraEstruturae/ou prepostos credenciados por ela, para realização da fiscalização dos serviços, Objeto da presente Licitação.

**1.2.1-Cópia da íntegra deste Edital e dos elementos que o integram, será fornecida aos interessados, no endereço [www.redegeral.com.br](http://www.redegeral.com.br), ou ainda na sede da prefeitura municipal no período de 06 a 19/12/2023.**

**1.2.2-Qualquer alteração posterior nos dados referidos no subitem anterior deverá ser comunicada imediata e formalmente a PREFEITURA, eximindo-se esta de qualquer**



responsabilidade pelo não cumprimento, pelas empresas interessadas, ao aludido neste subitem.

- 1.2.3 A Licitante deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, elementos disponibilizados e outras referências citadas neste edital e em seus Anexos.
- 1.3. A CPL executará as ações de licitação e contratação do objeto deste Edital.
- 1.4. A SEINF ficará responsável pela supervisão e medição dos componentes relativos aos serviços do Objeto deste Edital.
- 1.5. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão obrigatoriamente publicadas na Imprensa Oficial, devendo importar na reabertura de novo prazo para apresentação das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua elaboração.
- 1.6. A Licitação a que se refere este Edital poderá ser revogada pela PMCF, no caso de nenhuma proposta atender ao Objeto das especificações, evidenciando incapacidade técnica, ou por outras razões de interesse público decorrentes de fato devidamente comprovado, ou ainda adiada ou anulada quando verificada ilegalidade insanável.
- 1.7. O esclarecimento de dúvidas de interpretação deste Edital, por parte de seus adquirentes, deverá ser solicitado por escrito e encaminhado a COPEL através Comissão de Licitação, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro - **CONCEIÇÃO DA FEIRA** - BA, pelo email setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com.

## 2. OBJETO

2.1. - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global,

2.2. Os serviços serão executados conforme planilha apresentada pela **CONTRATANTE** neste Edital, ou durante o decorrer dos serviços, através de detalhamentos que se fizerem necessários à perfeita execução, os quais deverão ser avaliados na elaboração das composições de preço da **PROPONENTE**, não cabendo alegação de insuficiência ou desconhecimento de dados e de orientações e descrições previstas no presente Edital e em seus anexos. Qualquer inobservância desta obrigatoriedade implicará sua correção pela **CONTRATADA** sem quaisquer ônus para a PMCF, bem como na eventual aplicação de sanções por atrasos ou qualquer outra irregularidade na execução do Contrato.

## 3. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E VALOR ORÇADO DO CONTRATO

3.1. Os recursos necessários à realização dos serviços ora licitados, correrão à conta:

4. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 - Investimento em Obras Estruturantes	449051 - Obras e Instalações	1500



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 4.1. O valor máximo do Orçamento Básico objeto deste edital será o indicado nas planilhas orçamentárias do termo de referência correspondente. Não serão aceitas propostas com valor superior ao valor constante nas planilhas orçamentárias, sendo que as empresas que assim o fizerem, estarão automaticamente desclassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso II alínea b, do Art. 48 da Lei 8.666/93.

---

### 4. TIPO DE LICITAÇÃO

4.1. – A presente licitação obedecerá ao tipo de contratação pelo "MENOR PREÇO GLOBAL", conforme o artigo 45, parágrafo 1º, inciso I e com regime de execução indireta por "EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL", conforme artigo 10, inciso II, letra "a", da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.

---

### 5. PRAZO

5.1. O prazo de vigência dos serviços objeto desta Licitação é de 05 (**cinco**) meses, contados da data da emissão da ordem de serviço.

5.2. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado, após aprovação da PMCF, observando-se o **item 15.2** deste Edital e desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente comprovados:

a) alteração do projeto/planilha ou especificações, pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA;

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, limitadas a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

e) impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do Contrato.

5.3. As Licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

5.4. Na hipótese da PMCF, não convocar para assinatura do Contrato a empresa vencedora, ou outra na ordem de classificação, no prazo de sessenta dias, após a data da abertura das propostas, as Licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos, podendo, entretanto, ser acordada com a LICITANTE, a prorrogação do prazo de validade da proposta.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### 6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

**6.1.** Poderão participar da presente Licitação todas as empresas nacionais ou estrangeiras através de representantes devidamente credenciados com:

1. Procuração pública para este fim ou (conforme modelo **Anexo III, com firma reconhecida**);
2. Cópia do Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de Empresário
3. Carteira de Identidade do proponente ou documento equivalente; e que atenderem integralmente às condições estabelecidas nos itens a seguir:

**6.1.2.** Não serão admitidas na presente licitação, as empresas suspensas do direito de licitar e as impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, nos níveis Federal, Estadual, Distrital ou Municipal e as que estiverem em regime de Concordata ou Falência ou em fase de dissolução ou liquidação.

**6.1.3.** Não será permitida a representação legal simultânea de mais de uma LICITANTE.

**6.1.4.** Não será permitida a participação de empresas em Consórcios.

**6.1.5.** Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

**6.1.6.** Não será permitida nesta licitação a participação direta ou indireta de empresas que tenham elaborado o Projeto Básico deste Edital, ou participado de sua elaboração.

**6.1.7.** Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu quadro societário sócio que exerça na Administração Pública Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA mandato eletivo ou exerça cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidades da Administração Indireta (fundações públicas, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e afins) ou parente dos que os a exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade.

**6.1.8.** Não poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas que possuam no seu quadro societário sócio que seja agente público municipal, ou que seja cônjuge ou companheiro deste agente público. Entendendo-se como agente público municipal para fins desta proibição quem exerce função pública na Administração Pública Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA na qualidade de servidor titular de cargo efetivo, de servidor titular de cargo em comissão ou função de confiança e de servidor que se encontra sob vínculo empregatício.

**6.1.9.** As pessoas físicas que exerçam as funções elencadas no item 6.9 ou os parentes dos que as exerçam até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade não poderão participar da presente licitação.

**6.1.10.** A participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e seus Anexos.

**6.1.11.** Em caso de anulação do certame, os LICITANTES terão o direito de retirar sua documentação que acompanhou a respectiva proposta, mediante requerimento a Presidente da CPL.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### **6.2 DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:**

**6.2.1.** Por ocasião da participação neste certame, será assegurado às microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP, como critério de desempate, o direito de preferência para ofertar o menor preço em relação àquele lançado pelo licitante não qualificado nessas categorias.

**6.2.2.** Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superior ao menor preço.

**6.2.3.** Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44 da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência;

d) O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação;

e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

**6.2.4.** As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, meSEINF que esta apresente alguma restrição, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006 com redação dada pela LC 147/2014.

a) Havendo alguma restrição, na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua;

- b) A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- c) Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

---

### 7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

7.1. Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em envelopes indevassáveis e fechados, somente aceitos na data e hora marcadas no Aviso de Licitação do Edital, constando, obrigatoriamente, da parte externa de cada um, as seguintes indicações:

À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro- CENTRO  
CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA – BRASIL  
CEP: 44.320-000**

**ENVELOPE A - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023  
NOME DA PROPONENTE:**

**ENVELOPE B - "PROPOSTA DE PREÇOS"  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023  
NOME DA PROPONENTE:**

7.2. As propostas apresentadas após hora marcada, no **Aviso de Licitação**, não serão recebidas pela Comissão Permanente de Licitação.

7.3. Os documentos dos ENVELOPES "A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, serão apresentados na forma estabelecida nos itens a seguir.

7.3.1. – Os documentos e as propostas, bem como toda e qualquer documentação impressa encaminhada pelas Licitantes, serão apresentados em língua portuguesa.

7.3.2. – Os documentos exigidos no **ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO** deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas em cartório, encadernados, devendo conter na capa a titulação





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, folhas numeradas, em ordem crescente, rubricadas, com termo de encerramento e declaração obrigatória do número de folhas que o compõem.

**7.3.2.1** - Os documentos exigidos para credenciamento e habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação, até 24 horas antes da abertura do certame.

**7.3.2.2.** - As certidões de Regularidade Fiscal emitidas de forma eletrônica (via internet), não estão sujeitas a autenticação em cartório.

**7.3.3.** - O **ENVELOPE "B"** conterà a **PROPOSTA DE PREÇOS** que deverá ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais. Todos os preços serão apresentados em algarismos arábicos, sem rasuras ou entrelinhas, na Planilha de Preços Unitários (Anexo I).

**7.3.4.** - Os preços deverão ser fixados em Real.

**7.3.5.** - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da Proposta de Preços ou de quaisquer documentos de habilitação, uma vez entregues os envelopes indicados no **item 9.1.**

**7.4.** - As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas. A PMCF não será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na Licitação ou os seus resultados.

### **8. HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"**

**8.1.** As empresas Licitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir:

- . Documentação Relativa à Habilitação Jurídica;
- . Documentação Relativa à Qualificação Técnica;
- . Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira;
- . Documentação Relativa à Regularidade Fiscal;
- . Documentação Complementar.

#### **8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

Cópias autenticadas de:

- I. Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa (cópias autenticadas);
- II. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- III. Estatuto ou Contrato Social e alterações devidamente consolidadas em vigor, registrados na Junta Comercial Estadual ou outro órgão equivalente, em se



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

tratando de sociedades comerciais; no caso de sociedades por ações, documentação comprobatória da eleição de seus administradores;

- IV. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de Composição da Diretoria em exercício;
- V. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, bem como, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- VI. Procuração por instrumento público em original ou cópia autenticada, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por Diretor (es);

8.1.1.1 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pelo Pregoeiro, com exceção da procuração que deverá ser original

### 8.2.1 DA REGULARIDADE FISCAL

- I- Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); (Expedida no lapso, temporal de 30 dias);
- II- Prova de regularidade fiscal relativa à Seguridade Social; através de certidão negativa de débito (CND) ou certidão positiva de débito com efeito de negativa (CPDEN);
- III- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
- IV- Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;
- V- Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União. (Expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional);
- VI- CRF - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- VII- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.2.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 30 (trinta) dias corridos, contados de sua expedição.

8.2.3 A Comissão de Licitação, ou Autoridade Superior poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Habilitação, desde que as informações não alterem os documentos apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na inabilitação da LICITANTE.

### 8.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- i. Certidão de Registro do(s) responsável(is) técnico(s), Pessoa Física, no Conselho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2023).

- ii. Certidão de Registro e Quitação da licitante Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA (devidamente quite com a anuidade de 2023).
- iii. CRC - Comprovação de estar cadastrada na Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, conforme preconiza o Art.22, §2º da Lei 8.666/93, que permite que o cadastramento seja efetuado **até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas**, sendo que o referido cadastro devera estar devidamente atualizado. Este CRC substitui os documentos enumerados no item 8.1.1, incisos I a V – da habilitação jurídica, deste edital, salvo se tais documentos se fizerem necessários para provar a qualificação técnica e econômico-financeira da licitante;
- iv. **Comprovação de aptidão** para desempenho de atividade pertinente em características com os itens objeto desta licitação, através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem experiência pertinente com o objeto licitado, que permitam avaliar o desempenho do participante, devidamente registrados no CREA e acompanhados da **Certidão de Acervo Técnico** do profissional, responsável técnico, que irá executar o objeto desta licitação, conforme o disposto nas Leis federal 6.497/77 5.194/66resoluções 394/95 e 1025/09. Os atestados a serem apresentados deverão corresponder às obras invocadas no referido edital, e contenham as seguintes características de maior relevância e valor **50%do objeto licitado**:

- 1- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF\_10/2022 = **85,41 m<sup>2</sup>**
- 2- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF\_06/2016\_P (USO INTERNO) = **90,05 m**
- 3- Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura = **5,00 unid**

**OBS. O referido percentual encontra amparo no Acórdão TCU 2924/2019. In verbis:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

É irregular a exigência de *atestado de capacidade técnico-operacional* com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo licitatório.

Acórdão 2924/2019-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER

**A capacitação técnico-operacional** será mediante comprovação de experiência da própria licitante em desempenhar atividade pertinente e com características técnicas relevantes ou superiores às do objeto da presente licitação, devendo ser o(s) atestado(s) ser(em) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

Paragrafo Único: A experiência exigida acima se faz necessário uma vez que estes serviços possuem relevância financeira dentro da referida obra, visando a seleção da empresa que apresente qualidade e segurança dos Serviços.

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

- v. Comprovação de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica referidos no item precedente, possua vínculo empregatício ou vínculo permanente, através dos documentos elencados no item VII.
- vi. Termo de Compromisso (assinado com data posterior à publicação do Edital) de cada componente, autorizando a indicação de seu nome para a composição do quadro técnico, devendo está com informações sobre o Processo Licitatório em questão, como número da tomada de preço, processo administrativo e objeto, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado. **(OBS.: Referido documento é dispensado para o caso de sócios que detenham poder de administração).**
- vii. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, anterior à data de publicação do Edital. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
  - a) O empregado;
  - b) O sócio;
  - c) O detentor de contrato de prestação de serviço, com data anterior a publicação do Edital;

Obs: A empresa deverá comprovar através da juntada de cópia de: "ficha ou livro de registro de empregado" ou carteira de trabalho do profissional, que comprove que os membros da equipe exigidos no item "xii" e suas alíneas a condição de pertencente ao quadro da empresa, do contrato social, que



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

demonstre a condição de sócio do profissional, ou, ainda, do contrato de prestação de serviço (com firmas reconhecida, ou ainda apresentar documento hábil dos interessados, original, afim de ser reconhecido as assinaturas pelo proprio servidor) firmados até 90 dias antes da publicação do Edital, celebrado de acordo com a legislação civil comum. Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

- viii. Currículo de todos profissionais elencados no ítem XII devidamente assinado
- ix. Todos os profissionais que compõe a equipe deverão comprovar regularidade com seus conselhos profissionais, através de certidão de quitação;
- x. Declaração de disponibilidade das instalações, equipamentos e do aparelhamento necessário para a realização do objeto da licitação;
- xi. Declaração única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis, com firma reconhecida deste, constando:
  - 1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
  - 2) Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela PREFEITURA;
  - 3) Que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do contrato;
  - 4) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados da PREFEITURA
- xii. A proponente também deverá apresentar através do seu quadro permanente e ou contrato de trabalho equipe mínima exigida conforme abaixo:
  - 1- Engenheiro civil e/ou arquiteto (1)
  - 2- Encarregado de obra (1)
  - 3- Engenheiro ou técnico de segurança do trabalho

### 8.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 2022, já exigíveis e apresentados na **forma da lei**, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e profissional contabilista, quanto a este último, constando o selo de autenticação emitido pelo CRC (Resolução CFC 871/2000 e Resolução CFC 1046/05).
  - a. Em pelo menos um dos documentos firmados pelo Contador da empresa licitante, deverá constar o selo original da Declaração de Habilitação Profissional – DHP, conforme Resolução nº 871, de 23/03/2000, do CFC.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- b. No caso em que, nos documentos contábeis apresentados, apareça mais de um profissional contábil, serão apresentados DHP de cada um deles. Atualizada e devidamente válida expedida pelo referido Órgão, sob pena de inabilitação, devidamente acompanhada de cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão, ou cópia simples acompanhada da original para autenticação, sob pena de inabilitação.

I.I Para empresas cujo regime de Tributação é o de Lucro Presumido serão aceitos a ECD do último exercício social, 2022.

- II. Declaração, em papel timbrado do licitante, devidamente assinada pelo Dirigente/Sócio e pelo Contador qualificados, atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados, foram extraídos do balanço correspondente ao exercício de 2020 ou 2021;

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,0:

$$ILC = \frac{AC}{PC} \quad e$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,0:

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT} \quad \text{onde:}$$

AC= Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo

AT=Ativo Total Comprovação de boa situação financeira através dos seguintes índices:  $ILC \geq 1,00 = \text{Ativo Circulante} \div \text{Passivo Circulante}$   $ILS \geq 1,00 = \text{Ativo Circulante} - \text{Estoque} \div \text{Passivo Circulante}$

Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior a 10% do orçamento oficial da obra (DFL  $\geq$  orçamento oficial da obra), a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar com a Administração Pública Estadual, obtida através da fórmula:  $DFL = (10 \times PL) - VA$ , onde:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; PL = Patrimônio Líquido; VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, devidamente comprovados através da Relação de Compromissos Assumidos. Deve-se ser apresentado em documento apartado da DFL - Disponibilidade Financeira Líquida, uma Declaração com data posterior a publicação do Edital, em papel timbrado, devidamente referenciada ao certame, assinado por profissional de contabilidade e pelo responsável legal da empresa licitante com firma reconhecida de ambos, informando o regime tributário adotado pela empresa atualmente

- III. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas, e a certidão de insolvência, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão. Expedida no domicílio da pessoa física, com data de emissão a menos de 30 (trinta) dias da data de apresentação das propostas

a. Da garantia de Participação:

IV. O licitante deverá, obrigatoriamente, efetuar garantia de participação, correspondente a 1% (um por cento) do valor total licitado e comprovação de recolhimento junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA, sendo admitidas quaisquer das modalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, com vigência não inferior à da validade proposta.

### 8.5 DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- I- Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93), com firma reconhecida, conforme modelo constante do **Anexo IV**
- II- Declaração com indicação do nome, condição legal, nº do CPF e da Carteira de Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como o endereço (postal e eletrônico), nº do telefone e número do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal da licitante.
- III- Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado da Bahia ou do Estado da sede da empresa;
- IV- Alvará de Localização e Funcionamento da sede do município do licitante;
- V- Declaração de isenção de vínculo com a administração pública - ANEXO VI.
- VI- Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta, conforme Anexo VII.
- VII- Não serão aceitas Certidões com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de expedição em relação à data da realização desta licitação, apenas consideradas para esse fim, aquelas que não têm prazo de validade próprio, exceto a Certidão Simplificada da Junta Comercial.



## 9. PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE "B"

9.1. A **PROPOSTA DE PREÇOS** que deverá conter a razão social da empresa e ser apresentada em 01 (uma) via, cujas folhas deverão ser devidamente rubricadas pelo representante legal da licitante, encadernadas e numeradas em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando obrigatoriamente o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto da obra em licitação com a indicação dos elementos cadastrais, contendo os elementos a seguir relacionados: A Proposta de Preços, assinada por seu representante legal, e apresentada na forma estabelecida abaixo:

- a) Carta Proposta assinada por Diretor ou pessoa legalmente habilitada, (procuração) em papel timbrado, identificando a obra e o preço global dos anexos para a obra, em algarismos arábicos e por extenso, em reais.
- b) Planilha de "**Preços Unitários**", conforme modelo constante do Anexo I, preenchendo os CAMPOS destinados aos preços unitários propostos expressos em Reais, com BDI incluso escritos em algarismos arábicos, e calculados os preços parciais e totais. O licitante deverá propor um único preço unitário para cada tipo de tarefa ou serviço, de acordo com a planilha orçamentária da PMCF. Caso contrário, a Comissão recalculará a proposta, adotando sempre o menor preço apresentado. Deverá ser observado o parágrafo § 3º do artigo 44, bem como o inciso II, do artigo 48 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
  - b.1) Os preços unitários dos materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes na planilha orçamentária do termo de referência, extraídas do SINAPI.
  - b.2) As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal são instrumentos para elaboração do seu próprio orçamento estimativo. Cada empresa licitante deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a conclusão do serviço, de acordo com a especificação técnica, não podendo alegar posteriormente que a Prefeitura deixou de considerar quaisquer requisitos
  - b.3) Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.
- c) Curva ABC
  - c.1) A licitante deverá apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) e a composição dos encargos sociais apresentados nos preços ofertados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

c.2) O percentual atribuído para encargos sociais que incidem sobre a mão de obra deverá seguir a forma de tributação da empresa devidamente comprovada mediante último extrato para empresas optantes pelo simples nacional ou EFD - Contribuições - Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita.

O BDI deverá seguir a determinação constantes na sumula 254 tcu, e conter no mínimo: PIS, COFINS e ISS, sob pena de desclassificação.

c.3) As planilhas, cronograma físico-financeiro e composição de preços unitários deverão ser apresentados impressos

d) Composição dos preços unitários de todos os itens, sob pena de desclassificação;

d.1) Será desclassificado o licitante que apresentar composição de preços unitários, cujos valores de mão de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho do Município

e) Cronograma Físico-Financeiro,

f) A omissão de itens, valores ou indicações de percentuais do desenvolvimento dos serviços de acordo com o período de medições será motivo de desclassificação.

g) Dados para Assinatura do Contrato, conforme modelo anexo.

h) Declaração do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) considerado nos preços propostos

i) Detalhamento dos itens que compõem o BDI declarado(anexo VII );

i.1) A licitante deverá apresentar o percentual do BDI, detalhando todos os seus componentes, também em forma de percentual, conforme o anexo acima referenciado'.

i.2) Todas as licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composiçãoanalítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

$$BDI.DES = (I + AC + S + R + G) * (I + DF) * (I + L) - 1$$

{1-CP-155-CRPB}

onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;

R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;

DF = taxa representativa das despesas financeiras;

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e

I = taxa representativa da incidência de tributos.

Observação: A parcela I deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

e.3)O valor do BDI a ser proposto poderá variar a percentuais inferiores aos indicados no Orçamento Estimativo de acordo com os custos apropriados por cada licitante, desde que sejam apresentados os valores dos impostos considerados como incidentes sobre o faturamento e as demais parcelas decomposição do BDI. Todos os percentuais considerados deverão ser expressos abertamente na composição do BDI e deverão guardar coerência com a realidade dos fatos e a legislação vigente não podendo ser, posteriormente, alegado pelo licitante como não considerado.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 9.2. A PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE "B") será elaborada, em **Reais**, considerando-se que os serviços serão executados pelo **regime de empreitada por preço global**.
- 9.3. No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos serviços e considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto da presente licitação e todas as despesas, tais como: instalação do canteiro de obras; mobilizações e demobilizações; limpeza ao longo do prazo e ao final do serviço; sinalização; energia; água; mão-de-obra; materiais; máquinas, veículos e equipamentos (inclusive salários de motoristas e operadores, horas improdutivoas, combustíveis e lubrificantes, custo de manutenção entre outros); encargos das leis trabalhistas e sociais; todos os custos diretos e indiretos; taxas; remuneração; despesas fiscais; lucros e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do Objeto desta licitação.
- 9.4. Declaração do licitante se comprometendo a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos
- 9.5. Declaração de Elaboração independente de Proposta
- Nenhumareivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do Objeto da licitação ou do Edital. Considerar-se-á que os preços unitários propostos, são completos e suficientes para custear integralmente os serviços que a eles correspondem.
- 9.6. As regras para cotação do preço unitário são as seguintes:
- 9.6.1. Os preços unitários a serem propostos pelas empresas licitantes, correspondentes às quantidades fornecidas, serão cotados em **Reais**.
- 9.7. A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de Preços, poderá determinar que sejam promovidas retificações decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como:
- 9.5.1. Erro de multiplicação do valor unitário, pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;
- 9.5.2. Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a soma;
- 9.5.3. Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final.
- 9.5.4. Erro no preço total será corrigido de acordo com o disposto nos itens acima.
- 9.6.A COPEL poderá, a seu exclusivo critério, solicitar das Licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes à Proposta de Preços, desde que as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, originariamente, deveriam constar da proposta. O não atendimento ao estabelecido implicará na desclassificação da LICITANTE.
- 9.7. – Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais e contratação de mão de obra. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composições de custos unitários de qualquer insumo ou componente necessário para a execução dos serviços conforme projetado significa tacitamente que seu custo está diluído pelos



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração contratual sob esta alegação.

- 9.8. – Todos aqueles serviços auxiliares, não diretamente remuneráveis, de acordo com os documentos da licitação, deverão ser relacionados com seus respectivos preços totais, em folha separada, discriminando-se, ainda, sua incidência nos serviços para os quais o licitante está ofertando composição de preços, apresentando a seguir, as suas respectivas composições de preços.
- 9.9. – Fica entendido que os projetos, as especificações e toda documentação relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, será considerado especificado e válido.
- 9.10. – Para efeito de contratação prevalecerá o **menor preço global** e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago pela execução das obras, em conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela PMCF, partes integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condições do local das obras, não cabendo, portanto, qualquer reivindicação por parte do contratado, com fundamento em erro de cálculo e ou quantidade de serviços e ou de preços, entendendo-se obrigado o licitante a executar a obra pelo preço ofertado.
- 9.11. – Os valores propostos pela **CONTRATADA** deverão incluir os ônus e obrigações correspondentes às legislações, tributária, comercial, previdenciária e trabalhista, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas, e previdenciárias. A **CONTRATADA** responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução das obras e serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

---

## 10. DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 10.1. No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as LICITANTES, com os envelopes, "A" e "B", apresentados na forma anteriormente definida. As LICITANTES se farão presentes por seus representantes ou procuradores legais ou, ainda, por prepostos munidos de Carta de Credenciamento (**Anexo III**), para todos os atos da licitação, firmada pelo representante legal da empresa. A ausência de representantes credenciados, não exclui o direito das Licitantes de participar do presente Certame, ficando o meSEINF, entretanto, impossibilitado de responder pela LICITANTE e, em seu nome, praticar quaisquer atos.
- 10.2. Na sessão pública referida no **item 10.1** deste Edital, serão recebidos os envelopes "A" e "B" de todas as LICITANTES e poderão ser abertos os envelopes "A", ficando a documentação deles constante, disponível para ser examinada pelos representantes das LICITANTES, desde que devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes "A", a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

**10.3.** Os envelopes "B" serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente com os representantes credenciados das LICITANTES.

**10.4.** Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes "A" será lavrada ata circunstanciada, devendo os representantes credenciados rubricá-la. Serão consideradas habilitadas as LICITANTES que atenderem integralmente às condições previstas no **item 08** deste Edital.

**10.5.** Comunicado o resultado às LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preços, das LICITANTES habilitadas, desde que todas elas, inabilitadas ou não, renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos, às LICITANTES inabilitadas, os envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, conforme recebidos.

**10.6.** Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as LICITANTES, será designada data para abertura dos envelopes "B" - Proposta de Preços, observado o prazo de recurso.

**10.7.** Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá inabilitar as LICITANTES por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira a regularidade fiscal e documentação complementar, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.

**10.8.** No dia, hora e local, marcados, para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste, havido renúncia ou desistência expressa por todas as LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços das licitantes habilitadas.

**10.9.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, as disposições deste Edital, bem como aquelas que tiverem preço manifestamente inexecutável, situações estas, que deverão ser plenamente justificadas nos autos do processo administrativo.

**10.10.** Serão consideradas inexecutáveis as propostas que não atenderem ao disposto no art. 48, inciso II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993.

Serão desclassificadas as empresas que apresentarem Proposta cujo valor ultrapasse o valor global previsto para a obra ou conjunto de obras, que é de **R\$ 166.571,41 (Cento e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos)**, ou que apresentem preço inexecutável.

**10.11.** Aberto o envelope das propostas de preços, as empresas serão classificadas em ordem crescente de preços de acordo com as propostas apresentadas.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Como critério de desempate será dado preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, conforme Art. 44 § 1º.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela melhor classificada, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de preclusão; e sendo apresentada proposta inferior ao do menor preço até então apresentado, será a microempresa ou empresa de pequeno porte considerada vencedora do certame.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno porte no prazo acima estabelecido; ou sendo apresentada, porém, não inferior a proposta melhor classificada, será declarada vencedora a proposta que obtiver o **menor preço global**, de acordo com o **subitem 4.1**.

**10.12.** No caso de empate entre as propostas de menor preço global, será utilizado o **sorteio público** como critério de desempate, vedado qualquer outro processo, conforme § 2º do Art. 45, da Lei 8.666/93.

**10.13.** Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão de Licitação poderá fixar às LICITANTES, o prazo de **08 (oito)** dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação.

**10.14.** É facultada à Comissão de Licitação a realização de diligências destinadas a esclarecer a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

---

### 11. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

**11.1.** Julgados eventuais recursos administrativos, ou não tendo havido sua interposição, a Prefeita do Município de CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora.

---

### DOS RECURSOS

**11.2.** Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por escrito, devendo ser encaminhados através da Comissão Permanente de Licitação, situada a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro – 44320-000 **Conceição da Feira** BA - Bahia, ou através do email; [setorlicitacaoopregaopmcf@gmail.com](mailto:setorlicitacaoopregaopmcf@gmail.com), no prazo regido pela Lei 8.666/93, contados da intimação do ato ou da data de lavratura de quaisquer das atas, conforme o caso, e dirigidos à PROJU, por intermédio da CPL.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- 12.2.** Não reconsiderando a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o recurso ao Secretário Municipal de Administração, autoridade competente para o julgamento do recurso.
- 12.2.1** Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 12.3.** Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de LICITANTE, ou contra o julgamento da Proposta de Preços, terão efeito suspensivo.
- 12.4.** A intimação dos atos nos casos de habilitação ou inabilitação da LICITANTE, julgamento das propostas, anulação ou revogação da licitação e rescisão do Contrato por ato unilateral e escrito da Administração, será feita mediante publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos de habilitação ou inabilitação das LICITANTES e julgamento das propostas, se presentes os prepostos de todas as LICITANTES, no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação direta aos interessados.

---

### 13. DO CONTRATO

- 13.1.** A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, após a homologação do certame e adjudicação do objeto, convocará a LICITANTE vencedora para assinatura do Contrato no prazo de até 05 (cinco) dias prorrogável, por igual período, a critério da PMCF.
- 13.2.** Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Serviços Públicos no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- 13.3.** Deixando a LICITANTE vencedora de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas à faltosa, convocar as LICITANTES remanescentes habilitadas e que tiverem tido suas propostas consideradas exequíveis, na respectiva ordem de classificação.
- 13.4.** São da exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**, os ônus e obrigações correspondentes às legislações tributárias e trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissídios ou convenções coletivas e previdenciárias que correrão por sua exclusiva conta. A **CONTRATADA** responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, às concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.
- 13.5.** A Fiscalização da execução dos serviços será indicada pela SEINF, devendo a **CONTRATADA** submeter-se a todas as medidas, processos e procedimentos de Fiscalização adotados. Os atos da Fiscalização, inclusive inspeções e testes executados ou atestados pela SEINF ou por seus prepostos, não eximem a **CONTRATADA** de suas obrigações, no que se refere ao cumprimento do projeto e de



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

suas especificações, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, bem como aquelas responsabilidades vinculadas à qualidade dos serviços executados, que deverão obedecer a todas as normas técnicas pertinentes e àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Normas Internacionais equivalentes.

**13.6.** Os motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem de prazo, com a prorrogação do Contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo, baseados em greve, em ocorrências não aceitas pela Fiscalização na época do evento, ou apresentadas intempestivamente.

**13.6.** A **CONTRATADA** se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados, até a sua aceitação provisória, bem como sobre os materiais e equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham aqueles a sofrer.

---

### 14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1 Para cumprimento da execução do Contrato, a administração **poderá** exigir do adjudicatário a apresentação de garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

14.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

14.3 Fiança bancária;

14.4 Seguro-garantia.

14.5 Nesse caso a garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

14.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**14.7** Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

---

### 15 .DAS MEDIÇÕES

**15.1.** As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico Financeiro da PMCF.

**15.2.** A cada alteração contratual necessária, por acréscimo ou redução do Objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, serão acordados novos Cronogramas Físico e Financeiro, atendido o interesse da PMCF.

**15.3.** Os critérios específicos para medição dos serviços e liberação para faturamento, serão de acordo com as Especificações Técnicas e Critérios de Medição e Pagamento, deste Edital.

**15.4.** A **CONTRATADA** obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes da Planilha Orçamentária, mas necessários à realização dos serviços contratados. Esses serviços serão Objeto de Termo de Aditamento Contratual, com os respectivos preços unitários compostos pela Engenharia, observados o disposto no **item 9.3** deste Edital.

**15.5.** Não serão considerados nas medições quaisquer serviços executados, mas não discriminados nas Planilhas de Pedido de Cotação fornecida, ou em suas eventuais alterações no curso do Contrato.

**15.6.** Poderão ser realizadas medições intermediárias, a critério da Administração.

**15.7.** A medição final corresponderá a no mínimo 5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato e só será liberada após a aceitação definitiva dos serviços.

---

### 16. RESCISÃO CONTRATUAL

**16.1.** Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo **CONTRATANTE**, respeitado o devido processo legal, e sem que assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:

- a) Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
- b) Atraso no cumprimento das "ordens de serviços";
- c) Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
- d) Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
- e) Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

**16.2** Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**16.3** Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93, alterada pela lei n.º 8.883/94.

---

### 17. FORMA DE PAGAMENTO

**17.1** Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Físico Financeiro e em seus ajustes, previstos no **item 15.1** deste Edital, observada a obrigatoriedade do percentual de no mínimo 5% (cinco por cento) para a última etapa, e obedecido o sistema de medições objeto do **item 15** deste Edital, devendo este percentual mínimo de 5% (cinco por cento), ser liberado após o aceite definitivo de todos os serviços.

**17.2** Os pagamentos serão efetuados em **até 30 (trinta) dias**, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo o fiscalizador competente. Na data da apresentação da fatura, o Contratado deverá estar de posse, em plena vigência, dos documentos elencados no item **17.4**.

**17.3** Os pagamentos somente serão efetuados nas datas 20 (VINTE) ou 30 (TRINTA) de cada mês, devendo a nota fiscal, devidamente atestada pela Secretaria respectiva, ser encaminhada à Secretaria da Fazenda - SEFAZ, até o dia 10 (dez), a fim de que o pagamento ocorra no dia 20 (VINTE), e até o dia 20 (vinte), a fim de que o pagamento seja realizado no dia 30 (TRINTA). O não cumprimento do prazo acima estabelecido para entrega e atesto da nota fiscal/fatura ensejará a transferência do pagamento para a próxima data, conforme programação acima.

**17.4** O pagamento somente será liberado, mediante apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso:

1. Carta de encaminhamento;
2. Nota fiscal (fatura), em 03 (tres) vias;
3. Resumo de medição, em 03 (tres) vias, aprovado pela Fiscalização;
4. Cópia da carta de encaminhamento do Cadastro dos Serviços executados na última medição anterior, bem como, o número do protocolo e cópia do memorando de aprovação do Cadastro dos Serviços executados na penúltima medição anterior.
5. Solicitação de aprovação de Medição Complementar se for o caso;
6. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
7. Comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, relativa ao mês anterior ao da medição dos serviços;
8. Cópia de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, emitida pelo CREA - BA (apresentado somente na primeira medição ou quando houver alteração do profissional responsável);



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

9. Para o Município efetuar o primeiro pagamento à empresa vencedora do certame deverá trazer o CNO (cadastro nacional de obras) da referida obra que irá executar.

**17.5** Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.

**17.6** Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

**17.7** O pagamento somente será efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido acima.

**17.8** O descumprimento do item 17.4 acarretará a rescisão do contrato, por inadimplemento de obrigação contratual, sem qualquer direito à indenização.

---

### 19. DAS PENALIDADES

**19.1.** A inexecução total ou parcial do objeto ensejará sanções e a **CONTRATADA** inadimplente estará sujeita às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, cumulável com as demais sanções na forma prevista neste item ou na Cláusula Décima Primeira do Contrato;


III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a reabilitação que será concedida sempre que a **CONTRATADA** ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

**19.1.1.** Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou cobrada judicialmente.

**19.1.2.** As sanções previstas nos **incisos I, III e IV** deste item poderão ser aplicadas juntamente com a do **inciso II**, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

**19.1.3.** A sanção estabelecida no **inciso IV** deste item é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, facultada a defesa do interessado no



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

**19.2.** O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora de 0,1 % (um décimo por cento) do valor total do Contrato, por dia útil de atraso, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração e da aplicação de outras sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.

**19.3** Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

a. O CONTRATADO executará, até o final do terceiro mês do prazo de execução do objeto, menos de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total do contrato;

b. O CONTRATADO executará, até o final do prazo de execução do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

c. Houve atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias após o término do prazo

## 20. DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

**20.1.** A **CONTRATADA** executará fielmente o Objeto da presente Licitação, em estrita obediência às regras deste Edital e ao Contrato a ser firmado, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

**20.2.** Os Serviços Objeto desta Licitação serão fiscalizadas pela SEINF e/ou seu preposto, na seguinte forma:

**20.1** A FISCALIZAÇÃO designada pela Secretaria deverá apontar as ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.


**20.2.2.** A **CONTRATADA** deverá manter, no local do serviço, preposto aceito pela SME, para prover o que disser respeito a regular execução do Contrato.

**20.3.** Executado o Contrato, o seu Objeto será recebido:

**20.3.1 Provisoriamente**, por Comissão designada pela Secretaria de Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**, atendendo o estipulado no **item 17.6**;

**20.3.2 Definitivamente**, por Comissão designada pela Secretaria de Infra estrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório observado a perfeita adequação do Objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da responsabilidade da **CONTRATADA**, conforme disposto no item seguinte.

**20.4** A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte e dentro do prazo estipulado pela Fiscalização, bens e serviços Objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

da sua má execução, ou ainda, da inadequação, ou má qualidade dos materiais e equipamentos empregados.

**20.5** O recebimento provisório ou definitivo do Objeto do Contrato não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

**20.6** A SEINF poderá estabelecer os procedimentos de inspeção que julgar necessários, para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto, podendo inspecionar a qualquer tempo o Projeto em execução, assim como os equipamentos e materiais nele empregados e examinar os registros e documentos que considerarem necessários conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal designado pela PMCF, deverá contar com a mais ampla colaboração da **CONTRATADA**.

**20.7** A **CONTRATADA** deverá seguir as especificações e Diretrizes básicas dos serviços, que seguem junto com a planilha de quantitativos e preços da PMCF.

---

### 21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21.5. Qualquer comunicação à Comissão Permanente de Licitação, exceto quanto aos envelopes A e B previstos no subitem 7.1, deverá ser encaminhada através da Comissão de Licitação, no seguinte endereço:


#### **COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 26 – Centro - 44320-000 Conceição da FeiraBA**

**21.3** Qualquer expediente deverá ser protocolado no horário de 08:00 às 13:00 horas, no endereço especificado no subitem anterior.

**21.4** Caso as datas previstas para realização das sessões públicas sejam declaradas feriado ou ponto facultativo e, não havendo retificação de convocação pela Comissão Permanente de Licitação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mes local e hora previstos.

**21.5** Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com embasamento nas Leis que regem este edital.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

**21.6.** – A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade do **CONTRATADO**, os materiais que porventura venham a ser importados por não terem similaridade nacional, devem ser cotados na moeda de origem, para não incorrer em perda cambial e desequilíbrio contratual, transformados em REAL na data de apresentação da proposta.

**21.7.** – O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

**21.8.** – Unilateralmente pela PMCF:

- a) Quando houver modificação do projeto ou especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este edital ou por comum acordo entre as partes:
  - I. Quando conveniente a substituição da garantia de execução;
  - II. Quando necessária a modificação do regime de execução das obras, bem com do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação da execução das obras;
- d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da PMCF para a justa remuneração das obras, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
  - I. O **CONTRATADO** fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
  - II. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no inciso I desta alínea, salvo a supressão resultante de acordo celebrado entre os contratantes.
  - III. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, estes serão fixados como "PREÇOS NOVOS", mediante negociação entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no inciso I desta alínea.
  - IV. No caso de supressão de obras, se o **CONTRATADO** já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela PMCF pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- V. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovação repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que constitua fatos imprevisíveis e excepcionais a ponto de alterar substancialmente o equilíbrio econômico e financeiro.
- VI. Em havendo alteração unilateral do contrato e aumento os encargos do contrato, a PMCF deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- VII. A variação do valor contratual para face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do meSEINF, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

**21.9.** – O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir da data de emissão da **Ordem de Serviços** pela **PMCF**.

**21.10.** – Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro do prazo de **05 (cinco) MESES** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

**21.11.** – A impugnação até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta Tomada de Preço, devendo protocolizar o pedido no setor de protocolo, situado no prédio-sede da Prefeitura Municipal ou encaminhá-lo através do e-mail [setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com](mailto:setorlicitacaopregaopmcf@gmail.com), desde que os originais sejam encaminhados à Administração, até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, cabendo ao Presidente decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. .

**21.12.**–Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.

**21.13.** - A execução do objeto do presente edital não criará nenhum vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e quaisquer de seus empregados, sendo de inteira e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO arcar com os encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como quaisquer outros decorrentes da execução dessa avença.

---

**22. DO FORO**

**22.1.** – Fica eleito o foro da Comarca do Município de **Conceição da Feira/BA**, para solução de quaisquer pendências ou controvérsias advindas da presente licitação e do Contrato dela decorrente, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**22.2** Os anexos, parte integrante deste Edital, são os seguintes::

**Anexo I:** Propostas e Preços, Planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, Projetos/Especificações Técnicas e Plantas em arquivo digital (dwg) em CD-ROM;

**Anexo II:** Minuta do Contrato;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- Anexo III:** Modelo de Carta de Credenciamento;
- Anexo IV** Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;
- Anexo V:** Declaração de isenção de vínculo com a administração pública;
- Anexo VI:** Declaração de que não se encontra suspensa de licitar ou impedida de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta;
- Anexo VII:** Modelo de Detalhamento da Taxa de BDI/LDI

**Conceição da Feira - Bahia, 04 de Dezembro de 2023.**

**NAISA CERQUEIRA PINHEIRO**  
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**PROJETO BÁSICO**

**TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023.**

<b>SERVIÇOS</b>	Obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta,.
<b>UNIDADES BENEFICIADAS</b>	MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**Objeto**

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba,, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

**Justificativa:**

A comunidade do Serra carece de espaços onde possam usufruir de momentos de entretenimento, conversar e manter vínculos entre os moradores, razão pela qual, solicitamos a construção de uma praça, para tornar o local mais atrativo, onde os moradores possam dispor de espaço seguro para entretenimento e convívio em comunidade. Destacamos que esse espaço de arborização e paisagismo contribui significativamente para a valorização e a visibilidade daquela localidade, uma vez que, as famílias possam contar com uma praça onde possam passear, praticar esportes, enfim, para o convívio de seus filhos e familiares, e o embelezamento da comunidade. O lazer é fundamental na vida de qualquer cidadão, sendo um dos direitos assegurados.

O projeto de Construção da Praça do Serra abrange uma (área aproximada de 271,25 m<sup>2</sup>), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando da construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Especificações dos Serviços

Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA</b>					<b>166.571,41</b>	<b>100,00 %</b>
1.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>7.200,93</b>	<b>4,32 %</b>
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m <sup>2</sup>	5	436,94	541,93	2.709,65	1,63 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	10	251,45	311,87	3.118,70	1,87 %
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82	12,98	16,09	1.155,58	0,69 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m <sup>2</sup>	271,25	0,65	0,80	217,00	0,13 %
1.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>35.422,61</b>	<b>21,27 %</b>
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	205,15	1,39	1,72	352,85	0,21 %
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	141,8	77,49	96,11	13.628,39	8,18 %
1.2.3	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	29,01	83,14	103,11	2.991,22	1,80 %
1.2.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (USO INTERNO)	M	180,09	42,91	53,22	9.584,38	5,75 %
1.2.5	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m <sup>3</sup>	3,44	676,85	839,49	2.887,84	1,73 %
1.2.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m <sup>2</sup>	21,44	152,51	189,15	4.055,37	2,43 %
1.2.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	426,81	529,37	529,37	0,32 %
1.2.8	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	12,9	77,94	96,66	1.246,91	0,75 %



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2.9	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m <sup>2</sup>	12,9	9,15	11,34	146,28	0,09 %
1.3			<b>PAISAGISMO</b>					<b>18.004,16</b>	<b>10,81 %</b>
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m <sup>3</sup>	11,85	106,47	132,05	1.564,79	0,94 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m <sup>2</sup>	59,24	25,13	31,16	1.845,91	1,11 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	15	85,85	106,47	1.597,05	0,96 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m <sup>3</sup>	5	882,40	1.094,44	5.472,20	3,29 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10	240,62	298,44	2.984,40	1,79 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	15,34	19,02	1.902,00	1,14 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m <sup>2</sup>	34,36	61,90	76,77	2.637,81	1,58 %
1.4			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>20.042,94</b>	<b>12,03 %</b>
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.289,94	1.599,91	6.399,64	3,84 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10	1.100,00	1.364,33	13.643,30	8,19 %
1.5			<b>ELETRICA</b>					<b>45.298,03</b>	<b>27,19 %</b>
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2	2.635,43	3.268,72	6.537,44	3,92 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	728,65	903,74	3.614,96	2,17 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	70	13,34	16,54	1.157,80	0,70 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	14,65	9,36	11,60	169,94	0,10 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35	7,85	9,73	340,55	0,20 %



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15	14,61	18,12	271,80	0,16 %
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	163,2	9,17	11,37	1.855,58	1,11 %
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	22,88	28,37	1.276,65	0,77 %
1.5.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	814,1	6,52	8,08	6.577,92	3,95 %
1.5.10	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	143,69	178,21	1.425,68	0,86 %
1.5.11	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.004,39	1.245,74	1.245,74	0,75 %
1.5.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	43,90	54,44	217,76	0,13 %
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	206,54	256,17	256,17	0,15 %
1.5.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	75,32	93,41	93,41	0,06 %
1.5.15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	94,71	117,46	352,38	0,21 %
1.5.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	44,81	55,57	166,71	0,10 %
1.5.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	62,47	77,48	464,88	0,28 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	873,23	1.083,06	1.083,06	0,65 %
1.5.19	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	44,13	54,73	492,57	0,30 %
1.5.20	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	197,48	244,93	244,93	0,15 %
1.5.21	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	73,05	90,60	90,60	0,05 %
1.5.22	21.003.005 3-0	EMOP	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	6	1.920,00	2.381,37	14.288,22	8,58 %



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	12	185,17	229,66	2.755,92	1,65 %
1.5.24	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2	127,94	158,68	317,36	0,19 %
1.6			PARQUE INFANTIL					13.825,08	8,30 %
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	8.454,15	10.485,68	10.485,68	6,30 %
1.6.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2	1.346,21	1.669,70	3.339,40	2,00 %
1.7			ACADEMIA DA SAÚDE					24.414,14	14,66 %
1.7.1	00042437	SINAPI	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	1.843,37	2.286,33	2.286,33	1,37 %
1.7.2	00042434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	5.175,40	6.419,04	6.419,04	3,85 %
1.7.3	00042436	SINAPI	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	2.701,34	3.350,47	3.350,47	2,01 %
1.7.4	00042429	SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	6.025,10	7.472,93	7.472,93	4,49 %
1.7.5	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.433,49	4.258,55	4.258,55	2,56 %
1.7.6	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,6	842,31	1.044,71	626,82	0,38 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					2.363,52	1,42 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.275,76	1.582,32	1.582,32	0,95 %
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	271,25	2,33	2,88	781,20	0,47 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>134.312,26</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>32.259,15</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>166.571,41</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**Prazos de Execução dos Serviços:**

O prazo para execução dos serviços será de até 05 (**cinco**) meses, dando início imediatamente a partir da expedição da primeira ordem de serviço. Podendo ser prorrogado na forma da lei.

O PROPONENTE executará todos os serviços convencionados, de acordo com solicitação da Secretaria de Obras.

**Pagamento de Prestações:**

O pagamento dos serviços autorizados pela Secretaria Municipal Infra Estrutura ajustado no contrato será efetuado mensalmente, com intervalo de vencimento de até **30 (trinta) dias corridos**.

O pagamento ficará condicionado à comprovação do CONTRATADO ao CONTRATANTE, dos recolhimentos das guias de INSS, ISS e FGTS do pessoal empregado nos serviços.

**Da fiscalização:**

Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela Equipe de Engenharia do Município, podendo deliberar com relação ao cumprimento dos serviços especificados.


A medição dos serviços será liberada pela fiscalização competente da Prefeitura Municipal e emissão de Laudo específico.

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**MEMORIAL DESCRITIVO E CADERNO DE**  
**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E GERAIS**



## APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar o **PROJETO BÁSICO DE URBANISMO** da Construção da Praça do Serra, no município de Conceição da Feira-Ba.

Com esse propósito, retrata o projeto básico de arquitetura e urbanismo e os materiais de acabamento a serem utilizados no projeto.

### 1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto de Construção da Praça do Serra abrange uma (área aproximada de 271,25 m<sup>2</sup>), localizada no município de Conceição da Feira-Ba, visando a construção do espaço público existente de forma que a população possa utilizá-lo de maneira confortável e que o seu caráter seja potencializado.

Atualmente o espaço em questão encontram-se sem utilidade necessitando à construção de uma praça com a execução de piso intertravado, elaboração de canteiros novos, parque infantil, aparelhos de academia da saúde. O projeto também contempla a implantação de rampas que possibilitem o uso do espaço por qualquer cidadão.

### Especificações Técnicas:

#### 1. Serviços preliminares

##### 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada. Conforme instruções e padrões fornecidos pela Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, com as seguintes dimensões de 1,25 x 4,00m.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### 1.2 Barracão

Será executado barracão de médio porte, para atender as necessidades da obra

## 2. Limpeza do terreno

### 2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de remoção de pedras portuguesas e retirada de meio fio existentes, além da limpeza do terreno antes do início de obra.

### 2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura.

### 2.3 Carga e descarga


Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante.

## 3. Pavimentação

### 3.1 Meio-fio e Mini-guia


Em todas os espaços serão executadas assentamento de meio-fio (guia) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Será fornecido e assentado o meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado comprimento 1,00 metro, \*30x7,5 (HxL).





### 3.2 Pavimento em Intertravado

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir 0,10 m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado retangular de 10x20 cm, espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados três tipos de cores do piso intertravado. Será necessário o laudo do teste de resistência do piso e a ART de fabricação do material, a fim de serem aprovados pelo setor de Fiscalização do município.



Serão executados piso tátil direcional e/ ou alerta, de concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm.

## 4. Mobiliário



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### 4.1 – Lixeira / Bancos / Academia da Saúde / Parque Infantil

As lixeiras serão metálica dupla, capacidade 60 litros, em tubo de aço carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre solo. Os bancos serão com encosto, comprimento de 1,50m, largura de 30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura. Os aparelhos de academia da saúde e parque infantil seguirão as orientações do projeto e com a aprovação da fiscalização.

### 5. Paisagismo

O paisagismo proposto visa principalmente aumentar o sombreamento e melhorar o microclima local. Nas novas áreas de jardins, criadas pelo projeto, foram priorizadas espécies endêmicas de Mata Atlântica apropriadas para as condições de beira de mar ou adaptáveis para essas condições.

### 6. Instalações Elétricas

A indicação exata dos locais a receber os diversos tipos de iluminação (parte elétrica em geral) será determinada nos projetos, especificações ou diretamente pela FISCALIZAÇÃO.

### 7. Limpeza

#### 7.1 Limpeza final da obra

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização.

**Victor Antonio Nascimento da Silva**

**Engenheiro Civil – CREA 66145/BA**

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI**

Grau de Sigilo  
#PUBLICO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

CONVÊNIO Nº	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA
-------------	---

**OBJETO**

Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira - BA.

**TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

**DESONERAÇÃO**

NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,03%</b>	<b>OK</b>	<b>19,60%</b>	<b>20,97%</b>	<b>24,23%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Conceição da Feira - BA

Local

quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: CREA 66145/D BA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**




## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO					ESPELHO
				1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,32	R\$ 7.200,93	7.200,93					7.200,93
		-							-
2	PAVIMENTAÇÃO	21,27	R\$ 35.422,61	17.711,31	8.855,65	8.855,65			35.422,61
		-							-
3	PAISAGISMO	10,81	R\$ 18.004,16			18.004,16			18.004,16
		-							-
4	SERVIÇOS DIVERSOS	12,03	R\$ 20.042,94				10.021,47	10.021,47	20.042,94
		-							-
5	ELÉTRICA	27,19	R\$ 45.298,03		18.119,21	9.059,61	18.119,21		45.298,03
		-							-
6	PARQUE INFANTIL	8,30	R\$ 13.825,08					13.825,08	13.825,08
		-							-
7	ACADEMIA DA SAÚDE	14,66	R\$ 24.414,14				12.207,07	12.207,07	24.414,14
		-							-
8	SERVIÇOS FINAIS	1,42	R\$ 2.363,52					2.363,52	2.363,52
		-							-
S	PARCIAIS R\$		166.571,41	24.912,24	26.974,86	35.919,42	40.347,75	38.417,14	166.571,41
O	PARCIAIS %	100,00		14,96	16,19	21,56	24,22	23,06	100,00
M	ACUMULADO R\$			24.912,24	51.887,10	87.806,52	128.154,27	166.571,41	
A	ACUMULADO %			14,96	31,15	52,71	76,94	100,00	
Responsável Técnico: VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA - CREA 66145/BA									


## PROJETO EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA




**DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL**  
 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26 - Centro  
 CEP: 44.320-000 - Conceição da Feira - Bahia  
 Fone: (75) 3244-3800




Projeto de Urbanização  
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26 - Centro  
CEP: 44.320-000 - Conceição da Feira - Bahia

**PROJETO DE URBAN**  
PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO LOTE Nº 01  
PLANO DE URBANIZAÇÃO E PLANO DE MOBILIDADE


DEPARTAMENTO DE URBANISMO  
CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA








Este projeto foi elaborado de acordo com o Plano Diretor Municipal de Conceição da Feira, Bahia, aprovado em 2010, e o Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo, aprovado em 2011, e o Plano Diretor de Zoneamento, aprovado em 2012.




PROJETO DE URBANIZAÇÃO  
 PLANO DE URBANIZAÇÃO  
 PLANO DE URBANIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA****ANEXO I****MODELO - CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE **CONCEIÇÃO DA FEIRA** – BAHIA**Referência: Tomada de Preços n.º 007/2023**

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba., por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Tomada de Preços e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Concorrência Pública, pelo preço global de R\$ \_\_\_\_ (\_\_\_\_).

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pelo Tomada de Preços e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital Tomada de preços;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

**Cidade, dia, mês e ano.**

**NOME DA EMPRESA**

**NOME DO RESPONSÁVEL**

**CARGO**


p.s.: Utilizar papel timbrado, mencionar telefone, e-mail e numero de fax.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA</b>						
1.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m <sup>2</sup>	5				
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m <sup>2</sup>	10				
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82				
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m <sup>2</sup>	271,25				
1.2			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	205,15				
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	141,8				
1.2.3	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	29,01				
1.2.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P (USO INTERNO)	M	180,09				
1.2.5	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m <sup>3</sup>	3,44				
1.2.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m <sup>2</sup>	21,44				
1.2.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1				
1.2.8	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	12,9				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.2.9	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m <sup>2</sup>	12,9
1.3			<b>PAISAGISMO</b>		
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m <sup>3</sup>	11,85
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m <sup>2</sup>	59,24
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	15
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m <sup>3</sup>	5
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m <sup>2</sup>	34,36
1.4			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10
1.5			<b>ELETRICA</b>		
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	70
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	14,65
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	163,2
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45
1.5.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	814,1
1.5.10	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8
1.5.11	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1
1.5.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1
1.5.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
1.5.15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
1.5.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3
1.5.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1
1.5.19	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM <sup>2</sup> - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9
1.5.20	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1
1.5.21	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
1.5.22	21.003.005 3-0	EMOP	POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO	UN	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	12
1.5.24	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2
1.6			PARQUE INFANTIL		
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1
1.6.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2
1.7			ACADEMIA DA SAÚDE		
1.7.1	00042437	SINAPI	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1
1.7.2	00042434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1
1.7.3	00042436	SINAPI	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1
1.7.4	00042429	SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1
1.7.5	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1
1.7.6	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,6
1.8			SERVIÇOS FINAIS		
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	271,25

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral





## ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº XXX/2023**  
**Processo Administrativo 426/2023**  
**TOMADA DE PREÇO 007/2023**

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro – Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_ situada à \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.66/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 426/2023** e **Tomada de Preços nº 007/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

**I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

**II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

5. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 - Investimento em Obras Estruturantes	449051 - Obras e Instalações	1500

### III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de **R\$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)**).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30(trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

### IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

### V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (**cinco**) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.

### VI - cláusula sexta - obrigações da contratada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigarse-á:

1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;
3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser susgado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;
14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empregada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empregar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.
22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo meSEINF.
23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.
30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

**VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigar-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

**VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO**

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

**IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para: recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

**X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES**

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
  - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
  - ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
  - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
- e. O valor da multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### **XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO**

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;
- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

### **XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE**

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigí-la em oportunidades futuras.

### **XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL**

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

### **XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Tomada de Preços nº 005/2022 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

### **XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO CONTRATO**

15.1 Para cumprimento da execução do Contrato, o adjudicatário deverá apresentar garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

15.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

15.3 Fiança bancária;

15.4 Seguro-garantia.

15.5 A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

15.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

15.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

**XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

**JOÃO PEDRO ABRIOLA CARDOZO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**CONTRATADA**

Testemunha:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

À

Comissão Permanente de Licitação - CPL



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

..... (empresa), estabelecida à ....., nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) senhor(a) ..... (qualificação), ao qual confere poderes para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, notadamente no procedimento Licitatório Tomada de Preços N° 007/2023, podendo requerer, transferir, receber, dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

(Nome: Presidente, Diretor ou Assemblado da Empresa)

(Nome: Representante Credenciado)

(CPF: Representante Credenciado)

Observação: Esta carta deverá ser entregue à Comissão de Licitação pessoalmente pelo representante credenciado até, impreterivelmente, a hora marcada para início da licitação, previsto no Aviso de Licitação do presente Edital. Em caso de empresas estrangeiras, a Carta de Credenciamento poderá ser redigida, de acordo com o modelo em português ou no idioma de origem da PROPONENTE, com firma reconhecida original por seu representante legal. No caso de apresentar-se o modelo em idioma estrangeiro o meSEINF deverá ser traduzido para o idioma português

# Papel timbrado da Empresa

## ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Declaro, para fins de habilitação na Tomada de Preços nº 007/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

DATA: ...../...../.....

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:.....

**ASSINATURA E NOME COMPLETO  
DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE**

# Papel timbrado da empresa

## ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Licitante Interessado

**ANEXO VI -DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR**

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Licitante Interessado

Papel timbrado da empresa

MANUUTA

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA  
CNPJ: 13.828.371/0001-08  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO  
CEP: 44.320-000 TEL.: (75) 3244-3800



PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME	
HABILITAÇÃO JURÍDICA	
CONTRATO SOCIAL	
DOCUMENTOS DOS SÓCIOS	
CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TCU	
CND IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SÓCIOS	

# APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 19/12/2023 9:01:48

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371484

Proposta: 4284429

Controle Interno (Código Controle): 747984417

Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371484

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA/BA

CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, No 26 - Centro, Conceição da Feira- BA -

### DADOS DO TOMADOR: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 39650217000182 R CEL ANTONIO FELIPE MELO 449 A TER, A TERREO, CENTRO - CEP: 44.420-000 - MARAGOGIPE - BA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.209755-1 VIA PERSONNALITY CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Roque Jr. de H. Melo

ICP  
Brasil  
Assinado digitalmente por:  
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F88264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87





Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371484  
 Proposta: 4284429  
 Controle Interno (Código Controle): 747984417  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371484



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.665,71	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:


Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.665,71	20/12/2023	20/03/2024
Multas e Penalidades	R\$ 1.665,71	20/12/2023	20/03/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
<b>Prêmio Total</b>	<b>R\$ 160,00</b>

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	26/12/2023	19759707	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pa-sep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pod(e)m sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371484  
Proposta: 4284429  
Controle Interno (Código Controle): 747984417  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371484

**junto**  
SEGUROS

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA


### Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS N. 007/2023**.

demais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371484  
 Proposta: 4284429  
 Controle Interno (Código Controle): 747984417  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371484

**CONDIÇÕES CONTRATUAIS**

**LICITANTE**

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

**1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS**

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

**RISCOS**

**EXCLUÍDOS**

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371484  
Proposta: 4284429  
Controle Interno (Código Controle): 747984417  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371484

**junto**  
SEGUROS

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### RISCOS

#### EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

### 3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

### ● ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que Segurado silenciou de má-fé.

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

## 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

## 7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371484  
Proposta: 4284429  
Controle Interno (Código Controle): 747984417  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371484

**junto**  
SEGUROS

**assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.**

## **8. EXTINÇÃO DA COBERTURA**

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## **9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS**

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## **10. CONTROVÉRSIAS**

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## **11. ACEITAÇÃO**

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371484  
Proposta: 4284429  
Controle Interno (Código Controle): 747984417  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371484

**junto**  
SEGUROS

aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também nesta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual





Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371484  
Proposta: 4284429  
Controle Interno (Código Controle): 747984417  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371484

**junto**  
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Registro Cadastral Nº 75

Razão Social: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 39.650.217/0001-82

Endereço: Rua Coronel Antonio Felipe de Melo, 449A, Terreo, Caixa, Maragojipe/BA.

### ATIVIDADES PARA AS QUAIS O FORNECEDOR ESTÁ CADASTRADO

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO

41.20-4-00 - Construção de edifícios

#### FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Central Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios TP 007/2023, de acordo com as suas especialidades de exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer outra natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa física/jurídica cadastrada.

DOCUMENTOS:	SITUAÇÃO:
Contrato Social Original	Devidamente registrado, acompanhado das alterações.
C.N.P. J - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.	Situação cadastral: ativa - emitido em.
Certidão Conjunta Negativa (débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União)	Validade: 12/02/2024
Regularidade para com a Fazenda Estadual	Validade: 15/12/2023
Regularidade para com a Fazenda Município	Validade: 31/12/2023
Certidão Negativa de Débitos/CND do INSS	Validade: 12/02/2024
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS	Validade: 04/01/2024
Falência e Concordata	Validade: 15/12/2023
Balanco Patrimonial	NA VALIDADE
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Validade: 01/05/2024
CREA-PESSOA FÍSICA	Validade: 31/03/2024
CREA - PESSOA JURÍDICA	Validade: 31/03/2024

Conceição da Feira/Ba, 14/12/2023.

  
Naisa Cerqueira Pinheiro  
PRESIDENTE DA CPL

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/10/1990, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 046.027.005-27, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1190825198, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CORONEL ANTONIO FELIPE DE MELO, 449, CASA, CENTRO, MARAGOGIPE, BA, CEP 44420000, BRASIL.

SIMONE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 02/09/1964, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 332.525.135-87, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0155200305, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CORONEL ANTONIO FELIPE DE MELO, 449, CASA, CENTRO, MARAGOGIPE, BA, CEP 44420000, BRASIL.

Resolvem constituir uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas.

**DO ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade gira sob o nome empresarial PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA e nome fantasia PVS CONSTRUCOES.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade tem sede: RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO, 449A, TERREO:, CENTRO, MARAGOGIPE, BA, CEP 44.420-000.

**CLÁUSULA QUARTA.** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

Req: 81000000994610

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 98012420 em 03/11/2020  
Protocolo 203428218 de 09/10/2020

Nome da empresa PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA NIRE 29204812261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 169539452484305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO;  
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO; LOCAÇÃO DE  
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

**CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**

7112-0/00 - serviços de engenharia.  
4120-4/00 - construção de edifícios.  
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.  
4924-8/00 - transporte escolar.  
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia.  
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor.  
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.  
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo.  
8800-6/00 - serviços de assistência social sem alojamento.

**CLÁUSULA SEXTA.** A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** O capital social subscrito será de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 10,00 (Dez Reais) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, com 19.000 (dezenove mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) integralizado;  
SIMONE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA, com 1.000 (um mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizado;

**CLÁUSULA OITAVA.** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA NONA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Req: 81000000994610

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 98012420 em 03/11/2020  
Protocolo 203428218 de 09/10/2020  
Nome da empresa PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA NIRE 29204812261  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 169539452484305  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE**

**CLÁUSULA DÉCIMA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

**Parágrafo único.** No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

**DO FALECIMENTO DE SÓCIO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único.** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Req: 81000000994610

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 98012420 em 03/11/2020  
Protocolo 203428218 de 09/10/2020

Nome da empresa PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA NIRE 29204812261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 169539452484305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:  
PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.** O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**DOS CASOS OMISSOS**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.** Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

**FORO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.** Fica eleito o foro de MARAGOGIPE - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

Maragogipe - BA, 17 de Setembro de 2020.

14º TABELIÃO  
SALVADOR/BA

Paulo Victor de Souza Peixoto

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

14º TABELIÃO  
SALVADOR/BA

Simone Maria Oliveira de Souza

SIMONE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA

14º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR-BA  
Reconheço por SEMELHANÇA 0002 firma(s) de PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO (278854), SIMONE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA (279722)  
Emol: R\$ 5,02 Taxa: R\$ 5,38 Total: R\$ 10,40  
Em testemunho ( ) de veracidade  
PEDRO HENRIQUE ROCHA DA COSTA - ESCRIVENTE  
Salvador 25/09/2020  
Setor(s): 1800.AB 878311-3 1800.AB 878335-0  
Consulte: [www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)

Req: 81000000994610

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 98012420 em 03/11/2020  
Protocolo 203428218 de 09/10/2020

Nome da empresa PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA NIRE 29204812261

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 169539452484305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/11/2020  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral


**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	203428218 - 09/10/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

**MATRIZ**

NIRE 29204812261  
CNPJ 39.650.217/0001-82  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2020  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29204812261 DE 03/11/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 03/11/2020

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 98012420



*Tiana Regila M.G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral



03/11/2020

1

**CREA-BA**  
Registro Nacional  
Data de Emissão: 12/10/2018

Nome: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Data do Registro no CREA-BA: 12/10/2018

Registro Nacional  
Data de Emissão: 12/10/2018

CPF: 088.627.985-27  
Cidade: SALVADOR BA

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Assinatura do Profissional

**CREA-BA**

Nome: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Filiação: SIMONE MARIA DE SOUZA PEIXOTO  
PAULO VICENTE SUPREMO PEIXOTO  
CPF: 088.627.985-27  
Cidade: SALVADOR BA

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Assinatura do Profissional

**R** Cartório Ramos Russo

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado

Em teste honesto de verdade Adilson De Rosario

Rebouças, Escrivão Autorizado. A este conta só tem validade acompanhada do QR CODE - MARAGOGIPE

- BA 25/10/2020 Valor do Ató: R\$ 5,20 Emol: R\$ 2,51  
Taxa: R\$ 2,69

1881 AB 08085-7

SELO AUTENTICAÇÃO

www.ba.br/autenticidade

*Adilson De Rosario*  
Escrivão Autorizado

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2021 22:37:10 que o documento de hash (SHA-256) 086bd85792a634ea478a3136d9a470756d1aeca73551c60b54f353c66c5c1a96 foi validado em 16/03/2021 22:31:36 através da transação blockchain 0x7624fd0a365652bc1f115b86acceaa69b36e19e86cd5d2d7e79bad15c45cc88a5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 18399)









# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (18/12/2023 às 17:43) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.650.217/0001-82.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6580.AF03.48AF.A227 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (18/12/2023 às 17:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 046.027.005-27.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6580.B062.A290.A578 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (18/12/2023 às 17:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 332.525.135-87.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6580.B0C7.3141.3679 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.650.217/0001-82**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:53:34 do dia 18/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **HSC7181223175334**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A smaller, stylized handwritten signature in black ink.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**

CPF/CNPJ: **046.027.005-27**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:55:56 do dia 18/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 6R1181223175556

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**

CPF: **046.027.005-27**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.


Certidão emitida às 17:57:27 do dia 18/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 67Y9181223175727

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a smaller, less distinct signature.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SIMONE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA**

CPF/CNPJ: **332.525.135-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:01:33 do dia 18/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: JG8Q181223180133

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SIMONE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA**

CPF: **332.525.135-87**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:58:46 do dia 18/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 5P8O181223175846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/12/2023 18:04:58

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **39.650.217/0001-82**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



<b>PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME</b>	
<b>REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA</b>	
CNPJ	
ALVARÁ	
CADASTRO MUNICIPAL	
CND FEDERAL	
CND ESTADUAL	
CND MUNICIPAL	
CND FGTS	
CND TRABALHISTA	
CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEB	



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>39.650.217/0001-82</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>03/11/2020</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PVS CONSTRUCOES</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R CORONEL ANTONIO FELIPE MELO</b>	NÚMERO <b>449A</b>	COMPLEMENTO <b>TERREO</b>
--	-----------------------	------------------------------

CEP <b>44.420-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>MARAGOGIPE</b>	UF <b>BA</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ROBERTOCONTABILIDADE02@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(71) 9308-5878</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2020</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/11/2020 às 12:57:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE**

LARGO DA MATRIZ, 21 - CENTRO  
MARAGOJIPE - BA - CEP: 44420-000

# Alvará

DE LICENÇA

PARA

**LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**

NOME FANTASIA

**PVS CONSTRUCOES**

ENDEREÇO

**RUA CORONEL ANTONIO FELIPE DE MELO 449A TERREO CAIJA -  
MARAGOJIPE - BA**

ATIVIDADE

**SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**INSCRIÇÃO**

CÓDIGO CONTRIBUINTE

**71.12-0-00**

CAD. ECONÓMICO

**00256576**

CPF/CNPJ

**39.650.217/0001-82**

**RESTRIÇÕES**

**COLOCAR O ALVARA EM LOCAL VISIVEL PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO**

DATA EMISSÃO

**23/01/2023**

VALIDADE

**31/12/2023**

*Asselito Soares de Albuquerque*  
Assistente Tributário  
Mat.: 2190



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIBE**  
**SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ**  
**CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

<b>NUMERO DE INSCRIÇÃO</b> 00256576	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>DATA DE ABERTURA</b> 03/11/2020
<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL</b> PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 39.650.217/0001-82
<b>(NOME FANTASIA)</b> PVS CONSTRUCOES	<b>CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 11 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
<b>LOGRADOURO</b> RUA CORONEL ANTONIO FELIPE DE MELO	<b>NUMERO</b> 449A	<b>COMPLEMENTO</b> TERREO	
<b>CEP</b> 44420000	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CAJUA	<b>MUNICÍPIO</b> MARAGOJIBE	<b>UF</b> BA
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 12/01/2021	<b>DATA DE VALIDADE</b> 31/12/2023	





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 39.650.217/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:32:58 do dia 16/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2024.

Código de controle da certidão: **95F4.7558.79B7.B83A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20236686878

RAZÃO SOCIAL	
XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	39.650.217/0001-82

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





**Prefeitura Municipal de Maragogipe**  
**SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ**  
RUA LARGO DA MATRIZ, 21  
CENTRO - MARAGOGIPE - BA CEP: 44420-000  
CNPJ: 13.784.384/0001-22

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000155/2023.E

Nome/Razão Social: **PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**  
Nome Fantasia: **PVS CONSTRUCOES**  
Inscrição Municipal: **00256576** CPF/CNPJ: **39.650.217/0001-82**  
Endereço: **RUA CORONEL ANTONIO FELIPE DE MELO, 449A TERREO**  
**CAIXA MARAGOGIPE - BA CEP: 44420-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 02/10/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **31/12/2023**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **2600008918270000015076090000155202310028**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://maragogipe.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 02/10/2023 às 16:35:07

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.650.217/0001-82  
**Razão Social:** PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO 449A TERREO / CENTRO /  
MARAGOGIPE / BA / 44420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/12/2023 a 04/01/2024

**Certificação Número:** 2023120619474254686788

Informação obtida em 18/12/2023 13:45:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 39.650.217/0001-82  
Certidão n°: 31995291/2023  
Expedição: 03/07/2023, às 10:33:21  
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.650.217/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a smaller signature.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204812261	39.650.217/0001-82	03/11/2020	03/11/2020
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO, 449A TERREO., CENTRO, MARAGOGIPE, BA - CEP: 44420000			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; TRANSPORTE ESCOLAR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO 046.027.005-27	190.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO 046.027.005-27	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
IMONE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA 332.525.135-87	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
12/03/2021	98052079		
Ato: 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE			
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

233560505

página: 1/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 10052519120158 CPF SOLICITANTE: 542.227.455-53 NIRE: 29204812261 EMITIDA: 10/03/2023 PROTOCOLO: 233560505



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204812261	39.650.217/0001-82	03/11/2020	03/11/2020
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO, 449A TERREO:, CENTRO, MARAGOGIPE, BA - CEP: 44420000			

SALVADOR - BA, 10 de Março de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

233560505

página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 10052519120158 CPF SOLICITANTE: 542.227.455-53 NIRE: 29204812261 EMITIDA: 10/03/2023 PROTOCOLO: 233560505



PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
CND CONCORDATA E FALÊNCIA
CND DE INSOLVÊNCIA
BALANÇO PATRIMONIAL COM INDICES E NOTAS EXPLICATIVAS
CRC CONTADOR



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00330355E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 18/12/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
**CNPJ:** 39.650.217/0001-82  
**Endereço:** RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO 449A- CENTRO- MARAGOGIPE-BA-  
CEP- 44420-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



---

Salvador, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023



# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO DETALHADO

N° de Ordem 3

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e servirá de DIARIO DETALHADO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
 Endereço: RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO, 449A - TERREO:  
 Bairro: CENTRO  
 C.E.P.: 44420000  
 Cidade.: MARAGOGIPE / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29204812261 e arquivado em 03/11/2020.  
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 39650217000182

MARAGOGIPE/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROBERTO FREITAS DA CUNHA  
 CONTADOR  
 C.P.F.:54222745553  
 R.G.:0398136734 SSP BA  
 C.R.C.:20907 BA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
 C.N.P.J.:39650217000182



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RyEyb1-qy0UEjNvt43QUJA31TDmmnJjg3ab84QGTqonP1Mgug  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|39650217000182-EVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA



Junta Comercial do Estado da Bahia  
 Certifico o Registro em 13/03/2023  
 Arquivamento 23009981104 Protocolo 233559990 de 10/03/2023  
 Nome da empresa PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
 NIRE 29204812261  
 Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
 Chanceia 172882599236  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2023  
 por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de janeiro de 2022

Diário : 3

Folha:2



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de janeiro de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 01/2022			606,00
994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 01/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>20 de janeiro de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref. 12/2021			3.202,92
820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref. 12/2021		3.202,92	
Total do Dia:			<b>3.202,92</b>	<b>3.202,92</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1-qyouEJNvt43QUJA3ITDmmnjJq3ab84QGIrqonPIMGug  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de fevereiro de 2022

Diário : 3

Folha:3



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de fevereiro de 2022</b>				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 02/2022			606,00
(994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 02/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>16 de fevereiro de 2022</b>				
(25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 6		100.574,41	
(435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 6			100.574,41
Total do Dia:			<b>100.574,41</b>	<b>100.574,41</b>
<b>28 de fevereiro de 2022</b>				
(8) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 02/2022			4.012,93
(900) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 02/2022		4.012,93	
Total do Dia:			<b>4.012,93</b>	<b>4.012,93</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-qyoUEjNvt43QUJA31TDmmnj1q3ab84QGIeqonPIMGug  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-EVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de março de 2022

Diário : 3

Folha:4



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de março de 2022</b>				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 03/2022			606,00
(994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 03/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>20 de março de 2022</b>				
(25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref.: 02/2022			4.012,93
(820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref.: 02/2022		4.012,93	
Total do Dia:			<b>4.012,93</b>	<b>4.012,93</b>
<b>23 de março de 2022</b>				
(25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 00010		54.519,63	
(994) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 00010			54.519,63
Total do Dia:			<b>54.519,63</b>	<b>54.519,63</b>
<b>31 de março de 2022</b>				
(820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 03/2022			3.271,17
(1460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 03/2022		3.271,17	
Total do Dia:			<b>3.271,17</b>	<b>3.271,17</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-qy0UEjNvt43QUUA3lTDmmnJj3ab84QGITqonPlMgug  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-EVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de abril de 2022

Diário : 3

Folha:5



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>0 de abril de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 04/2022			606,00
994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 04/2022		606,00	
Total do Dia:			606,00	606,00
<b>13 de abril de 2022</b>				
25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 00011		112.569,34	
435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 00011			112.569,34
Total do Dia:			112.569,34	112.569,34
<b>21 de abril de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref. 03/2022			3.271,17
83) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref. 03/2022		3.271,17	
Total do Dia:			3.271,17	3.271,17
<b>30 de abril de 2022</b>				
820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 04/2022			4.491,53
860) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 04/2022		4.491,53	
Total do Dia:			4.491,53	4.491,53

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-qy0UEjNvt43QJJA3lTdmnnjJq3ab84QGI tqonPlMGug  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de maio de 2022

Diário : 3

Folha:6



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de maio de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 05/2022			606,00
994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 05/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>18 de maio de 2022</b>				
25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 00012		22.005,37	
435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 00012			22.005,37
Total do Dia:			<b>22.005,37</b>	<b>22.005,37</b>
<b>21 de maio de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref. 04/2022			4.491,53
8) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref. 04/2022		4.491,53	
Total do Dia:			<b>4.491,53</b>	<b>4.491,53</b>
<b>31 de maio de 2022</b>				
820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 05/2022			1.777,24
460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 05/2022		1.777,24	
Total do Dia:			<b>1.777,24</b>	<b>1.777,24</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-qyoUEjNvt43QUJA3ITDmmujjg3ab84GttgonPlMguy  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de junho de 2022

Diário : 3

Folha:7



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de junho de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 06/2022			606,00
994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 06/2022		606,00	
Total do Dia:			606,00	606,00
<b>20 de junho de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref. 05/2022			1.777,24
320) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref. 05/2022		1.777,24	
Total do Dia:			1.777,24	1.777,24

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-qy0UEjNvt43QUJA3lTDmmnjjq3ab84QGI-tqonPLMGug  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de julho de 2022

Diário : 3

Folha:8



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>05 de julho de 2022</b>				
25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000013		39.474,21	
135) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000013			39.474,21
Total do Dia:			<b>39.474,21</b>	<b>39.474,21</b>
<b>10 de julho de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 07/2022			606,00
194) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 07/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>21 de julho de 2022</b>				
25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000015		117.010,43	
135) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000015			117.010,43
Total do Dia:			<b>117.010,43</b>	<b>117.010,43</b>
<b>31 de julho de 2022</b>				
820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 07/2022			12.734,40
460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 07/2022		12.734,40	
Total do Dia:			<b>12.734,40</b>	<b>12.734,40</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1-qy0UEJNvt43QUJA31TDmmnJjg3ab84QGItdonPIMguv  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 542222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182 - PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA



PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de agosto de 2022

Diário : 3

Folha:9



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de agosto de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 08/2022			606,00
1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 08/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>11 de agosto de 2022</b>				
25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000016		55.289,57	
1435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000016			55.289,57
Total do Dia:			<b>55.289,57</b>	<b>55.289,57</b>
<b>20 de agosto de 2022</b>				
25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref.: 07/2022			12.734,40
820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref.: 07/2022		12.734,40	
Total do Dia:			<b>12.734,40</b>	<b>12.734,40</b>
<b>23 de agosto de 2022</b>				
25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000017		63.148,80	
1435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 000017			63.148,80
Total do Dia:			<b>63.148,80</b>	<b>63.148,80</b>
<b>31 de agosto de 2022</b>				
820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 08/2022			9.347,17
1460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 08/2022		9.347,17	
Total do Dia:			<b>9.347,17</b>	<b>9.347,17</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenti.cacao?chave1=VP2RYTEybl-qy0UEjNvt43QUJA3lTDmmnjfq3ab84QGIteqonPlMGuy  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 542227455553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de setembro de 2022

Diário : 3

Folha:10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de setembro de 2022</b>				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 09/2022			606,00
(994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 09/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>20 de setembro de 2022</b>				
(25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref. 08/2022			9.347,17
(20) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref. 08/2022		9.347,17	
Total do Dia:			<b>9.347,17</b>	<b>9.347,17</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-qy0UEjNvt43QUJA31TDmmnjjq3ab84QGIrqnPIlMgug  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-EVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de outubro de 2022

Diário : 3

Folha:11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de outubro de 2022</b>				
(15) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 10/2022			606,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 10/2022		606,00	
Total do Dia:			606,00	606,00

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEYb1-qyOUEjNvt43QUJA3lTDmmnjjq3ab84GItqonPlMGuy  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de novembro de 2022

Diário : 3

Folha:12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>28 de novembro de 2022</b>				
(25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 00018		64.448,32	
(435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf. 00018			64.448,32
Total do Dia:			<b>64.448,32</b>	<b>64.448,32</b>
<b>30 de novembro de 2022</b>				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 11/2022			606,00
(994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 11/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>30 de novembro de 2022</b>				
(46) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 11/2022			4.513,66
(460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref.: 11/2022		4.513,66	
Total do Dia:			<b>4.513,66</b>	<b>4.513,66</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-qy0UEjNvt43QUJA3lTDmmnjJq3ab84QGI-tgonPlMGug  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

**PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (00159)**

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Diário de dezembro de 2022

Diário : 3

Folha:13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>10 de dezembro de 2022</b>				
(25) Caixa	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 12/2022			606,00
(1994) Assistência Contabil	Pg. Serviços Contábeis Cf. Nf. 12/2022		606,00	
Total do Dia:			<b>606,00</b>	<b>606,00</b>
<b>19 de dezembro de 2022</b>				
(25) Caixa	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf.00020		20.923,61	
(1435) Prestação de Serviços	Recto. Serviços a Vista Cf. Nf.00020			20.923,61
Total do Dia:			<b>20.923,61</b>	<b>20.923,61</b>
<b>20 de dezembro de 2022</b>				
(25) Caixa	Pg. Conf. Das Ref. 11/2022			4.513,66
(820) Imposto Simples	Pg. Conf. Das Ref. 11/2022		4.513,66	
Total do Dia:			<b>4.513,66</b>	<b>4.513,66</b>
<b>30 de dezembro de 2022</b>				
(820) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref:12/2022			2.237,93
(1460) Imposto Simples	Vlr. Apropr. Imposto Simples Ref:12/2022		2.237,93	
Total do Dia:			<b>2.237,93</b>	<b>2.237,93</b>
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
(25) Caixa	Custo dos Serviços Prestados			487.472,77
(965) Dividendos a Pagar	Vlr. Distribuic. de Lucro			50.000,00
(1335) Lucros Acumulados	Vlr. Distribuic. de Lucro	50.000,00		
(25) Custo dos Serviços Prestados	Custo dos Serviços Prestados	487.472,77		
(1335) Lucros Acumulados	Saldo Transferido para o Encerramento			112.832,89
(1435) Prestação de Serviços	Saldo Transferido para o Encerramento	649.963,69		
(1460) Imposto Simples	Saldo Transferido para o Encerramento			42.386,03
(769) Custo dos Serviços Prestados	Saldo Transferido para o Encerramento			487.472,77
(1994) Assistência Contabil	Saldo Transferido para o Encerramento			7.272,00
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento	487.472,77		
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento			649.963,69
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		7.272,00	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		42.386,03	
(2800) Resultado do exercício	Saldo Transferido para o Encerramento		112.832,89	
Total do Dia:			<b>1.837.400,15</b>	<b>1.837.400,15</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-qyouEjNvt43QUJA3ITDmmnJj3ab84QGIKgonPIMgug  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-EVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Receita</b>		
Receita Bruta Vendas e Serviços		
Receita sobre Serviços		
Receita de serviços		
Prestação de Serviços	3-1-02-01-01	649.963,69C
<b>=Receita de serviços</b>		<b>****649.963,69C</b>
<b>=Receita sobre Serviços</b>		<b>****649.963,69C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços</b>		<b>****649.963,69C</b>
Dedução de receita		
Dedução de receita sobre vendas		
Dedução da Receita		
Imposto Simples	3-2-01-01-02	42.386,03D
<b>=Dedução da Receita</b>		<b>****42.386,03D</b>
<b>=Dedução de receita sobre vendas</b>		<b>****42.386,03D</b>
<b>=T o t a l - Dedução de receita</b>		<b>****42.386,03D</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>		<b>****607.577,66C</b>
Despesas		
Custos diretos da produção		
Custos dos serviços prestados		
Custo dos Serviços		
Custo dos Serviços Prestados	4-1-01-01-01	487.472,77D
<b>=Custo dos Serviços</b>		<b>****487.472,77D</b>
<b>=Custos dos serviços prestados</b>		<b>****487.472,77D</b>
<b>=T o t a l - Custos diretos da produção</b>		<b>****487.472,77D</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-qyouEjNvt43QUJA3lTDmmjJq3ab84QGI tgonPLMGug  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Maragogipe-Ba, 31 de dezembro de 2022

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
 Administrador  
 CPF: 046.027.005-27

ROBERTO FREITAS DA CUNHA  
 Contador  
 CPF: 542.227.455-53  
 CRC: BA/20907-O/6

**PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA(00159)**

CNPJ: 39.650.217/0001-82

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :3 Folha: 15



Descrição	Classificação	Exercício Atual
Despesas		
Despesas Administrativas		
Despesas Administrativas		
Assistência Contabil	4-3-05-01-09	7.272,00D
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>*****7.272,00D</b>
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>*****7.272,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>		<b>*****7.272,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>		<b>****494.744,77D</b>

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

RECEITAS-----> 607.577,66C  
DESPESAS + CUSTO-----> 494.744,77D  
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*112.832,89

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Maragogipe-Ba, 31 de dezembro de 2022

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Administrador  
CPF: 046.027.005-27

ROBERTO FREITAS DA CUNHA  
Contador  
CPF:542.227.455-53  
CRC: BA/20907-O/6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-qy0UEjNvt43QUJA31TDmmhJj93ab84QGI tgonPIMG4g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

**PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA(00159)**

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 3

F:



Descrição	Nota	Classificação	Exercício
Ativo			****369.426,49D
Circulante			****369.426,49D
Disponível			****369.426,49D
Numerários em caixa			****369.426,49D
Caixa		1-1-01-01-01	369.426,49D

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Maragogipe-Ba, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Administrador  
CPF: 046.027.005-27

\_\_\_\_\_  
ROBERTO FREITAS DA CUNHA  
Contador  
CPF:542.227.455-53  
CRC: BA/20907-O/6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-qy0UEjNvt43QUJA3lTDmmnjJq3ab84QGIteqonPlMGug  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA



**PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA(00159)**

CNPJ : 39.650.217/0001-82

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 3

F



Descrição	Nota	Classificação	Exercício
<b>Passivo</b>			<b>****369.426,49C</b>
<b>Circulante</b>			<b>*****52.237,93C</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>			<b>*****2.237,93C</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>			<b>*****2.237,93C</b>
Imposto Simples		2-1-05-01-05	2.237,93C
<b>Obrigações com Pessoal</b>			<b>*****50.000,00C</b>
<b>Participações</b>			<b>*****50.000,00C</b>
Dividendos a Pagar		2-1-06-03-02	50.000,00C
<b>Patrimônio líquido</b>			<b>****317.188,56C</b>
<b>Capital Social</b>			<b>****200.000,00C</b>
Capital Registrado		2-3-01-01	200.000,00C
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>			<b>****117.188,56C</b>
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>			<b>****117.188,56C</b>
Lucros Acumulados		2-3-03-01-01	117.188,56C

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Maragogipe-Ba, 31 de dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Administrador  
CPF: 046.027.005-27

\_\_\_\_\_  
ROBERTO FREITAS DA CUNHA  
Contador  
CPF: 542.227.455-53  
CRC: BA/20907-O/6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-qy0UEjNvt43QUJA3ITDmmnj3ab84QGItgonPIMGug  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA



1 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, é uma entidade dotada de personalidade jurídica, (pessoas jurídicas de direito privado, art. 44 do C.Civil) com sede na cidade de Maragogipe, fundada em 03/11/2020, é uma Instituição privada, tendo como objetivo social Serviços de Engenharia, construção de edifícios, obra de urbanização - ruas, praças e calçadas, transporte escolar, serviços de cartografia, topografia e geodésia, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços combinados de escritório e de apoio administrativo, serviços de assistência social sem alojamento.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras são registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações são demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL capital social é de R\$ 200.000,00, dividido em 20.000 quotas de R\$ 10,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Victor de Souza Peixoto - 95% Maria Oliveira de Souza - 5%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Maragogipe-Ba, 31 de dezembro de 2022

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Administrador  
CPF: 046.027.005-27

ROBERTO FREITAS DA CUNHA  
Contador  
CPF: 542.227.455-53  
CRC: BA/20907-O/6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-qy0UEjNvt43QUJA3ITDmmnj3ab84QGIqgonPIMGug  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA | 39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA



**LIQUIDEZ GERAL (LG):** (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

LG:  $369.426,49 / 52.237,93 = 7,07$

**Análise:** O índice de liquidez geral apresenta à longo prazo, o potencial de pagamento de empresa. Assim, para cada R\$ 1,00 (um real) de despesas à curto prazo, a PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA detém R\$ 7,07 (sete reais e sete centavos) para liquidar suas obrigações.

**SOLVÊNCIA GERAL (SG):** Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)

SG:  $369.426,49 / 52.237,93 = 7,07$

**Análise:** O índice de solvência geral apresenta a capacidade de pagamento da empresa de honrar seus compromisso tendo como base o Ativo Total, Dessa forma a PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA dispõe de Solvência Geral positiva o que evidencia o potencial da empresa no cumprimento às suas obrigações.

**LIQUIDEZ CORRENTE (LC):** Ativo Circulante / Passivo Circulante

ILC:  $369.426,49 / 52.237,93 = 7,07$

**Análise:** O índice de liquidez corrente é positivo demonstrando assim, capacidade de pagamento da empresa à curto prazo.

**ENDIVIDAMENTO GERAL (EG):** (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

IDG:  $52.237,93 / 369.426,49 = 0,14$

**Análise:** O índice de endividamento geral mede á dívida da empresa, logo a PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA a apresenta um bom nível de endividamento

Maragogipe – Ba, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Victor de Souza Peixoto  
Administrador  
CPF: 046.027.005-27

Roberto Freitas da Cunha  
Contador – CRC: 20907-Ba  
CPF: 542.227.455-53



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ROBERTO FREITAS DA CUNHA
REGISTRO.....	: BA-020907/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.227.455-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 07/11/2023 as 20:31:46.

Válido até: 05/02/2024.

Código de Controle: 794971.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO DETALHADO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 21 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 21 e serviu de DIARIO DETALHADO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
Endereço: RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO, 449A - TERREO:  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 44420000  
Cidade.: MARAGOGIPE / BA


Registrada na JUCEB sob nº 29204812261 e arquivado em 03/11/2020.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 39650217000182

MARAGOGIPE/BA, 31 de Dezembro de 2022

ROBERTO FREITAS DA CUNHA  
CONTADOR  
C.P.F.:54222745553  
R.G.:0398136734 SSP BA  
C.R.C.:20907 BA

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
C.N.P.J.:39650217000182

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-qy0UEjNvt43QUJA31TDmmnJjg3ab84QGITqonPIgug  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54222745553-ROBERTO FREITAS DA CUNHA|39650217000182-PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA



<b>PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME</b>
CONTRATAÇÃO TÉCNICA
CREA QUITAÇÃO PESSOAL JURÍDICA
CREA QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Certidões de Acervo Técnico - CAT
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA
RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA
ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO – RESPONSÁVEL TÉCNICO - SÓCIO ADMINISTRADOR
CURRICULUM



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

**Nº 190234/2023**  
 Emissão: 07/06/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: A7Zb9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
 Registro: 0515016748  
 CPF: 046.\*\*\*.\*\*\*-27

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
 Data de registro: 12/01/2016

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1 e 7 da Resolução 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a pontes, aeroportos, portos e barragens.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

Data de Formação: 07/01/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010212671

CNPJ: 39.650.217/0001-82

Data Início: 27/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J S S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0010216006

CNPJ: 28.553.068/0001-17

Data Início: 12/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0010180931

CNPJ: 26.313.436/0001-24

Data Início: 03/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*(Handwritten signatures)*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 173476/2023**

**Emissão: 09/03/2023**

**Validade: 31/03/2024**

**Chave: aWW7b**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.650.217/0001-82

Registro: 0010212671

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 03/11/2020

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CORONEL ANTONIO FELIPE MELO, 449A, TERREO, CENTRO, MARAGOGIPE, BA, 44420000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 27/01/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001021412DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

Registro: 0515016748

CPF: 046.\*\*\*-\*\*-27

Data Início: 27/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigos 1 e 7 da Resolução 218/73 do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a pontes, aeroportos, portos e barragens.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**135619/2022**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**  
Registro: **3000049560BA** RNP: **0515016748**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210562417** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/07/2021** Baixada em: **23/02/2022**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **J S S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA DE SALINAS DA MARGARIDA** CPF/CNPJ: **13.743.281/0001-14**  
Endereço do contratante: **TRAVESSA Lidio Pena** Nº: **s/n**  
Complemento: Bairro: **centro**  
Cidade: **SALINAS DA MARGARIDA** UF: **BA** CEP: **44450000**

Contrato: **079/2021** Celebrado em: **08/07/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 383.762,20** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA Praça da Encarnação** Nº: **S/N**  
Complemento: **Distrito de Encarnação** Bairro: **centro**  
Cidade: **SALINAS DA MARGARIDA** UF: **BA** CEP: **44450000**

Data de início: **19/07/2021** Conclusão efetiva: **19/11/2021**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA DE SALINAS DA MARGARIDA** CPF/CNPJ: **13.743.281/0001-14**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

**Observações**

Reforma de uma quadra e construção de uma praça no Distrito de Encarnação em Salinas da Margarida - BA

**Informações Complementares**

- Com exceção de plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 135619/2022

04/05/2022, 15:28

Abd8Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Abd8Z





**ATESTADO TECNICO**

Atesto para devido fins, que a empresa **JSS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº **28.553.068/0001-17**, estabelecida na Rua São Bento, nº 28, Bairro Centro, Varzedo – BA, CEP 44.565-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA – BA**, sob a responsabilidade do Engenheiro Paulo Victor de Souza Peixoto – CREA/BA com RN de número **0515016748** a obra de Reforma da quadra e construção de 1 (uma) praça no seu entorno no distrito de Encarnaçao do Município de Salinas da Margarida - BA

<b>OBJETO:</b> Contratação de empresa para reforma da quadra e construção de 1 (uma) praça no seu entorno no Distrito de Encarnaçao no Município de Salinas da Margarida
<b>Número do Contrato:</b> 079/2021
<b>Valor do Contrato:</b> R\$ 383.762,20
<b>Início da Obra:</b> 19/07/2021
<b>Final da Obra:</b> 19/11/2021
<b>Período de execução do atestado:</b> 19/07/2021 a 19/11/2021
<b>Endereço das obras:</b> Travessa Praça da Encarnaçao, S/N, Salinas da Margarida - BA
<b>ART da obra:</b> BA20210562417
<b>Empresa Contratada:</b> JSS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 28.553.068/0001-17
<b>Engenheiro Responsável:</b> PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, ART-BA 3000049560
<b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida - BA. CNPJ: 13.743.281/0001-14

Item	Descrição	Und	Quant.
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENCARNACÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1.1.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	350,30
1.1.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	4,00
1.1.1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	INFRAESTRUTURA		
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.548,80
1.2.1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	797,97
1.2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVÉ SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	159,59
1.2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVÉ CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	24,72
1.2.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	68,72

**Kauê Pereira Cardoso**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 3000043768

*[Assinatura]*  
Paulo Victor de Souza Peixoto  
Matrícula: 0515016748  
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Travessa Lidio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA \* Brasil \* 753659-1061

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 135619/2022, emitida em 04/05/2022




Certidão nº 135619/2022  
16/05/2022, 09:22

Chave de Impressão: AbdB8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 7 folhas





1.2.2.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	97,74
1.2.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	46,45
1.2.2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28,96
1.2.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	723,94
<b>1.2.3 SAPATAS</b>			
1.2.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	3,56
1.2.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	64,00
1.2.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	468,00
1.2.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	450,00
1.2.3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	18,30
1.2.3.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO	m³	80,32
<b>1.2.4 VIGAS BALDRAMES</b>			
1.2.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	0,11
1.2.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,65
1.2.4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,00
1.2.4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,00
1.2.4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00
1.2.4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,42
<b>1.3 SUPERESTRUTURA</b>			
<b>1.3.1 PILARES</b>			
1.3.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	45,60
1.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,00

**Kauê Perêira Cardoso**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 3000043769

Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA \* Brasil \* 75 3659-1061

*[Assinatura]*  
M. M. M. M. M.  
Secretaria Municipal de Infra-estrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 135619/2022, emitida em 04/05/2022



Certidão nº 135619/2022  
16/05/2022, 09:22

Chave de Impressão: Abd8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 7 folhas

*[Assinatura]*





1.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	306,00
1.3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,00
1.3.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BÔMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	4,20
1.3.2	VIGAS DA SUPERESTRUTURA		
1.3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	6,65
1.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,00
1.3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,00
1.3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,00
1.3.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	2,28
1.3.3	LAJES DE PISO, BANCOS E PERGOLADO		
1.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	45,53
1.3.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	401,10
1.3.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,00
1.3.3.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	3,85
1.3.3.5	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	433,40
1.3.3.6	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m <sup>3</sup>	19,70
1.4	VEDAÇÕES VERTICAIS - PAREDES E PAINÉIS		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
1.4.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	m <sup>2</sup>	225,52

**Kauê Pereira Cardoso**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 3000043769

Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA \* Brasil \* 75 3659-1061

*[Assinatura]*  
L. Melo  
09/16  
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 135619/2022, emitida em 04/05/2022



Certidão nº 135619/2022  
16/05/2022, 09:22

Chave de Impressão: Abd8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 7 folhas

*[Assinatura]*





1.4.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	1,35
1.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,00
1.5	REVESTIMENTOS		
1.5.1	REVESTIMENTOS EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS		
1.5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	387,52
1.5.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	387,52
1.5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	120,12
1.6	PAVIMENTAÇÃO		
1.6.1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
1.6.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	171,06
1.6.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	353,79
1.6.1.3	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	49,13
1.6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	m <sup>2</sup>	171,06
1.6.1.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m <sup>2</sup>	950,83
1.6.1.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	m <sup>2</sup>	15,23
1.7	FORROS E TETOS		
1.7.1	PERGOLADOS		
1.7.1.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	3,50
1.7.1.2	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 16 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m <sup>2</sup>	3,50
1.7.1.3	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	304,00
1.7.1.4	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m <sup>2</sup>	45,20
1.8	PINTURA		
1.8.1	PINTURA SOBRE PAREDES NOVAS		
1.8.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	270,90
1.8.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	270,90

Kauê Pereira Cardoso  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 3000043769

Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA \* Brasil \* 75 3659-1061

*[Assinatura]*  
Inscrição nº 9936  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 135619/2022, emitida em 04/05/2022




Certidão nº 135619/2022  
16/05/2022, 09:22

Chave de Impressão: Abd8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 7 folhas





1.8.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	270,90
1.8.1.4	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m <sup>2</sup>	283,89
1.8.1.5	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	20,79
1.9	IMPERMEABILIZAÇÕES		
1.9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS AF_06/2018	m <sup>2</sup>	201,36
1.10	DIVERSOS		
1.10.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	166,06
1.10.2	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	11,00
1.10.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	350,30
1.10.4	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00
1.10.5	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	1,00
1.10.6	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	2,00
1.10.7	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	6,00
1.10.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM TELA EM ALAMBRADO COM ESTRUTURA EM EUCALIPTO	m <sup>2</sup>	794,40
1.10.9	PORTÃO COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO - 0,80x2,10	unid.	1,00
	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	230,00
1.10.10			
1.11	LIMPEZA		
1.11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	1.548,80
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.12.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.12.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00
1.12.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,00
1.12.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,00
1.12.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
1.12.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
1.12.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
1.12.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00

**Kauê Pereira Cardoso**  
Engenheiro Civil

CREA-BA 3000043769 Avenida Lidio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA \* Brasil \* 75 3659-1061

*[Assinatura]*  
12/16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 135619/2022, emitida em 04/05/2022




Certidão nº 135619/2022  
16/05/2022, 09:22

Chave de Impressão: Abd8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 7 folhas





1.12.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00
1.12.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.12.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
1.12.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
1.12.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
1.12.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
1.12.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.12.16	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40ka - 440v	un	1,00
1.12.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.12.18	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
1.12.19	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	un	1,00
1.12.20	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00
1.12.21	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00
1.12.22	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00
1.12.23	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00
1.12.24	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	13,00
1.12.25	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	13,00
1.13	INSTALAÇÕES DE SPDA		
1.13.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	40,00
1.13.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	9,00
1.13.3	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	9,00
ADITIVO			
1.8	PINTURA		
1.8.1	PINTURA SOBRE PAREDES NOVAS		
1.8.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	46,90

Kauê Pereira Cardoso  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 3000043769

Av. Lúcio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA \* Brasil \* 75 3659-1055

*[Handwritten signature]*  
46,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 135619/2022, emitida em 04/05/2022



Certidão nº 135619/2022  
16/05/2022, 09:22

Chave de Impressão: Abd8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 7 folhas

*[Handwritten signature]*







1.8.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	46,90
1.8.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	46,90
1.13	INSTALAÇÕES DE SPDA		
1.13.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	40,00
1.10	DIVERSOS		
1.10.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	134,16
1.10.9	PORTÃO COM ESTRUTURA DE EUCALIPTO - 0,80x2,10	unid.	1,00
1.10.11	Fornecimento de cabo de aço	m	135,00
1.10.12	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon para quadra de esporte	m2	840,00
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.12.20	POSTE DE AÇO CONICÓ CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00
1.5	REVESTIMENTOS		
1.5.1	REVESTIMENTOS EM PAREDES INTERNAS/EXTERNAS		
1.5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	m²	43,00

Atesto também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização

Salinas da Margarida – BA, 23 de fevereiro de 2022

  
 Maely Cristina Santos dos Reis  
 Secretária de Obras e Infraestrutura

  
 Kaue Pereira Card  
 Engenheiro Fiscal  
 CREA-BA 30000

Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA \* Brasil \* 75 3659-1061

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 135619/2022, emitida em 04/05/2022



Certidão nº 135619/2022  
 16/05/2022, 09:22

Chave de Impressão: Abd8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2022 e contém 7 folhas









Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**108165/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**  
Registro: **3000049560BA** RNP: **0515016748**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200322277** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/07/2020** Baixada em: **28/12/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE VARZEDO** CPF/CNPJ: **13.460.266/0001-69**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça 08 de Dezembro** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **VARZEDO** UF: **BA** CEP: **44565000**

Contrato: **58/2020** Celebrado em: **17/06/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 95.717,74** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Praça 08 de Dezembro** Nº: **S/N**

Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **VARZEDO** UF: **BA** CEP: **44565000**

Data de início: **17/07/2020** Conclusão efetiva: **17/10/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICIPIO DE VARZEDO** CPF/CNPJ: **13.460.266/0001-69**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE;**

**Observações**

Instalação do ponto de moto taxi na Praça 8 de dezembro e revitalização da praça da Rua do Fogo em Varzedo-BA

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO, PLANTIO DE ÁRVORES E PLANTIO DE GRAMAS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 108165/2021**  
**26/08/2021, 22:17**  
**Z37d8**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z37d8





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ATESTADO TECNICO**

Atesto para devido fins, que a empresa **HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 26.313.436/0001-24, estabelecida na Rua Monte São Roque sob nº 102, Centro, Castro Alves – BA, CEP 44.500-000, executou para a **PREFEIRUA MUNICIPAL DE VARZEDO – BA**, sob a responsabilidade do Engenheiro Paulo Victor de Souza Peixoto – CREA/BA com RN de número 0515016748 a obra **Instalação do ponto de moto taxi na Praça 8 de dezembro e revitalização da praça da Rua do Fogo localizada no centro do município de Varzedo - BA**

<b>OBJETO:</b> Instalação do ponto de moto taxi na Praça 8 de dezembro e revitalização da praça da Rua do Fogo
<b>Número do Contrato:</b> 058/2020
<b>Valor do Contrato:</b> R\$ 95.717,54
<b>Início da Obra:</b> 17/07/2020
<b>Final da Obra:</b> 17/10/2020
<b>Período de execução do atestado:</b> 17/07/2020 a 17/10/2020
<b>Endereço das obras:</b> Praça 8 de Dezembro e Praça da Rua do Fogo
<b>ART da obra:</b> BA20200322277
<b>Empresa Contratada:</b> HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI. CNPJ nº 26.313.436/0001-24
<b>Engenheiro Responsável:</b> PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, ART-BA 3000049560
<b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Varzedo-BA. CNPJ: 13.460.266/0001-69

<b>PRACA RUA DO FOGO</b>			
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	2,50
1.2	BARRACÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	10,00
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	61,30
<b>2.0</b>	<b>PARTE ELÉTRICA</b>		
2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
2.2	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UNID	6,00
2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30º 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
2.5	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00 M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10 W	UNID	5,00
2.6	FORNECIMENTO DE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO COM BASE E LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU II 60W DA ILUMATICOU SIMILAR	UNID	1,00
2.7	ILUMINAÇÃO INTERNA PARA QUIOSQUE	UNID	1,00
<b>3.0</b>	<b>CHAPISCO + REBOCO</b>		
3.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	20,46
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	20,46
<b>4.0</b>	<b>ALVENARIA + ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000 CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108165/2021, emitida em 26/08/2021



Certidão nº 108165/2021  
26/08/2021, 23:23

Chave de Impressão: Z37d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 3 folhas





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10 CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	10,23
4.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA BANCOS / MESA DE DAMA / PARQUES / FECHAMENTO DO PARQUE	M3	1,92
<b>5.0</b>	<b>PISO</b>		
5.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M3	90,86
5.2	MINI GUIA DE CONCRETO	M	25,54
5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_p	M	61,30
<b>6.0</b>	<b>PINTURA</b>		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	10,23
6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	10,23
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,23
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
7.1	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (PONTO DE ÁGUA)	UNID	2,00
<b>8.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>		
8.1	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	27,70
8.2	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	2,77
8.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UNID	4,00
8.4	PAISAGISMO (ORNAMENTAÇÃO E PLANTAS PORTE PEQUENO)	UNID	1,00
<b>9.0</b>	<b>EXTRAS</b>		
9.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, 80x60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	UNID	1,00
9.2	CASTELINHO LÚDICO COM ESCORREGADEIRAS, ESCALADAS, PONTES PENCIL, ESCADAS DE EUCALIPTO VERTICAL, ESCADA DE EUCALIPTO E TABUA ANGELIM, ESCALADAS DE EUCALIPTO, DECKS EM PAU DÁRCO - CONF. PROJETO OBRA DO PARQUE DOS CAJUEIROS	UNID	1,00
9.3	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO $\phi=0,30M$ E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO $\phi=0,40M$	UNID	2,00
9.4	AREIA PARA PARQUE	M3	8,17
9.5	LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L COM SUPORTE (POSTE), DA FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR PADRÃO EMURB	UNID	3,00
<b>10.0</b>	<b>COBERTURA E FECHAMENTO AMADEIRADO</b>		
10.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 a 10CM	M	26,20
10.2	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 20CMX20CM, COM ABERTURA DE ENCAIXES	M	20,00
10.3	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO APARELHADO, C/ RIPÃO 5 X 3 CM E RIPA 4 X 1,5CM, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS	M2	22,09
10.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	22,09
10.5	EXECUÇÃO DE PILAR DE MADEIRA 0.25X0.25	M	16,00
<b>11.0</b>	<b>LIMPEZA</b>		
11.1	LIMPEZA GERAL	M2	160,80

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000 CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 108165/2021, emitida em 26/08/2021



Certidão nº 108165/2021  
26/08/2021, 23:23

Chave de impressão: Z37d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 3 folhas







**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

PONTO DE TAXA			
1.0	<b>SERVIÇOS</b>		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	6,00
1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF07/2016	M2	12,30
1.3	COBERTURA EM POLICARBONTO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M2	7,00
1.4	CONCRETO ARMADO FCK = 21,0 MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12 MM (05 USOS)	M3	2,95
1.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	12,00
1.6	LIMPEZA GERAL	M2	12,30

Atesto também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização

Varzedo – BA, 17 de outubro de 2020

  
 Representante da Prefeitura

  
 Engenheiro (a) fiscal da Prefeitura

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000 CNPJ nº  
 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108165/2021, emitida em 26/08/2021



Certidão nº 108165/2021  
 26/08/2021, 23:23

Chave de Impressão: Z37d8

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**127241/2022**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**  
Registro: **3000049560BA** RNP: **0515016748**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20210495262** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/04/2021** Baixada em: **18/05/2021**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **J S S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE VARZEDO** CPF/CNPJ: **13.460.266/0001-69**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça 08 de Dezembro** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **VARZEDO** UF: **BA** CEP: **44565000**

Contrato: **39/2021** Celebrado em: **04/03/2021**  
Valor do contrato: **R\$ 31.033,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Praça 08 de Dezembro** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **VARZEDO** UF: **BA** CEP: **44565000**

Data de início: **04/03/2021** Conclusão efetiva: **04/05/2021**

Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE VARZEDO** CPF/CNPJ: **13.460.266/0001-69**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1.00 UNIDADE;**

**Observações**

Reforma dos quiosques das Praças do Distrito do Barro e do Povoado Areia Grossa no município de Varzedo - BA

**Informações Complementares**

- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESSENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 127241/2022**  
**18/04/2022, 08:33**  
**D68Dy**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D68Dy





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ATESTADO TECNICO**

Atesto para devido fins, que a empresa **JSS CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº **28.553.068/0001-17**, estabelecida na Rua São Bento, nº 28, Centro, Varzedo – BA, CEP 44565-000, executou para a **MUNICÍPIO DE VARZEDO – BA** com CNPJ **13.460.266/0001-69**, sob a responsabilidade do Engenheiro **Paulo Victor de Souza Peixoto – CREA/BA** com RN de número **0515016748** a obra **Reforma dos quiosques das Praças do Distrito do Barro e do Povoado Areia Grossa no município de Varzedo - BA** localizada no centro do município de Varzedo - BA

**OBJETO:** Reforma dos quiosques das Praças do Distrito do Barro e do Povoado Areia Grossa no município de Varzedo - BA

**Número do Contrato:** 039/2021

**Valor do Contrato:** R\$ 31.033,28

**Início da Obra:** 04/03/2021

**Fim da Obra:** 04/05/2021

**Período de execução do atestado:** 04/03/2021 A 04/05/2021

**Endereço da obra:** Praça 8 de Dezembro, Centro, Quiosques das Praças do Distrito do Barro e do Povoado Areia Grossa no município de Varzedo - BA

**ART da obra:** BA20210495262

**Empresa Contratada:** JSS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. CNPJ nº 28.553.068/0001-17

**Engenheiro Responsável:** PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, CREA-BA 3000049560

**Contratante:** Município de Varzedo-BA. CNPJ: 13.460.266/0001-69

1.0	SERVIÇOS	UN QUANT.	
		MÊS	1,00
1.0.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MÊS	1,00
1.0.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UNID	1,00
1.0.3	MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 5CMX17 CM (0,0085 M³/M)	M	28,00
1.0.4	PEÇA EM MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 10CM X 20 CM (0,02 M³/M)	M	54,50
1.0.5	RIPA MASSARANDUBA SERRADA 5 CMX 1,5 CM	M	50,00
1.0.6	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	139,00
1.0.7	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	37,00

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000 CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

Victor Aníbal N. de S. Peixoto  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 066145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 127241/2022, emitida em 18/04/2022



Certidão nº 127241/2022  
 18/04/2022, 11:30

Chave de Impressão: D68Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 2 folhas





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

1.0.8	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO, CORAL OU SIMILAR	M2	139,00
1.0.9	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO (RIPA E RIPÃO) EM TELHADO COM TELHA CERÂMICA	M2	80,00
1.0.10	REMOÇÃO DE PEÇA SERRADA 7X20 CM PARA TELHADOS	M	54,50

Atesto também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização

Varzedo – BA, 19 de maio de 2021

ARIECILIO BAHIA DA SILVA  
 DIRETORA DE PLANEJAMENTO E PASSIVO  
 VARZEDO - BA  
 Decreto nº 07/2021

*Aracelis Bahia da Silva*

Representante da Prefeitura  
 ARACELIO BAHIA DA SILVA  
 PREFEITO

ARIECILIO BAHIA DA SILVA  
 PREFEITO  
 VARZEDO - BA

Engenheiro(a) fiscal da Prefeitura  
 VICTOR ANTONIO N. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 CREA-BA 66145

Victor Antonio N. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-BA 66145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 127241/2022, emitida em 18/04/2022



Certidão nº 127241/2022  
 18/04/2022, 11:30

Chave de Impressão: D68Dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2022 e contém 2 folhas

Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000 CNPJ nº  
 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**108163/2021**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**  
Registro: **3000049560BA** RNP: **0515016748**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20200346017** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/08/2020** Baixada em: **28/12/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES** CPF/CNPJ: **13.693.122/0001-52**  
Endereço do contratante: **PRAÇA Praça da Liberdade** Nº: **376**  
Complemento: Bairro: **Centro**  
Cidade: **CASTRO ALVES** UF: **BA** CEP: **44500000**  
Contrato: **790/2020** Celebrado em: **27/07/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 99.981,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Riacho da Légua** Nº: **376**  
Complemento: Bairro: **Riacho da Légua**  
Cidade: **CASTRO ALVES** UF: **BA** CEP: **44500000**  
Data de início: **31/07/2020** Conclusão efetiva: **01/09/2020**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES** CPF/CNPJ: **13.693.122/0001-52**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

**Observações**

Construção da Praça com Academia ao Ar Livre na localidade do Riacho da Légua no Município de Castro Alves-BA

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE ÁRVORES, PLANTIO DE GRAMAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108163/2021  
26/08/2021, 22:12  
4ax40

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4ax40







**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ATESTADO TECNICO**

Atesto para devido fins, que a empresa **HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 26.313.436/0001-24, estabelecida na Rua Monte São Roque sob nº 102, Centro, Castro Alves – BA, CEP 44.500-000, executou para a **PREFEIRUA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES – BA**, sob a responsabilidade do Engenheiro Paulo Victor de Souza Peixoto – CREA/BA com RN de número **0515016748** a obra de **Construção da Praça com Academia ao Ar Livre na localidade de Riacho da Légua** localizada no município de Castro Alves - BA

<b>OBJETO:</b> Construção da Praça com Academia ao Ar Livre na localidade de Riacho da Légua em Castro Alves - BA
<b>Número do Contrato:</b> 790/2020
<b>Valor do Contrato:</b> R\$ 99.981,60
<b>Início da Obra:</b> 31/07/2020
<b>Final da Obra:</b> 01/09/2020
<b>Período de execução do atestado:</b> 31/07/2020 a 01/09/2020
<b>Endereço das obras:</b> Praça Riacho da Légua no Município de Castro Alves - BA
<b>ART da obra:</b> BA20200346017
<b>Empresa Contratada:</b> HSJ CONSTRUÇÕES EIRELI. CNPJ nº 26.313.436/0001-24
<b>Engenheiro Responsável:</b> PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, CREA RN 0515016748
<b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Castro Alves-BA. CNPJ: 13.693.122/0001-52

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	714,25
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	213,90
2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	75,80
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	439,20
<b>3</b>	<b>DIVERSOS</b>		
3.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	15,00
3.3	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, p de ferro fundido e com 10 rguas de madeira, inclusive pintura	un	12,00
3.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	92,92
3.5	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	100,00
3.6	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00

Praça da Liberdade, nº 376, Castro Alves – BA  
 CNPJ 13.693.122/0001-52

  
 Gilmar Cerqueira dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0518112187  
 PORTARIA Nº03612019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108163/2021, emitida em 26/08/2021



Certidão nº 108163/2021  
 26/08/2021, 23:24  
 Chave de Impressão: 4ax40

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 2 folhas






**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES**  
**GABINETE DO PREFEITO**


3.6	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	72,00
3.7	Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo	un	1,00
3.8	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo	un	1,00
4	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
4.1	Poste de aço conico contínuo reto, flangeado, h=6m, 3 pétalas, inclusive luminárias petala LED de 100w, bivolt, completo - fornecimento e instalação	UN	11,00
4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	231,00
4.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM <sup>2</sup> ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00
4.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	11,00
4.5	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	un	1,00
4.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
4.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
4.8	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
4.9	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
5	<b>LIMPEZA</b>		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	250,00

Atesto também, que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a Empresa atendido a todas as especificações e exigências da Fiscalização

Castro Alves – BA, 01 de setembro de 2020

  
 Pedro Caetano Souza Nery  
 Sec. Municipal de Obras, Transportes e  
 Planejamento Urbano

Representante da Prefeitura

  
 Gilmar Cerqueira dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA 0518112187  
 PORTARIA Nº03612019

Engenheiro (a) fiscal da Prefeitura

Praça da Liberdade, nº 376, Castro Alves – BA  
 CNPJ 13.693.122/0001-52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 108163/2021, emitida em 26/08/2021



Certidão nº 108163/2021  
 26/08/2021, 23:24

Chave de Impressão: 4ax40  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 2 folhas





À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA- BAHIA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023.

### DECLARAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO


A empresa PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, DECLARA para fins de participação na licitação do Instrumento Convocatório acima identificado e sob as penas da lei, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

**Declara ainda que a empresa está enquadrada nos termos das Leis Complementares nº 123/06 e 147/14.**

Para esse efeito, a declarante informa que:  
I - preenche os seguintes requisitos:

- a) Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
- b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação.  
Por ser a expressão da verdade, como o representante legal desta empresa, firma a presente.

Conceição da Feira, 20 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 39.650.217/0002-82

\_\_\_\_\_  
ROBERTO FREITAS DA CUNHA  
CONTADOR – CRC BA/20907-0/6  
CPF: 542.227.455-53



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA- BAHIA  
TOMADA DE PREÇO- Nº 007/2023.

**RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA LICITANTE**

Prezados Senhores,

A empresa PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, para fins de participação da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, a Relação dos Compromissos assumidos pela licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de Disponibilidade Financeira, calculada esta em função do Patrimônio Líquido atualizado e sua capacidade de rotação, nos termos do § 4º art. 31 da Lei nº. 8.666/93.

**RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA LICITANTE**

Nº do Contrato	Contratante	Local	Valor Total (R\$)	SALDO (R\$)
0000	Sem contrato		0,00	0,00

$DFL = (10 \times PL) - VA$  Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida; = R\$ 3.171.885,60

PL = Patrimônio Líquido; = R\$ 317.188,56

VA = somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, junto a Administração Pública. R\$ 0,00

DFL Deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial da Obra.

$DFL = (10 \times PL) - VA$

$DFL = (10 \times 317.188,56) = 3.171.885,60$

$DFL = 3.171.885,60 - 0,00$

**SALDO DE DFL = 3.171.885,60**

Conceição da Feira, 20 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.650.217/0002-82

\_\_\_\_\_  
ROBERTO FREITAS DA CUNHA

CONTADOR – CRC BA/20907-O/6

CPF: 542.227.455-53

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.650.217/0002-82

Rua Coronel Antônio Felipe de Melo, Nº 449 – Centro – CEP: 44.420-000 – Maragogipe - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Registro Cadastral Nº 75

Razão Social: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 39.650.217/0001-82

Endereço: Rua Coronel Antonio Felipe de Melo, 449A, Terreo, Caija, Maragojipe/BA.

### ATIVIDADES PARA AS QUAIS O FORNECEDOR ESTÁ CADASTRADO

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

#### CÓDIGO E DESCRIÇÃO

41.20-4-00 - Construção de edifícios


#### FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Central Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios TP 007/2023, de acordo com as suas especialidades de exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer outra natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa física/jurídica cadastrada.

DOCUMENTOS:	SITUAÇÃO:
Contrato Social Original	Devidamente registrado, acompanhado das alterações.
C.N.P. J - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.	Situação cadastral: ativa - emitido em.
Certidão Conjunta Negativa (débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União)	Validade: 12/02/2024
Regularidade para com a Fazenda Estadual	Validade: 15/12/2023
Regularidade para com a Fazenda Município	Validade: 31/12/2023
Certidão Negativa de Débitos/CND do INSS	Validade: 12/02/2024
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS	Validade: 04/01/2024
Falência e Concordata	Validade: 15/12/2023
Balanço Patrimonial	NA VALIDADE
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Validade: 01/05/2024
CREA-PESSOA FÍSICA	Validade: 31/03/2024
CREA - PESSOA JURÍDICA	Validade: 31/03/2024

Conceição da Feira/Ba, 14/12/2023.

  
Naisa Cerqueira Pinheiro  
PRESIDENTE DA CPL



## DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PESSOA E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à **Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A** na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046.027.005-27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela **Prefeitura do Município em epígrafe**, em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, **DECLARA** para fins do cumprimento ao disposto no Edital da licitação retro mencionada, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:

### **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**

- Engenheiro Civil - CREA 3000049560BA  
RNP: 0515016748

### **PAULO CÉSAR OLIVEIRA FERNANDES – CPF: 903.212.435-87**

- Técnico de Segurança do Trabalho
- REGISTRO NACIONAL Nº 050822667-8
- CREA - 63834

Detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos no EDITAL. Declara ainda que o mesmo faz parte da equipe técnica e será o responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços do objeto da licitação, caso esta empresa logre vencer o presente do certame.


Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
**PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 39.650.217/0002-82

**CREA-BA**  
Registro Crea de  
Técnicos



Nome: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Data de Registro no Crea: BA  
12/10/2016

Registro Nacional  
RECIS/BA  
Data de Emissão:  
20/09/2016

Assinatura do Profissional

**CONFEA CREA**

**CONFEA CREA**

Nome: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Filiação: SIMONE MARIA DE SOUZA PEIXOTO  
PAULO VICENTE GUERREIRO PEIXOTO  
CPF: 048.672.185-27  
Cid. de Identificação: 11.0002316-159/BA  
Nacionalidade: BRASILEIRA  
Salvador BA

Titulo de Emissor: 139621480340  
The Sign: PROPRCTP

Assinatura do Profissional

**R** **Carlório Ramos Russo** R. M. *Cartório de Registro em Imóveis*  
Rua dos Zumbis, Avenida Alameda  
Sede: *Cartório de Registro em Imóveis*

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado

*APR 16/2021*

Em teste honesto da verdade Adilson do Rosário  
Rebouças, Escrevente Autorizado. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR CODE - MARAGOGIPE  
- BA - 26/10/2020 Valor do Ato: R\$ 5,20 Emol: R\$ 2,5  
Taxa: R\$ 2,69

1881 AB 0808-7  
**REC/AUTENTICAÇÃO**  
[www.lba.lus.br/autenticidade](http://www.lba.lus.br/autenticidade)

*Atestado de Autenticidade*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/03/2021 22:37:10 que o documento de hash (SHA-256) 086bd85792a634ea478a3136d9a470756d1aeca73551c60b54f353c66c5c1a96 foi validado em 16/03/2021 22:31:36 através da transação blockchain 0x7624fd0a365652bc1f1f5b86acceaa69b36e19e86cd5d2d7e79bad15c45cc88a5 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 18399)



# PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

Rua: Coronel Antônio Felipe de Melo, Nº 449

Bairro: Centro

Cidade: Maragojipe-BA

Estado: Bahia

Telefone: (71) 9 9308-5878

Data de Nascimento: 18/10/1990

Email: [pvspeixoto@hotmail.com](mailto:pvspeixoto@hotmail.com)

\*Disponibilidade para trabalhar fora do estado de origem

## > OBJETIVO

Desenvolver um trabalho dinâmico, interativo, almejando colocar em pratica os conhecimentos adquiridos, e visando alcançar sempre as perspectivas determinadas pela empresa, de modo a favorecer um trabalho em equipe, sério e dedicado, possibilitando enriquecimento profissional, por meio do aprendizado.

## > FORMAÇÃO ACADEMICA

Curso de Gestão de Computadores – UNIFACS  
(Incompleto)

Curso de Engenharia Civil – Uni Jorge  
(Concluído em 2015.2)

Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia Diagnóstica: Patologia, Desempenho e Perícias na Construção Civil – INBEC – 400h  
(Concluído 2019 – Aguardando emissão do Certificado)

## > FORMAÇÃO ADICIONAL

Cursos de Montagem e Manutenção de Micros (Líder).  
Curso Profissionalizante de Redes (SOS Computadores).  
Curso de Inglês Intermediário (Fisk – English Course)  
Espanhol Básico

## > EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

### **Casa dos Concursos**

Cargo: Técnico de Informática (de 12/2008 ate 02/09/2011)

Atividades Desenvolvidas: Supervisão; Controle de equipamentos; Responsável pelo setor de Informática; Suporte em redes; Manutenção no Windows XP; Instalação e manutenção em redes sem fio; Manutenção de micros computadores; Implantação de solução Thin Client; Suporte ao Usuário; Manutenção em plataformas Windows 2003 Server.

---

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENG. CIVIL  
CREA 051.3016748 RNP



### **Mv Construções**

Cargo: Estagiário (02/10/2012 até 17/04/2014)

Atividades Desenvolvidas: Fiscalização de Serviços, Conferencia de Serviços executados em campo; Execução de Medições dos Empreiteiros; Reuniões de Planejamento; Fechamento de Contratos; Levantamentos Quantitativos (Blocos, Concreto, Cerâmica, entre outros itens da obra); Responsável pela Gestão de Qualidade da obra (FVS, FVM, PES, TREINAMENTOS, etc...); Participação de Fases da Obra (Fundação, Superestrutura, Acabamentos, etc...); Leitura de Projetos; ( Fundação, formas, Ferragens, Elétrica, Hidráulica, Cerâmica, entre outros...).

---

### **3XT Construções e Tecnologia – Prestador de Serviço do Banco do Brasil com Fiscalização e Execução de Obras**

Cargo: Estagiário (01/09/2014 até 01/03/2015)

Atividades Desenvolvidas: Fiscalização das obras, Levantamentos Quantitativos, Realização de Orçamentos; Acompanhamento das obras; Organização das Equipes; Logística; Fiscalização da entrega das obras; Execução de Medições; Contratações de Fornecedores;

---

### **3XT Construções e Tecnologia – Prestador de Serviço do Banco do Brasil com Fiscalização e Execução de Obras**

Cargo: Auxiliar de Engenharia (02/03/2015 até 01/03/2016)

Atividades Desenvolvidas: Fiscalização das obras, Levantamentos Quantitativos, Realização de Orçamentos; Acompanhamento das obras; Organização das Equipes; Logística; Fiscalização da entrega das obras; Execução de Medições; Contratações de Fornecedores;

---

### **3XT Construções e Tecnologia – Prestador de Serviço do Banco do Brasil com Fiscalização e Execução de Obras**

Cargo: Engenheiro Civil (02/03/2016 até 24/03/2020)

Atividades Desenvolvidas: Supervisão de Obras, Fiscalização das obras Levantamentos Quantitativos, Realização de Orçamentos; Acompanhamento das obras; Logística; Fiscalização da entrega das obras; Execução de Medições; Contratações de Fornecedores; Coordenação e Gerenciamento de Equipes; Execuções e Coordenação de obras nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

---

### **Prefeitura Municipal de Maragogipe - BA**

Cargo: Engenheiro Civil (01/03/2020 até 30/12/2020)

Atividades Desenvolvidas: Fiscalização das obras, Execução de orçamentos pelo Orçafascio com criação de Cronograma, Memorial Descritivo, Composição Unitária e Levantamentos Quantitativos, Acompanhamento das obras; Logística; Fiscalização da entrega das obras; Execução de Medições; Coordenação e Gerenciamento de Equipes;

---

### **Prefeitura Municipal de Maragogipe - BA**

Cargo: Engenheiro Civil (01/03/2021 até o presente momento)

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENG. CIVIL  
CREA 051.916.748 RNP

Atividades Desenvolvidas: Fiscalização das obras, Execução de orçamentos pelo Orçafascio com criação de Cronograma, Memorial Descritivo, Composição Unitária e Levantamentos Quantitativos, Acompanhamento das obras; Logística; Fiscalização da entrega das obras; Execução de Medições; Coordenação e Gerenciamento de Equipes;

  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENG. CIVIL

CREA 051506748 RNP

---

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Engenheiro Civil  
CREA/BA: 3000049560

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, **DECLARA** sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que tem o pleno conhecimento às exigências de habilitação e aceita todas as condições constantes do Edital, bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

- 1- Pela presente, declara ainda, inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições para a licitação supra, contida neste Edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

*Paulo Victor de Souza Peixoto*  
Eng.º

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.650.217/0002-82

## DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, DECLARA para fins do disposto no Edital da licitação retro mencionada, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que, a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

*Paulo Victor de Souza Peixoto*  
Emp. Civil  
CPF: 0519.016.748 RNP

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 39.650.217/0002-82

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO SOBRE O LOCAL DA OBRA**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.**

A empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à **Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A** na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela **Prefeitura do Município em epígrafe**, em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, **DECLARA**, por meio do presente para fins do cumprimento ao disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**, Responsável Técnico da Empresa acima qualificada, exercendo a função de Engenheiro Civil **CREA 3000049560BA**, **RNP: 0515016748** obteve, todas as informações necessárias ao perfeito conhecimento do objeto do certame e, conseqüentemente, para a elaboração de sua proposta na licitação retro mencionada.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 39.650.217/0002-82**

## DECLARAÇÕES UNIFICADAS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, vem por meio destas, em cumprimento ao disposto no referido edital, **DECLARAR QUE:**

De acordo com o disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de 18 (dezoito) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e **não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos** em qualquer trabalho, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8666/93.

Que não está incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório referenciado.

**Igualmente, declara** que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, conforme determina o art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93. Bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

**Declara** também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação do Instrumento Convocatório acima identificado e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

**Que se enquadra** no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º (microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa): Sim (X) Não ( )

**Que** a proposta apresentada para participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, foi elaborada de maneira independente pela empresa PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**Que** a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

**Que** não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, quanto a participar ou não da referida licitação;


**Que** o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

**Que** o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura do Município em epígrafe, antes da abertura oficial das propostas;

**Que a empresa não possui no seu quadro societário** pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta com o município, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de prestação de serviços ou servidor efetivo; e,

**Que está plenamente ciente** do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**Que até a presente data inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, Declara ainda que a nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta ou Autárquica;



**Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para a realização do fornecimento a que se refere à licitação do Instrumento Convocatório acima identificado.**

**Que Inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências posteriores, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 8666/9.**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO**

DECLARA, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

**DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI**

DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

**Declara expressamente que aceita todas as condições estabelecidas no edital de licitação em epigrafe e que a realização da licitação não implica necessariamente, em contratação pelo Município, o qual poderá revogar ou anular o certame, bem como contratar, ou não, o objeto relativo à licitação do Instrumento Convocatório acima identificado.**

Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na desclassificação do presente certame.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.650.217/0002-82



**RECONHECIMENTO DE  
FIM DO PROCESSO**

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.650.217/0002-82

Rua Coronel Antônio Felipe de Melo, Nº 449 – Centro – CEP: 44.420-000 – Maragogipe - BA





## DECLARAÇÃO ÚNICA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, vem por meio destas, em cumprimento ao disposto no referido edital, **DECLARAR QUE:**

**Que** aceita as condições estipuladas neste Edital;

**Que** executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura do Município em epígrafe;

**Que** obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura do Município em epígrafe, durante a execução dos serviços;

**Que** dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário à execução do objeto;

**Que** entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura do Município em epígrafe, e que estão aptos a participar desta licitação.

**Que** na medida do possível, usará mão de obra local (comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste Edital;

**Que** obedecerá ao disposto pela NR nº 18 do MTE.

**Que** adotará todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.

**Declara** expressamente que aceita todas as condições estabelecidas no edital de licitação em epígrafe e que a realização da licitação não implica necessariamente, em contratação pelo Município, o qual poderá revogar ou anular o certame, bem como contratar, ou não, o objeto da licitação relativo à licitação do Instrumento Convocatório acima identificado.

Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na desclassificação do presente certame.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

Paulo Victor de Souza Peixoto  
CREA 051.748.81-9  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.650.217/0002-82

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 39.650.217/0002-82

Rua Coronel Antônio Felipe de Melo, Nº 449 – Centro – CEP: 44.420-000 – Maragogipe - BA



## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

Prezados Senhores,

A empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à **Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A** na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela **Prefeitura do Município em epígrafe**, vem por meio destas, em cumprimento ao disposto no referido edital, **DECLARAR QUE:**

1. Responsabilizamo-nos pela obtenção das respectivas licenças (prévia, instalação e operação), necessárias para o fiel atendimento à legislação ambiental, antecedendo a respectiva fase do empreendimento;
2. Responsabilizamo-nos pela contratação de pessoal qualificado para o atendimento às questões ambientais;
3. Responsabilizamo-nos pelo efetivo atendimento às Licenças Ambientais do empreendimento ou eventuais documentos que comprovem a regularidade ambiental do mesmo;
4. Responsabilizamo-nos pela obtenção das autorizações, outorgas e licenciamentos do canteiro de obras e demais requisitos necessários à regularização ambiental do empreendimento;
5. Assumimos toda a responsabilidade pela execução das obras provisórias e permanentes, constantes dos projetos, bem como as medidas mitigadoras e compensatórias que por ventura integrarem o licenciamento ambiental do empreendimento;
6. Assumimos toda execução e custos inerentes à implantação, conservação, manutenção, recuperação e o monitoramento ambiental das instalações e canteiro de obras;
7. Assumimos a responsabilidade pela execução e ônus da limpeza de entulhos, focos de proliferação endêmica, higiene e pela qualidade socioambiental da obra;
8. Assumimos o compromisso de permitir a fiscalização ambiental, conforme previsto no Parágrafo 3º do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.650.217/0002-82

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

CONFORME ACORDÃO TCU


800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e 727/2009

A empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046.027.005-27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, em cumprimento às determinações da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, **DECLARA**, por meio do presente para fins do cumprimento ao disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**, Responsável Técnico da Empresa acima qualificada, exercendo a função de **ENGENHEIRO CIVIL/CREA 3000049560BA, RNP: 0515016748**, expressamente a exclusiva responsabilidade na execução dos serviços ora licitados, que tem conhecimento de toda a área a ser executada, e do objeto da Licitação a ser realizada.


**ASSUME** todo e qualquer risco por esta decisão e **SE COMPROMETE** a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos. Declara, ainda, que conhece a realidade da localidade abrangida pelo objeto da licitação, que avaliou as necessidades humanas e materiais para a execução dos serviços e utilizou este conhecimento na elaboração de sua proposta comercial, e de ter prévia ciência que qualquer equívoco oriundo de sua má avaliação dos custos em torno dos serviços não a desobriga em relação ao cumprimento de todos os itens do edital e cláusulas contratuais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 39.650.217/0002-82



## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa **PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à **Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A** na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor **PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO**, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela **Prefeitura do Município em epígrafe**, em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, **DECLARA**, para fins de participação na licitação retro mencionada, **que não fomos declarados inidôneos** para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 39.650.217/0002-82

## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, DECLARA, para fins de participação na licitação retro mencionada que os equipamentos estarão disponíveis para a realização dos serviços licitados no prazo determinado pelo município, após a ordem de serviço, contendo a quantidade mínima necessária de equipamentos, declara ainda, que reconhece e assume a obrigação de possuir instalações e disponibilização de escritório para realizar os serviços no município, durante toda a execução do contrato, para cumprimento do objeto da licitação, caso venha sagrar-se vencedora da mesma.

01 (um) profissional formado em Engenharia Civil com experiência profissional comprovada em execução e supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar visita diária e sempre que necessária, durante todo o período de execução dos serviços.

01 (um) Supervisor de obras, com experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível com o objeto licitado, para permanecer no local da obra em tempo necessário à execução dos serviços.

01 (um) Técnico de Segurança, com experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível com o objeto licitado, para permanecer no local da obra em tempo necessário à execução dos serviços.

### RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	MÁQUINA/EQUIPAMENTO	QUANT
01	BETONEIRA 400 litros elétrica	01
02	ANDAIME	200
03	RÉGUA VIBRATÓRIA	01
04	Vibrador para concreto AR 25 mm	01
05	Vibrador para concreto AF 36 mm	01
06	Mangote 36 mm	02
07	Mangote 48 mm	02
08	Mangote 63 mm	02
09	Politriz para concreto	01
10	Bomba d'água	01
11	Compressor de ar	01
12	Esmerilhadeira	01
13	Furadeira	01
14	Gerador de energia	01

15	Lixadeira	
<b>FERRAMENTA DE CORTE/FERRAMENTAS DIVERSAS</b>		
16	Cortadora de piso	01
17	Arcos de serra	05
18	Policorte	01
19	Discos de corte diversos	10
20	Serra madeira	01
21	Serra Mármore	01
22	Serra de bancada	01
23	Serra sabre	01
24	Multicortadora	01
25	Cortadora de porcelana	
26	Martelo e martelete	01
27	Medidor de nível DIGITAL	01
28	Parafusadeira	01
29	Trena LASER	01
30	Carro de mão	10
31	Enxada	10
32	Pá	10
33	Picareta	10
34	Furadeira de impacto 1/2	01
35	Martele perfurador 4Kg	01
36	Martele rompedor 5Kg	01
37	Escada de abrir	01
38	Talha manual 3 toneladas	01
39	Compactador de solo elétrico	01
40	Placa vibratória	01
41	Cortadora de Bloco	01
42	Cortadora de parede com disco	01
43	Esquadilhadeira	01
44	Cortador de grama elétrico	01
45	Roçadeira elétrica	01
46	Carro para bloco	01
47	Container Desmontável	01
48	Escora metálica 4,5m	01
49	Guarda corpo para andaime 1,0m	01
50	Misturador	01

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 39.650.217/0002-82


## DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, **DECLARA**, que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo município, **Declara ainda que**, disponibilizará da quantidade mínima necessária, de todos os equipamentos e mão de obra para a execução do objeto da licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 39.650.217/0002-82

## DECLARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E REQUISITOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A empresa PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 39.650.217/0002-82 situada à Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449A na cidade de Maragogipe-Bahia, por intermédio de seu representante legal, o senhor PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, SÓCIO ADMINISTRADOR, CPF 046 027 005 27, Interessada em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, promovido pela Prefeitura do Município em epígrafe, em cumprimento às determinações das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores, **DECLARA**, que Executará as obras e/ou serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pelo Município, descritas no Projeto Básico, conforme normas da ABNT, inclusive o Alvará de Construção e que para a aquisição materiais será respeitada a Legislação Ambiental de acordo com o Inciso VII do Art. 12 da Lei nº 8.666/93 e Art. 2 Resolução CONAMA nº 002/86;

**QUE** dispõe de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto deste certame;

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 39.650.217/0002-82



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.


**DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO**

Eu, **PAULO CÉSAR OLIVEIRA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 903.212.435-87, RG 06.492.257-08 SSP/BA, Técnico de Segurança do Trabalho, CREA – 63834, residente e domiciliado à Rua Baldoino Dias Gonçalves, 578 – Muritiba-BA, **DECLARO**, para os devidos fins e a quem de direito, sua expressa autorização e aceitação em participar da licitação do Instrumento Convocatório acima identificado, em referencia, na Prefeitura do Município em epígrafe, a ser realizada pela empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 39.650.217/0002-82, com sede à Rua Coronel Antônio Felipe de Melo, Nº 449 – Centro – CEP: 44.420-000 – Maragogipe - BA, conforme disposto no Anexo II da Resolução nº. 1.021, de 22 de junho de 2007 do CONFEA.

**PAULO CÉSAR OLIVEIRA FERNANDES – CPF: 903.212.435-87**

- Técnico de Segurança do Trabalho
- REGISTRO NACIONAL Nº 050822667-8
- CREA - 63834

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
**PAULO CÉSAR OLIVEIRA FERNANDES**  
**TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**  
**CONFEA CREA – 63834**

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

DADOS DA LICITAÇÃO		
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023		

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA-ME		
CNPJ: 39.650.217/0002-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA	
ENDEREÇO: Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449- CENTRO – MARAGOGIPE-BAHIA		
TELEFONE:	FAX:	EMAIL:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4450 OP 003	CONTA CORRENTE Nº 889-6

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO		
RG: 1190825198	ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/BA	CPF: 046 027 005 27

A empresa acima devidamente qualificada DECLARA, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

*Paulo Victor de Souza Peixoto*  
CREA 051575749-0  
ENR 9  
52896  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 39.650.217/0002-82



Com. Loc. Equipamentos Ltda. Ltda.

**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**  
**CNPJ Nº 13.828.371/0001-08**

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA: 20/12/2022, às 08:30H (OITO E TRINTA HORAS), a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na Sala de Reuniões da COPEL, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro – Centro – Conceição da Feira– BA

Empresa: M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Endereço: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus\Bahia.

CNPJ: 11.511.851\0001-15

e-mail: [m3siocacoes@terra.com.br](mailto:m3siocacoes@terra.com.br)

**“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**ÍNDICE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

Carta de Apresentação	001
Contrato Social em Vigor, RG e CPF do sócio/ Procuração, RG e CPF do procurador	002 a 016
CNPJ	017 a 018
Cadastro de Contribuinte Municipal	019 a 020
Certidões Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista	021 a 025
CREA Empresa e Responsáveis Técnicos, Equipe técnica, autorização individual, vinculo dos Engenheiros, Currículos assinado, Atestados Técnicos	026 a 065
Declaração de disponibilidade das instalações, equipamentos e do aparelhamento necessário	066 a 067
Declaração única	068
Certidão de Concordata e Falência	069 a 071
Balanço Patrimonial, CRC do Contador atualizado com RG autenticado e Índices Contábeis	072 a 083
Declaração contador	084
Seguro Garantia	085 a 094
Certidão - JUCEB	095 a 096
Declarações	097 a 102
Alvará de Localização e Funcionamento	103
CRC Municipal	104



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**CARTA DE APRESENTAÇÃO**  
**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CNPJ: 11.511.851\0001-15, endereço: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus \ Bahia, vem apresentar seus documentos de habilitação, para a licitação acima referenciada.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851\0001-15  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE M3S COMERCIO E LOCAC/ DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 11.511.851/0001-15

902

**MARTA SANTANA SOUZA SANTOS**, nacionalidade brasileira, nascida em 11/12/1970, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF nº 565.226.905-78, carteira de identidade nº 03.019.897-61, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada na Rua 13 de Junho, 40, Centro, Madre de Deus-Ba, CEP 42.600-000, Brasil.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29.205.128.496, com sede Av. Milton Bahia Ribeiro, 1246, Térreo A, Centro Madre de Deus-Ba, CEP 42.600-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.511.851/0001-15, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### DO CAPITAL SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** O capital social que era de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é elevado nesta data para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) cujo aumento no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) é integralizado neste ato, através de partes das reservas de lucros acumulados da empresa, conforme saldo credor na conta Lucros Acumulados, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2022. Este fica assim distribuído:

**MARTA SANTANA SOUZA SANTOS**, com 2.000.000 (dois milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) integralizado.

#### DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A administração da sociedade caberá *ISOLADAMENTE* a(o) Sócio(a) **MARTA SANTANA SOUZA SANTOS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

#### DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

#### CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**MARTA SANTANA SOUZA SANTOS**, nacionalidade brasileira, nascida em 11/12/1970, casada em comunhão parcial de bens, empresária, CPF Nº 565.226.905-78, carteira de identidade Nº 03.019.897-61, Órgão Expedidor SSP - Ba, residente e domiciliada na Rua 13 de Junho, 40, Centro, Madre de Deus-Ba, CEP 42.600-000, Brasil.

Req: 81300000907066



Página 1

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98388122 em 03/07/2023

Protocolo 232642400 de 29/06/2023


Nome da empresa M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205128496

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 198822564161286

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 11.511.851/0001-15

903



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfL0LYsNVVJ8NR2Gw&chave2=BT-06aCCpIpeIH2nMncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31370977549-ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29.205.128.496, com sede Av. Milton Bahia Ribeiro, 1246, Térreo A, Centro, Madre de Deus-Ba, CEP 42.600-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 11.511.851/0001-15, resolve assim consolidar o contrato social baseado nas cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira** – A Sociedade Empresária Limitada tem por denominação social **M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA** com sede Av. Milton Bahia Ribeiro, 1246, Térreo A, Centro, Madre de Deus-Ba, CEP 42.600-000.

**Cláusula Segunda** – O objeto da sociedade é de: Construção de edifícios, rodovias e ferrovias; serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas; coleta de resíduos não-perigosos; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização ruas, praças e calçadas; construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de engenharia civil; demolição de edifícios e outras estruturas; preparação de canteiro e limpeza de terreno; perfurações e sondagens; obras de terraplanagem; serviços de preparação do terreno; instalação e manutenção elétrica; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; serviços de pintura de edifícios em geral; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; obras de fundações; comércio varejista de materiais de construção; serviços de arquitetura; serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; locação de automóveis sem condutor; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; imunização e controle de pragas urbanas; atividades paisagísticas.

**CNAE FISCAL**

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 0161-0/01 - serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4391-6/00 - obras de fundações
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 7490-1/03 - serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas
- 4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

Req: 81300000907066

Página 2

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

03/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98388122 em 03/07/2023  
Protocolo 232642400 de 29/06/2023

Nome da empresa M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205128496

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 198822564161286

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2023  
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE M3S COMERCIO E LOCACAO  
DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 11.511.851/0001-15

004



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFroLYsNVVJ8WR2Gw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mMncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 31370977549-ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4312-6/00 - perfurações e sondagens
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas

**Cláusula Terceira** – O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) sendo que R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizado em moeda corrente do país e R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado, através de partes das reservas de lucros acumulados da empresa, conforme saldo credor na conta Lucros Acumulados, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2022, assim distribuído:

**MARTA SANTANA SOUZA SANTOS**, com 2.000.000 (dois milhões) quotas, perfazendo um total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) integralizado.

**Parágrafo Único.** A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

**Cláusula Quarta** – A sociedade iniciou suas atividades em 01 de fevereiro de 2010 e seu prazo é indeterminado.

**Cláusula Quinta** - O sócio faz jus a uma retirada mensal a título de "pró-labore", o qual será fixado ao longo de cada exercício, respeitados os limites permitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor.

**Cláusula Sexta** - As cotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sétima** - A administração da sociedade cabe **ISOLADAMENTE** ao Sócio **MARTA SANTANA SOUZA SANTOS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

**Cláusula Oitava** - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e

Req: 81300000907066

Página 3



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

03/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98388122 em 03/07/2023

Protocolo 232642400 de 29/06/2023

Nome da empresa M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205128496

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 198822564161286

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 09 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE M3S COMERCIO E LOCACAO  
DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 11.511.851/0001-15

005



liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Nona** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**Parágrafo Único** - Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

**Cláusula Décima** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá abrir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do país, bem como participar de outras empresas, mesmo que de objetivos diferentes do seu.

**Cláusula Décima Segunda** - A parte contratante fica obrigada por si, seus herdeiros e sucessores, a respeitar e cumprir o presente contrato. Casos omissos e ou dúvidas que surgirem na vigência deste instrumento, serão dirimidos em comum acordo entre as partes. Esgotados os recursos de negociação, as partes elegem o foro desta comarca para dirigir qualquer ação fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**Cláusula Décima Terceira** - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**Cláusula Décima Quarta** - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em MADRE DE DEUS/BA.

O sócio lavra o presente instrumento.

MADRE DE DEUS/BA, 21 de junho de 2023.

  
MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

Req: 81300000907066

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98388122 em 03/07/2023

Protocolo 232642400 de 29/06/2023

Nome da empresa M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205128496

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 198822564161286

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




232642400

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	232642400 - 29/06/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

## MATRIZ

NIRE 29205128496  
 CNPJ 11.511.851/0001-15  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2023  
 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98388122 DE 03/07/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 03/07/2023



## REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 31370977549 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - Assinado em 29/06/2023 às 11:10:03

*Tiana Regila M. G. de Araújo*

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

## Junta Comercial do Estado da Bahia

03/07/2023

Certifico o Registro sob o nº 98388122 em 03/07/2023

Protocolo 232642400 de 29/06/2023

Nome da empresa M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 29205128496

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 198822564161286

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

03.019.897-61 14-04-2012

MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

VICENTE DE PAULA SOUZA

ORQUIDEA CARNEIRO SANTANA

SALVADOR BA 11-12-1970



C. CAS. CM SALVADOR BA DS  
MADRE DE DEUS LV BAUX1 FL 06V RT 012  
565.226.905-78

*Marta U. de Oliveira Santos*

LEIAN 7.119 DE 23/08/93

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÃO PLASTIFICAR

*Marta Santana Souza Santos*

CARTEIRA DE IDENTIDADE



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/09/2022 11:12:06 que o documento de hash (SHA-256) d33eec7edb3885f1564d74904d4476db325d3da219090fb7865c113932075e foi validado em 30/09/2022 11:06:12 através da transação blockchain 0x6ecdf26421d8231c44f1c192d0580ce52e77144ddf3fc6277fe15ef5f8f38dc2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 86297)



*[Handwritten signature]*

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d33eec7edb3885f1564d749404d4476db325d3da219090fb7865c113932075e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **86297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG Marta**", cujo assunto é descrito como "**RG Marta**", faz prova de que em **30/09/2022 11:05:59**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/09/2022 11:10:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6ecdf26421d8231c44f1c192d0580ce52e77144ddf3fc6277fe15ef5f8f38dc2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Handwritten signature]*

8

**4º OFÍCIO DE NOTAS - Salvador Bahia**

Tabelião: Gustavo Calmon de Amorim

Livro: 807-P

Folha: 107

PROCURAÇÃO


ABELIÃO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
 Bel. GUSTAVO CALMON DE AMORIM  
 Tabelião  
 Bel. RAFAEL ALVARES C. BARRETO DA SILVA  
 1º Substituto  
 CAROLINE DOS SANTOS MACEDO  
 2º Substituto  
 Av. Tancredo Neves, 1.506-Shopping Sumaré-3º piso  
 At. 5183

**SAIBAM** quantos este Público Instrumento de Procuração virem que em 03 dias do mês de Novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, neste Cartório do 4º Ofício de Notas, situado na Av. Tancredo Neves, 1506, Shopping Sumaré, 3º Piso, perante mim, **Bel. Edgard da Conceição Natal Filho, Escrevente Autorizado**, compareceu como Outorgante **M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, nome fantasia: M3S COMERCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.511.851/0001-15, com sede na Avenida Milton Bahia Ribeiro, nº 1246, Terreo, Centro, Madre de Deus - BA, CEP: 42.600-000, telefone: (71) 3018-4864, e-mail: m3slocacoes@terra.com.br, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, sob NIRE 29 6 0027927-2 em 01/02/2010, e última alteração contratual consolidada, registrada na JUCEB, em 28/10/2021, sob o nº 98127155, neste ato representada, nos termos da Cláusula 2ª do Contrato Social consolidado na alteração contratual supracitada por sua titular **MARTA SANTANA SOUZA SANTOS**, brasileira, nascida nesta Capital, no dia 11 de dezembro de 1970, filha de Vicente de Paula Souza, e de Orquidea Carneiro Santana, empresária, casada, portadora da Carteira Nacional de Habilitação-CNH nº: 03844934900, DETRAN/BA, expedida em 16/10/2020, inscrita no CPF/MF sob nº 565.226.905-78, residente e domiciliada na Rua 13 de Junho, nº40, Centro, Madre de Deus - BA, endereço eletrônico: "msss2@terra.com.br", telefone: (71) 99953-6873; a presente identificada e reconhecida como a própria por mim, Escrevente Autorizado, através das provas de identidade a mim exibidas, as quais atesto por suas autenticidades, do que dou fé. Então, pela Outorgante, por sua representante legal, me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui o seu bastante procurador **JOSE ANTONIO PINHEIRO SANTOS**, brasileiro, nascido no Município de São Felix-BA, no dia 14 de março de 1969, filho de Antonio do Espírito Santo Santos, e de Maria José Pinheiro, empresário, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação-CNH nº: 01801127274, DETRAN/BA, expedida em 08/11/2018, inscrito no CPF/MF sob nº 586.677.925-00, residente e domiciliado na Avenida Milton Bahia Ribeiro, nº03, Cação, Madre de Deus - BA, endereço eletrônico: "japs2@terra.com.br" telefone: (71) 99972-6873, a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar a Outorgante, exercendo todos os atos de gestão e administração, podendo o Outorgado, representar a Outorgante, perante todo e qualquer banco ou instituição financeira e/ou de crédito, tanto da rede pública como da rede privada, em especial perante o **BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO SANTANDER S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PAGBANK e BANCO BRADESCO S/A**, em qualquer parte do território nacional, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas poupanças, inclusive as já abertas em nome da

Av. Tancredo Neves, Nº 1506, Shopping Sumaré – 3º Piso, Caminho das Árvores  
 Salvador/BA, CEP 41820-020 Tel.: (71) 3019-1255 – (71) 3018-1266  
 Email: [tabellionato4on@gmail.com](mailto:tabellionato4on@gmail.com)



Outorgantê, efetuar depósitos, fazer retiradas, sacar diretamente junto aos caixas, requerer e receber talões de cheques, assinar e endossar cheques, descontar cheques, retirar e reapresentar cheques devolvidos, requerer saldos, extratos, autorizar transferências e débitos em conta corrente e/ou conta poupança, efetuar cobranças e autorizar protestos de títulos, passar recibos e dar quitações, resgatar aplicações, impugnar lançamentos, concordar e/ou discordar em relação a créditos e/ou débitos em conta e/ou em nome da Outorgante, solicitar, receber e retirar cartões magnéticos, cadastrar senhas do cartão magnético, fazer recadastramento de contas correntes e/ou poupanças, assinar declarações e termos de responsabilidade, fazer investimentos e aplicações financeiras, representar a Outorgante, perante toda e qualquer Administradora de Cartões de Créditos e/ou Bancos autorizados, a fim de regularizar toda e qualquer situação jurídica e/ou administrativa, assim como, impugnar lançamentos, débitos e/ou créditos, efetuar pagamentos de faturas, bloquear e/ou cancelar cartões de créditos, nacionais e/ou internacionais, apresentar e assinar cadastros, dar garantias, solicitar novos cartões, solicitar alteração de senhas e de dados cadastrais, cumprir exigências, comprar e/ou vender direitos sobre linhas telefônicas, inclusive de telefonia celular e ações, tanto de empresas de telecomunicações como de qualquer outra área, receber cautelas, bônus e dividendos, transmitir direitos, conferindo poderes para gerir e administrar bens móveis e imóveis, de propriedade da Outorgante, podendo fazer locações e dar em locação, assinar contratos de locação, aceitar e/ou recusar inquilinos e/ou fiadores, assim como aceitar, oferecer ou recusar outras garantias previstas na Lei, despejá-los, executando-os e a seus fiadores, fixar alugueis, recebê-los, pagar, oferecer bens em garantia, inclusive constituir hipoteca, em qualquer grau, sobre bens imóveis da Outorgante, assinar cédulas hipotecárias, participar de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias de condomínio, podendo votar e ser votado, apresentar propostas, impugná-las, discordar de valores, adquirir veículos automotores, podendo regularizar e ou resolver todo e qualquer problema e/ou situação jurídica e de direito, referente a veículos, de propriedade da Outorgante ou a ser adquirido em nome da Outorgante, podendo a Outorgada, pagar impostos, em especial o IPVA, taxas, multas, emolumentos e demais tributos, proceder a licenciamentos e emplacements, pagando as taxas correspondentes, inclusive o seguro obrigatório, passar recibos e dar quitações, requerer e receber certidões e demais documentos, inclusive segundas (2ª) vias do ATPV - Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, impugnar multas, apresentar recursos, representar perante seguradoras, proceder a transferência de propriedade, junto aos órgãos de trânsito, podendo alienar, assinar o respectivo ATPV - Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, receber valores e preço de alienação, subscrever o respectivo ATPV, fazer ocorrências de sinistros, apresentar defesa prévia e recursos na aplicação de multas por infrações de trânsitos, efetuar compras a vista ou a prazo, junto a fornecedores de mercadorias e serviços, promover vendas e/ou promover a prestação de serviços a clientes, a vista ou a prazo, de mercadorias, equipamentos e serviços, obedecendo rigorosamente a legislação comercial vigente, acertar preço, forma e condições de pagamento, combinar cláusulas, receber preço de venda e serviços, passar recibos e dar quitações, promover recolhimento de impostos, taxas e demais tributos





## 4º OFÍCIO DE NOTAS - Salvador - Bahia

Tabelião: Gustavo Calmon de Amorim

Livro: 807-P

Folha: 108


ABELIONATO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
 TABELIÃO JOSÉ ARAÚJO CALMON DE AMORIM  
 TABELIÃO CAROLINE DOS SANTOS MACEDO  
 1º Substituto  
 2º Substituto  
 Av. Tancredo Neves, 1.506 - Shopping Sumaré - 3º piso  
 Ato 54837

incidentes sobre as operações mercantis da referida Sociedade e de seus resultados contábeis, conferindo poderes especiais para gerir e administrar as áreas administrativa, contábil e fiscal, podendo o Outorgado, requerer guias para emissão de Notas Fiscais, autorizar a confecção de Notas Fiscais, assinar requerimentos e/ou petições, requerer e assinar talões de Notas Fiscais, acompanhar auditorias fiscais, apresentar livros contábeis e demais documentos fiscais e contábeis, impugnar autos, contestar, embargar, interpor e/ou defender todos os recursos administrativos, juntar e retirar documentos, receber devolução de impostos, taxas ou qualquer outro tributo, admitir e demitir pessoal, cumprindo rigorosamente a legislação vigente, em especial a fiscal, trabalhista, social e previdenciária, efetuar cobranças e autorizar protestos de títulos, constituir advogados com poderes nas cláusulas "ad judicia" e "extra judicia", para defesa dos direitos e interesses da Outorgante, perante qualquer Juízo, em qualquer instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes, intervir em qualquer pleito iniciado ou por iniciar-se, como Autora, Ré, Assistente, Oponente e/ou terceira interessada, contestar, embargar, impugnar, requerer benefícios, variar, renovar, desistir, assinar desistência de ações, reconvir, firmar acordo, remir dívidas, prestar compromisso, receber e dar quitação, transigir, acordar, confessar, passar recibos, interpor e/ou defender todos os recursos legais, perante qualquer Tribunal ou Instância, receber documentos, proceder a cobranças judiciais de créditos, representar em especial, perante a Justiça do Trabalho, podendo inclusive nomear preposto, proceder a cobranças judicial de créditos, representar a Outorgante, judicialmente e/ou administrativamente, perante toda e qualquer repartição pública federal, estadual, municipal, autárquica, Cartório de Notas, de Registros Públicos ou qualquer outra que seja necessário, assim como perante empresas públicas, privadas, de economia mista, paraestatal, inclusive perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Receita Federal, Delegacia da Receita Federal, Ministério e/ou Secretarias da Fazenda e demais Órgãos Fiscais, DRT- Delegacia Regional do Trabalho, Justiça do Trabalho, DETRAN, Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, empresas concessionárias de serviços públicos, em especial, as de telecomunicações, inclusive as de telefonia celular, de energia elétrica e água e esgoto, podendo requerer bloqueios, habilitações, mudanças de planos, de aparelhos e de endereço, pagar contas, impugná-las, discordar de valores, receber créditos, requerendo, promovendo e assinando o que for necessário para defender os direitos e interesses da Outorgante, assim como, perante Seguradoras, Empresas de Planos de Saúde ou qualquer outra que seja necessário, podendo contratar seguros, pagar prêmios, receber indenizações, dar quitações, assinar recibos, assinar e apresentar declaração de rendimentos, receber restituição de impostos perante a Receita Federal ou qualquer dos bancos autorizados, promover alteração do contrato social, apresentar, requerer e/ou receber todo e qualquer documento para defesa dos direitos e interesses da Outorgante, requerendo 2ªs (segundas) vias de

Av. Tancredo Neves, Nº 1506, Shopping Sumaré - 3º Piso, Caminho das Árvores  
 Salvador/BA, CEP 41820-020 Tel.: (71) 3019-1255 - (71) 3018-1266  
 Email: [tabelionato4on@gmail.com](mailto:tabelionato4on@gmail.com)



certidões, atestados e o que necessários for, requerer inscrições, registros, cumprir exigências, fazer requerimentos e petições, acompanhar processos administrativo, cumprir diligências e determinações, receber citações, intimações ou notificações, impugnar decisões, recorrer, prestar informações, outorgando, ainda, poderes para representá-la junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, ou qualquer outra empresa, pública ou privada, responsável pelo sistema de correios, malotes, encomendas e correspondências expressas, podendo, inclusive, receber e assinar a correspondência da Outorgante, retirar encomendas, vales postais e o que mais for endereçado ou a ela pertencer, representar a Outorgante, em processos licitatórios públicos e/ou privados, com todas as solenidades de estilo, podendo o Outorgado, apresentar propostas, certidões e demais documentos, cumprir exigências, assinar contratos, termos de responsabilidades ou qualquer outro documento que seja necessário à participação da Outorgante no processo licitatório, concordar e/ou discordar de cláusulas e condições, impugnar e/ou discordar de propostas, documentos, títulos e concorrentes, assinar contratos públicos e/ou particulares, oferecer garantias, pagar taxas, emolumentos e qualquer tributo que seja necessário para participação da Outorgante em concorrências, públicas ou privadas, enfim, confere plenos e ilimitados poderes, inclusive aqueles de que dependam de delegação especial e que não estejam expressamente aqui mencionados, para o bom e fiel desempenho deste mandato, podendo o Outorgado, tudo mais promover, requerer, praticar e assinar, inclusive substabelecer, com o que dará a Outorgante tudo por bom, firme e valioso, dou fé. **Que esta procuração é outorgada por prazo indeterminado.** A qualificação do Outorgado, bem como os dados referentes ao objeto deste mandato, foram fornecidos pela representante da Outorgante, o qual se responsabiliza Civil e Criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. Que após a assinatura e aceitação do presente instrumento, o mesmo é inalterável e eventuais correções somente serão feitas mediante outorga de novo instrumento. De acordo com o § 1º, do Art. 119, do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registros do Estado da Bahia, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a procuração e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da procuração, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias de acordo com o § 5º do art. 215, do Código Civil Brasileiro. Assim o disse e a seu pedido, eu, Edgard da Conceição Natal Filho, Escrivente Autorizado, lavrei e digitei este instrumento consoante o que me faculta a Lei 8.935/94, que regulamente o Art. 236, da Constituição Federal, e de acordo com o Código de Normas de Serviços dos Ofícios Extrajudiciais do Estado da Bahia, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pela representante da Outorgante. E eu, BEL. RAPHAEL ÁLVARES CARVALHO BARRETTO DA SILVA, Tabelião Substituto, subscrevo de tudo, dou fé, e assino em público e raso, declarando que as custas devidas foram pagas, conforme DAJE nº 1604002034928 no valor de R\$88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos), sendo R\$42,60 (quarenta e dois









# 4º OFÍCIO DE NOTAS - Salvador - Bahia

Tabelião: Gustavo Calmon de Amorim.


Livro: 807-P

Folha: 109


Ato: 51837


reais e sessenta centavos) emolumentos, R\$30,25 (trinta reais e vinte e cinco centavos) Taxa de Fiscalização do TJ/BA, R\$11,64 (onze reais e sessenta e quatro centavos) Fundo Especial de Compensação- FECOM, R\$1,69 (um real e sessenta e nove centavos) Fundo de Modernização da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, R\$0,88 (oitenta e oito centavos) Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP/Ba, e R\$1,14 (um real e quatorze centavos) Defensoria Pública do Estado da Bahia, que fica arquivado nestas Notas.

Salvador, 03 de Novembro de 2021.

  
M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  
MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

EM TESTEMUNHO  DA VERDADE

  
BEL. RAPHAEL ÁLVARES CARVALHO BARRETTO DA SILVA  
Tabelião Substituto



ABELIONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Bel. GUSTAVO JOSÉ ARAÚJO CALMON DE AMORIM  
Tabelião  
Bel. RAPHAEL ÁLVARES C. BARRETO DA SILVA  
1º Substituto  
CAROLINE DOS SANTOS MACEDO  
2º Substituta

Av. Tancredo Neves, 1.506-Shopping Sumaré-3º piso

Av. Tancredo Neves, Nº 1506, Shopping Sumaré – 3º Piso, Caminho das Árvores  
Salvador/BA, CEP 41820-020 Tel.: (71) 3019-1255 – (71) 3018-1266  
Email: [tabellonato4on@gmail.com](mailto:tabellonato4on@gmail.com)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 18:24:33 que o documento de hash (SHA-256) 0711c7924d7bbf2b6ac8fa794f4bc2a5e841c1b3e93999c5ad6f3064364f925e foi validado em 21/09/2022 15:28:57 através da transação blockchain 0x939f92bef56e3e545d47bf8d261804f12a164104e7fe6b1d2d6ae8be5ef304e9 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84444)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Procuração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0711c7924d7bbf2b6ac8fa794f4bc2a5e841c1b3e93999c5ad6f3064364f925e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **84444** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Procuracao**", cujo assunto é descrito como "**Procuracao**", faz prova de que em **21/09/2022 15:28:38**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/09/2022 16:10:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x939f92bef56e3e545d47bf8d261804f12a164104e7fe6b1d2d6ae8be5ef304e9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 14-04-2012

02.972.240-34

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS

MARIA JOSÉ PINHEIRO

SÃO FÉLIX BA 14-03-1969


C. CAS. CM SALVADOR BA DS  
MADRE DE DEUS LV BAUX1 FL 6V RT 0012  
586.677.925-00

*Harilda M. de Oliveira faz*

LEI Nº 7.116 DE 28.08.13



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/09/2022 11:17:48 que o documento de hash (SHA-256)  
12f15c24d73d0f809b874e118541c793e9c3c27b54880d3f2f10f9b2be21c214 foi validado em 30/09/2022 11:10:15 através da transação blockchain  
0xdc2d0afb50824edf3ef12ad41974e8f2b005fdbada179fdb1d5a8ecbedc884e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 86296)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **12f15c24d73d0f809b874e118541c793e9c3c27b54880d3f2f10f9b2be21c214** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **86296** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG Jose Antonio**", cujo assunto é descrito como "**RG Jose Antonio**", faz prova de que em **30/09/2022 11:05:00**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/09/2022 11:17:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdc2d0afb50824edf3ef12ad41974e8f2b005fdbada179fdb1d5a8ecbedc884e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
 BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Subchefia para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Handwritten signature]*

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.511.851/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL.	DATA DE ABERTURA 01/02/2010
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M3S COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M3S COMERCIO	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MILTON BAHIA RIBEIRO	NÚMERO 1246	COMPLEMENTO TERREOA
---------------------------------------	----------------	------------------------

CEP 42.600-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MADRE DE DEUS	UF BA
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JAPS2@TERRA.COM.BR	TELEFONE (71) 9972-6873
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/12/2023 às 11:43:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.511.851/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV MILTON BAHIA RIBEIRO	NÚMERO 1246	COMPLEMENTO TERREOA
---------------------------------------	----------------	------------------------

CEP 42.600-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MADRE DE DEUS	UF BA
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JAPS2@TERRA.COM.BR	TELEFONE (71) 9972-6873
---	----------------------------

ENRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2010
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/12/2023 às 11:43:11 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

	ESTADO - BA		EXERCÍCIO: 2023
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS		
CNPJ 33.919.960/0001-09		INSC.: 2048903	
<b>CADASTRO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>			
NOME: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME			
CNPJ 11511851000115			
ENDEREÇO: AVN MILTON BAHIA RIBEIRO			Nº: 1246
BAIRRO: CENTRO		CIDADE: MADRE DE DEUS	
ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
NATUREZA: Pessoa Jurídica		DATA DA INSCRIÇÃO: 26/02/2010	
OBS:			
Insc. Municipal: 2048903			
Emissão	Válido até:	 DIVISÃO DE TRIBUTOS GERAIS - SEFAZ	
05/01/2023	31/03/2024		



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Cadastro e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 6d0ffa51da9f7cd27a3f7358c8599a36eba4bdc8c6fd730aa3b559c023b09eab foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 104667 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Cadastro Municipal 2023", cujo assunto é descrito como "Cadastro Municipal 2023", faz prova de que em 05/01/2023 11:44:51, o responsável M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 05/01/2023 11:46:03 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain 0x2748128b7412d4d7ce5283e15bc017c1c8c8732e1522fcabe6a637ba9eefe220. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Setor de Atuação para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



AP





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M3S COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
CNPJ: 11.511.851/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:16:36 do dia 06/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2024.

Código de controle da certidão: CAAB.8C20.D6AF.07BA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*f*

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20236557951

RAZÃO SOCIAL	
M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
085.509.454 - BAIXADO	11.511.851/0001-15

Esta certidão que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 11/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MADRE DE DEUS

SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 1295

Nome / Razão Social: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Nome de Fantasia:

Cód. Contribuinte: 7986

CNPJ: 11511851000115

Endereço: Avenida MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 - Bairro CENTRO - Compl. TERREO COMERCIO - CEP 42.600-000

EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO(A) CONTRIBUINTE, ACIMA ESPECIFICADO(A), E RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A QUALQUER TEMPO AS DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA TODOS OS FINS EM DIREITO PERMITIDOS QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA SOB A INSCRIÇÃO ACIMA EM NOME DO(A) MESMO(A).

Observação :

Esta Certidão foi emitida em 12/12/23 com base no Código Tributário Nacional, Lei nº 689/2017 Art. 16.

Validade deste certidão: 11/03/24 90 (NOVENTA DIAS \*\*\*\*\*)

CW1KFCYB9FZWJB01



Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

A autenticidade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle  
<https://e-gov.betha.com.br/cdweb/resource.faces?params=tlu32k67ANTkKeDEgl8-1g==>

Madre de Deus (BA), 12 de Dezembro de 2023



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.511.851/0001-15  
**Razão Social:** M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS  
**Endereço:** RUA MILTON BAHIA RIBEIRO / SUAPE / MADRE DE DEUS / BA / 42600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/12/2023 a 10/01/2024 ✓

**Certificação Número:** 2023121220225965417347

Informação obtida em 15/12/2023 12:04:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.511.851/0001-15

Certidão nº: 31252349/2023

Expedição: 30/06/2023, às 10:56:16

Validade: 27/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.511.851/0001-15, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive set of initials.

926



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

Nº 173983/2023

Emissão: 13/03/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: b384B

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.511.851/0001-15

Registro: 0000198590

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 03/07/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÕES SONDEGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. OBJETO SOCIAL SOMENTE NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246, TERRENO A CENTRO, MADRE DE DEUS, BA, 42600000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 01/07/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 19859

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA

Registro: 0500677328

CPF: 803.\*\*\*.\*\*\*-15

Data Início: 29/07/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 173982/2023**  
**Emissão: 13/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: z912w**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
Registro: 0500677328  
CPF: 803.\*\*\*.\*\*\*-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de registro: 25/03/2003

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Data de Formação: 14/33/2003

**PÓS - GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Registro: 0000198590

CNPJ: 11.511.851/0001-15

Data Inicio: 29/07/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*[Handwritten signature]*

028

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 174015/2023  
 Emissão: 13/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: yAxZ2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: AUGUSTO CEZAR REBOUÇAS PIRES  
 Registro: 0507289480  
 CPF: 667.\*\*\*.\*\*\*-87

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL. DIPL.OMADO NO PAÍS )  
 Data de registro: 24/04/2009

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO, REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.

Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Católica do Salvador

Data de Formação: 03/04/2009

**PÓS - GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA

Data de Formação: 19/12/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta



AR





Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

029

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

### INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

**M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, CNPJ: 11.511.851\0001-15, endereço: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus/Bahia, apresenta abaixo a equipe técnica que fará parte do objeto acima referenciado, se vencedores do certame.

ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL – N. CREA 39203/D

OTTON LUIS LOPES DE BRITO  
ENCARREGADO DE OBRAS – CPF n. 399.950.895-72

AUGUSTO CEZAR REBOUÇAS PIRES  
ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA N. 59875/D

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

~~M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851\0001-15  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo~~



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023


930

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**TERMO DE COMPROMISSO**  
**AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL**

Eu, **ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA**, Engenheiro Civil, CREA n. 39203/D, autorizo a indicação do meu nome, para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação acima especificado, ao tempo em que assumo o compromisso de ficar diretamente ligado aos serviços, objeto do certame e me responsabilizo pelas informações prestadas no meu currículo.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

  
ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL – N. CREA 39203/D

## Anderson César de Oliveira Cerqueira

Salvador/BA

Data de Nasc.: 07/10/1979

Estado Civil: Casado

Tel: (71) 99141-2793

E-mail: [andersoncesarac79@gmail.com](mailto:andersoncesarac79@gmail.com)

### Perfil Profissional

Experiência em execução e/ou gestão de obras e/ou construções em geral. Obras de diversas naturezas, como prédios, pontes, viadutos, estradas, ferrovias, base para lançamento de foguetes, aterros sanitários, passarelas, praças e etc.

Experiência também em órgão público de aproximadamente 12 anos.

### Formação Acadêmica

- **Graduação:** Engenharia Civil, Universidade UCSAL, conclusão em Dez/2002 – CREA nº 39.203/D\_BA
- **Pós Graduação -- Especialização:** Engenharia de Segurança do Trabalho, Universidade UFBA, conclusão em abril/2008

### Formação em Idiomas

Inglês: Leitura, escrita e conversação Intermediárias.

### Histórico Profissional

- **CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia) – abril/2021 até hoje**  
Função: Superintendente de Obras  
Obras:
  - Canais Jaguaribe / Mangabeira / Ipitanga
  - Corredores Alimentadores I e II (Sistema viário) – Linhas Vermelha e Azul
  - Ponte e Requalificação da Av. Tote Lomento em Jequié
- **PMMD – Prefeitura Municipal de Madre de Deus -- maio/2020 até dez/2020**  
Supervisão e acompanhamento de Contratos de Manutenção em serviços públicos.  
Função: Assessoria Técnica (Fiscalização)  
Contratos:
  - Limpeza Urbana
  - Recepção, tratamento e disposição final de resíduos ordinários e entulhos gerados
  - Iluminação Pública
  - Manutenção dos Prédios Públicos
  - Manutenção de Ar condicionado
  - Manutenção e Conservação da Infraestrutura Urbana
  - Manutenção e Requalificação - Paisagismo
- **Construtora M3S – julho/2015 até hoje**  
Função: Gestor de Contrato  
Obras:

- Construção de Pista de Skate – Conj. Metrô 01 – Pirajá (julho de 2015): Prefeitura Municipal de Salvador/BA - DESAL.
- Reforma de Praças Públicas (maio/2019 até hoje): Prefeitura Municipal de Candeias/BA.
- Recuperação de Passarelas Padrão DESAL (janeiro de 2020 até janeiro de 2021): Prefeitura Municipal de Salvador/BA.
- **CONDER (Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia) – fevereiro/2016 até janeiro/2020**  
Função: Gerente de Produção (Coordenação de Obras)  
Obras:
  - Entorno do Hospital Geral Roberto Santos
  - Rodoviária de Ibotirama/BA
  - Reforma/Construção do Mercado Municipal de Ribeira do Pombal/BA
  - Aterro Sanitário em Ilhéus/BA
- **Construtora Norberto Odebrecht – CNO – julho/2009 a julho/2015**  
Função: Gestão Comercial  
  - Administração Contratual;
  - Subcontratos das terceirizadas;
  - Orçamento/Acompanhamento de Custos;
  - Medição Cliente/Planejamento
 Obras:
  - Projeto Ciclone Seacoe IV -- Alcântara/MA (outubro de 2011 até junho de 2015)
  - Projeto Ferrovia Transnordestina – Ceará/Pernambuco/Piauí (junho de 2010 a setembro de 2011)
  - Projeto Salcho - Parauapebas/PA (julho de 2009 a maio de 2010)
- **PMMD – Prefeitura Municipal de Madre de Deus – fevereiro/2003 a julho/2009**  
Supervisão e acompanhamento de Projetos públicos, como obras civis, infraestrutura e manutenção do patrimônio público.  
Função: Coordenação de Obras (Fiscalização)  
Obras:
  - Estádio Municipal
  - Parque Residencial Maria Quitéria
  - Escola Municipal Magalhães Neto
  - Hospital Municipal
  - Contenção de Encostas

### Informações Complementares

- **Cursos e Treinamentos:**
  - Formação em AUTO CAD 2D/2004
  - Formação em MS Project 2003 (Curso Polaris – Ivan Castro)
  - OrcRef (Programa de Orçamento Ministrado pela Construtora Norberto Odebrecht)
  - SISENG (Programa de Orçamento Ministrado pela Construtora Norberto Odebrecht)
  - Formação de Gestores e Fiscais de Contratos (CONDER)






933

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL\SEGURANÇA DO  
TRABALHO


Por este instrumento particular, na forma das normas específicas, de um lado a empresa M3S Comercio e Locação de Equipamento Ltda. Inscrita no CNPJ 11.511.851/0001-15, estabelecida na Av. Milton Bahia Ribeiro, 1246 Centro Madre de Deus - Bahia , neste ato representada pelo sócio Sr. Jose Antonio Pinheiro Santos, CPF 586.677.925-00 RG 02972740-34 , o outro lado o Sr. Anderson Cesar de Oliveira Cerqueira, Engenheiro Civil\Segurança do Trabalho, CREA-BA nº 39203/D, CPF 803.752.355-15, Domiciliado a Rua Martagão Gesteira – Graça - Salvador- Ba., que estabelece o seguinte contrato:

CLAUSULA 1ª - O Objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de Assistência Técnica Especializada na área de Construção Civil e Segurança do Trabalho, serviços estes a serem prestados à empresa acima identificada.

CLAUSULA 2ª - Fica combinado que o Sr. Anderson Cesar de Oliveira Cerqueira, Engenheiro Civil\Segurança no Trabalho, acima citado, ficará na condição de responsável técnico da M3S Comercio e Locação de Equipamentos Ltda., cumprindo a carga horaria de 04 horas das 08:00hs às 12:00hs, de segunda a sexta-feira.

CLAUSULA 3ª - O tempo de duração deste contrato é por tempo indeterminado podendo ser dissolvido a qualquer tempo por qualquer uma das partes contratadas sem ônus para qualquer delas, desde que se manifeste por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta ) dias, contados da data da ciência do comunicado.

CLAUSULA 4ª - Os honorários são fixados em R\$ 06 (seis) salário mínimos regional, por mês de prestação de serviços pagos pela empresa contratante.



M3S C. L. L. LTDA CNPJ: 11.511.851/0001-15 INSC EST: 85509454  
AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/09/2022 10:59:16 que o documento de hash (SIIA-256) 55f902c6490cd279a7ab28263c32e62b67c2ac9f8236e527be0b12b5445e739 foi validado em 30/09/2022 10:58:06 através da transação blockchain 0x0f521ff240f08c6d57e7836c91deaa6772fe460b87093b4d990e48e33b11f546 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 86289)





**CONTINUAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL\SEGURANÇA DO TRABALHO**

CLAUSULA 5ª - As partes declaram que não há impedimento algum para o pleno exercício deste contrato.

Fica convenionado multa de 06(seis) salários mínimos regional para quem descumprir qualquer das cláusulas convenionadas.

Elegem o foro da comarca de Salvador (Ba.) para dirimir quaisquer dúvidas deste contrato

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em duas vias de teor na presença de testemunhas a baixo.

Madre de Deus, 01 de Agosto 2013

M3S Comercio e Locação de Equipamentos Ltda.

Jose Antonio Pinheiro Santos


Socio - Gerente

Anderson Cesar de Oliveira Cerqueira

Eng. Civil\Segurança do Trabalho Crea - Ba 39203/D

CPF 803.752.355-15

Testemunhas



**CARTÓRIO SANTOS SILVA**  
 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - SALVADOR-BA  
 Protocolo: 100445 Registro: 465890

**O QUE CERTIFICO**  
 SALVADOR-BA 07/12/2018

DA J. 205175 - Série 002 - Emissão: 1560  
 SUBSTITUA

Marro Luliza dos Santos Silva Aut. Insos. nº 1560

*Site de Autenticidade: www.ba.gov.br/autoridade*

Reconhecimento por SEMELHANÇA a(s) firma(s) (E9510920) - ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA.

Salvador, 04 de Agosto de 2017  
 Em Test. da Verdade  
 ALESSANDRA MARTINS LOPES - ESCRIVENTE  
 Emp.º R\$198 - Tax. Fixação R\$217 - Total R\$415

TABELIONATO DE NOTARIAS  
 Alessandra Martins Lopes

Site de Autenticidade: www.ba.gov.br/autoridade  
 ATD Nº 10.170.16.13.1.1  
 1605.AD00309657

Reconhecimento por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de (E9510920) - JOSE ANTONIO PINHEIRO SANTOS.

Salvador, 04 de Agosto de 2017 - (TACB)  
 Em Test. da Verdade  
 TAISS AGUIAR CARVALHO BORGES - ESCRIVENTE  
 Emp.º R\$199 - Tax. Fixação R\$0,6 - Total R\$415

Site de Autenticidade: www.ba.gov.br/autoridade  
 ATD Nº 10.170.16.13.1.1  
 1605.AC1915833

M3S C L F LTDA CNPJ 11511511-0001-15 INSC. EST. 85560454  
 AV. AMITON BAHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajai - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **55f902cf6490cd279a7ab28263c32e62b67c2ac9f8236e527beeb12b5445e739** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **86289** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato Servico**", cujo assunto é descrito como "**Contrato Servico**", faz prova de que em **30/09/2022 10:57:45**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/09/2022 10:58:58** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x0f521ff240f08c6d57e7836c91deaa6772fe46eb87093b4d990e48e33b11f546**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023


036

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**TERMO DE COMPROMISSO**  
**AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL**

Eu, **AUGUSTO CEZAR REBOUÇAS PIRES**, Engenheiro em Segurança do Trabalho, CREA n. 59875/D, autorizo a indicação do meu nome, para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação acima especificado, ao tempo em que assumo o compromisso de ficar diretamente ligado aos serviços, objeto do certame e me responsabilizo pelas informações prestadas no meu currículo.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

  
AUGUSTO CEZAR REBOUÇAS PIRES  
ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA N. 59875/D



03/10/2022 15:33:43

*[Faint, illegible text, likely a scan of a document or form]*


*[Handwritten signature]*



CONTINUAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ÁREA DE ENGENHARIA SANITÁRIA -  
PROJETO DE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ÁREA DE ENGENHARIA SANITÁRIA - PROJETO DE  
CONTINUAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ÁREA DE ENGENHARIA SANITÁRIA - PROJETO DE

2021



*[Handwritten signature]*

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA


A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cdf45cc823c28a4e6efce8fa1631729f5874224ca1888a0eb704e138ed488e1c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **91253** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato Augusto**", cujo assunto é descrito como "**Contrato Augusto**", faz prova de que em **26/10/2022 15:30:15**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/10/2022 15:33:25** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd9904e4f27542a2358873c8687f9929e6821b4798248866155563c4a4ce8ec18**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2200-2  
DE 24 DE ABRIL DE 2001

**NOME:** Augusto Cezar Rebouças Pires

**ENDEREÇO:** Rua dos Bandeirantes, 841 aptº 202 – Matatú - Brotas

**CONTATO:** (71) 98139 - 7111 / 99129 – 2027 augustocezar.pires@hotmail.com

### ÁREAS DE ATUAÇÃO:

- **Construção civil:** com experiência profissional com 10 anos no setor, tenho mais de 20.000 m2 de área construída em obras civis públicas e privadas. Atuei em planejamento técnico e financeiro de obras na área de edificações, análise, orçamentos e compatibilização de projetos, especificações de materiais, memoriais descritivos, negociação de compras, contratos, acompanhamento legal, drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário (de entroncamentos de manilhas sobre lastro de concreto até as pontas de ala; implantação de redes de esgoto primário e secundário tratamentos e sua disposição final, etc.

### FORMAÇÃO:

**Graduação:** Engenharia Civil

**Graduação:** Desenho

### EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

**Período:** agosto 2013 – 2017 **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE  
SEINF**

**Departamento de Licitação:** Levantamento de quantitativos para composição de preços de serviços, conforme planilha SINAPI da Caixa Econômica Federal, para montagem das planilhas orçamentárias, cronogramas físicos-financeiros e memoriais descritivos;

**Departamento de Projeto:** Fiscalizando a execução dos projetos do setor.



Período: jan / 2017 – atual

WR ENGENHARIA LTDA  
Sócio administrador

**Ampliação/reforma:** Construção de guarda corpo em aço carbono, implantação de portão sobre trilho no acesso a garagem, aplicação de revestimento em pastilha cerâmica.

**Edifício Juvenal Pinheiro:** Um prédio situado no bairro da Graça com dezesseis andares, com área útil de 2.370m<sup>2</sup> aproximadamente.

Período: out / 2016 – atual

WR ENGENHARIA LTDA  
Sócio administrador

**Ampliação/reforma:** Recuperação estrutural de toda fachada do edifício, implantação de estrutura para instalação do sistema coletivo de canais, instalação de novos reservatórios em polietileno na cobertura do edifício, coordenação e análise de orçamentos.

**Edifício Monte Belvedere:** Um prédio com dois blocos de apartamentos com 16 UH's entre as ruas Cardeal da Silva e Av. Vasco da Gama, no município de Salvador.

Período: jan / 2015 – atual

WR ENGENHARIA LTDA  
Sócio administrador

**Ampliação/projetos:** Atuação no acompanhamento da execução, dos projetos para atendimento a legislação vigente do INEMA. Implantação do reservatório em concreto armado para tratamentos dos resíduos gerados na oficina de manutenção.

**Aspil Aspiração Industrial e serviço Ltda:** Uma empresa criada para prestar serviços diferenciados de limpeza e manutenção industrial através da remoção com tecnologia a vácuo de resíduos químicos e orgânicos no Pólo Petroquímico de Camaçari.



Período: junho / 2013 – 2015

**FRZ MANUTENÇÃO MONTAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL LTDA**  
Responsável Técnico

**Manutenção:** Execução de serviços complementares de engenharia e manutenção do parque Dique do Tororó, no municípios de Salvador

Trata-se de serviços de revitalização dos parques urbanos, como substituição de piso cerâmico, placas cimentícias, revisão elétrica, chapisco, reboco, pintura, jardinagem em geral, substituição de guarda corpo em tubo galvanizado, esquadrias, entre outros.

Período: fev / 2013 – dez / 2013 **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
Engenheiro Civil

**Ampliação:** Construção de espaço de convivência com serviços de cobertura, instalação de piscina, pavimentação em elemento intertravado, entre outros.

**Pousada Serra da Cachoeira:** Localizada no recôncavo baiano, fica entre os municípios de Cachoeira e Santo Amaro na BA 422. A pousada sediada em uma antiga sede de fazenda, foi completamente reformada.

Período: agosto / 2011 – 2012

**FRZ MANUTENÇÃO MONTAGEM E CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL LTDA**  
Responsável Técnico

**Reforma/Construção:** Dos Postos de Saúde no Município de Maragojipe-BA

Trata-se dos imóveis que serviam para atendimento à Unidade Básica de Saúde do município, imóveis alugados, como os próprios do Município. A manutenção basicamente envolvia cobertura, instalações em geral (elétrica, hidráulica e ar condicionado) e pequenas adequações do espaço físico.



Período: agosto 2008 a 2009

**CONSTRUTORA SANTA CRUZ LTDA.**  
**Engenheiro civil**

Const.ução: Gerenciamento acompanhamento técnico da execução da construção do Hotel Mar Brasil.

**Mar Brasil Hotel:** Hotel, localizado no Bairro de Itapuã, em frente ao Farol de Itapuã. Foi ampliado sua capacidade em mais 40 unidades, triplicando seu atendimento para o público que frequerita aquele espaço. A obra foi realizada em um terreno lateral a antiga casa de **Vinícios de Moraes**, vinculando o antigo imóvel ao novo prédio construído.

**Referências**

Fontes Lima – Proprietário do Hotel Mar Brasil (71) 98887-2047.

Yuri Vladimiro – Diretor do Departamento de Projetos em São Francisco do Conde (71) 3651-8731

José Antônio – Diretor da FRZ (71) 99972-6873

Diretor da M3S (71) 99972-6873





Com. Loc. Equipamentos Ltda. (V)

044

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**TERMO DE COMPROMISSO**  
**AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL**

Eu, **OTTON LUIS LOPES DE BRITO**, Encarregado de Obras, CPF n. 399.950.895-72, autorizo a indicação do meu nome, para compor a Equipe Técnica, para execução dos serviços objeto da Licitação acima especificado, ao tempo em que assumo o compromisso de ficar diretamente ligado aos serviços, objeto do certame e me responsabilizo pelas informações prestadas no meu currículo.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

**OTTON LUIS LOPES DE BRITO**  
ENCARREGADO DE OBRAS – CPF n. 399.950.895-72





Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÀREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

045

Por este instrumento particular, na forma das normas específicas, de um lado a empresa M3S Comercio e Locação de Equipamento Ltda. inscrita no CNPJ 11.511.851/0001-15, estabelecida na Av. Milton Bahia Ribeiro, 1246 Centro Madre de Deus - Bahia, neste ato representada pelo sócio Sr. José Antônio Pinheiro Santos, CPF 586.677.925-00 RG 12972240-34, o outro lado o Sr. Oton Luis Lopes de Brito, Tec Edificações, CREA-BA nº 44744, CPF:399.950.895-72 RG: 0299769283, Domiciliado a Av. Guanabara 255 C.Piraja, Salvador - BA, que estabelece o seguinte contrato:

CLAUSULA 1ª - O Objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de Assistência Técnica Especializada na área de Construção Civil e Projetos afins, serviços estes a serem prestados à empresa acima identificada.

CLAUSULA 2ª - Fica combinado que o Sr. Oton Luis Lopes de Brito, Encarregado, acima citado, ficará na condição de responsável técnico da M3S Comercio e Locação de Equipamentos Ltda., cumprindo a carga horária de 08 horas de trabalho às 18:00hs, de segunda a sexta-feira.

CLAUSULA 3ª - O tempo de duração deste contrato é por tempo indeterminado podendo ser dissolvido a qualquer tempo por qualquer uma das partes contratadas sem ônus para qualquer delas, desde que se manifeste por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência do comunicado.

CLAUSULA 4ª - Os honorários são fixados em 03 (três) salário mínimos regional, por mês de prestação de serviços pagos pela empresa contratante.

M3S C. E. LTDA CNPJ: 11.511.851/0001-15 INSC EST: 85509454  
AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO  
MADRE DE DEUS - BA TEL: (71) 3604-5082 e-mail: m3slocacoes@terra.com.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Com. Loc. Equipamentos ME

CONTINUAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CLAUSULA 5ª - As partes declaram que não ha impedimento algum para o pleno exercicio deste contrato.

Fica convencionado multa de 06(seis) salários mínimos regional para quem descumprir qualquer das cláusulas convencionadas.

Escolhem o foro da comarca de Salvador (Ba.) para dirimir quaisquer duvidas deste contrato.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em duas vias de teor na presença de testemunhas a baixo.

Madre de Deus, 03 de maio de 2021.

M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda.

Jose Antonio Pinheiro Santos

Director Administrativo

Oton Luis Lopes de Brito

Encarregado de Obras

CPF.: 399.950.895-72

Testemunhas

Testemunhas

3ª Tabelionato DE NOTAS

América Sulista - Av. 14 de Maio, 112 - 1º andar - Centro - Salvador - BA - CEP: 41010-000

Reconheço por SEMELHANÇA as(s) firmada(s) de:

[EMPRESA] - JOSE ANTONIO PINHEIRO SANTOS [EMPRESA] - OTON LUIS LOPES DE BRITO

Solgado em 03 de Maio de 2021

em 3 (três) vias da Verdade


LUIZ RAFAEL CIDREIRA RAVIOL

ESCRIVÃO

Telefone: (71) 3604-5083 e 3604-5084

Validade: 5 (cinco) anos

Assinado eletronicamente no sistema de Registro de Assinaturas Eletrônicas (SISTEMA) em 03/05/2021 às 14:30:15



M3S C. L. E. LTDA CNPJ: 11511851-9001/15 INSC. EST. 85509454 AV. MILTON BATHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO MADRE DE DEUS - BA TEL: (71) 3604-5083 e-mail: m3slocacoes@terra.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 26/10/2022 15:37:15 que o documento de hash (SHA-256) 911be63682cb0bea2847dc9534fb6ff058509378015c70dcfdaab8a3d0bd10 foi validado em 26/10/2022 15:36:10 através da transação blockchain 0x72ca52de0b4c41d4f3ab4fc7d93e814f1069c27527e40364eaffdbf766e4e436 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/!fileCheck (NID: 91256)



Handwritten signature

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
 Edifício Pedro Francisco Vargas  
 Centro, Itajaí - Santa Catarina  
 (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
 www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **911be63682cbebea2847dc9534fbb6fff058509378015c70dcfdaab8a3d0bd10** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID 91256 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Contrato Oton**", cujo assunto é descrito como "**Contrato Oton**", faz prova de que em **26/10/2022 15:32:21**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **26/10/2022 15:37:07** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x72ca52de0b4c41d4f3ab4fc7d93e814f1069c27527e40364eaffdbf766e4e436**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
 BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
 Setor de Atuação para Assuntos Jurídicos  
 MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
 DE 24 DE ABRIL DE 2001

*[Handwritten signature]*

# OTTON LUIS LOPES DE BRITO

---

Casado, brasileiro  
Tel. residencial: (71) 3399-8785  
Celular: (71) 9944-0768;

Rua das Rosas, 72, Cajazeiras V.  
CEP 41270-167 – Salvador - BA  
E-mail: ottonluis@outlook.com.br

## OBJETIVO

Atuar como Encarregado de Obra na área da construção civil, visando desenvolver todos os conhecimentos práticos.

## HABILIDADES

- Dinâmico, comunicativo, com grande facilidade para trabalhar em equipe.
- Iniciativa, espírito e capacidade de liderança.
- Organização e disciplina
- Facilidade de assimilação

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

Ensino Médio Completo

## EXPERIÊNCIA

Encarregado de Obra da empresa Morel Montagens de Redes Elétricas LTDA.  
Período- 06/08/2013 a 18/08/2014

Encarregado de Obra da empresa M3S C L E Ltda. Construtora.  
Período- 27/09/2014



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

74652/2020

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA**  
Registro: **39203/D BA** RNP: **0500677328**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20200432452** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS** CPF/CNPJ: **13.830.336/0001-23**  
Endereço do contratante: **AVENIDA TRÊS PODERES** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **OURO NEGRO**  
Cidade: **CANDEIAS** UF: **BA** CEP: **43800000**

Contrato: **062/2019** Celebrado em: **15/04/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 2.454.835,27** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **PRAÇAS DISTRIBUÍDAS PELO MUNICÍPIO**  
Cidade: **CANDEIAS** UF: **BA** CEP: **43800000**

Data de início: **02/05/2019** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

CPF/CNPJ: **13.830.336/0001-23**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 165 - Execução de Manutenção 10575.76 METRO QUADRADO;**

Observações

REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS URBANOS, no Município de Candeias/BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À CAPINA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 02/05/2019 À 30/12/2020, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 31/10/2020, CONFORME O ATESTADO ANEXO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

74652/2020

Atividade em andamento

050

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 74652/2020  
01/01/2021, 17:54  
D7a2a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D7a2a

*[Handwritten signature]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, com sede na Avenida Milton Bahia Ribeiro, nº 1246, Centro, Município de Madre de Deus, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.511.851/0001-15, executou para a **Prefeitura Municipal de Candeias**, situada na Avenida dos Irmãos Poderes, s/nº, Ouro Negro, CEP 43.810-300, na cidade de Candeias, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.830.336/0001-23, os serviços abaixo relacionados.

#### 1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 062/2019

Objeto contratual Empresa especializada em engenharia visando à revitalização, manutenção de praças, logradouros e equipamentos urbanos.

Valor Contratado:

R\$ 2.454.835,27 (Dois milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos).

Local da execução da obra/serviço: Candeias/BA.

Contrato Celebrado 15/04/2019.

Período Previsto de Realização: Início em 02/05/2019 e Conclusão Prevista em 30/12/2020.

Período de Execução: Início em 02/05/2019 e Conclusão Parcial em 31/10/2020.

Percentual Executado e Medido: 60,17%.

Endereço das praças executadas: 1) Praça Felix Alves - Bairro Dom Avelar, Candeias/Bahia; 2) Praça do Santo Antônio - Bairro Santo Antônio, Candeias/Bahia; 3) Praça do Santa Galo - Distrito do Santa Galo, Candeias/Bahia; 4) Praça do Posto Sanca - Distrito do Posto Sanca, Candeias/Bahia

#### 2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratada.

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico
Anderson César de Oliveira Cerqueira	CREA BA 39.203/D	ART nº BA 20200432452

*Avenida dos Irmãos Poderes, s/nº - Ouro Negro, Prefeitura Municipal de Candeias - CEP 43.810-300 - Candeias - BA*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, 16:17

Chave de Impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

### 3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	24,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA ACRÍLICA E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m <sup>2</sup>	1.577,85
1.3	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m	70,00
1.4	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (ALMOXARIFADO)	mês	16,85
1.5	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (ALMOXARIFADO)	mês	16,86
1.6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ud	3,50
1.7	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	ud	4,00
1.8	RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	41,00
1.9	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM RE-APROVEITAMENTO DE 10 VEZES	m <sup>2</sup>	4.176,86
1.10	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m <sup>2</sup>	1.353,74
2.0	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	m <sup>2</sup>	2.683,12
2.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	m	1.047,61
2.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m <sup>3</sup>	3,79
2.4	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m <sup>2</sup>	15,28

Avenida dos Três Poderes, s/n - Ouro Negro, Prefeitura Municipal de Candeias - CEP 43.816-300 - Candeias - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, às 16:17


Chave de Impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas





053



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	14,46
2.6	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA COM REMOÇÃO	m <sup>2</sup>	148,60
2.7	Demolição de concreto com martelo e compressor	m <sup>2</sup>	18,44
2.8	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA- INTERTRAVADO	m <sup>2</sup>	514,23
2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	m <sup>2</sup>	210,50
2.10	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES(6.00 A 10,00M) SEM REAPROVEITAMENTO	Un	11,00
2.11	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRE MOLDADO	Un	23,00
2.14	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TELHA GALVANIZADA	m <sup>2</sup>	523,75
2.15	REMOÇÃO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 (ALAMBRADO EXISTENTE)	m <sup>2</sup>	473,20
2.16	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M <sup>3</sup> (DESCARGA LIVRE)	m <sup>3</sup>	416,89
2.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM)	m <sup>3</sup> xkm	9,876,38
3.0	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m <sup>2</sup>	5.587,44
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m <sup>3</sup>	836,83
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M <sup>3</sup> (DESCARGA LIVRE)	m <sup>3</sup>	837,03
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M3XKM) - DMT=17KM	m <sup>3</sup> xkm	17,255,31
3.5	ATERRO MANUAL DE VAJAS COM SOLO ARGILO-AREHOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m <sup>3</sup>	1,514,83
3.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M <sup>3</sup> (DESCARGA LIVRE)	m <sup>3</sup>	235,65
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE M3XKM) - DMT=47KM	m <sup>3</sup> xkm	9,700,65
3.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	m <sup>3</sup>	51,76
4.0	<b>DRENAGEM</b>		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, às 16:17

Chave de Impressão: D7a2a  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

Av. João dos Reis Pedreira s/nº - Centro Seg. - Prefeitura Municipal de Candeias - CEP 43.810-300 - Candeias - BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

4.1	Canaleta em alvenaria de bloco cerâmico, com tampa e fundo em concreto simples 15 Mpa, revestida com argamassa de cimento e areia, com seção externa 50 x 50cm	m	25,80
5.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
5.1	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m²	1.739,91
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM AF_12/2015	m²	1.942,34
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	m²	798,67
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO/TATIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	m²	58,95
5.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS	m	1.423,32
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_07/2016	m²	813,68
5.7	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	144,25
5.8	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desenhada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	ud	15,00
5.9	AFIAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	75,00
5.10	GRAUTE 1:0,25 MPA TRAÇO 1:1:2:1:5, CIMENTO/AREIA GROSSA/BRITA/ADITIVO; PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_02/2015	m³	6,10
5.13	PISO ORIENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL.	m²	75,00
5.14	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE DE 2,2 X 1,6 M, E = 10 MM	m²	20,00
5.15	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	432,70
5.16	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	1,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021


Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, 16:17

Chave de impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

Av. dos Três Poderes, s/n - Oura Negro, Prefeitura Municipal de Candeias - CEP 43.819-300 - Candeias - BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

5.17	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM COM ARMADAÇÃO EM TELA SOLDADA	m²	516,80
5.19	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	38,17
5.20	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2 KG	kg	71,14
5.21	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	3,53
5.22	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	41,40
5.23	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	17,90
5.24	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1" (RECOMPOSIÇÕES)	m	8,40
6.0	REVESTIMENTO/ALVENARIA		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS	m²	296,46
6.2	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	92,73
6.3	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	302,73
6.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_06/2014	m²	36,00
6.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM AF_07_2016	m²	230,36
6.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO ESPESSURA 3CM AF_06/2014	m²	257,38
6.7	PISO DE BORRACHA RECICLADA, GRANULADA TIPO S DA MARCA HAIHAH, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUÍDO LASTRO DE CONCRETO	m²	454,27
6.8	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA	m³	29,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, 16:17

Chave de Impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em: 28/12/2020 e contém: 15 folhas

Unidade dos Três Poderes nº 1 - Ouro Negro - Prefeitura Municipal de Candeias - CEP 45510-360 - Candeias - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

6.9	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA E PEDRA DE MÃO E SOLO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 DESCARGA LIVRE	m3	38 15
6.10	TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM UNID( M3XKM) DMT = 47 KM	m3	1,736 28
6.11	GUARDA CORPO E CORRIMAO EM FERRO DE AÇO GALVANIZADO BARRAS SUPERIORES ALT 0,92M E 0,70M E BARRAS INFERIORES DIAM= 1 1/2" BARRAS VERTICAIS DE = 3/4" E CALHA 0,11M. CURVAS DE AÇO CARBONO	m	15 40
6.12	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (Base e Elevação)	m²	57 01
6.13	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 4,5 n.pa, esp 0,14m, com argamassa traço 1:1,2:3 (cimento/cal/areia), lista 20 n revisada 08/2015	m2	209 73
6.15	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	m2	470 05
6.17	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_08/2014	m2	255 23
7.0	<b>PAISAGISMO</b>		
7.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	1,686 92
7.2	PLANTIO DE ARVORE ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	ud	20 00
7.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	Un	799 00
7.4	VASO DE FLORES EM CERÂMICA	Un	10 00
8.0	<b>PERGOLADO/ CERCA</b>		
8.1	FORNECIMENTO DE MADEIRA ROUCA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, L= 3 M D = 4 A 7 CM,	Un	973 23
8.2	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado	M	1,297 80
8.3	FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRADATADO D 7 A 10CM	M	587 00
8.4	FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRADATADO D 13 A 16CM	M	583.04
8.5	FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRADATADO D 25 A 30CM	M	452 80
8.6	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	125 00
8.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	51 98


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, às 16:17  
Chave de Impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

Atividade dos Três Poderes, s/nº - Rua A, s/nº - Prefeitura Municipal de Candéias - CEP: 43.810-300 - Candéias - BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS


8.8	CONCRETO MACRO PARA LASTRO TRAÇO 1,4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	m'	31 23
8.9	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m	479 96
8.10	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1,0:0,4:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_02/2015 (base pergolado)	m²	3 75
8.11	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (Base alvenaria)	m³	3 75
8.12	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS, UTILIZANDO PAU HETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2014	m²	18 00
8.13	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	33 00
8.14	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	m²	33 00
8.15	Pastilha cerâmica esmaltada 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-a, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	33 00
8.16	TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 RWG), BITOLA FINAL = 2,8" MM, MALHA 78 X 8" CM, H = 2 M	m²	40 00
9.0	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>		
9.1	BANCO FIXO EM EUCALIPTO COMPRIMENTO 1,50M	Un	34 00
9.3	CISTO DE LIXO EM EUCALIPTO 60X60CM	Un	23 00
9.4	CONJUNTO PARA MESA EM MADEIRA COM 4 BANCOS	Un	5 00
9.6	ENCRAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MEHOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	m³	0 84
9.7	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	m³	0 12
10.0	<b>PARQUE INFANTIL / GINASTICA / LAZER</b>		
10.1	Casa de Tarzan em Eucalipto	Un	3 00
10.2	Banquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético	Un	5 00
10.3	Banquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	Un	3 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
CB/01/2021, 16-17  
Chave de impressão: D7aZa  
O documento neste ato registrado foi emitido em: 28/12/2020 e contém: 15 folhas

Av. dos Três Poderes, s/nº - Oura Negro - Prefeitura Municipal de Candeias - CEP 43.810-300 - Candeias - BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

10.4	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$ ), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada $e=1/4"$ , serigraf. ou similar	Un	2 00
10.5	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serigipark ou similar	Un	1 00
10.6	Equipamento de ginástica - roda de ombro	Un	4 00
10.7	Equipamento de ginástica - jogo de barras	Un	5 00
10.8	Equipamento de ginástica - abdominal duplo	Un	2 00
10.9	Equipamento de ginástica- simulador de caminhada	Un	2 00
10.10	Equipamento de ginástica - leg press duplo	Un	2 00
10.11	Equipamento de ginástica - alongador	Un	1 00
11.0	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
11.1	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	307 47
11.2	PINTURA ESMALTE FOSCO DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	m <sup>2</sup>	302 15
11.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO TRÊS DEMAS	m <sup>2</sup>	406 00
11.4	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m <sup>2</sup>	420 00
11.5	Tabela para basquete oficial em laminado naval medindo 1,80x1,20m inclusive aros fixo metal e redes	par	1 00
11.6	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", presticador e catraca	par	1 00
11.7	Rede para volei profissional em nylon e com medidor de altura	par	1 00
11.8	Rede para trave de futebol de salão	par	1 00
11.12	GRAUTE FGK=25 MPA, TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/4) ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_02/2015	m <sup>3</sup>	2 88
11.13	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR FLETÉRICO POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	32 00
11.14	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m2	232,65
12.0	<b>QUIOSQUE EM EUCALIPTO</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, às 16:17

Chave de impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

Av. dos Três Poderes, s/n. - Ouro Negro, Prefeitura Municipal de Candeias - CEP 45810-506 - Candeias - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	3,85
12.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1,2,1,2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	2,03
12.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALÍPTO TRADATADO D 25 A 30CM	m	44,06
12.4	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=15 a 10cm	m	144,90
12.5	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	151,00
12.6	Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg	21,00
12.7	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	51,88
12.8	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1,2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_06/2016	m	100,80
12.9	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m	44,04
12.10	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAS	m	24,48
12.11	Barra roscaada zincada ø 1/2" a 1,4"	m	2,20
12.12	Porca sextavada 1/2"	und	14,00
12.13	Arruela isa 1/12" a 3/8"	und	28,00
12.1	<b>QUIOSQUE EM ALVENARIA</b>		
12.1.1	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
12.1.1.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	m²	9,70
12.1.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	0,43
12.1.2	<b>ELEMENTOS DE VEDAÇÃO</b>		
12.1.3	<b>ACABAMENTO E REVESTIMENTOS</b>		
12.1.4	instalações Hidráulicas (água fria) - Construção de Banheiro publico		
12.1.5	instalações Hidráulicas (esgotamento Sanitário) - Construção de Banheiro público		
12.1.5	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1,503 LITROS REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021


Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, 16:17

Chave de impressão: D7a2a

O documento neste ab registro foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

Av. dos Três Poderes, s/n - Our Acree - Prefeitura Municipal de Candéias - CEP 45103-000 - Candéias - BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

12.1.6	Instalações Elétricas - Construção de Banheiro público		
12.2	BANHEIRO PÚBLICO		
12.2.1	Infraestrutura - Construção de Banheiro público		
12.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF_06/2017	m³	1,82
12.2.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (APILOAMENTO COM SOQUETE)	m²	2,12
12.2.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS CIRCULARES ESPESSURA DE 5CM AF_07_2013	m²	3,54
12.2.1.4	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	0,55
12.2.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 13, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM	m²	6,06
12.2.1.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM AF_12/2015	m²	11,34
12.2.1.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA AF_01/2017	m³	0,43
12.2.1.8	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/201	m	20,43
12.2.1.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO. ESPESSURA 2CM AF_06/2014	m²	3,00
12.2.1.10	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m³	3,00
12.2.1.11	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLÔNIA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	3,00
12.2.2	Elementos de Vedação - Construção de Banheiro público		
12.2.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	m³	21,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, 16:17


Chave de Impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

Endereço: Rua dos Poderosos nº 100 - Centro - Prefeitura Municipal de Candeias - CEP: 45.510-300 - Candeias - BA







PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÉIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

12.2.2.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	m	2,00
12.2.2.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR INCLUSO EXECUÇÃO DE PURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	una	1,00
12.2.2.7	SOLEIRA / TÁBEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM POLIDO, LARGURA 5 CM ESPES M CR 23,33 SURTA 2 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m	0,70
12.2.3	Acabamento/Revestimento - Construção de Banheiro público		
12.2.3.1	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS COM DESEMPIENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m²	42,42
12.2.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR FPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM LIXAÇÃO DE TALISCAS AF_05/2014	m²	42,42
12.2.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS DUAS DEMÃOS AF_05/2017	m²	42,42
12.2.3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016	m²	42,42
12.2.3.5	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO LSMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (INCLUI REJUNTE)	m²	3,00
12.2.3.6	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_1'	m²	3,30
12.2.3.7	LIMPEZA PISO CERAMICO	m²	3,00
12.2.4	Instalações Hidráulicas (água Fria) - Construção de Banheiro público		
12.2.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	1,00
12.2.4.2	SUPORTE APOIO CAIXA D'ÁGUA BARROTES MADEIRA DE 1	und	1,00
12.2.4.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, '44 X 35,5' CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	und	1,00
12.2.4.4	FENGAPE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMLNTIO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	und	1,00
12.2.4.5	TORNILHA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021


Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, 16:17

Chave de impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas



062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

12.2.4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015	m	12,00
12.2.4.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS AF_10/2015	m	12,00
12.2.4.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	und	2,00
12.2.4.9	TE. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	und	2,00
12.2.4.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	und	1,00
12.2.5	Instalações Hidráulicas (Esgotamento Sanitário) - Construção de Banheiro público		
12.2.5.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE, FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	und	1,00
12.2.5.3	Assento plástico, universal branco para vaso sanitário, tipo convencional, Incepa ou similar	und	1,00
12.2.5.4	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_06/2015	m	18,00
12.2.5.5	RALO SIFONADO, PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	und	1,00
12.2.5.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	m	12,00
12.2.5.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	und	1,00
12.2.6	Instalações Elétricas - Construção de Banheiro público		
12.2.6.1	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021


Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, às 16:17

Chave de impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

Av. João dos Reis Poderosa, n.º - Centro - Prefeitura Municipal de Candeias - CEP 43.510-304 - Candeias - BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS


12.2.6.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1 00
12.2.6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO INSTALACAO AF_04/2016	und	3.00
12.2.6.4	LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR. COM 1 LAMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2017	Un	1 00
12.2.6.5	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	und	1 00
12.2.6.6	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	und	1 00
12.2.6.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	70 00
12.2.6.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM² ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	m	70 00
13	<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>		
13.1	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, n=6.00m, d=120mm (base) e d=80mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	Un	11 00
13.2	Poste decorativo com tubo de aço zincado 3,0m, Com difusor em globo leitoso brilhante inc. lâmpada de led 10w	Un	2 00
13.3	Luminária em LED para iluminação pública,50W,LED AC, lentes policarbonato,corpo em alumínio inj, 220v Fº0,97 prot. DPS 10kv IP65 IK10, Temp cor 5700k, IRC= ou 70% v. util 50 000h 94lm/w,LM79 gar 5 anos modelo GL316 G-light ou similar	Un	26 00
13.4	Suporte em aço galvanizado para fixação de luminárias 4 petalas	Un	12 00
13.5	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH - 200A/250V	Ud	3 60
13.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	Ud	3 00
13.7	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	Un	37 00
13.8	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	Un	11 00
13.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	8 00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

Certidão nº 74652/2020  
09/01/2021, às 16:17  
Chave de impressão: D7a2a  
O documento neste ato registado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas


Avenida dos Três Poderes, s/n - Oura Negro - Prefeitura Municipal de Candeias - CEP: 43.810-500 - Candeias - BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÉIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021




Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, 16:17

Chave de Impressão: D7a2a  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

13.10	DISJUNTOR TRIPOLAR IPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
13.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	Un	9,00
13.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	121,50
13.13	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	478,20
13.14	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 4 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	875,00
13.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AI_12/2015	m	146,00
13.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	377,00
13.17	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR COBERTURA EM PVC ST2, ANTI-CHAMA BWF-B 0,6/1 KV 3 CONDUTORES DE 6 MM2	m	70,00
13.18	Eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 25mm (3/4")	m	96,50
13.19	Eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 32mm (1")	m	135,00
13.20	Eletroduto de pvc rígido rosca vel, diâm = 50mm (1 1/2")	m	443,00
13.21	Eletroduto pvc rosca vel d=1" - fornecimento	m	10,00
13.22	Duto corrugado flexivel em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	150,00
13.23	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	Un	3,00
13.24	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	6,00
13.25	Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref BRC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar	Un	11,00
13.26	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	Un	4,50
13.27	Poste decorativo com 02 patolas em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref P1-301/2, da Aladin ou similar, com 3 (03m) inclusive lâmpada de led 10w	Un	8,50
13.29	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO FORNECIMENTO E INSTALACAO	Un	1,00
13.30	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 15 kv	und	1,00

Avenida dos Três Poderes s/n - Vila Nova - Prefeitura Municipal de Candéias - CEP 43.810-500 - Candéias - BA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÉIAS  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

13.32	Luminária em LED para iluminação pública, 100W bivolt, Solo A Inmetro corpo em alumínio inj.FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66 IK09 Temp. cor 5000k IRC= ou 70% vital 50 000h 130 lm/w gar 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	Un	36 00
13.33	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVIL, DIÂMETRO=40mm (1 1/4")	m	230 00
13.34	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	m	349 70
13.35	Cabo de cobre nu 10mm2 - fornecimento e instalação	m	18.20
13.36	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/2" tipo Kanalex ou similar lançado diretamente no solo - exclusive escavação e reaterro	m	250 00
14	<b>PINTURA</b>		
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF 09/2014	m²	210 71
15	<b>LIMPEZA</b>		
15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.155 01
15.2	LIMPEZA AZULEJO	m2	306.24
16	<b>DIVERSOS</b>		
16.1	VEICULO SEDAN 71 A 115 cv - Fonte: Tabela de Preços de consultoria do DNIT ref. 04/16	mes	10 43
17.0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
17.1	ENCAIXE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1 200.0
17.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	900 86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 74652/2020, emitida em 01/01/2021

**4. DECLARAÇÃO:**

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Candéias, 14 de *Outubro* de 2020

Rosevaldo *[Assinatura]*  
Secretário de Infraestrutura e Obras

Certidão nº 74652/2020  
08/01/2021, às 16:17

Chave de Impressão: D7a2a

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/12/2020 e contém 15 folhas

Avenda dos Três Poderes, s/n - Centro - Prefeitura Municipal de Candéias - CEP: 45.810-300 - Candéias - BA





Com. Loc. Equipamentos Ltda. mit

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

066

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E DO APARELHAMENTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO**

A empresa **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, CNPJ: 11.511.851\0001-15, endereço: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus/Bahia, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, por seu responsável legal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário ao cumprimento do objeto deste Edital, listadas abaixo:

**INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO**

Declaro, para fins de prova de qualificação técnica, que a M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS disporá das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, conforme relação abaixo:

**INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES**

Disponibilizaremos o canteiro de Obras, de acordo com a Legislação vigente, bem como de todos os equipamentos e aparelhamentos adequados e necessários para o cumprimento dos serviços; assim como disponibilização de **todo pessoal técnico tipo Engenheiros, Técnico em Segurança do Trabalho, mestre de obras, encarregado, pessoal de campo e etc.**,

Nossas instalações estão situadas à: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus/Bahia

**INDICAÇÃO DOS APARELHAMENTOS**

Furadeira  
Andaime Metálico  
Andaime Fachadeiro  
Betoneiras  
Caminhões basculantes;

Makitas  
Relógio de Ponto  
Maquina de cortar e dobrar ferro  
Retroescavadeira  
Trator de Esteira

M3S C. L. E. EIRELI CNPJ: 11.511.851-0001/15 INSC EST: 85509454  
AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO  
MADRE DE DEUS - BA e-mail: m3slocagos@terra.com.br  
Salvador R. Fernando M de Góes, 397 - Pituba Tel 3018-4864



Com. Loc. Equipamentos Ltda. Viç

Veículos utilitários;  
Vibradores de imersão;  
Caminhão F 4.000 ou similar;  
Compactador de Solo  
Serra Circular

Carros de Mão  
Motoniveladora  
Rolos Compactador  
Caminhão Carroceria  
Furadeira, Maquita etc.

967

Por ser expressão da verdade, firma a presente, nos termos e sob as penas da lei,

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851/0001-15

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

Diretor Administrativo



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

968

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO ÚNICA


A empresa **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, CNPJ: 11.511.851/0001-15, endereço: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus/Bahia, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA:

- 1) Que aceita as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 2) Que executará o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela PREFEITURA;
- 3) Que obedecerá às ordens expedidas pela PREFEITURA, durante a execução do contrato;
- 4) Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados da PREFEITURA.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851/0001-15  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo





PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00308172E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 22/11/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851/0001-15

Endereço: AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, TERREO A, N 1246 CENTRO, MADRE DE DEUS - BAHIA

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

1



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



---

Salvador, quarta-feira, 22 de novembro de 2023



PODER JUDICIÁRIO  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL  
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00308173E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 22/11/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851/0001-15

Endereço: AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, TERREO A, N 1246 CENTRO, MADRE DE DEUS - BAHIA

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 22 de novembro de 2023

## TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13      Folha: 1

Contém este livro 58 folhas numeradas do No. 1 ao 58 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: AVENIDA MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246

Complemento .....: TERREO

Bairro .....: CENTRO

Município .....: MADRE DE DEUS

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 11.511.851/0001-15

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29205128496 Data registro: 01/02/2010

Inscrição Municipal.....: 2048903

Declaramos, sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação que foram escrituradas folhas de numero 001 a 58 preenche todas as formalidades legais exigíveis de acordo com a instrução normativa Nº 82 de 19/02/2021, bem como que estamos devidamente habilitados para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

MADRE DE DEUS, 01/01/2022

MARTA SANTANA SOUZA SANTOS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 565.226.905-78

EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES  
Reg. no CRC - BA sob o No. 025502/O-0  
CPF: 262.025.495-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18FArMunBT\_0stEUEJpXjTlqReVSeSolEpIMWpHuYrQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26202549572-EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES | 56522690578-MARTA SANTANA SOUZA SANTOS



Empresa: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
 C.N.P.J.: 11.511.851/0001-15  
 Insc. Junta Comercial: 29205128496 Data: 01/02/2010  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0048  
 Número livro: 0013

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
<b>ATIVO</b>	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.306.359,48D</b>	<b>2.130.231,74D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.025.933,94D</b>	<b>852.583,00D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>198.023,76D</b>	<b>655.165,00D</b>
CAIXA GERAL	198.023,76D	217.590,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.157,00D</b>
BANCO ITAÚ	0,00	342.157,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.418,00D</b>
APLICAÇÃO ITAÚ	0,00	95.418,00D
<b>CLIENTES</b>	<b>827.115,28D</b>	<b>197.418,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>827.115,28D</b>	<b>197.418,00D</b>
CLIENTES DIVERSOS	827.115,28D	197.418,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>794,90D</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>794,90D</b>	<b>0,00</b>
INSS A COMPENSAR	794,90D	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.280.425,54D</b>	<b>1.277.648,74D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.280.425,54D</b>	<b>1.277.648,74D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>68.492,00D</b>	<b>68.492,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.492,00D	68.492,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.211.933,54D</b>	<b>1.209.156,74D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	991.655,54D	988.878,74D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	34.859,00D	34.859,00D
INSTALAÇÕES	185.419,00D	185.419,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.306.359,48C</b>	<b>2.130.231,74C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>131.926,36C</b>	<b>307.995,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.715,29C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>10.715,29C</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO ITAÚ	10.715,29C	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>75,65C</b>	<b>288.150,00C</b>
<b>FORNECEDORES DE MERC P/ REVENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>288.150,00C</b>
FORNECEDORES	0,00	288.150,00C
<b>FORNECEDORES DE MAT P/ USO E CONSUMO</b>	<b>75,65C</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	75,65C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11.418,14C</b>	<b>19.845,00C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>19.845,00C</b>
SIMPLES A RECOLHER	0,00	19.845,00C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>11.418,14C</b>	<b>0,00</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- CP	14.003,93C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR - CP	2.585,79D	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>109.717,28C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>11.417,96C</b>	<b>0,00</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.975,57C	0,00
PRO LABORE	5.442,39C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>39.932,04C</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	18.179,45C	0,00
IRRF 5/ FOLHA	6.265,98C	0,00
FGTS A RECOLHER	15.486,61C	0,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>58.367,28C</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.238,55C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.450,39C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.678,34C	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>89.748,35C</b>	<b>42.589,00C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>89.748,35C</b>	<b>42.589,00C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.589,00C</b>
FINANCIAMENTOS	0,00	42.589,00C
FINANCIAMENTO	0,00	42.589,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>89.748,35C</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>89.748,35C</b>	<b>0,00</b>
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL- LP	105.263,05C	0,00
(-) JUROS A APROPRIAR - LP	15.514,70D	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.084.684,77C</b>	<b>1.779.647,74C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>500.000,00C</b>	<b>500.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	500.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.584.684,77C</b>	<b>1.279.647,74C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.584.684,77C</b>	<b>1.279.647,74C</b>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18FARMUNT ostTeuEJpXjTtqRevsesolePmPhuWYrQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26202549572 - EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES | 56522690578 - MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

Empresa: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
 C.N.P.J.: 11.511.851/0001-15  
 Insc. Junta Comercial: 29205128496 Data: 01/02/2010  
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0049  
 Número livro: 0013

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS ACUMULADOS	1.584.684,77C	1.279.647,74C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.306.359,48 (dois milhões trezentos e seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

MADRE DE DEUS, 31 de Dezembro de 2022

MARTA SANTANA SOUZA SANTOS  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 565.226.905-78

EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 025502/O-0  
 CPF: 262.025.495-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18fARmUnET\_0sTeuUEJpxY1T1qRevSes01EplMwPHuWYrQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26202549572-EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES|56522690578-MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

Empresa: **M3S COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA**  
 C.N.P.J.: 11.511.851/0001-15  
 Insc. Junta Comercial: 29205128496 Data: 01/02/2010

Folha: 0050  
 Número livro: 0013

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.615.483,96</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	1.615.483,96
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(240.836,93)</b>
(-) SIMPLES	(240.836,93)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.374.647,03</b>
<b>CMV</b>	<b>(498.075,80)</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(116.495,40)
CUSTO COM CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRA	(381.545,40)
FRETES E CARRETOS	(35,00)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>876.571,23</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(571.554,76)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(549.742,72)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(212.396,74)
PRÓ-LABORE	(35.436,10)
13º SALÁRIO	(19.342,02)
FÉRIAS	(64.650,50)
INSS	(75.434,96)
FGTS	(23.245,69)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(12.688,11)
VALE TRANSPORTE	(13.349,17)
VALE-REFEIÇÃO	(22.246,44)
CESTA BÁSICA	(7.447,94)
DESPESAS GERAIS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	(1.572,72)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.735,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(24.453,28)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(12.958,34)
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(12.283,78)
VIAGENS/HOSPEDAGENS	(501,92)
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(5.380,50)</b>
IOF	(5.380,50)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(16.431,54)</b>
JUROS PASSIVOS	(1.292,88)
JUROS DE MORA	(6.170,10)
DESPESAS BANCÁRIAS	(8.968,56)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>20,56</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	20,56
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>305.037,03</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>305.037,03</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>305.037,03</b>

MADRE DE DEUS, 31 de Dezembro de 2022

MARTA SANTANA SOUZA SANTOS  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 565.226.905-78

EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 025502/O-0  
 CPF: 262.025.495-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18FArMunE7\_0stEueUEJpxjT1qRevseso1Ep1mWpDhuwYrQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26202549572-EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES | 56522690578-MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

Empresa: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
 C.N.P.J.: 11.511.851/0001-15  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 29205128496 Data: 01/02/2010

Folha: 0051  
 Número livro: 0013



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	1.279.647,74	1.779.647,74
Lucro Líquido		305.037,03	305.037,03
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	1.584.684,77	2.084.684,77

MADRE DE DEUS, 31 de Dezembro de 2022

MARTA SANTANA SOUZA SANTOS  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 565.226.905-78

EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 025502/O-0  
 CPF: 262.025.495-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18FAxMunET\_0SteuUEJpXjTlqRevses01EpiMMPHuwYrQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26202549572-EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES | 56522690578-MARTA SANTANA SOUZA SANTOS





## NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, foi constituída em 01 de FEVEREIRO de 2010, tendo como objeto social a execução de Construção de Edifícios, Serviços de pintura de edifícios em geral, Obras de urbanização, Montagem de estruturas metálicas, entre outros.

## NOTA 2 – DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa está no regime de Simples nacional e Contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

## NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 forma preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das 11.638/07 e 11.9741/10, na TG 1000, nas normas estabelecidas pelo conselho de contabilidade (CFC), nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo comitê de Pronunciamento Contábil (CPC).

### 3.1 Apuração do Resultado

O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado conforme o regime contábil de competência.

### 3.2 Ciclo operacional

Os ativos e passivos vencíveis até o término do exercício seguinte estão classificados como de curto prazo (Circulante) e os após essa data como de longo prazo (Não Circulante).

### 3.3 Equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização. A conta Caixa registra a movimentação de valores em espécie, sob a responsabilidade de uma pessoa específica designada para tal, para pagamento de despesas de pequenos e grandes valores e pronto pagamento na empresa, de acordo com as necessidades e normas internas. A conta Banco Conta Movimento representam os valores em depósitos bancários em conta corrente e a conta Outros Investimentos de Curto Prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses.

	2022	2021
Caixa e bancos	198.023,76	655.165,00



### 3.4 Ativos circulantes e não circulantes – contas a Receber de Clientes:

**3.4.1** - As contas a receber de clientes: são receitas reconhecidas contabilmente, e liquida das parcelas já recebidas. E o saldo de contas a receber apresentado no ativo circulante corresponde às parcelas cujas expectativas de recebimento irão ocorrer no período igual ou inferior a 12 meses da data – base do balanço.

**3.4.2** - Créditos Tributários: registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos a serem futuramente compensados.

**3.4.3** – Adiantamento a Funcionários: registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a férias e empréstimos consignados.

**3.4.4** – Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, levando em consideração a vida dos bens (Resolução CFC Nº.1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo é reconhecido no resultado com despesas quando incorrido.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Movéis e Utensílios	68.492,00	68.492,00
Máquinas e Equipamentos	991.655,54	988.878,74
Computadores e Periféricos	34.859,00	34.859,00
Instalações	185.419,00	185.419,00

**3.5 Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

**3.5.1 Empréstimos e Financiamentos:** São registrados nessa rubrica os saldos a pagar de empréstimo e financiamento.

**3.5.2 Fornecedores:** São registrados nessa rubrica os saldos a pagar de fornecedores.

**3.5.3 Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.



**3.5.4 Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como os encargos retidos a pagar.

**3.5.5 Provisões de Férias e encargos:** foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

**3.5.6 Provisões de 13º Salários e Encargos:** Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

**3.6.7 Obrigações e Outros Passivos:** Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações e encargos financeiros, observando o regime de competência.

#### NOTA 4 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representam o saldo credor de empréstimo, financiamentos, fornecedores em geral, obrigações fiscais – empregatícias tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Empréstimo e Financiamento	10.715,29	0,00
Fornecedores	75,65	288.150,00
Obrigações Tributárias	11.418,14	19.845,00
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	51.350,00	0,00
Provisões	58.367,28	0,00

#### NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representam o saldo credor de empréstimo e obrigações tributárias.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Empréstimo e Financiamento	0,00	42.589,00
Obrigações Tributárias	89.748,35	0,00

#### NOTA 6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb18FARMunET\_0SteuUEJpXfT1qRevSeSolEplMwPHuwYrQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26202549572-EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES|56522690578-MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valores atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

#### NOTA 7 - RECONHECIMENTO DA RECEITA

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida dos serviços, operações financeiras no curso normal das atividades desempenhadas pela empresa.

##### 7.1 Receitas por prestação de serviços

O resultado das operações é apurado em conformidade com regime contábil de competência.

##### 7.2 Receitas financeiras

As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. A medida que tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartidas de receitas financeiras.

#### NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Receita de Serviços, na demonstração do Resultado do Exercício (DRE) estão apresentadas com resultado líquido das Deduções dos tributos (Simples nacional), no valor R\$ 240.836,93 subtraído do valor da Receita de Serviços no valor R\$ 1.615.483,96. Apresentando uma Receita líquida, no valor R\$ 1.374.647,03 de acordo com resolução CFC 1285/2010.ITG 1000.

#### NOTA 9 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

MARTA SANTANA SOUZA SANTOS  
M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIP. LTDA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF - 565.226.905-78

EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES  
CRC-BA - 025502/O-0  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF - 262.025.495-72

Empresa: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
 Inscrição: 11.511.851/0001-15  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
 Insc. Junta Comercial: 29205128496 Data: 01/02/2010

Página: 0056  
 Número livro: 0013



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.025.933,94 + 0,00	4,63
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	131.926,36 + 89.748,35	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.025.933,94	7,78
	Passivo Circulante	131.926,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.306.359,48	10,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	131.926,36 + 89.748,35	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	131.926,36 + 89.748,35	0,10
	Ativo	2.306.359,48	

MARTA SANTANA SOUZA SANTOS  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 CPF: 565.226.905-78

EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 025502/O-0  
 CPF: 262.025.495-72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18FARMUNET\_0sTeuUEJpXjT1qRevSesolEplmWpHuwYrQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26202549572-EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES|56522690578-MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/00005643  
Nome: EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES CPF: 262.025.495-72  
CRC/UF n.º BA-025502/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 07/08/2023  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 013 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página [WWW.CRCBA.ORG.BR](http://WWW.CRCBA.ORG.BR), mediante número de controle a seguir:

CPF : 262.025.495-72 Controle : 7904.9473.1101.1415

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

Número: 13 Folha: 58

Contém este livro 58 folhas numeradas do No. 1 ao 58 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa .....: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: AVENIDA MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246

Complemento .....: TERREO

Bairro .....: CENTRO

Município .....: MADRE DE DEUS

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 11.511.851/0001-15

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29205128496 Data registro: 01/02/2010

Inscrição Municipal.....: 2048903

Declaramos, sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação que foram escrituradas folhas de número 001 a 58 preenche todas as formalidades legais exigíveis de acordo com a instrução normativa Nº 82 de 19/02/2021, bem como que estamos devidamente habilitados para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

MADRE DE DEUS, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
MARTA SANTANA SOUZA SANTOS  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 565.226.905-78

\_\_\_\_\_  
EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES  
Reg. no CRC - BA sob o No. 025502/O-0  
CPF: 262.025.495-72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb18FARMunET\_0sTeuUEJpXjT1qRevSesolEpd1MwPpHuwYrQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26202549572-EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES | 56522690578-MARTA SANTANA SOUZA SANTOS



Com. Loc. Equipamentos Ltda. M

084


PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023


OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO CONTADOR

Declaramos que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices relacionados foram extraídos do balanço, correspondendo à boa situação financeira da empresa.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

  
EDVALDO DE OLIVEIRA GOMES  
CONTADOR CRC 25502/O  
CPF n. 262.025.495-72

  
M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851/0001-15  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo



# APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](http://juntoseguros.com)).

## FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **15/12/2023 9:30:18**

Nº Apólice Seguro Garantia: **05-0775-0371198**

Proposta: **4279411**

Controle Interno (Código Controle): **888658288**

Nº de Registro SUSEP: **054362023000507750371198**

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA/BA

CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, No 26 - Centro, Conceição da Feira- BA -

### DADOS DO TOMADOR: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 11511851000115 AVENIDA MILTON BAHIA RIBEIRO 1246, TERREO A, CENTRO - CEP: 42.600-000 - MADRE DE DEUS - BA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204756-9 NOVA NORDESTE GARANTIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Roque Jr. de H. Melo**

ICP Brasil  
Assinado digitalmente por:  
**Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371198  
 Proposta: 4279411  
 Controle Interno (Código Controle): 888658288  
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371198

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.665,71	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.665,71	19/12/2023	20/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 1.665,71	19/12/2023	20/02/2024



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371198  
Proposta: 4279411  
Controle Interno (Código Controle): 888658288  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371198



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Tomada de Preços nº007/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.**



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371198  
Proposta: 4279411  
Controle Interno (Código Controle): 888658288  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371198

**junto**  
SEGUROS

988

## CONDIÇÕES CONTRATUAIS

### LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

#### 1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

#### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;

d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;

e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371198  
Proposta: 4279411  
Controle Interno (Código Controle): 888658288  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371198

**junto**  
SEGUROS

089

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

### 3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.


### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
  - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
  - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
  - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
  - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371198  
Proposta: 4279411  
Controle Interno (Código Controle): 888658288  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371198

**junto**  
SEGUROS

090

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

**5.4. Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

**5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.**

**5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.**

## **6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO**

**6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.**

**6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.**

**6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.**

**6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

**6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.**

**6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.**

**6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.**

**6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.**

## **7. PERDA DE DIREITOS**

**7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.**

**7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,**

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371198  
Proposta: 4279411  
Controle Interno (Código Controle): 888658288  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371198

**junto**  
SEGUROS

091

assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

## 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

**8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.**

## 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

## 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

## 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.


11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371198  
Proposta: 4279411  
Controle Interno (Código Controle): 888658288  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371198

**junto**  
SEGUROS

992

aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

## 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.


IV. **Editais:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

APÓLICE DIGITAL





Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371198  
Proposta: 4279411  
Controle Interno (Código Controle): 888658288  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371198

**junto**  
SEGUROS

993

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

APÓLICE DIGITAL

094

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR**

14/12/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE** 16:19:00  
**BOLETO**

Cooperativa: 3292-1/ CC SERVIDORES PÚBLICOS NO  
ESTADO DA BAHIA LTDA  
Conta: 139068/ M3S COMERCIO E LOCAAO  
DE EQUIPAMENTOS LTDA

Linha digitável do título

46191.11000 00000.000018 80985.194010 4 95650000021000

Número Documento: -  
Nosso número: -

N. Agendamento: 1473888  
Instituição Emissora: 461-ASAAS IP S.A.

**Beneficiário**

Nome Fantasia: NORDESTE GARANTIA CONSULTORIA  
Nome/Razão Social: NORDESTE GARANTIA CONSULTORIA  
CPF/CNPJ: 20.584.220/0001-17

**Pagador**

Nome Fantasia: M3S Comercio e Locacao de  
Equipamentos Ltda  
Nome/Razão Social: M3S Comercio e Locacao de  
Equipamentos Ltda  
CPF/CNPJ: 11.511.851/0001-15

**Beneficiário Final**

Nome/Razão Social: NORDESTE GARANTIA CONSULTORIA  
CPF/CNPJ: 20.584.220/0001-17

Realizado: 14/12/2023  
Pagamento: 14/12/2023  
Data de Vencimento: 15/12/2023  
Documento: 210,00  
Desconto/Abatimento: 0,00  
Juros/Multa: 0,00  
Pago: 210,00  
Situação: Efetivado  
Observação: Garantia CDF

**Autenticação**

83054638-3c43-48f6-bc19-ca3c98cd7bbe  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*[Handwritten Signature]*

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29205128496	11.511.851/0001-15	01/02/2010	01/02/2010
Endereço: AV MILTON BAIHA RIBEIRO, 1246 FERREIROA, CENTRO, MADRE DE DEUS, BA - CEP: 42600000			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS, COLHEITA DE RESÍDUOS NÃO-PELIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLTA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES, OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CNPJ	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARTA SANTANA SOUZA SANTOS 565.226.905-78	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
MARTA SANTANA SOUZA SANTOS 565.226.905-78	2.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

231250312

página 1/2

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29205128496	11.511.851/0001-15	01/02/2010	01/02/2010
Endereço: AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 TERREÇO A, CENTRO, MADRE DE DEUS, BA - CEP: 42600000			
ÚLTIMO AROUVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
03/07/2023	98388122		
Evento: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 22 de Novembro de 2023

*Tiana Régila M G de Araújo*  
TIANA RÉGILA M G DE ARAÚJO



Com. Loc. Equipamentos Ltda. III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

197


OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E  
PECULIARIDADES DOS LOCAIS DE OBRA.**

A empresa **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, inscrita no CNPJ (MF) nº 11.511.851/0001-15, inscrição estadual nº INSENTO, estabelecida no (a) Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus/Bahia declara que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades dos locais e por ter optado em não realizar a visita técnica, será responsabilizado em decorrência de eventuais danos causados à Administração Pública, não podendo ainda, alegar desconhecimento das condições ou dificuldade na prestação dos serviços.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

  
ANDERSON CESAR DE OLIVEIRA CERQUEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL - N. CREA 39203/D

  
M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851/0001-15  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo



C.C.M. Loc. Equipamentos Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

098

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO

A empresa **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, CNPJ: 11.511.851\0001-15, endereço: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus/Bahia, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, vem demonstrar:

• **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

- NOME: JOSÉ ANTÔNIO PINHEIRO SANTOS
- ENDEREÇO: RUA DAS ROSAS
- CEP: 41.198.000
- CIDADE/UF: SALVADOR/BA
- CPF/MF: 586.677.925-00
- RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 02.972.240-34 / SSP/BA
- CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO
- NATURALIDADE: SALVADOR
- NACIONALIDADE: BRASILEIRO
- E-MAIL: [m3slocacoes@terra.com.br](mailto:m3slocacoes@terra.com.br)

• **DADOS DA EMPRESA:**

- RAZÃO SOCIAL: M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
- CNPJ/MF: 11.511.851\0001-15
- ENDEREÇO: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, Madre de Deus\Bahia
- CIDADE/UF: MADRE DE DEUS/BA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 085.509.454
- CEP: 42.600-000 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2048903
- TEL./FAX: (71) 3018-4864
- E-MAIL: [m3slocacoes@terra.com.br](mailto:m3slocacoes@terra.com.br)
- BANCO: BRADESCO/237
- AGÊNCIA: 235
- CONTA: 102049-8

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851\0001-15

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

Diretor Administrativo



M3S - Comércio e Locação de Equipamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

099

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, CNPJ n.º 11.511.851/0001-15, declara à Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou **Empresa de Pequeno Porte**, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.


Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851/0001-15

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

Diretor Administrativo



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

100

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO ART. 7º, INCISO XXXIII DA**  
**CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

Declaro, para fins de habilitação na **Tomada de Preços nº 007/2023**, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".

Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851/0001-15

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

Diretor Administrativo





Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

101

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.


**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de **CONCEIÇÃO DA FEIRA** mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consanguinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851/0001-15  
JOSÉ ANTONIO FINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo



Com. Loc. Equipamentos Ltda. M/L

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

102

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**ANEXO VI**

**DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR**

Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851/0001-15

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

SECRETARIA DE ADMININSTRÇÃO E FINANÇAS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Rua RODOLFO DE QUEIROZ FILHO, Nº: 55, CENTRO, Madre de Deus-BA. Complemento: SEDE, Telefone: 71 3606-0400, CEP: 42.600-000 | CNPJ: 33.919.960/0001-09



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO: 7986

Nº ALVARA: 43/2023

CONCEDIDO A

NOME / RAZÃO SOCIAL: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

NOME COMERCIAL / FANTASIA: M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO

NATUREZA: Pessoa Jurídica

DATA ABERTURA: 26/02/2010

CNPJ: 11.511.851/0001-15

OPTANTE DO SIMPLES: SIM

LOCALIZAÇÃO

Endereço do Contribuinte: Avenida AVN MILTON BAHIA RIBEIRO, Nº. 1246, Bairro: CENTRO, Cidade: Madre de Deus-BA, Complemento: TERREO COMERCIO

ATIVIDADES

Construção de edifícios	4120400
Montagem de estruturas metálicas	4292801
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	8111700
Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas	0161001
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319300
Coleta de resíduos não-perigosos	3811400
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213800
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732201
Construção de rodovias e ferrovias	4211101
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299501
Serviços de arquitetura	7111100
Locação de automóveis sem condutor	7711000
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330404
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias	7490103

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

RESTRIÇÕES

Declaro sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados e verdadeiras as informações prestadas.

Saliento também que: estou autorizado pelo proprietário, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(em) exercida(s) no local não são incompatíveis como as legislações urbanísticas, de postura e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal e administrativamente pela veracidade das informações prestadas a este Município e perante a terceiros.

DATA EMISSÃO: 01/03/2023

VALIDADE: 31/12/2023



Operador: edmundo

Isnar Alves Guimarães

Secretário Municipal da Fazenda

DIVISÃO DE TRIBUTOS GERAIS - SEFAZ

AVISO

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS - Site: www.madrededeus.ba.gov.br



## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Registro Cadastral Nº 55  
Razão Social: M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA  
Nome Fantasia: M3S COMERCIO  
CNPJ: 11.511.851/0001-15  
Endereço: Av. Milton Bahia Ribeiro, nº 1246, Centro, Terreo A, Madre de Deus/Ba.

ATIVIDADES PARA AS QUAIS O FORNECEDOR ESTÁ CADASTRADO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO

41.20-4-00 - Construção de edifícios


## FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física

acima está inscrita no Cadastro Central Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios TP 007/2023, de acordo com as suas especialidades de exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer outra natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa física/jurídica cadastrada.

DOCUMENTOS:	SITUAÇÃO:
Contrato Social Original	Devidamente registrado, acompanhado das alterações.
C.N.P. J - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.	Situação cadastral: ativa - emitido em.
Certidão Conjunta Negativa (débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União)	Validade: 01/04/2024
Regularidade para com a Fazenda Estadual	Validade: 16/12/2023
Regularidade para com a Fazenda Município	Validade: 13/12/2023
Certidão Negativa de Débitos/CND do INSS	Validade: 01/04/2024
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS	Validade: 22/12/2023
Falência e Concordata	Validade: 22/12/2023
Balanço Patrimonial	NA VALIDADE
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Validade: 27/12/2023
CREA-PESSOA FÍSICA	Validade: 31/03/2024
CREA - PESSOA JURÍDICA	Validade: 31/03/2024

Conceição da Feira/Ba, 12/12/2023.

  
Naisa Cerqueira Pinheiro  
PRESIDENTE DA CPL



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2025

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA  
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414  
Cnpj: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### TERMO DE ABERTURA DA HABILITAÇÃO

A numeração do presente volume inicia na folha 01, sendo está o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 168 ( cento e sessenta e oito ) páginas numeradas.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:48:31 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFz0LzEUPK-8c1B9Q&chave2=BT-06aCCpmpE1H2mncFR9  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

RAFAEL SANTOS MOREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 037.434.195-80, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06561618570, órgão expedidor CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA VILA SERENA, 102, VILA RICA, MURITIBA, BA, CEP 44380000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202509600, com sede Rua Amando Paulo, 35, galeria Loudes,terreo;sala:004, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.294.691/0001-05, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## QUADRO SOCIETÁRIO

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** HELDER CONCEICAO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio RAFAEL SANTOS MOREIRA, detentor de 950.000 (Novecentos e Cinquenta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais).

## CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O sócio RAFAEL SANTOS MOREIRA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio HELDER CONCEICAO FRAGA, da seguinte forma: EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim distribuído: HELDER CONCEICAO FRAGA, com 950.000(Novecentos e Cinquenta Mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (Novecentos E Cinquenta Mil Reais).

## DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HELDER CONCEICAO FRAGA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81300000314103

Rafael Santos Moreira  
Página 1

Helder Conceicao Fraga

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em: <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/03/2023



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zZfRoLzGUPK-8c7B9Q6chavez2-5T-06acCpmpelH2mncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA QUARTA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA QUINTA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA.

**CLÁUSULA SEXTA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

HELDER CONCEICAO FRAGA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202509600, com sede Rua Amando Paulo, 35, galeria Loudes,terreo;;sala:004, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.294.691/0001-05, resolvem consolidar o presente contrato nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade gira sob o nome empresarial CONSTRUTORA STS LTDA. (art. 997, II, CC/2002).

ENDEREÇO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito sede RUA AMANDO PAULO, Nº 35, GALERIA LOUDES, TERREO, SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44350000.

Req: 81300000314103

*Rafael Sales Lima*  
Página 2

*Helder Conceicao Fraga*

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023  
Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ nº 03.294.691/0001-05  
FILIAL



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ef01zrzfUOLZ&upk=8ctb90&chave2=8f-06acCqmpEIH2mVncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA QUARTA.** O objeto social é:  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR; MOTÉIS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LAVANDERIAS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Req: 81300000314103

Rafael Lator Lindt  
Página 3

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



4

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zfr70LZeuPK-8cRb9Q&chave2=BT-06aCQpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 9601-7/01 - lavanderias
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7731-4/00 - aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7420-0/04 - filmagem de festas e eventos
- 7420-0/02 - atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
- 7410-2/02 - design de interiores
- 7319-0/04 - consultoria em publicidade
- 7120-1/00 - testes e análises técnicas
- 7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7119-7/04 - serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7732-2/02 - aluguel de andaimes
- 7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos
- 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8230-0/02 - casas de festas e eventos
- 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7119-7/02 - atividades de estudos geológicos
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 4329-1/03 - instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

Req: 81300000314103

Regal datos  
Página 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://reg.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ nº 03.294.691/0001-05

7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
5510-8/03 - hotéis  
4924-8/00 - transporte escolar  
4921-3/01 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal  
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias  
4399-1/01 - administração de obras  
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral  
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque  
4329-1/05 - tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração  
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

**DO PRAZO E DURAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA.** A sociedade deu início as suas atividades em 12 de setembro de 2002, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA SEXTA.** O capital totalmente integralizado é de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, dividido em 950.000 (novecentos e cinquenta) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, pelo(s) sócio(s).

**O capital social fica assim distribuído:**

HELDER CONCEICAO FRAGA, com 950.000 (novecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

**DA RESPONSABILIDADE**

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) HELDER CONCEICAO FRAGA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Req: 81300000314103

*Regal datos lmx*  
Página 5

*Helder Conceicao Fraga*

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/03/2023

*[Assinatura]*



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ci04zzfrolzauPK-8cTB9Qechave2=BT-06aCCpkpeIH2mNncfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE FOR: 03386131550-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

**CLÁUSULA NONA.** O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios(s), na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo ser levantados balancetes mensais para atender possíveis conveniências da sociedade. (art. 1.065, CC/2002).

§ 1º Por deliberação dos sócio(s) a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócio(s) cotistas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócio(s) deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, podendo ser a sua liquidação parcelada em até 12 vezes.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

Req: 81300000314103

Royal Lato Limit  
Página 6

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/03/2023

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



07

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ nº 05.294.691/0001-05



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzzFv0IzEUPK-8cTfB9Q&chave2=BI-06aCCpMpeIH2mhcFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CRUZ DAS ALMAS, 16 de março de 2023.

RAFAEL SANTOS MOREIRA

HELDER CONCEICAO FRAGA

Req: 81300000314103

Página 7



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://login.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/03/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzF0LZeUjF-8cTB9Q&chave2=BT-06aCQmPaIH2nMncFRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL  
NA JUCEB

Eu, ROSINALDO DA SILVA PASSOS, CPF 03386131530, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 03386131, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE (7 PÁGINAS) DOCUMENTOS DO CONTADOR DOCUMENTOS DO SÓCIO RAFAEL SANTOS MOREIRA (CNH) DOCUMENTOS DO SÓCIO HELDER CONCEIÇÃO FRAGA (CNH)

CRUZ DAS ALMAS , 16 de março de 2023.

ROSINALDO DA SILVA PASSOS

*Assinado Digitalmente*



**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em: 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/03/2023

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA STS LTDA
PROTOCOLO	233649123 - 07/03/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**


NIRE 29202509600  
CNPJ 05.294.691/0001-05  
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2023  
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98349861 DE 16/03/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 16/03/2023

**EVENTOS**

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98349861

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 03386131530 - ROSINALDO DA SILVA PASSOS - Assinado em 16/03/2023 às 15:38:02



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

**Junta Comercial do Estado da Bahia**

Certifico o Registro sob o nº 98349861 em 16/03/2023

Protocolo 233649123 de 07/03/2023

Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA NIRE 29202509600

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 107745354632703

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/03/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

16/03/2023



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2152572510

NOME HELDER CONCEICAO FRAGA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF 894521557 SSP BA		
CPF 041.544.005-90	DATA NASCIMENTO 27/07/1988	
FILIAÇÃO ALFEU PARAGUACU DIAS FRAGA JOVENICE EVANGELISTA CONCEI CAO FRAGA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HIG. AB
Nº REGISTRO 03955126102	VALIDADE 03/11/2031	Nº HABILITAÇÃO 19/09/2006

OBSERVAÇÕES

*Helder Conceicao Fraga*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SALVADOR, BA	DATA EMISSÃO 08/11/2021
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO


06460029306  
BA011151812

BAHIA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

*Handwritten signature*





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.294.691/0001-05  
Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA AMANDO PAULO, 35 - GALERIA LOUDES TERREO SALA 004 - CENTRO -  
Governador Mangabeira / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/05/2023 10:59

1 de 1

12



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

# HABILITAÇÃO REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004 - Centro, Governador Mangabeira - BA  
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414  
Cnpj: 05.294.691/0001-05



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.294.691/0001-05</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/09/2002
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA STS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R AMANDO PAULO</b>	NÚMERO <b>35</b>	COMPLEMENTO <b>GALERIA LOUDES TERREO SALA 004</b>
CEP <b>44.350-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GOVERNADOR MANGABEIRA</b>
UF <b>BA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(75) 8174-2822</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 11:12:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.294.691/0001-05</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>12/09/2002</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA STS LTDA</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>55.10-8-03 - Motéis</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</b> <b>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b> <b>73.19-0-04 - Consultoria em publicidade</b> <b>74.10-2-02 - Design de interiores</b> <b>74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas</b> <b>74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R AMANDO PAULO</b>	NÚMERO <b>35</b>	COMPLEMENTO <b>GALERIA LOUDES TERREO SALA 004</b>
-------------------------------------	---------------------	--

CEP <b>44.350-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GOVERNADOR MANGABEIRA</b>	UF <b>BA</b>
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(75) 8174-2822</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/01/2023 às 11:12:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.294.691/0001-05</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>12/09/2002</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**CONSTRUTORA STS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**  
**82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**  
**82.30-0-02 - Casas de festas e eventos**  
**85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial**  
**90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação**  
**91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos**  
**95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**  
**96.01-7-01 - Lavanderias**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO <b>R AMANDO PAULO</b>	NÚMERO <b>35</b>	COMPLEMENTO <b>GALERIA LOUDES TERREO SALA 004</b>
-------------------------------------	---------------------	--

CEP <b>44.350-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>GOVERNADOR MANGABEIRA</b>	UF <b>BA</b>
--------------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTATO.CONSTRUTORASTS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(75) 8174-2822</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/01/2023** às **11:12:18** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3




ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
GOVERNADOR MANGABEIRA  
CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	000.002.349/001-07	INÍCIO ATIVIDADE:	12/09/2002
NOME DO CONTRIBUINTE	CONSTRUTORA STS LTDA	CNPJ / CPF	05.294.691/0001-05
NOME DE FANTASIA	*****		
ENDEREÇO	RUA AMANDO PAULO DA SILVA, 35 CENTRO		
CNAE-FISCAL	41.20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	

DEMAIS CNAES

	38.11-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
	41.20-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
	43.22-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
	49.24-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2023	VALIDADE: 31/12/2023	 Adriana Silva Conceição Gerente de Arrecadação Decreto n.º 018/2021 Assinatura / Carimbo ( Órgão Expedidor )
--------------------------------	-------------------------	---



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/01/2023 15:29:17 que o documento de hash (SHA-256)  
8b8c9c93312623a72d7e33598582163b395e32c7d65d173cb8e0151f52859686 foi validado em 12/01/2023 15:27:28 através da transação blockchain  
0xae71a8a46487cc5cc43a5240edab08d45bb93c6a561594568baa4d6ad38ab753 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 106384)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **8b8c9c93312623a72d7e33598582163b395e32c7d65d173cb8e0151f52859686** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **106384** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL**", faz prova de que em **12/01/2023 15:26:10**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2023 15:28:27** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xae71a8a46487cc5cc43a5240edab08d45bb93c6a561594568baa4d6ad38ab753**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





**MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA**  
**FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

Data Impressão: 13/11/2023

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Nº 00000747/2023

Emissão: 13/11/2023

Validade: 11/02/2024

**CONSTRUTORA STS LTDA**

**CGA: 000.002.349/001-07**

**CNPJ: 05.294.691/0001-05**

**CNAE: 4120-4/00**

**RUA AMANDO PAULO DA SILVA,35**

**GALERIA LOURDES TERREO SALA 004**

**CENTRO**

**44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA**

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.


Validação Web:

Emissor: AFONSO.



00220230000074700000905912





## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20236444240

RAZÃO SOCIAL XX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 05.294.691/0001-05

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 04/12/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:56:12 do dia 04/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2024.

Código de controle da certidão: **DA5E.FC61.E667.8D58**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05.294.691/0001-05  
**Razão Social:** CONSTRUTORA STS LTDA  
**Endereço:** RUA AMANDO PAULO 35 SL 04 / CENTRO / GOVERNADOR MANGABEIRA /  
BA / 44350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/12/2023 a 30/12/2023

**Certificação Número:** 2023120107341990959310

Informação obtida em 04/12/2023 10:57:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Certidão n°: 69052868/2023

Expedição: 04/12/2023, às 10:59:12

Validade: 01/06/2024 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA STS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.294.691/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

# HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA  
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414  
Cnpj: 05.294.691/0001-05



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 180300/2023**  
Emissão: 10/04/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 16yz5

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Registro: 0010205225

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 950.000,00

Data do Capital: 10/12/2021

Faixa: 4

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICA NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matríz: RUA AMANDO PAULO, 35 , GALERIA LOURDES - TÉRREO - SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, 44350000

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA )

Data Inicial: 28/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001020558DDBA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: GERALDO RODRIGUES CERQUEIRA

Registro: 0517374080

CPF: 009.\*\*\*.\*\*\*-06

Data Início: 26/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

Registro: 0520382617

CPF: 063.\*\*\*.\*\*\*-83

Data Início: 24/03/2022

Data Fim: Indefinido





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 180300/2023**  
**Emissão: 10/04/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 16yz5**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRA CIVIL**

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art.1.º da citada Resolução referentes a barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

---

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**

Registro: 0516273353

CPF: 056.\*\*\*.\*\*\*-43

Data Início: 24/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRA CIVIL**

Atribuição: Art. 7 da Lei, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 cc Artigo 7 da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 referentes a aeroportos, portos e barragens e art. 5 §1 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

**ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

---





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO N° 007/2023

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua **ARMANDO PAULO**, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, DECLARAMOS sobre as penas cabíveis da lei no processo em apreço que possuímos dentre nossos colaboradores os profissionais qualificados acompanhado de suas funções na equipe técnica da mesma.

A Sr(a) **ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**, portador(a) do CPF n° 063.182.265-83 e inscrito(a) no CREA/BA sob o n° 0520382617, faz parte da Equipe Técnica e é **Engenheira Civil**.

A Sr(a) **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**, portador(a) do CPF n° 056.827.965-43 e inscrito(a) no CREA/BA sob o n° 051627335-3, faz parte da Equipe Técnica e é **Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho**.

O Sr(o) **FLORISVALDO DE JESUS COSTA**, portador do CPF n° 596.191.985-49 e é **Encarregado de Obras** e faz parte da equipe técnica.

Destado que todos os profissionais possuem disponibilidade para acompanhar a execução total dos serviços permanecendo no local da obra em tempo necessário, declarando ainda possuir experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível como o objeto da licitação supracitada declarando ainda **DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES, CANTEIROS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS** mínimos necessários para a execução dos serviços em apreço.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:43:17 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

**Por expressão da verdade.**

**LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**  
CPF : 056.827.965-43  
Assinado de forma digital por  
LUANNE BASTOS DE BRITTO  
BARBOSA CPF: 056.827.965-43  
Dados: 2023.12.18 13:43:33  
-03'00'

**LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA.**

**ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**  
CPF: 063.182.265-83  
Assinado de forma digital por  
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE  
OLIVEIRA CPF: 063.182.265-83  
Dados: 2023.12.18 13:43:56  
-03'00'

**ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**

**FLORISVALDO DE JESUS COSTA**  
Assinado de forma digital por  
FLORISVALDO DE JESUS  
COSTA  
Dados: 2023.12.18 13:44:08  
-03'00'

**FLORISVALDO DE JESUS COSTA**

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**  
CPF: 041.564.005-90  
Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF: 041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:44:31 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Registro Cadastral Nº 41

Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Endereço: R AMANDO PAULO, nº 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, GOVERNADOR MANGABEIRA/Ba.

### ATIVIDADES PARA AS QUAIS O FORNECEDOR ESTÁ CADASTRADO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2-Sociedade Empresaria Limitada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO

41.20-4-00 - Construções de edifícios

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física

acima está inscrita no Cadastro Central Unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios TP 007/2023, de acordo com as suas especialidades de exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer outra natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa física/jurídica cadastrada.

DOCUMENTOS:	SITUAÇÃO:
Contrato Social Original	Devidamente registrado, acompanhado das alterações.
C.N.P. J - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.	Situação cadastral: ativa - emitido em 18/01/2023.
Certidão Conjunta Negativa (débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União)	Validade: 01/06/2024
Regularidade para com a Fazenda Estadual	Validade: 04/02/2024
Regularidade para com a Fazenda Município	Validade: 11/02/2024
Certidão Negativa de Débitos/CND do INSS	Validade: 01/06/2024
Certificado de Regularidade de Situação do FGTS	Validade: 30/12/2023
Falência e Concordata	Validade: 04/01/2024
Balanço Patrimonial	NA VALIDADE
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Validade: 01/06/2024
CREA-PESSOA FÍSICA	Validade: 31/03/2024
CREA - PESSOA JURÍDICA	Validade: 31/03/2024

Conceição da Feira/Ba, 15/12/2023.

  
Náisa Carqueira Pinheiro  
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA  
CNPJ: 13.828.371/0001-08  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 26 - CENTRO  
CEP: 44.320-000 TEL.: (75) 3244-3800



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 184174/2023**  
**Emissão: 02/05/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: AZC7A**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA  
 Registro: 0516273353  
 CPF: 056.\*\*\*.\*\*\*-43

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
 Data de registro: 21/03/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei, cc os art. 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33 cc Artigo 7 da Resolução 218/73 do Confea, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 referentes a aeroportos, portos e barragens e art. 5 §1 da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FAC DE TEC E CIENCIAS - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 20/01/2017

**PÓS - GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: LEI 7.410/95, CC O DECRETO 92.530/86, CC O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFTC - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 26/11/2018

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior aos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (2/2)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

Registro: 0010205225

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Data Início: 24/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SPAC CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000164890

CNPJ: 08.204.498/0001-16

Data Início: 05/05/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA**, sociedade empresarial individual, com nome fantasia – **SAMATUR TRANSPORTE E SERVIÇOS**, inscrição nº 05.294.691/0001-05, com endereço na Rua Travessa Caquende nº 9<sup>A</sup> - 1 Andar, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000, neste ato representada pelo seu sócio ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portadora da Cédula de Identidade nº 0436992000 SSP-BA, CPF nº 491.290.581-04, residente e domiciliado na Travessa Caquende, nº 9A, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000.

**CONTRATADO: LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**, brasileira, solteira, engenheira civil / engenheira de segurança do trabalho, portador(a) do registro nacional nº 051627335-3 CREA-BA, inscrito no CPF sob o nº 056.827.965.43 e Carteira de Identidade nº 12-307-201-05, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Leonel Ribeiro, nº 113, Bairro Campo do América, Jequié – Bahia, CEP 45.200-970.

O presente contrato será regido pelas cláusulas e condições descritas abaixo:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:**

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de **Engenharia Civil / Engenharia de Segurança do Trabalho**, para apoio no quadro técnico da empresa, restrita às atribuições do CONTRATADO, conforme previsto na legislação vigente.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo:**

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: Jornada de trabalho:**

O CONTRATADO realizará uma jornada de trabalho de 14 (quatorze) horas semanais distribuídas da seguinte maneira: sexta - feira (8h às 12h e 14h às 18:00h) e sábado (8h às 14:00h).

Rua Tv Caquende, nº 9A – Centro, Muritiba-BA Cep: 44340-000.  
E-mail: samaturtransporteseservicos@gmail.com Tel: (75) 99288 1570  
Cnpj: 05.294.691/0001-05





**CLÁUSULA QUARTA: Da Remuneração:**

A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO a importância equivalente, nesta data R\$ 6.278,00 (seis mil duzentos e setenta e oito reais) para cumprir a jornada de trabalho determinada na CLÁUSULA TERCEIRA. O pagamento deverá ser realizado até o último dia do mês trabalhado.

**CLÁUSULA QUINTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de MURITIBA - BA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.


Muritiba - BA, 10 de março de 2021.

7º Tabelionato de Notas - Muritiba - BA


7º TABELIONATO


RECO...  
FIRMA

  
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LTDA  
CONTRATANTE


  
LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA  
CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

  
Nome: Maria Rodrigues da Silva  
RG: 1148495100

  
Nome: Angelica Rocha  
RG: 020308559

7º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR  
RECORRIDO por assinatura e firma de LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA. Em caso de verdade.  
SALVADOR-BA, 11 de março de 2021 R\$ 5,40  
BRUNA MITCHELLE ESCRITURAMENTO LIMA  
1607 ABST4984-6 13048971-10  
Consulte o site em www.quejira.br/autenticidade



Rua Tv Caquende, nº 9A - Centro, Muritiba-BA Cep: 44340-006  
E-mail: samaturtransporteseservicos@gmail.com Tel: (75) 99288 1570  
Cnpj: 05.294.691/0001-05

Bruna Michelle Lima  
Escrivente Autorizada



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/06/2022 18:23:15 que o documento de hash (SHA-256) 77c84c51a4ec599547be7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72 foi validado em 12/06/2022 18:16:35 através da transação blockchain 0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6f6e52a435763a2749121428bb6957 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 68687)



TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - MURITIBA/BA  
Rua Antônio de Castro, 569, Centro, Tel: (51) 33424 2392  
Email: [notaseprotestomuritiba@brasil.com.br](mailto:notaseprotestomuritiba@brasil.com.br)

Reconhecimento de firma por semelhança  
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

*Carla de Souza Silva*  
Substituta  
Livia Michelle de Andrade Heres  
Cartório de Notas e Protesto - Curitiba - BA

Dou Fé, Substituta: CARLA DE SOUZA SILVA  
Data/Hora de utilização: 15/03/2021 08:09:25

Selo(s): 1873.AB076285-2

Total: R\$5,40

EMOL.: R\$2,81 PGE: R\$0,10  
Def. Pub.: R\$0,08 Feçom: R\$0,71  
TFJ.: R\$1,85 FMMPBA: R\$0,05



*[Handwritten signature]*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/06/2022 18:23:15 que o documento de hash (SHA-256)  
77c84c51a4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eac7b1aba839e72 foi validado em 12/06/2022 18:16:35 através da transação blockchain  
0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6f8e52a435763a2749121428bb6957 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68687)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **77c84c51a4ec599547bef7632786bd63d40da0ee172d77689eec7b1aba839e72** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **68687** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRA LUANNE**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENGENHEIRA LUANNE**", faz prova de que em **12/06/2022 18:16:12**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/06/2022 18:17:38** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb7e805d09699e9e505645a1b5a4b357d9e6fbe52a435763a2749121428bb6957**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



# Luanne Bastos de Britto Barbosa

*Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho*

(CREA/BA 051627335-3)

## Formação

2019 - em andamento **Mestranda em Engenharia Civil**, *Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, BA.*

2017–2020 **Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho**, *Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC), Vitória da Conquista, BA.*

2012–2017 **Engenheira Civil**, *Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista (FTC), Vitória da Conquista, BA.*

## Experiência profissional

**SPAC Construtora LTDA**, Responsável técnica – Jequié – BA.

**Principais atividades:** Execução de reforma e ampliação de prédios escolares; pavimentação em paralelepípedos e rede de drenagem e esgotamento sanitário; construção de quadra poliesportiva; reforma e ampliação de estádios; construção e reforma de praça; execução de manutenção de estradas vicinais.

**LB Engenharia LTDA**, Responsável técnica – Itagi – BA.

**Principais atividades:** Execução de laudos técnicos; execução de reforma e ampliação de prédios escolares; pavimentação em paralelepípedos e rede de drenagem e esgotamento sanitário; construção de quadra poliesportiva; reforma e ampliação de estádios; construção e reforma de praça; execução de manutenção de estradas vicinais.

## Obras Concluídas

Execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Iramaia - BA (CAT 53770/2020);

Execução de obras de esgotamento sanitário no Município de Iramaia - BA (CAT 53931/2020);

Execução de obras na cobertura e reforma da quadra poliesportiva no Município de Iramaia - BA (CAT 53601/2020);

Execução de reforma da praça municipal de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44813/2020);

Execução de reforma do estádio municipal de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44812/2020);

Execução de pavimentação em paralelepípedos de ruas do Município de Contendas do Sincorá - BA (CAT 44811/2020);

Execução de serviços de recuperação de calçamentos e calçadas do Município de Jitaúna – BA (CAT 14471/2018);

Execução de serviços de manutenção, reforma e readequação predial nos prédios públicos do Município de Jitaúna - BA (CAT 14475/2018).

## Obras em andamento

**SPAC Construtora LTDA**, Responsável técnica – Jequié – BA.

Execução de reforma de unidades escolares do Município de Iramaia. (ART - BA20200276470)


Execução de obra de uma Unidade Básica de Saúde no Povoado de Bom Jesus do Município de Iramaia. (ART - BA20190182105)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IDENTIFICAÇÃO RECOGNIDA AOS 18 ANOS

MÃO PLÁSTICA



*Luianne Bastos de Brito Barbosa*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

13.307.201-05 10-02-2010

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA

EDIVALDO SANTOS BARBOSA

NOEMIA BASTOS DE BRITTO

JEQUIÉ BA 14-03-1994

C.NAS. CM JEQUIÉ BA DS  
BOAÇU LV 061 FL V229 RT 019476

*Faúlda M. de Moura Brito*

LEI Nº 7.116 DE 28/08/83

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Recarta Federal

**CPF**

REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS

056.827.965-43



**7º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR**

Rua da Mouraria, 34 - Nazaré  
Salvador/BA - CEP: 40040-090  
Fone: (71) 3035-7714

**AUTENTICAÇÃO**


A presente fotocópia confere com seu original, do que dou fé.

SALVADOR, BA, 10-02-2010 R\$ 6,40

BRUNA MICHELLE LIMA - ESCRIVENTE

1807-3035-7714

Consulte o site em [www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)



*Bruna Michelle Lima*  
Escrivente Autorizada

**7º TABELIONATO DE NOTAS DE SALVADOR**

**AUTENTICAÇÃO**



A presente fotocópia confere com seu original, do que dou fé.

SALVADOR, BA, 10-02-2010 R\$ 6,40

BRUNA MICHELLE LIMA - ESCRIVENTE

1807-3035-7714

Consulte o site em [www.tjba.jus.br/autenticidade](http://www.tjba.jus.br/autenticidade)

Rua da Mouraria, 34 - Nazaré  
Salvador/BA - CEP: 40040-090  
Fone: (71) 3035-7714

*Bruna Michelle Lima*  
Escrivente Autorizada

*[Handwritten mark]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 179527/2023**  
**Emissão: 05/04/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: y2D7a**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA  
 Registro: 0520382617  
 CPF: 063.\*\*\*.\*\*\*-83

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
 Data de registro: 30/08/2021

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art.1.º da citada Resolução referentes a barragens com base no art. 5º § 2º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Instituição de Ensino: UNIFAMAM- CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA MILZA

Data de Formação: 26/08/2021

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (2/2)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

Registro: 0010205225

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Data Início: 24/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE: CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, cep:44350-000, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representada pelo seu sócio ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, Brasileiro, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, portadora da Cédula de Identidade nº 0436992000 SSP-BA, CPF nº 491.290.581-04, residente e domiciliado na Travessa Caquende, nº 9A, Bairro Centro, Muritiba - Bahia, CEP 44.340-000.

**CONTRATADO: ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**, Brasileira, solteira, engenheira civil, portadora do registro nacional nº 0520382617 CREA-BA, inscrito no CPF sob o nº 063.182.265-83 e Carteira de Identidade nº 10.001.614-63, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Dr. Pedro Cortes, nº 152, Bairro Centro, Muritiba – Bahia, CEP 44.340-000.

O presente contrato será regido pelas cláusulas e condições descritas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área de **Engenharia Civil**, para apoio no quadro técnico da empresa, restrita às atribuições do CONTRATADO, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA TERCEIRA: Jornada de trabalho:

O CONTRATADO realizará uma jornada de trabalho de 14 (quatorze) horas semanais distribuídas da seguinte maneira: sexta - feira (8h às 12h e 14h às 18:00h) e sábado (8h às 14:00h).

Rua Amando Paulo, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000  
E-mail: contato.construtorasts@gmail.com  
Cnpj: 05.294.691/0001-05  
Tel: (71) 9 9646-1414



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/11/2022 13:47:43 que o documento de hash (SHA-256) 3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a foi validado em 02/11/2022 13:45:37 através da transação blockchain 0x9451109f32111bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID)





**CLÁUSULA QUARTA: Da Remuneração:**

A CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO a importância equivalente, nesta data R\$ 8.500,00 (OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) para cumprir a jornada de trabalho determinada na CLÁUSULA TERCEIRA. O pagamento deverá ser realizado até o último dia do mês trabalhado.

**CLÁUSULA QUINTA: Do foro:**

Fica eleito o Foro da Comarca de MURITIBA - BA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Muritiba - BA, 03 de janeiro de 2022.



**CONSTRUTORA STS LTDA**  
**ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA**  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
CONTRATANTE



**ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**  
ENGENHEIRA CIVIL  
CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

Nome: Welson Oliveira da Conceição Costa  
RG: JS. 908.143-20

Nome: Carlos Aley dos Santos  
RG: 05.483.263-97

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO - MURITIBA/BA  
Rua Aníbal de Castro, 565, Centro. Tel: (75)3424-2382  
Email: [notasprotestomuritiba@gmail.com](mailto:notasprotestomuritiba@gmail.com)

reconhecimento de firma por semelhança	Selo(s):
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA	1873.AB086682-1
reconhecimento de firma por semelhança	Selo(s):
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	1873.AB0866570-2

Dou fé. Em Test. da Verdade. Muritiba 04/03/2022  
1º Tabelião

3,80 Tr. Pnt. R\$4,00 Fict. R\$1,00 Total R\$12,00  
R\$1,00 PGE R\$0,00 FVCPGA R\$0,00



Centro, Governador Mangabeira-BA Cep: 44350-000  
[contato.construtorasts@gmail.com](mailto:contato.construtorasts@gmail.com)  
Cnpj: 05.294.691/0001-05  
Tel: (71) 9 9646-1414



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 02/11/2022 13:47:43 que o documento de hash (SHA-256) 3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a foi validado em 02/11/2022 13:45:37 através da transação blockchain 0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92297)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3f6c3460a2f55b197c37e95ed3d742d839ff2282f59a7350ef4197e84270ac0a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO ISADORA AUTENTICADO**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO ISADORA AUTENTICADO**", faz prova de que em **02/11/2022 13:45:32**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **02/11/2022 13:46:49** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9451109f32f11bf6d9aa43a0342defa19cd6f7a980437c1b928c5d2c911b7917**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





## Isadora Conceição Soares de Oliveira

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2414079024786504>

Última atualização do currículo em: 14/03/2022

### Resumo informado pelo autor

Possui graduação em Engenharia Civil pela Faculdade Maria Milza (2021). Atualmente tem contrato de prestação de serviços para determinadas construtoras. Tem experiência na sua atual profissão como Engenheira Civil em geral. Com atuação em: Cadastro Arquitetônico; Fiscalização de obras; Processo de documentação de licitação, tanto participação como análise; Elaboração e Execução de projetos; Especialista em Projeto de prevenção e combate ao incêndio; Entre todas as áreas envolvidas. Pós-Graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho; Pós-Graduada em Engenharia de Produção com Ênfase em Gestão com Habilitação em Docência do Ensino Superior. (Texto informado pelo autor)

### Nome civil

**Nome** Isadora Conceição Soares de Oliveira

### Dados pessoais

**Nome em citações bibliográficas** OLIVEIRA, I. C. S.

**Sexo** Feminino

**Cor ou Raça** Preta

**Filiação** Laudemberg Soares de Oliveira e Jovanelides Evangelista Conceição

**Nascimento** 23/09/1994 - Muritiba/BA - Brasil

**Carteira de identidade** 1000161463 ssp - BA - 04/05/2021

**CPF** 063.182.265-83

**Endereço residencial** Rua Lions Club, 141  
Centro - Muritiba  
44340000, BA - Brasil  
Telefone, 75 34241469  
Celular 71 992235504

**Endereço eletrônico** E-mail para contato : eng.isadorasoesoliveira@gmail.com  
E-mail alternativo isadoracsoliveira@gmail.com

### Formação acadêmica/titulação

- 2022** Especialização em ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil
- 2022** Especialização em ENG. DE PRODUÇÃO COM ÊNFASE EM GESTÃO COM HAB. EM DOCÊNCIA NO ENSINO SUPER. FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil
- 2016 - 2021** Graduação em Engenharia Civil. Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil  
Título: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO: ESTUDO DE CASO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MURITIBA-BA  
Orientador: Danielle Silva Leão de Jesus
- 2009 - 2011** Ensino Médio (2o grau). Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, IAENE, Brasil, Ano de obtenção: 2011

### Formação complementar

- 2022** Extensão universitária em LICITAÇÕES E CONTRATOS. (Carga horária: 200h). FACULDADE EDUCAMAIS/ UNIMAIS, UN, Brasil
- 2021 - 2021** Curso de curta duração em MICROSOFT EXCEL -2016 BASICO. (Carga horária: 15h). Fundação Bradesco, BRADESCO, Osasco, Brasil  
Palavras-chave: EXCEL
- 2020 - 2020** Curso de curta duração em AUTO CAD 2D E 3D. (Carga horária: 10h). EXPERT CURSOS, EXPERT CURSOS, Brasil
- 2020 - 2020** Curso de curta duração em PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - DO INÍCIO AO HIDRANTE. (Carga horária: 10h). PREV EM FOCO, PREV EM FOCO, Brasil
- 2020 - 2020** Curso de curta duração em Como se tornar um engenheiro estrutural. (Carga horária: 6h). InovaCivil, INOVA CIVIL, Brasil
- 2020 - 2020** Curso de curta duração em REVIT - PROJETO ARQUITETÔNICO (BÁSICO). (Carga horária: 20h). ESCOLA TECNICA LEIAUT, LEIAUT, Brasil
- 2019 - 2019** Curso de curta duração em XVI SEP. (Carga horária: 25h).

Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil

- 2018 - 2018** Curso de curta duração em Revit para Engenheiros. (Carga horária: 3h).  
Faculdade Maria Milza, FAMAM, Governador Mangabeira, Brasil
- 2014 - 2014** Curso de curta duração em DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM SECRETARIADO. (Carga horária: 25h).  
SESI - Departamento Regional de Goiás, SESI/GO, Goiânia, Brasil

## Atuação profissional

### 1. Prefeitura Municipal de Muritiba - PMM

#### Vínculo institucional

- 2021 - 2021** Vínculo: Outro (especifique) , Enquadramento funcional: FUNCIONARIA , Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva

#### Atividades

**03/2012 - 10/2012** Estágio, Educação

*Estágio:  
Professora de nível infantil*

### 2. ATENTO - ATENTO

#### Vínculo institucional

- 2014 - 2014** Vínculo: SERVIDOR PRIVADO , Enquadramento funcional: TELEMARKETING , Carga horária: 36, Regime: Dedicção exclusiva

### 3. AUTONOMO - AT

#### Vínculo institucional

- 2012 - 2018** Vínculo: PROFESSOR PARTICULAR , Enquadramento funcional: PROFESSORA , Carga horária: 44, Regime: Dedicção exclusiva

### 4. CONSTRUTORA STS - STS

#### Vínculo institucional

- 2021 - Atual** Vínculo: ENGENHEIRA CIVIL , Enquadramento funcional: ANALISTA DE LICITAÇÕES , Carga horária: 44, Regime: Integral

## Áreas de atuação

1. Engenharia Civil
2. LICITAÇÕES E CONTRATOS
3. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL
4. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
5. Planejamento e Projetos de Edificação
6. MEDIÇÕES DE PROJETOS

## Idiomas

- Inglês** Compreende Pouco , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Pouco
- Espanhol** Compreende Razoavelmente , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente

## Produção

### Produção bibliográfica

#### Apresentação de trabalho e palestra

1. BARBOSA, I. R. P.; SILVA, A. L.; SILVA, I. M. C.; VIEIRA, L. M. S.; OLIVEIRA, I. C. S. *Comparação do PDDU (Plano diretor de desenvolvimento urbano) de Salvador e Muritiba, 2018. (Seminário, Apresentação de Trabalho)*  
*Áreas de conhecimento: Processos Construtivos*  
*Setores de atividade: Administração pública, defesa e seguridade social*  
*Referências adicionais: Brasil/Português, Meio de divulgação: Impresso, Local: FAMAM, Cidade: GOVERNADOR MANGABEIRA, Evento: XV SEP - Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da FAMAM, inst.promotora/financiadora: FACULDADE MARIA MILZA*

### Produção técnica

#### Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1. OLIVEIRA, I. C. S.

UFRB- SELEÇÃO ESTÁGIO NAO OBRIGATÓRIO, 2020

Áreas do conhecimento: Engenharia Civil  
Setores de atividade: Construção de edifícios  
Referências adicionais: Brasil/Português. Home page:  
<https://www.ufrb.edu.br/portal/component/content/view/full/chronofom=vet-concurso&id=402>

### Eventos

#### Eventos

##### Participação em eventos

1. CICLO DE PALESTRAS ONLINE DA EMPRENJE JR -CPO EMPRENJE JR, 2020. (Outra)
2. OFICINA DE ENGENHARIA DA AEAARP -13ª SEMANA DE ENGENHARIA, 2020 (Oficina)
3. XVI SEP - Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão da FAMAM, 2019. (Seminário)
4. III JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2016. (Outra)
5. II JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2017. (Outra)
6. I JORNADA DE ENGENHARIA CIVIL DA FAMAM, 2016. (Outra)

### Totais de produção

#### Produção bibliográfica

Apresentações de trabalhos (Seminário)

1

#### Produção técnica

Programa de Rádio ou TV (entrevista)

1

#### Eventos

Participações em eventos (seminário)

1

Participações em eventos (oficina)

1

Participações em eventos (outra)

4

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 14/03/2022 às 21:40:45.







À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

## DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

EU, A Sr(a) **ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA**, portador(a) do CPF nº 063.182.265-83 e inscrito(a) no CREA/BA sob o nº 0520382617, faz parte da Equipe Técnica e é **Engenheira Civil** e Carteira de Identidade nº 10.001.614-63, SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Dr. Pedro Cortes, nº152, Bairro Centro, Muritiba – Bahia, CEP 44.340-000, declaro para os devidos fins que estou de **pleno acordo** em participar da equipe técnica como **RESPONSÁVEL TÉCNICO** e juntamente com a Sra. **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**, Brasileira, **ENGENHEIRA CIVIL / ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**, portador(a) do registro nacional nº 051627335-3 CREA-BA, inscrita no CPF sob o nº 056.827.965-43 e Carteira de Identidade nº 12-307-201-05, SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Leonel Ribeiro, nº 113, Bairro Campo do América, Jequié – Bahia, declaro para os devidos fins que estou de **pleno acordo** em participar da equipe técnica como **RESPONSÁVEL TÉCNICA**, declaramos ainda para os devidos fins que estamos em **comum acordo** em participar da **equipe técnica pela execução dos serviços oferecidos pela empresa CONSTRUTORA STS LTDA inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, neste processo licitatório em apreço.**

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por  
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE  
OLIVEIRA CPF: 063.182.265-83  
CPF: 063.182.265-83 Dados: 2023.12.18 13:46:24 -03'00'

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA  
Engenheira Civil  
Responsável Técnica  
CREA/BA: 0520382617

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA  
Assinado de forma digital por  
LUANNE BASTOS DE BRITTO  
BARBOSA CPF : 056.827.965-43  
CPF : 056.827.965-43 Dados: 2023.12.18 13:46:40  
-03'00'

LUANNE BASTOS DE BRITO BARBOSA  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO  
TRABALHO  
CREA/BA: 051627335-3

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF: 041.564.005-90  
CPF: 041.564.005-90 Dados: 2023.12.18 13:47:13 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**44813/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**

Registro: **3000047141BA** RNP: **0516273353**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20200267717** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2020 Baixada em: 10/03/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **SPAC CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá** CPF/CNPJ: **14.106.553/0001-38**  
Endereço do contratante: PRAÇA Municipal Nº: 100  
Complemento: Bairro: Centro  
Cidade: Contendas do Sincorá UF: BA CEP: 46620000  
Contrato: 0108/2018 Celebrado em: 01/06/2018  
Valor do contrato: R\$ 423.140,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Seis de Outubro Nº: S/N  
Complemento: SEDE DO MUNICÍPIO Bairro: CENTRO  
Cidade: Contendas do Sincorá UF: BA CEP: 46620000  
Data de início: 01/06/2018 Conclusão efetiva: 31/05/2019  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá CPF/CNPJ: 14.106.553/0001-38

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1364.31 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 2094.95 METRO QUADRADO;**

**Observações**

ART de execução de serviços de reforma da praça seis de outubro na sede do Município de Contendas do Sincorá.

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PLANTIO DE GRAMAS, PLANTIO DE ÁRVORES E PLANTIO DE ARBUSTOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 44813/2020**

30/03/2020, 17:10

47a4a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47a4a

*Handwritten signature*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA** CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SPAC CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida à Rua Costa Brito Nº 596, Campo do América – Jequié – BA, inscrita no CNPJ sob nº **08.204.498/0001-16**, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá-BA, **Serviços de Reforma da Praça 6 de Outubro na Sede do Município, Conforme a Necessidade e Ordem de Serviço**, conforme descrito abaixo

#### PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	UND	QUANT.
1	<b>PRAÇA 6 DE OUTUBRO</b>		
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	M²	2.094,95
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,50
1.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CALE REAPROVEITAMENTO DE 2X	M²	780,164
1.1.4	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00
1.1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00
1.1.6	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	20,00
1.2	<b>DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL</b>		
1.2.1	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retroescavadeira	UN	6,00
1.2.2	Demolição de alvenaria de pedra	M³	66,37
1.2.3	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	M²	345,01
1.2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M³	106,87
1.3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
1.3.1	Regularização Manual	M²	2.094,95
1.3.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cornatural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M²	6,34
1.3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	807,72
1.3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	354,62
1.3.5	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	404,59
1.3.5	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL	M²	556,59
1.3.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M²	556,59
1.3.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M²	556,59

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523  
 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincorá@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020

Certidão nº 44813/2020  
 30/03/2020, 18:09

Chave de Impressão: 4744a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



**CREA-BA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09.



17




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA** CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.4	<b>QUIOSQUE 01</b>		
1.4.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA</b>		
1.4.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	1,20
1.4.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	36,00
1.4.2	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
1.4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M³	3,24
1.4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	10,12
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,00
1.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,10
1.4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00
1.4.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LÁSTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,11
1.4.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,84
1.4.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,95
1.4.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
1.4.3.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	17,10
1.4.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,80
1.4.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,90
1.4.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
1.4.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,60
1.4.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,73
1.4.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,73
1.4.4	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO</b>		
1.4.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	13,68
1.4.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00
1.4.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00
1.4.5	<b>ESQUADRIAS</b>		
1.4.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523  
 E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020  
 30/03/2020, 18:09  
 Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA**  
 CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.4.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.4.5.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.4.5.4	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00
1.4.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	5,94
1.4.6	<b>COBERTURA</b>		
1.4.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	19,36
1.4.6.2	THAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	19,36
1.4.6.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	17,60
1.4.6.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,44
1.4.6.5	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²	4,00
1.4.6.6	ALCAPAD EM COMPENSADO DE MADEIRA CÉDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA	UN	1,00
1.4.7	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS</b>		
1.4.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	35,38
1.4.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.4.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.4.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	12,04
1.4.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	7,83
1.4.7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	8,97
1.4.8	<b>PISOS</b>		
1.4.8.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,38
1.4.8.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M²	7,61
1.4.8.3	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	0,76
1.4.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	7,61
1.4.9	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219/2523  
 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020  
 30/03/2020, 18:09

Chave de impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas



1.4.9.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.4.9.2	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.4.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,45
1.4.9.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
1.4.9.5	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UN	1,00
1.4.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.4.9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.4.9.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.4.9.9	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	UN	1,00
1.4.9.10	HIDRÔMETRO DN 25 (X), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.4.10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.4.10.1	Fio de cobre nu 6mm <sup>2</sup> para aterramento	M	3,00
1.4.10.2	Haste cobreada copperweid p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	1,00
1.4.10.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.4.10.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.4.10.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.4.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,62
1.4.10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.4.10.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.4.11	<b>PINTURA</b>		
1.4.11.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M <sup>2</sup>	19,36
1.4.11.2	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M <sup>2</sup>	19,36
1.4.11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	16,80
1.4.11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	16,80
1.5	<b>QUIOSQUE 02</b>		
1.5.1	<b>MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA</b>		
1.5.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M <sup>3</sup>	1,20
1.5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M <sup>3</sup> XKM	36,00
1.5.2	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
1.5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M <sup>3</sup>	3,24
1.5.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M <sup>2</sup>	10,12
1.5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219 / 2523  
E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020  
30/03/2020, 18:09  
Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38**

1.5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,10
1.5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00
1.5.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,11
1.5.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,84
1.5.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,95
1.5.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
1.5.3.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M²	17,10
1.5.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,80
1.5.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,90
1.5.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
1.5.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,60
1.5.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,73
1.5.3.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,73
1.5.4	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO</b>		
1.5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	13,68
1.5.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 -	M	1,00
1.5.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00
1.5.5	<b>ESQUADRIAS</b>		
1.5.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.5.5.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
1.5.5.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
1.5.5.4	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	1,00
1.5.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	5,94
1.5.6	<b>COBERTURA</b>		
1.5.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	19,36

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219/2523  
 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincorá@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020  
 30/03/2020, 18:09

Chave de impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

**CREA-BA**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/03/2020, às 18:09.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38**

1.5.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	19,36
1.5.6.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	17,60
1.5.6.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	12,44
1.5.6.5	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²	4,00
1.5.6.6	ALCAPÃO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA. 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA	UN	1,00
1.5.7	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS</b>		
1.5.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	35,38
1.5.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.5.7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	16,80
1.5.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	12,04
1.5.7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M²	7,83
1.5.7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	8,97
1.5.8	<b>PISOS</b>		
1.5.8.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M²	0,38
1.5.8.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	M²	7,61
1.5.8.3	SOLEIRA DE MARMORÉ BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	0,76
1.5.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	7,61
1.5.9	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
1.5.9.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
1.5.9.2	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
1.5.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,45
1.5.9.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
1.5.9.5	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	UN	1,00
1.5.9.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219/2523  
 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020  
 30/03/2020, 18:09  
 Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA** CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

1.5.9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
1.5.9.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.5.9.9	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	UN	1,00
1.5.9.10	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.5.10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
1.5.10.1	Fio de cobre nu 6mm² para aterramento	M	3,00
1.5.10.2	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	1,00
1.5.10.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.5.10.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.5.10.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.5.10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,62
1.5.10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.5.10.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
1.5.11	<b>PINTURA</b>		
1.5.11.1	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	19,36
1.5.11.2	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	19,36
1.5.11.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M²	16,80
1.5.11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M²	16,80
1.6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA</b>		
1.6.0.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1.6.0.2	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo: 600x500x200mm, exlusive disjuntores	UN	1,00
1.6.0.3	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	UN	9,00
1.6.0.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00
1.6.0.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	M	172,35
1.6.0.6	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UN	1,00
1.6.0.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.6.0.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	73,90
1.6.0.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00
1.6.0.10	Fio de cobre nu 6mm² para aterramento	M	3,00
1.6.0.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,10
1.6.0.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	344,70

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523  
 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincorá@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020

Certidão nº 44813/2020  
 30/03/2020, 18:09  
 Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38**

1.6.0.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,42
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DA PRAÇA		
1.7.0.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	112,74
1.7.0.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,43
1.7.0.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
1.7.0.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
1.7.0.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
1.7.0.7	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
1.7.0.8	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	UN	3,00
1.7.0.9	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M <sup>3</sup> /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
1.8	PERGOLADO DE CONCRETO		
1.8.1	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
1.8.1.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3,74
1.8.1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> , RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M <sup>3</sup>	3,74
1.8.2	INFRAESTRUTURA		
1.8.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M <sup>3</sup>	5,20
1.8.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M <sup>3</sup>	0,50
1.8.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M <sup>2</sup>	18,85
1.8.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,90
1.8.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,20
1.8.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,30
1.8.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,10
1.8.2.8	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M <sup>3</sup>	0,15
1.8.2.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M <sup>3</sup>	1,57
1.8.2.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M <sup>3</sup>	1,72
1.8.3	SUPERESTRUTURA		
1.8.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	83,25
1.8.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,40

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523  
 E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020

Certidão nº 44813/2020  
 30/03/2020, 18:09  
 Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38**

1.8.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,60
1.8.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44,40
1.8.3.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	4,36
1.8.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	4,36
<b>1.8.4</b>	<b>REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS</b>		
1.8.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	88,31
<b>1.9</b>	<b>ACADEMIA</b>		
1.9.1	Equipamento de ginástica - abdominal duplo	UN	3,00
1.9.2	Equipamento de ginástica - extensão lombar	UN	2,00
1.9.3	Equipamento de ginástica - roda de ombro	UN	1,00
<b>1.10</b>	<b>PARQUE INFANTIL</b>		
1.10.1	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	UN	1,00
1.10.2	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$ ), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	UN	1,00
<b>1.11</b>	<b>MOBILIÁRIO URBANO</b>		
1.11.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	15,00
1.11.2	Mesa c/ tampo $\phi=1,00m$ em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado $\phi=0,40m$ , e 4 bancos em concreto armado $\phi=0,40m$ , com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UN	10,00
1.11.3	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD10BS ou similar	UN	14,00
<b>1.12</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
1.12.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M²	447,94
1.12.2	PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UN	9,00
1.12.3	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UN	33,00
1.12.4	Lastro de areia	M³	13,30
<b>1.13</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
1.13.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	2.094,95

Declaramos que todos os serviços relacionados foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Início da Obra: 01/06/2018

Término da Obra: 12/11/2019

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá - Bahia, CEP - 46.620-000, Fone - 77 3416-2219/2523  
 E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020  
 30/03/2020, 18:09

Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ**  
**ESTADO DA BAHIA** CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

Número do contrato: 108//2018

Valor do Contrato: R\$ 423.140,72

Responsável Técnico: Luanne Bastos de Britto Barbosa – CREA – 051627335-3

ART Nº . BA20180103720

Contendas do Sincorá –BA, 12 de novembro de 2019

Ueliton Valdir Palmeira Souza  
Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá  
Ueliton Valdir Palmeira Souza  
Prefeito Municipal

Responsável técnico pela fiscalização

Joad Souza Teixeira  
CREA-BA -13065/D - CPF: 100.822.805-25  
**Joad Souza Teixeira**  
CREA-BA 13065  
CPF. 100.822.805-25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44813/2020, emitida em 30/03/2020



Certidão nº 44813/2020  
30/03/2020, 18:09

Chave de Impressão: 47a4a

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/03/2020 e contém 10 folhas

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523  
E-mail: prefeitura.contendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**44811/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**

Registro: **3000047141BA** RNP: **0516273353**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20200267704** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/03/2020 Baixada em: 10/03/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **SPAC CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá**

Endereço do contratante: PRAÇA Municipal

Complemento:

Cidade: Contendas do Sincorá

Contrato: 065/2017

Valor do contrato: R\$ 459.153,54

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS

Complemento: SEDE DO MUNICÍPIO

Cidade: Contendas do Sincorá

Data de início: 17/04/2017

Conclusão efetiva: 31/12/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

CPF/CNPJ: **14.106.553/0001-38**

Nº: 100

Bairro: Centro

UF: BA

CEP: 46620000

Celebrado em: 13/04/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: CENTRO

UF: BA

CEP: 46620000

CPF/CNPJ: **14.106.553/0001-38**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 6619.26 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4554.57 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 2.52 METRO QUADRADO;**

**Observações**

ART de co-responsabilidade de execução de Pavimentação em paralelepípedos de ruas, conforme contrato nº 065.

**Informações Complementares**

- A PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: SPAC CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.204.498/0001-16, DESDE 10/04/2017, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; ENTRETANTO, FOI INCLUSA COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA JUNTO AO CREA-BA A PARTIR DE 05/05/2017.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 44811/2020

18/03/2020, 19:40

0A414

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0A414





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SPAC CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida à Rua Costa Brito Nº 596, Campo do América – Jequié – BA, inscrita no CNPJ sob nº **08.204.498/0001-16**, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá-BA, **Os Serviços de Execução de Pavimentação em Paralelepípedos de Ruas da Sede do Município, Conforme a Necessidade e Ordem de Serviço, Conforme descrito abaixo:**

#### PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (4,0 x 2,5 M)	M <sup>2</sup>	10,00
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>		
<b>2.1</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota técnica	M <sup>2</sup>	6.619,16
2.1.2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura.	M <sup>2</sup>	6.619,16
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.2.1	Pavimento em paralelepípedos sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M <sup>2</sup>	4.554,57
<b>2.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
2.3.1	Meio-fio de concreto pré-moldado	M	1.491,45
2.3.2	Execução de passeio em concreto 1:3:5 (cimento, areia e brita) preparo mecânico, espessura=8 cm, com junta de dilatação em madeira no traço 1:4 (cimento e areia)	M <sup>3</sup>	160,60
<b>2.4.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
2.4.2	Form. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	M <sup>2</sup>	2,52
2.4.3	Placa de identificação de rua 45x25 cm	UNID.	10,00

Declaramos que todos os serviços relacionados foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77.3416-2219 / 2523  
E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincorá@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44811/2020, emitida em 18/03/2020

Certidão nº 44811/2020  
21/03/2020, 15:23  
Chave de Impressão: 0A414

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDAS DO SINCORÁ  
ESTADO DA BAHIA CNPJ Nº - 14.106.553/0001-38

Início da Obra: 17/04/2017

Término da Obra: 17/04/2019

Número do contrato: 065//2017

Valor do Contrato: R\$ 459.153,54

Responsável Técnico: Luanne Bastos de Britto Barbosa –CREA- 051627335-3

ART Nº . BA20170193768

Contendas do Sincorá –BA, 20 de novembro de 2019

Ueliton Valdir Palmeira Souza  
Prefeito Municipal  
Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá

Responsável técnico pela fiscalização  
Joad Souza Teixeira  
CREA- BA – 13065/D – CPF: 100.822.805-25  
**Joad Souza Teixeira**  
CREA-BA 13065  
CPF 100.822.805-25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44811/2020, emitida em 18/03/2020



Certidão nº 44811/2020  
21/03/2020, 15:23  
Chave de Impressão: 0A414

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2020 e contém 2 folhas

Praça Municipal, nº 100, Centro, Contendas do Sincorá – Bahia, CEP – 46.620-000, Fone – 77 3416-2219 / 2523  
E-mail: prefeituracontendas@hotmail.com / contendasdosincora@hotmail.com







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**53770/2020**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**

Registro: **3000047141BA** RNP: **0516273353**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **BA20200294174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2020 Baixada em: 08/05/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Iramaia**

Endereço do contratante: PRAÇA Da Bandeira

Complemento:

Cidade: Iramaia

Contrato: 179/2017

Valor do contrato: R\$ 326.572,08

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: POVOADO Diversas ruas

Complemento:

Cidade: Iramaia

Data de início: 15/08/2017

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Prefeitura Municipal de Iramaia

CPF/CNPJ: **13.894.902/0001-60**

Nº: 14

Bairro: Centro

UF: BA

CEP: 46770000

Celebrado em: 15/08/2017

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 14

Bairro: Povoado de Olhos D'água do Cruzeiro Zona rural e Travessa Pantanal na sede

UF: BA

CEP: 46770000

CPF/CNPJ: 13.894.902/0001-60

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 4960.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 4960.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 METRO QUADRADO;**

**Observações**

ART de execução de pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meios-fio em ruas de Iramaia.

**Informações Complementares**

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA DA OBRA/SERVIÇOS FOI A SPAC CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ: 08.204.498/0001-16
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 53770/2020

09/07/2020, 19:01

czZdD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: czZdD





**IRAMAIA**  
 Prefeitura Municipal de Iramaia  
 Onde os sonhos se realizam!

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SPAC CONSTRUTORA LTDA**. Estabelecida à Rua Costa Brito, Nº 596, Campo do América – Jequié – BA, inscrita no CNPJ sob nº **08.204.498/0001-16**, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Iramaia-BA, serviços de **Execução de Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas no Povoado de Olhos D'Água do Cruzeiro - Zona Rural e na Travessa do Pantanal na SEDE**, conforme Necessidade e Ordem de Serviço, logo descrito abaixo:

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

Item	Discriminação	Und.	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa da Obra	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	Execução de escritório/Almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada. não incluso mobiliário e equipamentos.	m <sup>2</sup>	24,00
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m <sup>2</sup>	4.960,00
2.2	Espalhamento de material em bota fora.	m <sup>3</sup>	992,00
2.3	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2).	m <sup>2</sup>	4.960,00
2.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	m	1.404,00
2.5	Placa de sinalização chapa 16 fundo pintado e letreiro refletivo tam: 0,60 x 0,60cm. (16 unidades)	m <sup>2</sup>	6,00
2.6	Placa esmaltada para identificação nome de rua, dimensões 45x25cm (12 UND.)	Un.	12,00
<b>3</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		
3	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	4.960,00


Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

*Mário L. Barrozo Santos*  
 Eng. Civil - F.º 10223  
 CRÉA-BA 101.174-3

*Antônio Carlos Bastos*  
 Prefeito Municipal de Iramaia-BA  
 CPF: 450.107.803-30

Praça da Bandeira, Nº 14, Centro, Iramaia-BA, CEP: 46.770-000 Tel.: (77) 3412-2129  
 pmiramaia2017@gmail.com - CNPJ: 13.894.902/0001-60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 53770/2020, emitida em 09/07/2020



Certidão nº 53770/2020  
 09/07/2020, 22:08

Chave de Impressão: czZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 2 folhas





**IRAMAIA**  
Município

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAMAIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Iramaia -BA, 18 de Julho de 2018

Início da Obra: 15/08/2017  
Término da Obra: 18/07/2018  
Número do contrato: 179/2017  
Valor do Contrato: R\$ 326.572,08  
Responsável Técnico: **Luanne Bastos de Britto Barbosa** – CREA:051627335-3  
ART Nº. BA20170176053

*Antônio Carlos S. Bastos*  
Prefeito Municipal de Iramaia-BA  
Estr. 490-107.905-30

---

**Antonio Carlos Silva Bastos**  
Prefeito Municipal de Iramaia

*Mário Luiz Barbosa Santos*  
Eng. Civil - Fiscalização

---

**Mário Luiz Barbosa Santos**  
CREA-BA - 051470302-4  
Responsável técnico pela fiscalização

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 53770/2020, emitida em 09/07/2020



Certidão nº 53770/2020  
09/07/2020, 22:08  
Chave de Impressão: czZdD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/05/2020 e contém 2 folhas

Praça da Bandeira, Nº 14, Centro, Iramaia-BA, CEP: 46.770-000 Tel.:(77) 3412-2129  
pmiiramaia2017@gmail.com - CNPJ: 13.894.902/0001-60

1



62



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-BA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**14471/2018**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA**

Registro: **3000047141BA** RNP: **0516273353**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **BA20170147146** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/10/2017** Baixada em: **20/04/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SPAC CONSTRUTORA LTDA - ME**

Contratante: **Município de Jitaúna** CPF/CNPJ: **14.205.686/0001-61**  
Endereço do contratante: **AVENIDA Lomanto Júnior** Nº: **14**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JITAÚNA** UF: **BA** CEP: **45225000**  
Contrato: **02/2017** Celebrado em: **21/07/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 168.562,64** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Lomanto Júnior** Nº: **14**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **JITAÚNA** UF: **BA** CEP: **45225000**  
Coordenadas Geográficas: **-14.018651, -39.889128**  
Data de início: **24/07/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2017**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **Município de Jitaúna** CPF/CNPJ: **14.205.686/0001-61**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 30.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1015.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 165 - Execução de Manutenção 2200.00 METRO QUADRADO;**

**Observações**

ART de Execução de serviços de recuperação de calçamentos e calçadas, conforme necessidade e ordem de serviço descritas no processo administrativo S.M.O. Nº 015/2017, contrato de fornecimento A.D.M. Nº 179/2017 e TP Nº 02/2017.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 14471/2018**  
**13/08/2018, 18:15**  
**c2C41**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c2C41





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA  
Av. Lomanto Júnior, nº 14, Centro – Telefone: (73) 3535 -2285  
CNPJ: 14.205.686/0001-61 — www.jitauna.ba.br



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SPAC CONSTRUTORA LTDA – EPP**, Estabelecida à Rua Coronel Costa Brito, Nº 596, Campo do América – Jequié – BA, inscrita no CNPJ sob nº **08.204.498/0001-16**, executou, de forma satisfatória, para Prefeitura Municipal de Jitaúna-BA, serviços de **Execução de Serviços de Recuperação de Calçamentos e Calçadas**, conforme **Necessidade e Ordem de Serviço**, conforme descrito abaixo:

### PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	DESCRIÇÃO	Unid	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	2.400,00
1.3	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	500,00
1.4	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	350,00
1.5	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.200,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO.	M3	45,00
2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	30,00
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	100,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESUR A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	2.200,00
3.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.350,00
3.3	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.015,00
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	300,00
3.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	50,00
4.0	CALÇADA		
4.1	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	40,00
4.2	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	30,00
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	30,00
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.400,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14471/2018, emitida em 13/08/2018




Certidão nº 14471/2018  
01/03/2020, 08:10

Chave de Impressão: c2c41

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2018 e contém 1 folhas





ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA  
 Av. Lomante Júnior, nº 14, Centro – Telefone: (73) 3535 -2285  
 CNPJ.: 14.205.686/0001-61 – www.jitauna.ba.io.org.br



5.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULA NTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	36,00
5.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8 00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e a qualidade exigida.

Jitaúna –BA, 29 de Março de 2018

Início da Obra: **24/07/2017**  
 Término da Obra: **26/03/2018**  
 Número do contrato: **02/2017**  
 Valor do Contrato: **R\$ 168.562,64**  
 Responsável Técnico: **Luanne Bastos de Britto Barbosa – CREA – 051627335-3**  
 ART Nº. **BA20170147146**

*Marcelo Pecorelli Gomes*  
 Marcelo Pecorelli Gomes  
 Secretário de Administração  
 Prefeitura Municipal de Jitaúna  
 Decreto nº 058

*Flávio Gondim Oliva Santana*  
 Responsável técnico pela fiscalização  
 Flávio Gondim Oliva Santana  
 CREA - BA – 051600476-0

**Flávio Gondim Oliva Santana**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 051600476-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 14471/2018, emitida em 13/08/2018



Certidão nº 14471/2018  
 01/03/2020, 08:10  
 Chave de Impressão: c2C41  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 26/06/2018 e contém 1 folhas



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, estabelecida na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, representada pelo Sr. **ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador do R.G. nº 436992000 SSP, inscrito no CPF/MF sob nº 491.290.581-04 executou de forma satisfatória, para o **MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA**, representado pelo Prefeito, **EDIFRANCIO DE JESUS OLIVEIRA** portador da Carteira de Identidade 09.894.054-60 SSP/BA e CPF nº 865.543.445-00, residente e domiciliado Rua Luiza de Moraes Carneiro, nº 175, Centro, Santa Bárbara - Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.626.908/0001-57, o CONTRATO Nº 375/2021, o qual trata: Constitui objeto deste instrumento, a Contratação de empresa especializada, para urbanização da Praça da entrada da cidade, atendendo às necessidades do município de Santa Bárbara - Bahia, conforme os serviços descritos abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Cotação	PRÓPRIO	ALUGUEL DE CASA POR 5 MESES PARA SERVIR DE BARRACAO, COM ATÉ 100M DA OBRA	UND	1
1.2	2491	ORSE	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M	M <sup>2</sup>	876
1.3	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M <sup>2</sup>	2
1.4	3917	ORSE	INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE/SIMPLIFICADA, P/ CASA DE 01 QUARTO - PADRÃO SECPAST - REV - 07	UND	1
1.5	85335	SINAPI	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	217
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
2.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	217
2.2	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	566,2
2.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	193
2.4	12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UND	4
2.5	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M <sup>2</sup>	90

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia.  
Rua Clodoaldo Campos, 26, Centro, Santa Bárbara - Bahia - CEP: 44150-000



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256) f29738893869d632fa65838da3c0a59f0b6ba029e1e6b2663c541e3ae37b9cd foi validado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain 0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaa91 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92360)



2.6	101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	111
2.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	12
<b>3</b>			<b>VEGETAÇÃO</b>		
3.1	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE IPÊ AMARELO 2M	UND	8
3.2	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE SALGUEIRO CHORÃO 2M	UND	4
3.3	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE ARECA DE LOCUBA	UND	5
3.4	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE TAMAREIRA DAS CANÁRIAS 1M	UND	10
3.5	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL 60CM DE DIAMETRO	UND	40
3.6	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE PANDANUS 01 M	UND	12
3.7	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BUXINHO 30 CM	UND	50
3.8	Cotação	PRÓPRIO	PLANTIO DE BUQUEVILLE 50 CM	UND	20
3.9	Cotação	PRÓPRIO	MOREIA	UND	80
3.10	Cotação	PRÓPRIO	IXORIA MINE	UND	500
<b>4</b>			<b>MOBILIARIO 02</b>		
4.1	2411	ORSE	BANCO EM EUCALIPTO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, INCLUSIVE PINTURA	UND	17
4.2	100621	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	5
4.3	Cotação	PRÓPRIO	APARELHOS DE ACADEMIA AR LIVRE KITNCOM 06 (SEIS)	UND	2
4.4	Cotação	PRÓPRIO	MESA DE 2,2M COM BANCOS 2,0M PARA ÁREAS EXTERNAS EM MADEIRA EUCALIPTO	UND	4
4.5	Cotação	PRÓPRIO	LETREIRO SANTA BARBARA H=1M	UND	1
4.6	Cotação	PRÓPRIO	MOSAICO BIZANTINO PARA O LETREIRO SANTA BARBARA	UND	1
4.7	Cotação	PRÓPRIO	PERGOLADO DE MADEIRA CONFORME PROJETO	UND	2
4.8	Cotação	PRÓPRIO	PAINEL DE MOSAICO BIZANTINO PARA ENTRADA	UND	1
4.9	10536	ORSE	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR	UND	8
<b>5</b>			<b>ALVENARIA/GUARITA</b>		
5.1	87520	PRÓPRIO	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	61
5.2	87878	PRÓPRIO	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	122
5.3	87827	PRÓPRIO	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	M²	122
5.4	96116	PRÓPRIO	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	2,89
5.5	91338	PRÓPRIO	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,47

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia.





9.3	92742	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	0,28
10			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
10.1	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	9,09
11			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	11188	ORSE	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 6,0MM2 - 450/750V / 70º	m	510
11.2	8896	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU SIMILAR	un	5
11.3	12238	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	un	2
11.4	8077	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	un	2
11.5	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	m	170
11.6	2975	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	un	2

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida.

**Início da Obra:** 22/11/2021

**Término da Obra:** 08/06/2022

**Número do Contrato:** 375/2021


**Valor do Contrato:** R\$ 237.041,03 (duzentos e trinte e sete mil, quarenta e um reais e três centavos)


**ART:** BA20220040902

**ART:** BA20220107799

**Responsável Técnico:** Raphael Das Neves Araújo Ramos – CREA-BA: 051966599-6  
Luanne Bastos Britto Barbosa – CREA-BA: 0516273353  
Isadora Conceição Soares de Oliveira – CREA-BA: 0520382617

Santa Bárbara-Ba, 15 de junho de 2022.

  
**Edifráncio de Jesus Oliveira**  
Prefeito Municipal

  
**VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA**  
Fiscal de contrato  
Engenheiro Civil - Crea-Ba: 66.145

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara - Bahia  
Rua Clodoaldo Campos, 26, Centro, Santa Bárbara - Bahia - CEP: 44150-000



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 03/11/2022 09:49:53 que o documento de hash (SHA-256) 129738893869d6321a65838da3c0a58f0b6ba1029e1e6b2663c541e3ae37b9od foi validado em 03/11/2022 09:47:52 através da transação blockchain 0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaae91 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 92360)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **f29738893869d632fa65838da3c0a58f0b6baf029e1e6b2663c541e3ae37b9cd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **92360** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTRUTORA STS - SANTA BARBARA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL CONSTRUTORA STS - SANTA BARBARA**", faz prova de que em **03/11/2022 09:47:49**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **03/11/2022 09:49:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x95a924cf0d051b3874aff947787b2494d46549043344d41132dad4a578aaae91**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE  
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, estabelecida na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de São Felipe, Bahia, serviços de manutenção de logradouros públicos, manutenção de praças e canteiros públicos, conforme Serviço descrito abaixo:

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

Item	Código	Descrição	Und	Quant. Licitada
<b>1</b>		<b>RUA PADRE SENA</b>		
<b>1.1</b>		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
1.1.1		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.248,00
1.1.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00
<b>1.2</b>		<b>DRENAGEM</b>		
1.2.1		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	179,00
<b>2</b>		<b>RUA LUIS CERQUEIRA PROXIMO A CRECHE</b>		
<b>2.1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
2.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	55,00
<b>2.2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.2.1		REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	27,50
<b>2.3</b>		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
2.3.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	55,00
<b>3</b>		<b>RUA AUGUSTO MOURA PROXIMO A URBIS</b>		

Praca Cônego José Lourenço, 42 - Tel. (75) 3628-2021 Fax - (75) 3628-2047 Engenheiro Civil  
CNPJ - 13.827.027/0001-02 - CEP - 44.550-000 - São Felipe - Bahia CREA-BA 051875607-6

Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE  
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

3.1		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
3.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	39,00
3.2		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
3.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	15,00
3.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	39,00
<b>4 RUA BEIJA FLOR</b>				
4.1		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
4.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	230,00
<b>5 RUA LAURO FILHO PROXIMO A AVENIDA ACM</b>				
5.1		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
5.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	25,00
<b>6 RUA LUIS CERQUEIRA PROXIMO A ESTADIO MUNICIPAL</b>				
6.1		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
6.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	89,00
6.2		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
6.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	80,10
6.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	89,00
<b>7 RUA MAXIMO SANTOS PROXIMO AO ESTADIO MUNICIPAL</b>				
7.1		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047

CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia

*Osme de Melo Costa*  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051875607-2


Digitalizado com CamScanner





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE  
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

7.1.1	023901	REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO	m	22,00
7.1.2	210009	REMOCAO DE ENTULHO E EMBALAGENS	M3	0,50
7.2		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
7.2.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	13,20
7.2.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	22,00
<b>8 ENTRADA DA CIDADE PROXIMO AO LOTEAMENTO CAMPO AZUL</b>				
8.1		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
8.1.1		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	85,00
8.1.2		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	85,00
8.1.3		PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	85,00
<b>9 RUA GREGORIO GUEDES</b>				
9.1		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
9.1.1		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	8,00
9.2		<b>DRENAGEM</b>		
9.2.1		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	2,00
<b>10 RUA MANOEL NEIVA SANTANA</b>				
10.1		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		

  
Cosme de Melo Costa  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 051875607-6

Prça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047  
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bahia

Digitalizado com CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 13/06/2022 11:45:05 que o documento de hash (SHA-256) 5a6654039a52309ac6d9da8827392dbe10b6583957b4b5998afc4e1e639d3ca9 foi validado em 13/06/2022 11:43:40 através da transação blockchain 0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ce214746e1c0d9d55cf9b19f77321e e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 68788)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE  
COMISSÃO DE VISTORIA DE OBRAS

10.1.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	32,00
10.2	<b>DRENAGEM</b>		
10.2.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M	1,50
<b>11</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
11.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
11.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,00

Declaramos que todos os serviços relacionados acima foram executados dentro do prazo contratual e obedecendo inteiramente as normas técnicas especificadas e qualidade exigida.

São Felipe, Bahia, 08 de fevereiro de 2022

Início da Obra: 03/01/2022


Pregão Eletrônico: 008/2021


Processo Administrativo: 093/2021

Valor do Contrato: R\$ 472.274,99 (Quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

Responsável Técnico: Raphael Das Neves Araújo Ramos – CREA-BA: 051966599-6

ART: BA20220029060

  
ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA  
Prefeito Municipal

  
COSME DE MELO COSTA  
CREA-BA: 051875607-6

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-2047  
CNPJ – 13.827.027/0001-02 – CEP – 44.550-000 – São Felipe – Bahia

Digitalizado com CamScanner



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5a6654039a52309ac6d9da8827392dbe10b6583957b4b5998afc4e1e639d3ca9** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **68788** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SÃO FELIPE - BAHIA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE SÃO FELIPE - BAHIA**", faz prova de que em **13/06/2022 11:39:27**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/06/2022 11:44:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x48f861ed52752e0d2f1b9db0a427182f56ce214746e1c0d9d55cf9b19f77321e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 325/2021**

**CONTRATO: 017/2022**

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para reforma da Praça do Fórum, Reforma do Ginásio de Esportes Cândido dos Santos, Reforma do prédio do Setor de Tributos e pavimentação da Rua da Vila, no Município de São Félix - Bahia.

A Prefeitura Municipal de São Félix, cujo CNPJ nº 13.828.389/0001-00, localizada na praça da Bandeira, s/n, Centro - São Felix/Bahia, atesta para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **05.294.691/0001-05**, com sede na Rua Amando Paulo, nº 35, Galeria Loudes, sala 004, Centro, Governador Mangabeira, Bahia, executou de forma satisfatória, para a Prefeitura Municipal de São Felix, Bahia, Serviços de Engenharia para reforma da Praça do Fórum, Reforma do Ginásio de Esportes Cândido dos Santos, Reforma do prédio do Setor de Tributos e pavimentação da Rua da Vila, no Município de São Félix - Bahia, conforme Serviço descrito abaixo:

**PLANILHA DE SERVIÇOS**

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
<b>1</b>	<b>Revitalização da praça do forum</b>		
<b>1.1</b>	<b>Serviços preliminares geral</b>		
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	M <sup>2</sup>	2,5
1.1.2	Retirada meio-fio em concreto	M	89,6
1.1.3	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	M <sup>2</sup>	197,12
<b>2</b>	<b>Piso</b>		
2.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 (meio fio do passeio)	M	89,6

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



2.2	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15* cm (h x l)	Unid.	46,5
2.3	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	M <sup>2</sup>	137,65
2.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	M <sup>2</sup>	140,06
2.5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M <sup>2</sup>	27,26
<b>3</b>	<b>Elétrica</b>		
3.1	Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - fornecimento e instalação. Af_11/2019	Un	3
3.2	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	Un	6
3.3	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	24
3.4	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	40
3.5	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	80
3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	60
3.7	Eletroduto pvc rígido roscavel 3/4"	M	35
3.8	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	48
3.9	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta 60 x 40 x 10cm	Un	1

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br






ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



3.10	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. Af_12/2020	Un	1
3.11	Quadro de medição geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - fornecimento e instalação. Af_10/2020	Un	2
<b>4</b>	<b>Serviços diversos</b>		
4.1	Lixeira com pés e haste e compartimento de depósito em aço com pintura eletroestática e revestimento lateral em madeira ipê ou similar.	Unid.	1
4.2	Banco de concreto com acabamento em madeira	Unid.	6
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	18
4.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	30
4.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	30
4.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	30
4.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (GRADE E PORTA DE ENROLAR DO QUIOSQUE)	M2	80
4.8	RETIRADA GRADES DE FERRO	M2	60

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



4.9	LASTRO DE CONCRETO, FCK = 15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	M3	0,75
4.10	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	15
4.11	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	UNID	1
<b>5</b>	<b>Paisagismo</b>		
5.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	M <sup>2</sup>	7,07
5.2	Planta - mini ixora vermelha	Unid.	20
5.3	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M <sup>3</sup>	1,5
5.4	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M <sup>3</sup>	0,7
5.5	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	12
<b>6</b>	<b>Canteiro</b>		
6.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m <sup>2</sup> com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	15,28
6.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	15,28
6.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	15,28
6.4	Revestimento cerâmico para paredes pastilha cerâmica/porcelana, revest int/ext e piscina, cores frias *5 x 5* cm	M <sup>2</sup>	15,28
6.5	Piso em granito aplicado em calçadas ou pisos externos. Af_05/2020	M <sup>2</sup>	3,14

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7	<b>Quiosque</b>		
7.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	2,4
7.2	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	M³	1,68
7.3	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	M³	1,1
7.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	M²	15,68
7.5	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	M²	13,66
7.6	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 02 usos, inclusive escoramento - revisada 07.2015	M²	17,62
7.7	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	M³	0,24
7.8	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953)	M³	2,81
7.9	Aço ca-50 ø 25 mm (1")	Kg	68,51
7.10	Aço ca-60 ø 6 mm	Kg	43,44
7.11	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M²	66,23
7.12	Cobertura telha ceramica romana 2 aguas + estrutura madeira	M²	44
7.13	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	M²	53,28

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.14	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	15,68
7.15	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	M <sup>2</sup>	3,57
7.16	Porta de aço chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural	M <sup>2</sup>	9,07
7.17	Curva de transposicao bronze/latao (ref 736) sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm	Un	6
7.18	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	36,84
7.19	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	17,09
7.20	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	17,09
7.21	Soleira em granito polido preto l=22, esp= 3cm	M	2,35
7.22	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	M <sup>2</sup>	13,12
7.23	Tampo de balcão em granito preto, e=2cm	M <sup>2</sup>	3,36
7.24	Bancada em granito preto sao gabriel 3cm	M <sup>2</sup>	4,3
7.25	Cuba aço inox 56 x 34 cm	Un	2
7.26	Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M <sup>2</sup>	66,23
7.27	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	39,05
7.28	Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mao de obra.	M <sup>2</sup>	3,97

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.29	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho misturador padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.30	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	12
7.31	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	8
7.32	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	24
7.33	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	12
7.34	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 deca ou similar	Un	2
7.35	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 deca ou similar	Un	1
7.36	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-b, pn16, deca ou similar	Un	1
7.37	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-b, pn16, deca ou similar	Un	1
7.38	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	4
7.39	Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	2
7.40	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	Un	2

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.41	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.42	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	6
7.43	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	5
7.44	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.45	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	1
7.46	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	3
7.47	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	Un	1
7.48	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.49	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	2
7.50	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	1
7.51	Flange pvc rígido para caixa d	Un	4
7.52	Flange pvc rígido para caixa d	Un	2
7.53	Boia automática, 15 amperes (regulador de nível de caixa d	Un	2
7.54	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2" - jackwal ou similar	Un	2

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.55	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	Un	2
7.56	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	Un	3
7.57	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	Un	3
7.58	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_01/2020	Un	2
7.59	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	24
7.60	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	7
7.61	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	M	12
7.62	Redução de pvc je, ponta / bolsa, d= 100 x 50mm	Un	3
7.63	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	Un	2
7.64	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	3
7.65	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	3
7.66	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	2
7.67	Caixa de hidrometro	Un	3
7.68	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas - rev. 01	Un	3

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856872e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



7.69	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	Un	9
7.70	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, abnt, 10a	Un	3
7.71	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 20 mm	M	22,29
7.72	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	30
7.72	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	50
7.73	Disjuntor termomagnético monopolar 25 a, padrão din (linha branca), curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: siemens 5 sx1 ou similar.	Un	5
<b>1</b>	<b>Reforma da quadra da sede</b>		
<b>1.1</b>	<b>Revestimento</b>		
1.1.1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M <sup>2</sup>	169,2
1.1.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	50
1.1.3	Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	M <sup>2</sup>	50
<b>1.2</b>	<b>Pintura</b>		
1.2.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	436,6
1.2.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_p	M <sup>2</sup>	200
1.2.3	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demaos	M <sup>2</sup>	1175,94

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.2.4	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	220
<b>1.3</b>	<b>Elétrica</b>		
1.3.1	Refletor slim led 200w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar	Un	10
1.3.2	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	500
<b>1.4</b>	<b>Diversos</b>		
1.4.1	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M <sup>2</sup>	556
1.4.2	Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4" - com acessórios	M	100
1.4.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m <sup>2</sup> . Af_06/2014	M <sup>2</sup>	18
1.4.4	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	M <sup>2</sup>	47,07
1.4.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	92,4
1.4.6	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	M <sup>2</sup>	3,36
1.4.7	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	Un	7
1.4.8	Revisão de esquadrias de alumínio	M <sup>2</sup>	2,16
1.4.9	Estrutura de madeira de lei, primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas cerâmicas, vaos de até 7m	M <sup>2</sup>	36,8
1.4.10	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	M <sup>2</sup>	36,8

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.4.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	400
1.4.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	600
1.4.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	30
1.4.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	150
1.4.15	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	150
1.4.16	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
1.4.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
1.4.18	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	100
1.4.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,92
1.4.20	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.4.21	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2
1.4.22	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7
1.4.23	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	M	32
1.4.24	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	50
1.4.25	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	6
1.4.26	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	3
1.4.27	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE ZINCO	M2	316,43
<b>2</b>	<b>Reforma tributos</b>		
2.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	264,92
2.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	151
2.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	50
2.4	Revisão de esquadria de madeira	M <sup>2</sup>	6
2.5	Forro em régua de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p	M <sup>2</sup>	57,62
2.6	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	M <sup>2</sup>	100

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



2.7	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	Pt	10
2.8	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	Pt	7
2.9	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	Pt	7
2.10	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (GRADE E PORTA DE ENROLAR DO QUIOSQUE)	M2	10
2.11	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60x60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5.5CM, INSTALADO	M2	10
2.12	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35
2.13	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	35
2.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100
2.15	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	36
2.16	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
<b>1</b>	<b>Pavimentação de rua - município de são félix</b>		
<b>1.1</b>	<b>Rua da vila</b>		
1.1.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	110

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA DE SÃO FÉLIX



1.1.2	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M2	220
-------	--	----	-----

São Félix, 08 de julho de 2022

**Início da Obra:** 08/02/2022

**Conclusão da Obra:** 30/06/2022

**Tomada de Preço:** 04/2021

**Valor do Contrato:** R\$307.682,72 (trezentos e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos)

**ART:** BA20220040845

**Responsável Técnico:** Raphael Das Neves Araújo Ramos - CREA-BA: 051966599-6  
Luanne Bastos Britto Barbosa - CREA-BA: 0516273353  
Isadora Conceição Soares de Oliveira - CREA-BA: 0520382617

  
ALEX SANDRO ARELÚIA DE BRITO  
Prefeito Municipal

  
VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA  
CREA-BA: 65.145

Praça da Bandeira, S/N, Centro - São Félix - BA  
CNPJ nº 13.828.389/0001-00  
gabinete@saofelix.ba.gov.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 11:07:59 que o documento de hash (SHA-256) 6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd foi validado em 22/09/2022 11:06:17 através da transação blockchain 0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84575)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6b5fee665decc9efdd4973c571212c2e86d6ec9f5b3745f35f4ce0822ce869dd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **84575** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TP 04.2021 - SÃO FELIX - BA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA TP 04.2021 - SÃO FELIX - BA"**, faz prova de que em **22/09/2022 11:06:14**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/09/2022 11:07:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xd0576840c1086eeb856672e8bc692d2346abd5a7ea7e9b00885d808f13725799**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Handwritten signature]*



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Declaro em atendimento ao previsto na Tomada de Preços nº 007/2023, que A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na-Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, através de responsável técnico, A SRª. Luanne Bastos de Britto Barbosa, registro CREA-BA Nº 0516273353 e a Sr(a) Isadora Conceição Soares de Oliveira, registro CREA-BA Nº, como seus representantes legais para os fins da presente declaração, **vistoriou o local onde serão executados os serviços objeto da Licitação em apreço, tomando plena ciência das condições físicas, não encontrando nenhum óbice à execução do objeto.**

Declara, ainda, que **conhece a realidade da localidade abrangida pelo objeto da licitação**, que avaliou as necessidades humanas e materiais para a execução dos serviços e utilizou este conhecimento na elaboração de sua proposta comercial, e de ter prévia ciência que qualquer equívoco oriundo de sua má avaliação dos custos em torno dos serviços não a desobriga em relação ao cumprimento de todos os itens do edital e cláusulas contratuais.

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA  
Assinado de forma digital por ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA  
CPF: 063.182.265-83  
Dados: 2023.12.18 13:45:34 -03'00'

ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA  
Engenheira Civil  
Responsável Técnica  
CREA/BA: 0520382617

LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA  
Assinado de forma digital por LUANNE BASTOS DE BRITTO BARBOSA  
CPF: 056.827.965-43  
Dados: 2023.12.18 13:45:47 -03'00'

LUANNE BASTOS DE BRITO BARBOSA  
RESPONSÁVEL TÉCNICA  
ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
CREA/BA:051627335-3

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
Assinado de forma digital por HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:46:05 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

# HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA  
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414  
Cnpj: 05.294.691/0001-05



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00318091E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 04/12/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** CONSTRUTORA STS LTDA

**CNPJ:** 05.294.691/0001-05

**Endereço:** AMANDO PAULO TERREO SALA 004, CENTRO, CEP: 44380-000, Governador Mangabeira - BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.




**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



---

Salvador, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023



**PODER JUDICIÁRIO**  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 00318092E**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 04/12/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

**Razão Social:** CONSTRUTORA STS LTDA

**CNPJ:** 05.294.691/0001-05

**Endereço:** AMANDO PAULO TERREO SALA 004, CENTRO, CEP: 44380-000, Governador Mangabeira - BA.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail [sedec@tjba.jus.br](mailto:sedec@tjba.jus.br).

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 4 de dezembro de 2023

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/07/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA  
 Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 - :GALERIA LOUDES;TERREO::SALA:004  
 Bairro: CENTRO  
 C.E.P.: 44350000  
 Cidade.: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202509600 e arquivado em 12/09/2002.  
 Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05294691000105

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 1 de Janeiro de 2022

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
 CONTADOR  
 C.P.F.:03386131530  
 R.G.:1270990772 SSPBA  
 C.R.C.:032889

RAFAEL SANTOS MOREIRA  
 SOCIO ADMINISTRADOR  
 C.P.F.:03743419580  
 R.G.:06561618570 CNH



Junta Comercial do Estado da Bahia  
 Certifico o Registro em 31/03/2023  
 Arquivamento 23009971559 Protocolo 233526412 de 14/03/2023  
 Nome da empresa CONSTRUTORA STS LTDA  
 NIRE 29202509600  
 Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
 Chancela 249045205057  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/03/2023  
 por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RRTYb19EeEs00GTIXYOVMFafha9G0s4jN3EZTbFF254fzqHsHXQ  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0001

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	1560	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO	401.661,36
01/01/2022	1565	1.1.1.01.001	1.1.3.08.002	AJUSTE DE SALDO	237,88
04/01/2022	1564	2.1.6.06.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASCOOS CENTRAL	13,89
05/01/2022	199	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	1.034,30
07/01/2022	1561	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.454,58
06/01/2022	200	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	124,62
07/01/2022	1562	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1.140,86
07/01/2022	1563	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	298,86
08/01/2022	201	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
10/01/2022	207	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
10/01/2022	293	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/01/2022	206	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
12/01/2022	203	4.2.2.04.0018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	360,00
13/01/2022	204	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
14/01/2022	209	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	28,00
15/01/2022	205	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
15/01/2022	207	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
19/01/2022	208	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
20/01/2022	210	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
21/01/2022	346	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
21/01/2022	83	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	239,20
31/01/2022	84	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	224,25
31/01/2022	85	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.990,17
31/01/2022	86	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	77,76
31/01/2022	87	4.2.2.01.0008	2.1.5.01.004	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	910,68
31/01/2022	88	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	52,07
31/01/2022	89	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	847,42
31/01/2022	211	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	1.123,74
				TOTAL DO MÊS	417.875,75
05/02/2022	213	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	2.464,30
07/02/2022	214	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	164,50
07/02/2022	1452	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	316,96
08/02/2022	215	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
09/02/2022	4		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	750.291,99
09/02/2022	5		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.379,89
09/02/2022	11	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	15.005,84
09/02/2022	12	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	827,60
09/02/2022	14	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	827,60
09/02/2022	15	1.1.3.08.010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.551,78
09/02/2022	16	1.1.1.01.001		RECEBIMENTO	36.000,51
09/02/2022	17	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.005,84
09/02/2022	18	1.1.3.08.010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.506,42
09/02/2022	19	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	718.779,73
09/02/2022	216	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
10/02/2022	218	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
10/02/2022	294	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/02/2022	308	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	718.779,73
11/02/2022	309	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	41.379,89
11/02/2022	310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00
11/02/2022	311	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
11/02/2022	312	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
11/02/2022	313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35.000,00
14/02/2022	314	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	57.000,00
14/02/2022	315	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.591,73
15/02/2022	219	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
15/02/2022	316	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	489,95
16/02/2022	317	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	331,60
16/02/2022	318	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.500,00

TRANSPORTE

2.493.625,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9eBes00qTXOVmfaHna9G0s4UN3EZTbFf254FzqHSHXQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERRÇO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0002

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb19eEso0qTXxOVmfa1ha9Gos4un3EZTbffc254fzqHSHXO  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.493.625,70
05/02/2022	319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.335,84
07/02/2022	320	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	246,46
07/02/2022	220	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
18/02/2022	321	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.600,00
18/02/2022	322	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.421,89
18/02/2022	323	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
18/02/2022	324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
18/02/2022	325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
19/02/2022	326	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
19/02/2022	221	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
21/02/2022	7		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	41.562,14
21/02/2022	13	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.192,83
21/02/2022	20	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.192,83
21/02/2022	21	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.369,31
21/02/2022	327	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.670,00
21/02/2022	328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.241,32
21/02/2022	329	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.600,00
21/02/2022	330	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	440,17
21/02/2022	331	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
21/02/2022	332	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
22/02/2022	217	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
22/02/2022	333	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.369,31
22/02/2022	334	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
22/02/2022	335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
22/02/2022	336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
23/02/2022	337	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00
23/02/2022	222	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
23/02/2022	338	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
23/02/2022	339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.178,00
23/02/2022	340	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
24/02/2022	341	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45.000,00
24/02/2022	342	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.500,00
24/02/2022	343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.000,00
25/02/2022	344	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	111,39
26/02/2022	127	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	24.827,93
26/02/2022	128	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	600.233,59
26/02/2022	223	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
28/02/2022	90	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	239,20
28/02/2022	91	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	224,25
28/02/2022	92	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.990,17
28/02/2022	93	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	687,73
28/02/2022	94	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.765,92
28/02/2022	95	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	858,61
28/02/2022	174	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	37.632,08
28/02/2022	345	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
28/02/2022	438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,11
28/02/2022	1441	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 02/2022	600.233,59
28/02/2022	1442	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 02/2022	24.827,93
				TOTAL DO MÊS	4.063.973,29
02/03/2022	347	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
02/03/2022	348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
02/03/2022	349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
02/03/2022	350	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,00
03/03/2022	351	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	112,61
03/03/2022	352	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
03/03/2022	224	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	1.011,93
03/03/2022	353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
03/03/2022	354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00

TRANSPORTE

7.594,54

**Empresa:** CONSTRUTORA STS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.294.691/0001-05  
**Endereço:** Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/07/2022  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 28/04/2022

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0006



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEse0qTXYoVMPafha9G0S4uN3EZTbff254fzqHSHXO>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROINALDO DA SILVA PASSOS

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.594,54
03/03/2022	355	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	321,26
04/03/2022	356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.397,00
04/03/2022	357	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
04/03/2022	358	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00
04/03/2022	359	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
01/03/2022	360	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
01/03/2022	361	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63,00
01/03/2022	362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.140,00
02/03/2022	225	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.221,57
03/03/2022	363	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
03/03/2022	364	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	239,21
03/2022	1454	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	239,20
03/03/2022	365	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	63,00
03/03/2022	366	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,73
09/03/2022	367	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26,00
09/03/2022	368	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	123,51
10/03/2022	295	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
10/03/2022	369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.570,00
11/03/2022	229	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/03/2022	370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
14/03/2022	231	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
14/03/2022	371	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
14/03/2022	372	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.248,00
14/03/2022	373	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
14/03/2022	374	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
14/03/2022	375	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	910,00
15/03/2022	226	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
15/03/2022	376	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00
15/03/2022	377	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00
15/03/2022	378	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	706,57
15/03/2022	379	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.119,00
15/03/2022	380	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	372,60
15/03/2022	381	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.205,22
16/03/2022	227	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
16/03/2022	230	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
16/03/2022	235	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	37.632,08
16/03/2022	382	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
16/03/2022	383	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	37.632,08
16/03/2022	384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.800,00
16/03/2022	385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.978,40
17/03/2022	386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.579,00
18/03/2022	228	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
18/03/2022	387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.290,00
18/03/2022	388	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	586,76
21/03/2022	389	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.900,00
21/03/2022	390	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.280,00
21/03/2022	391	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.760,00
21/03/2022	392	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	363,60
21/03/2022	393	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00
21/03/2022	394	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.630,00
21/03/2022	395	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
21/03/2022	1464	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	911,98
22/03/2022	396	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	379,55
22/03/2022	397	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	560,00
22/03/2022	398	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
22/03/2022	399	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
22/03/2022	400	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	682,00
22/03/2022	401	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	468,66
23/03/2022	232	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
				TRANSPORTE	196.483,22



Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0004

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	196.483,22
23/03/2022	402	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	866,35
23/03/2022	403	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	672,00
23/03/2022	404	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.400,00
23/03/2022	405	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
24/03/2022	406	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	910,00
24/03/2022	407	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.480,00
24/03/2022	408	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	700,00
24/03/2022	409	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,00
25/03/2022	9		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80.574,80
25/03/2022	22	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.756,53
25/03/2022	23	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	78.818,27
25/03/2022	24	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.756,53
25/03/2022	410	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.560,00
25/03/2022	411	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.280,00
25/03/2022	412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.038,00
25/03/2022	413	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
25/03/2022	414	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.500,00
25/03/2022	415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
25/03/2022	416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.505,29
26/03/2022	233	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
27/03/2022	417	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	480,00
28/03/2022	418	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	610,61
28/03/2022	419	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26.000,00
29/03/2022	234	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
29/03/2022	420	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	363,60
29/03/2022	421	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	192,37
29/03/2022	422	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	480,93
29/03/2022	423	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
29/03/2022	424	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.348,00
29/03/2022	425	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
29/03/2022	426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00
29/03/2022	427	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35.000,00
30/03/2022	129	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	40.287,40
30/03/2022	428	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.396,00
30/03/2022	429	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.850,00
30/03/2022	430	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.000,00
30/03/2022	431	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
30/03/2022	432	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
30/03/2022	433	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
31/03/2022	96	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
31/03/2022	97	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
31/03/2022	98	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
31/03/2022	99	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	248,00
31/03/2022	100	4.2.2.01.0008	2.1.5.01.004	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.302,00
31/03/2022	101	2.1.5.01.004	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	136,76
31/03/2022	102	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	777,60
31/03/2022	103	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.765,92
31/03/2022	130	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 03/2022	40.287,40
31/03/2022	175	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.271,26
31/03/2022	434	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	397,70
31/03/2022	435	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	78.818,27
31/03/2022	436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.803,68
31/03/2022	437	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.300,00
31/03/2022	439	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.967,80
				TOTAL DO MÊS	836.457,43
01/04/2022	440	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.463,90
01/04/2022	441	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
01/04/2022	442	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.960,00
				TRANSPORTE	11.923,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl19eBeso0qTXXOVMPafha9Gos4uN3EZTbffc254fzqHSHXO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|0386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0005

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTYd19E8es0qTXyVMFa fha9G0s4uN3EZTDFf254fzqHSHXQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	11.923,90
01/04/2022	443	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.530,00
01/04/2022	444	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.178,97
01/04/2022	445	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	710,00
04/04/2022	446	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.000,00
04/04/2022	447	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
04/04/2022	448	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	252,76
04/04/2022	449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	379,76
04/04/2022	450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48.000,00
04/04/2022	451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
04/04/2022	452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	336,00
05/04/2022	247	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.271,26
05/04/2022	453	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/04/2022	454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
05/04/2022	455	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.271,26
05/04/2022	456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
05/04/2022	457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
05/04/2022	458	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	88,78
05/04/2022	459	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.696,81
05/04/2022	460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,44
07/04/2022	236	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	630,40
07/04/2022	461	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00
07/04/2022	462	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	98,90
07/04/2022	463	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	136,50
07/04/2022	464	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
07/04/2022	465	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	185,00
07/04/2022	466	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14,80
07/04/2022	1455	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	341,32
08/04/2022	10		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.600,69
08/04/2022	25	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.365,02
08/04/2022	26	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.235,67
08/04/2022	27	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	1.365,02
08/04/2022	237	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	44,00
08/04/2022	238	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
08/04/2022	467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8,99
08/04/2022	468	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	85,00
08/04/2022	469	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	176,08
10/04/2022	296	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/04/2022	241	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/04/2022	470	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.400,00
11/04/2022	471	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.480,00
11/04/2022	472	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.514,00
11/04/2022	473	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
11/04/2022	474	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
12/04/2022	475	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
12/04/2022	476	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
12/04/2022	477	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
12/04/2022	478	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
12/04/2022	479	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00
12/04/2022	480	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.701,57
13/04/2022	481	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	293,05
13/04/2022	482	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.530,00
14/04/2022	483	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
14/04/2022	484	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	856,80
14/04/2022	485	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
14/04/2022	486	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.954,29
14/04/2022	487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	471,80
16/04/2022	239	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
18/04/2022	488	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
19/04/2022	240	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00

TRANSPORTE

303.291,02

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0006

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEeso0qTYXOVMFath9Gos4un3EZTbfE254FzqHsHXO  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	303.291,02
04/04/2022	489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
19/04/2022	490	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00
21/04/2022	242	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.513,74
20/04/2022	491	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
21/04/2022	492	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	615,71
21/04/2022	493	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.013,38
21/04/2022	494	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	496,50
23/04/2022	495	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
20/04/2022	1465	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	1.001,85
22/04/2022	243	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
22/04/2022	496	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
22/04/2022	497	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.448,43
25/04/2022	245	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
25/04/2022	498	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,76
25/04/2022	499	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	656,64
25/04/2022	500	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	208,35
25/04/2022	501	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,22
25/04/2022	502	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,22
25/04/2022	503	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
25/04/2022	504	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
26/04/2022	244	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
26/04/2022	505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.618,58
26/04/2022	506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
26/04/2022	507	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.234,00
26/04/2022	508	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,00
27/04/2022	509	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	292,83
28/04/2022	246	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
29/04/2022	104	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
29/04/2022	105	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
29/04/2022	106	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
29/04/2022	107	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
29/04/2022	131	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	27.300,34
30/04/2022	108	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
30/04/2022	109	2.1.5.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RESCISÃO A PAGAR	3.165,24
30/04/2022	132	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 04/2022	27.300,34
30/04/2022	172	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.631,88
				TOTAL DO MÊS	408.109,75
02/05/2022	43		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	68.964,13
02/05/2022	47	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.527,56
02/05/2022	48	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.436,57
02/05/2022	510	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	259,00
02/05/2022	511	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00
04/05/2022	512	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53.235,67
05/05/2022	248	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	348,00
05/05/2022	513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/05/2022	514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	811,10
05/05/2022	515	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	67.436,57
05/05/2022	516	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.011,10
05/05/2022	517	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.083,30
05/05/2022	518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
06/05/2022	519	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,04
06/05/2022	520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	158,00
06/05/2022	521	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	142,50
06/05/2022	522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
06/05/2022	523	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	92,00
06/05/2022	524	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
06/05/2022	525	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
07/05/2022	249	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
				TRANSPORTE	337.084,46

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA**

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0007

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9eEes00qTXyOVmFafha9G0s4UN3E7J1D1L654L4qnsHAY  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	337.084,46
07/05/2022	1456	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
09/05/2022	76	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.631,88
09/05/2022	250	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
09/05/2022	526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.600,00
09/05/2022	527	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
09/05/2022	528	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
09/05/2022	529	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.631,88
09/05/2022	530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
09/05/2022	531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,60
09/05/2022	251	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
09/05/2022	252	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
09/05/2022	297	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
10/05/2022	532	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	134,75
10/05/2022	533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
11/05/2022	534	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
11/05/2022	535	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
11/05/2022	536	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.000,00
11/05/2022	537	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.900,00
13/05/2022	253	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
13/05/2022	256	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
13/05/2022	257	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
13/05/2022	538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,49
13/05/2022	539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
16/05/2022	540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.700,00
16/05/2022	541	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
17/05/2022	255	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
20/05/2022	254	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
20/05/2022	1466	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	355,79
23/05/2022	44		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.052,86
23/05/2022	45		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.133,57
23/05/2022	46		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.361,54
23/05/2022	49	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	428,86
23/05/2022	50	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.932,68
23/05/2022	51	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.219,42
23/05/2022	52	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.833,44
23/05/2022	53	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	645,31
23/05/2022	54	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.488,26
23/05/2022	542	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00
23/05/2022	543	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
23/05/2022	544	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	37,90
24/05/2022	545	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	148,36
24/05/2022	546	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	934,00
24/05/2022	547	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	299,99
25/05/2022	548	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,60
26/05/2022	549	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	345,00
27/05/2022	550	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/05/2022	551	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/05/2022	552	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53.833,44
30/05/2022	133	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	34.482,06
30/05/2022	134	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	27.526,43
30/05/2022	135	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.566,78
30/05/2022	136	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	9.680,77
30/05/2022	553	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,67
30/05/2022	554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.052,51
31/05/2022	42	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.591,01
31/05/2022	72	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	3.821,15
31/05/2022	110	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
31/05/2022	111	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
31/05/2022	112	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
				TRANSPORTE	748.153,02

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREC SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0008

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrTYebl9E8eSo0qTYXVOMFaEha9G0s4uN3EZTbfF254fzqHSHXQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	748.153,02
31/05/2022	113	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
31/05/2022	114	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
31/05/2022	137	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 05/2022	86.256,04
31/05/2022	555	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,00
31/05/2022	556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,00
31/05/2022	557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12.375,00
31/05/2022	558	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32.000,00
31/05/2022	559	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28.259,57
31/05/2022	560	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.780,69
				TOTAL DO MÊS	927.198,68
01/06/2022	561	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
01/06/2022	562	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.000,00
01/06/2022	563	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40.293,00
01/06/2022	564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
01/06/2022	565	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
01/06/2022	566	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	106,00
01/06/2022	567	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
02/06/2022	568	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30.000,00
02/06/2022	569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	750,00
03/06/2022	570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	330,27
03/06/2022	571	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.150,00
03/06/2022	572	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
03/06/2022	573	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38,00
03/06/2022	574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.500,00
03/06/2022	575	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	105,00
03/06/2022	576	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45,00
03/06/2022	577	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
03/06/2022	578	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,12
06/06/2022	258	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
06/06/2022	579	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
06/06/2022	580	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
06/06/2022	581	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	350,00
06/06/2022	582	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	829,70
06/06/2022	583	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00
06/06/2022	584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	594,00
06/06/2022	585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
06/06/2022	586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/06/2022	587	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
07/06/2022	588	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
07/06/2022	589	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	590	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	591	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
07/06/2022	592	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/06/2022	1457	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
08/06/2022	32		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.173,08
08/06/2022	55	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.544,22
08/06/2022	56	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.628,86
08/06/2022	259	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00
09/06/2022	260	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
09/06/2022	265	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
09/06/2022	593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
09/06/2022	594	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	160,00
09/06/2022	595	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
10/06/2022	266	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
10/06/2022	267	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
10/06/2022	298	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
09/06/2022	596	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	619,80
09/06/2022	597	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	329,00
				TRANSPORTE	313.449,25

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0009

Número livro: 0006



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	313.449,25
09/06/2022	598	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	166,00
10/06/2022	599	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
10/06/2022	600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,57
10/06/2022	601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00
10/06/2022	602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
11/06/2022	262	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
13/06/2022	263	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	80,00
13/06/2022	264	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
13/06/2022	603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
13/06/2022	604	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,67
13/06/2022	605	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84.628,86
14/06/2022	606	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	607	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	608	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	609	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47,00
14/06/2022	610	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
14/06/2022	611	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	361,42
14/06/2022	612	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
14/06/2022	613	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	730,00
14/06/2022	614	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52,00
14/06/2022	615	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
14/06/2022	616	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	443,90
14/06/2022	617	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	349,72
15/06/2022	33		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.731,27
15/06/2022	34		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.740,28
15/06/2022	35		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.057,28
15/06/2022	57	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128,38
15/06/2022	58	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.602,89
15/06/2022	59	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.054,08
15/06/2022	60	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.003,20
15/06/2022	61	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	195,78
15/06/2022	62	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.544,50
15/06/2022	618	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	197,90
15/06/2022	619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	45,00
15/06/2022	620	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42.493,12
15/06/2022	621	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
17/06/2022	36		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.672,62
17/06/2022	63	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.642,77
17/06/2022	64	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.029,85
17/06/2022	622	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
17/06/2022	623	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
17/06/2022	624	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	930,00
17/06/2022	625	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
17/06/2022	626	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
17/06/2022	627	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	628	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	629	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	630	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
17/06/2022	631	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	900,00
20/06/2022	39	1.1.3.08.010		VALOR A COMPENSAR	26.647,26
20/06/2022	65		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	807.492,85
20/06/2022	66	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.852,70
20/06/2022	67	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	769.992,89
20/06/2022	75	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECCLHER	11.591,01
20/06/2022	632	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	633	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	634	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.591,01
20/06/2022	635	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60.150,59
20/06/2022	636	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00

TRANSPORTE

2.550.371,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R7TEyb19eEsoo0qTXyovMfaFna9Gos4un3EzTbFf254fzqHSHXO ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

105

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 304, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0010

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R7TEyb19eBesc0qIXYOVMFa1ha9Gos4uN3EZTbfF254fzqHSHXO  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSEVALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.550.371,68
20/06/2022	637	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
21/06/2022	40		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.376,02
21/06/2022	41		3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.685,65
21/06/2022	68	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	485,76
21/06/2022	69	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.199,89
21/06/2022	70	2.1.4.01.013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.890,02
21/06/2022	71	1.1.1.01.001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	82.486,00
21/06/2022	638	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	970,00
21/06/2022	639	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	970,00
21/06/2022	640	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.548,00
22/06/2022	641	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	769.992,89
22/06/2022	642	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.300,00
27/06/2022	643	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
27/06/2022	644	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100.000,00
27/06/2022	645	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
27/06/2022	646	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.000,00
28/06/2022	647	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24,00
28/06/2022	648	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
28/06/2022	649	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.000,00
28/06/2022	650	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
29/06/2022	138	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	51.703,85
29/06/2022	139	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	2.865,63
29/06/2022	140	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	4.370,14
29/06/2022	141	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	23.528,64
29/06/2022	142	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	55.003,57
29/06/2022	143	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	565.244,99
29/06/2022	144	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	42.188,01
29/06/2022	145	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.842,82
29/06/2022	651	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	680,00
29/06/2022	652	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
29/06/2022	653	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
29/06/2022	654	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	233,94
30/06/2022	73	3.1.2.03.0003	2.1.4.01.013	APURAÇÃO ISS	17.793,71
30/06/2022	82	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	355,79
30/06/2022	115	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	93,32
30/06/2022	116	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,49
30/06/2022	117	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55
30/06/2022	118	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	268,30
30/06/2022	119	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
30/06/2022	146	4.1.6.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CSP DE COMP 06/2022	755.747,65
30/06/2022	173	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	79.564,51
30/06/2022	655	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	656	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	657	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	658	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,32
30/06/2022	659	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	355,79
				TOTAL DO MÊS	5.379.460,89
01/07/2022	660	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.900,00
01/07/2022	661	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00
01/07/2022	662	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
03/07/2022	276	4.2.2.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	70,00
03/07/2022	277	4.2.2.04.0003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TELEFONE	35,00
04/07/2022	663	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.900,00
04/07/2022	664	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.400,00
04/07/2022	665	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36.000,00
04/07/2022	666	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
05/07/2022	269	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INTERNET	60,00
05/07/2022	270	4.2.2.04.0019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	50,00

TRANSPORTE

53.055,00

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0011

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEes00qTYXOVmFafha9GOS4UN3EZTbFF254fzqHSHXO  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	53.055,00
05/07/2022	667	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34,92
05/07/2022	668	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.556,12
05/07/2022	669	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00
07/07/2022	670	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
07/07/2022	671	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	493,50
06/07/2022	672	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.000,00
06/07/2022	673	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72.700,00
07/07/2022	268	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EPIS	57,40
07/07/2022	674	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.000,00
07/07/2022	675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.500,00
07/07/2022	676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.942,00
07/07/2022	677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.265,00
07/07/2022	678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.450,00
07/07/2022	1458	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	93,32
08/07/2022	679	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	348,96
08/07/2022	680	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.800,00
08/07/2022	681	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.800,00
08/07/2022	682	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00
08/07/2022	683	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.925,74
08/07/2022	684	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	220,00
09/07/2022	275	4.2.2.04.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	30,00
10/07/2022	299	4.2.2.02.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	700,00
11/07/2022	272	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
11/07/2022	685	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.820,00
11/07/2022	686	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.572,44
11/07/2022	687	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
11/07/2022	688	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
11/07/2022	689	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
11/07/2022	690	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100.000,00
11/07/2022	691	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	919,00
11/07/2022	692	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
12/07/2022	693	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.100,00
12/07/2022	694	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.205,00
12/07/2022	695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.454,00
12/07/2022	696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	255,83
12/07/2022	697	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
12/07/2022	698	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	381,00
12/07/2022	699	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.350,00
13/07/2022	700	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	83.110,38
13/07/2022	701	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.360,37
13/07/2022	702	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
14/07/2022	703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	59,00
14/07/2022	704	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
15/07/2022	271	4.2.2.04.0015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	500,00
15/07/2022	273	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.300,00
15/07/2022	705	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	235,43
15/07/2022	706	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,50
15/07/2022	707	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49.000,00
15/07/2022	708	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
15/07/2022	709	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	95,25
15/07/2022	710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.692,50
15/07/2022	711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.000,00
18/07/2022	712	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
18/07/2022	713	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	569,10
18/07/2022	714	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	716	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
18/07/2022	717	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	164,16
18/07/2022	718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00

TRANSPORTE

575.530,92



Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0012

Número livro: 0006



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb19eEso0qTXyOVmfaEha9Gos4uN3EZTbfE254fzqHSHXQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	575.530,92
18/07/2022	719	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.428,49
18/07/2022	720	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	133,47
19/07/2022	74	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	79.564,51
19/07/2022	721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	79.564,51
19/07/2022	722	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	815,00
19/07/2022	723	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.830,00
19/07/2022	724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.000,00
19/07/2022	725	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.807,00
19/07/2022	726	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
19/07/2022	727	4.2.2.04.0007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	276,85
19/07/2022	727	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,00
20/07/2022	728	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	144,00
20/07/2022	1467	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	355,79
21/07/2022	729	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90.029,85
21/07/2022	730	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	214,68
21/07/2022	731	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.020,83
21/07/2022	732	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.020,83
21/07/2022	733	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.171,54
21/07/2022	734	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.625,00
22/07/2022	735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	174,50
25/07/2022	736	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42,30
25/07/2022	737	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.100,00
25/07/2022	738	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00
25/07/2022	739	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	550,00
25/07/2022	740	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	159,00
25/07/2022	741	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.444,00
25/07/2022	742	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	38,30
25/07/2022	743	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	149,50
25/07/2022	744	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.875,00
25/07/2022	745	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	835,00
27/07/2022	746	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	94,00
27/07/2022	747	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.550,00
27/07/2022	748	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27,50
27/07/2022	749	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,21
27/07/2022	750	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,21
27/07/2022	751	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,09
27/07/2022	752	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,37
27/07/2022	753	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,32
27/07/2022	754	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,32
27/07/2022	755	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,32
27/07/2022	756	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19.900,00
27/07/2022	757	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	54,20
27/07/2022	758	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,80
27/07/2022	759	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	460,00
27/07/2022	760	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,00
27/07/2022	761	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177,53
28/07/2022	762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	239,17
28/07/2022	763	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.000,00
28/07/2022	764	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	295,11
29/07/2022	765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,00
29/07/2022	766	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29,00
29/07/2022	767	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	548,00
29/07/2022	768	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,23
29/07/2022	769	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,50
30/07/2022	120	4.2.2.01.0007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS	341,32
30/07/2022	121	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,13
30/07/2022	122	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.100,00
30/07/2022	123	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	SALARIO FAMILIA DESTE MES	112,94
30/07/2022	124	4.2.2.01.0001	2.1.5.01.001	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.166,55

TRANSPORTE

1.031.369,69

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOJAS TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0013

Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.031.369,69
30/07/2022	125	4.2.2.01.0006	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	981,30
31/07/2022	126	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.079,06
31/07/2022	1488	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	14.913,09
31/07/2022	1489	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.098,95
31/07/2022	1490	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.518,76
31/07/2022	1491	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.212,68
31/07/2022	1492	5.1.4.01.001	4.2.2.02.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.900,00
31/07/2022	1493	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	490,00
31/07/2022	1494	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	208,00
31/07/2022	1495	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	245,00
31/07/2022	1496	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.313,74
31/07/2022	1497	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	756,85
31/07/2022	1498	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.750,00
31/07/2022	1499	3.1.1.02.0001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.293.850,66
31/07/2022	1500	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	41.762,68
31/07/2022	1501	5.1.4.01.001	4.1.6.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.534.652,95
31/07/2022	1502	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	137.690,74
31/07/2022	1503	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0015	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.054,69
31/07/2022	1504	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0016	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.546,33
31/07/2022	1505	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0017	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	420,00
31/07/2022	1506	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	360,00
31/07/2022	1507	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0019	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	350,00
31/07/2022	1508	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518.606,20
31/07/2022	1509	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	518.606,20
				TOTAL DO MÊS	6.139.737,57

RAFAEL SANTOS MOREIRA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O  
CPF: 033.861.315-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl9eFeso0qTYXOVMeAlha9G0s4UN3EZTbf254fzqHSHXQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

**Empresa:** CONSTRUTORA STS LTDA  
**C.N.P.J.:** 05.294.691/0001-05  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 28/04/2022  
**Endereço:** Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000  
**Período:** 01/01/2022 a 31/07/2022

**Folha:** 0014  
**Número livro:** 0006



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>2.293.850,66</b>
SERVIÇOS PRESTADOS	2.293.850,66
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(179.453,42)</b>
(-) ISS	(41.762,68)
(-) SIMPLES NACIONAL	(137.690,74)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>2.114.397,24</b>
<b>CSP</b>	<b>(1.534.652,95)</b>
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.534.652,95)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>579.744,29</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(61.138,09)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(61.138,09)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.913,09)
INSS	(4.098,95)
FGTS	(1.518,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.212,68)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.900,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(490,00)
ÁGUA E ESGOTO	(208,00)
TELEFONE	(245,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.313,74)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(756,85)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.750,00)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS	(5.054,69)
EPIS	(5.546,33)
INTERNET	(420,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(360,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(350,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>518.606,20</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>518.606,20</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>518.606,20</b>

RAFAEL SANTOS MOREIRA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O  
 CPF: 033.861.315-30

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eBesso0qIXYOVMFafha9Gos4un3EZTbf254fzqHSHXQ>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

440

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA**

C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05

Insc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022

Balanco encerrado em: 31/07/2022

Folha: 0015

Número livro: 0006



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>1.727.542,96D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.727.542,96D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.682.462,91D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.635.174,72D</b>
CAIXA GERAL	1.635.174,72D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>47.288,19D</b>
CRESOL	47.288,19D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>45.080,05D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>45.080,05D</b>
INSS A COMPENSAR	45.080,05D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.727.542,96C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.589,17C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.589,17C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.049,36C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.049,36C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.539,81C</b>
INSS A RECOLHER	1.198,49C
FGTS A RECOLHER	341,32C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.721.953,79C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>950.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>950.000,00C</b>
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	950.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>771.953,79C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>771.953,79C</b>
LUCROS ACUMULADOS	771.953,79C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.727.542,96 (um milhão setecentos e vinte e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos)

\_\_\_\_\_  
RAFAEL SANTOS MOREIRA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 037.434.195-80

\_\_\_\_\_  
ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O  
CPF: 033.861.315-30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrTEyb19eEs00qTXyOVmFafIha9G0s4uN3EZTbFf254fzqHsHX0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA

Inscrição: 05.294.691/0001-05

Endereço: Rua AMANDO PAULO, 35, GALERIA LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, CEP 44350-000

Período: 01/01/2022 - 31/07/2022

Íncsc. Junta Comercial: Data: 28/04/2022

Folha: 0016

Número livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.727.542,96 + 0,00	309,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.727.542,96	309,09
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.727.542,96 - 0,00	309,09
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.682.462,91	301,02
	Passivo Circulante	5.589,17	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.727.542,96 - 5.589,17	1,00
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.727.542,96	309,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.727.542,96 - 5.589,17	1.721.953,79
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Passivo Total	1.727.542,96	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	5.589,17	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.721.953,79 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	5.589,17	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.589,17 + 0,00	0,00
	Ativo	1.727.542,96	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	2.293.850,66	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	771.953,79	0,37
	Receita Líquida de Vendas	2.114.397,24	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	1.727.542,96	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	771.953,79	0,45
	Patrimônio Líquido	1.721.953,79	

RAFAEL SANTOS MOREIRA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 037.434.195-80

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O  
CPF: 033.861.315-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19eEesooqTXyOVMFa1ha9Gos4uN3EZTbfff254fzqHSHXQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

112

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO



GOVERNADOR MANGABEIRA, 31/07/2022

À

CRC n.º 1BA032889 O  
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA STS LTDA, CNPJ 05.294.691/0001-05, que as informações relativas ao período base 31/07/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
RAFAEL SANTOS MOREIRA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 037.434.195-80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RrYtEyb19eEesoc0qTXXyOVMFaFha9Gos4uN3EzTbFf254fzqHsHXQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA|03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 19 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 19 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/07/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CONSTRUTORA STS LTDA  
Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 - :GALERIA LOUDES;TERREO:;SALA:004  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 44350000  
Cidade.: GOVERNADOR MANGABEIRA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29202509600 e arquivado em 12/09/2002.  
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 05294691000105

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 31 de Julho de 2022

---

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
CONTADOR  
C.P.F.:03386131530  
R.G.:1270990772 SSPBA  
C.R.C.:032889

---


RAFAEL SANTOS MOREIRA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.:03743419580  
R.G.:06561618570 CNH



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl19eEsoo0qTXVOVMfaFna9GOS4UN3EZTbffe254fzqHSHXQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03743419580-RAFAEL SANTOS MOREIRA | 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS

114

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.152.929,05	R\$ 484.860,74
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.152.929,05	R\$ 484.860,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (97.358,22)	R\$ (29.285,32)
(-) (-) ISS		R\$ (17.793,71)	R\$ (11.587,91)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (14.545,82)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.151,59)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (79.564,51)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.055.570,83	R\$ 455.575,42
(-) CSP		R\$ (755.747,65)	R\$ (253.102,75)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (755.747,65)	R\$ (253.102,75)
LUCRO BRUTO		R\$ 299.823,18	R\$ 202.472,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.521,59)	R\$ (30.942,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (13.521,59)	R\$ (30.942,85)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (290,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (5.433,10)	R\$ (8.824,00)
(-) INSS		R\$ (1.249,60)	R\$ (3.597,74)
(-) FGTS		R\$ (434,64)	R\$ (638,42)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.759,78)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (1.400,00)	R\$ (1.400,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (140,00)	R\$ (132,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (60,00)	R\$ (83,90)
(-) TELEFONE		R\$ (70,00)	R\$ (135,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.600,00)	R\$ (3.000,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (356,85)	R\$ (460,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (500,00)	R\$ (950,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (1.000,00)	R\$ (2.537,02)
(-) EPIS		R\$ (57,40)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (120,00)	R\$ (120,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (100,00)	R\$ (210,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.804,99)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.054,82)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (5.818,33)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.236,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

115



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 286.301,59	R\$ 160.475,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

116

Empresa: **CONSTRUTORA STS LTDA**  
CNPJ: 05.294.691/0001-05  
Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0001

## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 01- DO LUCRO DO EXERCÍCIO

Apurado no período de 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022, a empresa apresentou lucro no valor de R\$ 268.326,03, um resultado positivo e satisfatório.

### NOTA 02- DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com a apuração de lucro no período de 01/08/2022 a 31/12/2022, correspondente à R\$ 268.326,03, a entidade obteve um aumento no patrimônio líquido de R\$ 196.372,24. Neste sentido, houve o provisionamento de R\$ 700.000,00 do lucro acumulado para distribuição e pagamento para o sócio no ano subsequente, resultando no patrimônio líquido final de R\$ 1.218.326,03.

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 29202509600	<b>CNPJ</b> 05.294.691/0001-05
<b>NOME EMPRESARIAL</b> CONSTRUTORA STS LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/08/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 1
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05294691000105	CONSTRUTORA STS LTDA:05294691000105	159966079337683242 6	04/05/2023 a 03/05/2024	Sim
contador	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	159966079340914578 4	28/04/2023 a 27/04/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03386131530	ROSINALDO DA SILVA PASSOS:03386131530	159966079340914578 4	28/04/2023 a 27/04/2024	-

### NÚMERO DO RECIBO:

18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.  
9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3


Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 07/06/2023 às 14:55:50

65.24.36.D4.DC.24.64.E7  
0A.92.D5.E8.2B.1A.A2.09

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.460.616,64	R\$ 778.972,09
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.460.616,64	R\$ 778.972,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (124.795,07)	R\$ (45.902,61)
(-) (-) ISS		R\$ (24.736,41)	R\$ (17.470,14)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (23.369,16)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.063,31)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (100.058,66)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.335.821,57	R\$ 733.069,48
(-) CSP		R\$ (909.591,43)	R\$ (429.569,56)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (909.591,43)	R\$ (429.569,56)
LUCRO BRUTO		R\$ 426.230,14	R\$ 303.499,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (41.860,04)	R\$ (89.367,11)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (41.860,04)	R\$ (88.827,11)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (3.591,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.932,75)	R\$ (25.981,13)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.026,03)
(-) INSS		R\$ (2.563,80)	R\$ (9.513,64)
(-) FGTS		R\$ (962,60)	R\$ (2.337,33)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (3.302,00)	R\$ (4.759,78)
(-) SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (84,17)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (3.500,00)	R\$ (3.500,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2,18)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (350,00)	R\$ (456,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (150,00)	R\$ (291,70)
(-) TELEFONE		R\$ (175,00)	R\$ (435,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (13.713,74)	R\$ (8.761,40)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (596,85)	R\$ (1.176,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (1.250,00)	R\$ (3.050,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (3.765,57)	R\$ (5.513,82)
(-) EPIS		R\$ (2.047,73)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (300,00)	R\$ (300,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

109

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (250,00)	R\$ (686,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.360,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (17.760,57)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (9.347,68)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.412,89)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 384.370,10	R\$ 196.372,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
I.L.G. =	1.945.886,42 + 0,00	=	2,67
	-----		
	727.560,39 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		
	-----		
	Passivo Circulante		
	-----		
I.L.C. =	1.945.886,42	=	2,67
	-----		
	727.560,39		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		
	-----		
	Passivo Circulante		
	-----		
I.L.S. =	1.945.886,42 - 0,00	=	2,67
	-----		
	727.560,39		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
I.S.G. =	1.945.886,42	=	2,67
	-----		
	727.560,39 + 0,00		

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Patrimônio Líquido		
	-----		
T. =	727.560,39 + 0,00	=	0,60
	-----		
	1.218.326,03		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Endividamento Geral

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante			
I.E.G. =				
	Passivo Total			
	727.560,39 + 0,00		=	0,37
I.E.G. =				
	1.945.886,42			

Índice de Endividamento Corrente

	Passivo Circulante			
I.E.C. =				
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros			
	727.560,39		=	0,60
I.E.C. =				
	1.218.326,03 + 0,00			

Índice de Dívida a Curto Prazo

	Passivo Circulante			
I.C.P. =				
	Passivo Não-Circulante			
	727.560,39		=	0,00
I.D.C.P. =				
	0,00			

Grau de Endividamento

	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante			
G.E. =				
	Ativo			
	727.560,39 + 0,00		=	0,37
G.E. =				
	1.945.886,42			

Margem Operacional

	Lucro/Prejuízo Operacional			
M.O. =				
	Receitas de Vendas			
	0,00		=	0,00
	3.072.822,75			

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Rentabilidade do Ativo

R.A. =	Lucro/Prejuízo do Exercício		
	-----		
	Ativo		
	-----		
R.A. =	0,00	=	0,00
	-----		
	1.945.886,42		

=====  
Rentabilidade do Patrimônio Líquido

R.P.L. =	Lucro Líquido		
	-----		
	Patrimônio Líquido		
	-----		
R.P.L. =	268.326,03	=	0,22
	-----		
	1.218.326,03		

=====  
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

I.C.P. =	Patrimônio Líquido		
	-----		
	Passivo Total		
	-----		
I.C.P. =	1.218.326,03	=	0,63
	-----		
	1.945.886,42		

=====  
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

I.I.P.L. =	Ativo Não-Circulante		
	-----		
	Patrimônio Líquido		
	-----		
I.I.P.L. =	0,00	=	0,00
	-----		
	1.218.326,03		

=====  
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

R.P.L.M. =	Resultado Operacional		
	-----		
	Patrimônio Líquido Médio		
	-----		
R.P.L.M. =	0,00	=	0,00
	-----		
	0,00		



Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA  
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05  
Período: 01/08/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: 0004  
Emissão: 07/06/2023  
Hora: 14:38:34

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =	Duplicatas a Receber x 365		
	-----		
	Venda Líquida		
	0,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	0,00
	2.847.466,72		

=====

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CONSTRUTORA STS LTDA	CNPJ: 05.294.691/0001-05
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	
Número de Ordem do Livro:	1	
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 484.860,74	R\$ 294.111,35
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 484.860,74	R\$ 294.111,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (29.285,32)	R\$ (16.617,29)
(-) (-) ISS		R\$ (11.587,91)	R\$ (5.882,23)
(-) (-) COFINS		R\$ (14.545,82)	R\$ (8.823,34)
(-) (-) PIS		R\$ (3.151,59)	R\$ (1.911,72)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 455.575,42	R\$ 277.494,06
(-) CSP		R\$ (253.102,75)	R\$ (176.466,81)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (253.102,75)	R\$ (176.466,81)
LUCRO BRUTO		R\$ 202.472,67	R\$ 101.027,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (30.942,85)	R\$ (58.424,26)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (540,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.942,85)	R\$ (57.884,26)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (290,00)	R\$ (3.301,86)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.824,00)	R\$ (17.157,13)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.026,03)
(-) INSS		R\$ (3.597,74)	R\$ (5.915,90)
(-) FGTS		R\$ (638,42)	R\$ (1.698,91)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (4.759,78)	R\$ (0,00)
(-) SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (84,17)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (1.400,00)	R\$ (2.100,00)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (2,18)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (132,00)	R\$ (324,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (83,90)	R\$ (207,80)
(-) TELEFONE		R\$ (135,00)	R\$ (300,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (3.000,00)	R\$ (5.761,40)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (460,00)	R\$ (716,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (950,00)	R\$ (2.100,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (2.537,02)	R\$ (2.976,80)
(-) INTERNET		R\$ (120,00)	R\$ (180,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (210,00)	R\$ (476,50)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.804,99)	R\$ (11.555,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.054,82)	R\$ (6.705,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.818,33)	R\$ (3.529,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (5.236,49)	R\$ (3.176,40)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 160.475,00	R\$ 35.897,24


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
DISPONÍVEL		R\$ 1.682.462,91	R\$ 1.873.307,72
CAIXA		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.858.771,90
CAIXA GERAL		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.858.771,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.288,19	R\$ 14.535,82
CRESOL		R\$ 47.288,19	R\$ 14.535,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 42.477,24
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.915.784,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.589,17	R\$ 33.356,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 21.471,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 21.471,36
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.818,33
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.236,49
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.838,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.483,91
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.589,17	R\$ 11.884,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.049,36	R\$ 8.662,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.049,36	R\$ 4.127,07
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.535,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.539,81	R\$ 3.221,99
INSS A RECOLHER		R\$ 1.198,49	R\$ 2.928,53
FGTS A RECOLHER		R\$ 341,32	R\$ 293,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.721.953,79	R\$ 1.882.428,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

127

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.294.691/0001-05

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		R\$ 950.000,00	R\$ 0,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 932.428,79
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	1.945.886,42 + 0,00	=	2,67
	-----		
	727.560,39 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		
	-----		
	Passivo Circulante		
I.L.C. =	1.945.886,42	=	2,67
	-----		
	727.560,39		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		
	-----		
	Passivo Circulante		
I.L.S. =	1.945.886,42 - 0,00	=	2,67
	-----		
	727.560,39		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	1.945.886,42	=	2,67
	-----		
	727.560,39 + 0,00		

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Patrimônio Líquido		
I.C.T. =	727.560,39 + 0,00	=	0,60
	-----		
	1.218.326,03		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Passivo Total		
	727.560,39 + 0,00		
I.E.G. =	-----	=	0,37
	1.945.886,42		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		
	-----		
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
	727.560,39		
I.E.C. =	-----	=	0,60
	1.218.326,03 + 0,00		

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.D.C.P. =	Passivo Circulante		
	-----		
	Passivo Não-Circulante		
	727.560,39		
I.D.C.P. =	-----	=	0,00
	0,00		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Ativo		
	727.560,39 + 0,00		
G.E. =	-----	=	0,37
	1.945.886,42		

Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		
	-----		
	Receitas de Vendas		
	0,00		
M.O. =	-----	=	0,00
	3.072.822,75		

C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S  
 Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Rentabilidade do Ativo

	Lucro/Prejuízo do Exercício		
R.A. =	Ativo		
	0,00		
R.A. =	1.945.886,42	=	0,00

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

	Lucro Líquido		
R.P.L. =	Patrimônio Líquido		
	268.326,03		
R.P.L. =	1.218.326,03	=	0,22

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

	Patrimônio Líquido		
I.C.P. =	Passivo Total		
	1.218.326,03		
I.C.P. =	1.945.886,42	=	0,63

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

	Ativo Não-Circulante		
I.I.P.L. =	Patrimônio Líquido		
	0,00		
I.I.P.L. =	1.218.326,03	=	0,00

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

	Resultado Operacional		
R.P.L.M. =	Patrimônio Líquido Médio		
	0,00		
R.P.L.M. =	0,00	=	0,00



Empresa: CONSTRUTORA STS LTDA  
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05  
Período: 01/10/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: 0004  
Emissão: 07/06/2023  
Hora: 14:38:30

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =	Duplicatas a Receber x 365		
	-----		
	Venda Líquida		
	0,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	0,00
	2.847.466,72		

=====

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 30 de Setembro de 2022

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. =	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.L.G. =	1.915.784,96 + 0,00	=	57,43
	-----		
	33.356,17 + 0,00		

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. =	Ativo Circulante		
	-----		
	Passivo Circulante		
I.L.C. =	1.915.784,96	=	57,43
	-----		
	33.356,17		

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. =	Ativo Circulante - Estoque		
	-----		
	Passivo Circulante		
I.L.S. =	1.915.784,96 - 0,00	=	57,43
	-----		
	33.356,17		

Índice de Solvência Geral

I.S.G. =	Ativo		
	-----		
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
I.S.G. =	1.915.784,96	=	57,43
	-----		
	33.356,17 + 0,00		

Índice de Capital de Terceiros

I.C.T. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Patrimônio Líquido		
I.C.T. =	33.356,17 + 0,00	=	0,02
	-----		
	1.882.428,79		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 30 de Setembro de 2022

Índice de Endividamento Geral

I.E.G. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Passivo Total		
	33.356,17 + 0,00		
I.E.G. =	-----	=	0,02
	1.915.784,96		

Índice de Endividamento Corrente

I.E.C. =	Passivo Circulante		
	-----		
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros		
	33.356,17		
I.E.C. =	-----	=	0,02
	1.882.428,79 + 0,00		

Índice de Dívida a Curto Prazo

I.D.C.P. =	Passivo Circulante		
	-----		
	Passivo Não-Circulante		
	33.356,17		
I.D.C.P. =	-----	=	0,00
	0,00		

Grau de Endividamento

G.E. =	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante		
	-----		
	Ativo		
	33.356,17 + 0,00		
G.E. =	-----	=	0,02
	1.915.784,96		

Margem Operacional

M.O. =	Lucro/Prejuízo Operacional		
	-----		
	Receitas de Vendas		
	0,00		
M.O. =	-----	=	0,00
	2.778.711,40		

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 30 de Setembro de 2022

Rentabilidade do Ativo

R.A. =	Lucro/Prejuízo do Exercício		
	-----		
	Ativo		
R.A. =	0,00	=	0,00
	-----		
	1.915.784,96		

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

R.P.L. =	Lucro Líquido		
	-----		
	Patrimônio Líquido		
R.P.L. =	932.428,79	=	0,50
	-----		
	1.882.428,79		

Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total

I.C.P. =	Patrimônio Líquido		
	-----		
	Passivo Total		
I.C.P. =	1.882.428,79	=	0,98
	-----		
	1.915.784,96		

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

I.I.P.L. =	Ativo Não-Circulante		
	-----		
	Patrimônio Líquido		
I.I.P.L. =	0,00	=	0,00
	-----		
	1.882.428,79		

Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio

R.P.L.M. =	Resultado Operacional		
	-----		
	Patrimônio Líquido Médio		
R.P.L.M. =	0,00	=	0,00
	-----		
	0,00		

Empresa: CONSTRUTORA SES LTDA  
C.N.P.J.: 05.294.691/0001-05  
Período: 01/08/2022 - 30/09/2022  
Insc. Junta Comercial: 29202509600 Data: 06/09/2022

Página: 0004  
Emissão: 07/06/2023  
Hora: 14:38:26

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S  
Realizado em 30 de Setembro de 2022

Prazo Médio de Recebimento

P.M.R. =	Duplicatas a Receber x 365		
	-----		
	Venda Líquida		
	0,00 x 365		
P.M.R. =	-----	=	0,00
	2.569.972,66		

=====

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
DISPONÍVEL		R\$ 1.873.307,72	R\$ 1.902.816,86
CAIXA		R\$ 1.858.771,90	R\$ 1.743.489,01
CAIXA GERAL		R\$ 1.858.771,90	R\$ 1.743.489,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.535,82	R\$ 159.327,85
CRESOL		R\$ 14.535,82	R\$ 159.327,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
INSS A COMPENSAR		R\$ 42.477,24	R\$ 43.069,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.915.784,96	R\$ 1.945.886,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 33.356,17	R\$ 727.560,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 21.471,36	R\$ 16.534,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 21.471,36	R\$ 16.534,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.818,33	R\$ 3.529,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.236,49	R\$ 3.176,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 94,45	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 1.838,18	R\$ 1.733,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 8.483,91	R\$ 8.001,11
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.884,81	R\$ 11.025,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.662,82	R\$ 8.240,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.127,07	R\$ 8.240,20
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 4.535,75	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.221,99	R\$ 2.785,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 2.928,53	R\$ 1.901,31
FGTS A RECOLHER		R\$ 293,46	R\$ 884,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.882.428,79	R\$ 1.218.326,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 932.428,79	R\$ 268.326,03
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
DISPONÍVEL		R\$ 1.682.462,91	R\$ 1.902.816,86
CAIXA		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.743.489,01
CAIXA GERAL		R\$ 1.635.174,72	R\$ 1.743.489,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 47.288,19	R\$ 159.327,85
CRESOL		R\$ 47.288,19	R\$ 159.327,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
INSS A COMPENSAR		R\$ 45.080,05	R\$ 43.069,56
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.727.542,96	R\$ 1.945.886,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.589,17	R\$ 727.560,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 16.534,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.534,88
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.529,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.176,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 94,45
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.733,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.001,11
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 5.589,17	R\$ 11.025,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.049,36	R\$ 8.240,20
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.049,36	R\$ 8.240,20
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.539,81	R\$ 2.785,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 2



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA STS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.294.691/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 1.198,49	R\$ 1.901,31
FGTS A RECOLHER		R\$ 341,32	R\$ 884,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 700.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.721.953,79	R\$ 1.218.326,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		R\$ 950.000,00	R\$ 0,00
RAFAEL SANTOS MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 950.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 771.953,79	R\$ 268.326,03
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 18.27.AD.AB.E2.EF.9B.37.FB.5E.2F.95.9E.97.1E.AB.26.80.5E.B6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 2

140



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ROSINALDO DA SILVA PASSOS
REGISTRO.....	: BA-032889/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.861.315-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 13/11/2023 as 11:42:22.

Válido até: 11/02/2024.

Código de Controle: 934732.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

# DECLARAÇÃO REGIME TRIBUTÁRIO



Eu,

**ROSINALDO DA SILVA PASSOS,**

Contador Responsável da ConTec Contabilidade Consultiva LTDA, CNPJ  
16.554.471/0001-81.

## DECLARO,

Que a empresa CONSTRUTORA STS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.691/0001-05, localizada no endereço R AMANDO PAULO, 35, Centro, CEP 44.350-000, Governador Mangabeira- BA é optante pelo Regime Tributário do Lucro Presumido a partir de julho de 2022 e declaro também que a empresa optou por esse Regime Tributário por todo o período de 2023.

Assinado de forma digital por  
ROSINALDO DA SILVA  
PASSOS:03386131530  
Dados: 2023.01.18 13:45:16  
-03'00'

**ROSINALDO DA SILVA PASSOS**  
CRC:32889-O

Praça Senador Themistocles, 342,  
CEP: 44380-000.  
Cruz das Almas – BA.

(75) 981525813 | (75)  
981446301  
contec.setorfiscal@gmail.com

**ROSINALDO DA SILVA PASSOS**  
CRC: 32889-O

# APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://juntoseguros.com)).

## FRONTISPIÇIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 18/12/2023 16:17:33

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371432

Proposta: 4283521

Controle Interno (Código Controle): 299734086

Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371432

### DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FEIRA/BA

CPF/CNPJ: 13.828.371/0001-08 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, No 26 - Centro, Conceição da Feira - BA -

### DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA STS LTDA

CPF/CNPJ: 05294691000105 R AMANDO PAULO 35 GAL LOUDES TER SL 004, GALPAO LOUDES TERREO SALA 004, CENTRO - CEP: 44.350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

### DADOS DA CORRETORA:

000002.0.209755-1 VIA PERSONNALITY CORRETORA DE SEGUROS E INVESTIMENTOS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**  
ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62F6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 74BF101889790501532006E5775DCFEAD087

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). As condições contratuais / regulamento deste produto, disponibilizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, podem ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.63631742022-53 e nº 15414.63631742022-57. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484, Central de Atendimento: 0800.704.0301, atendimento audível: 0800.742.6960, Ovaria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371432  
Proposta: 4283521  
Controle Interno (Código Controle): 299734086  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371432

## FRONTISPIÇIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

### Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.665,71	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

### Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência Início	Vigência Término
Licitante	R\$ 1.665,71	20/12/2023	20/03/2024
Multas e Penalidades	R\$ 1.665,71	20/12/2023	20/03/2024

### Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento I.O.F.	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:

Parcela 1  
Vencimento 25/12/2023  
Nº Carnê 19751601  
Valor(R\$) R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012, informamos que todos os valores de prêmio de seguro, cobertos e estabelecidos em legislação específica, (0) (valor) para descrição, (4) (do) (incluir) no campo desta contratação (2) (valor) para descrição (3) (valor) para descrição (4) (valor) para descrição.

143



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

**ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.**



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP nº 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, as nucleares e ionizantes;

146



j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

### 3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

### 4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrarem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciam o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

### 5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo lícitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
  - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
  - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
  - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo lícitado;
  - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

- f) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
  - h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

### 6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

- 6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
- 6.1.1. O cálculo da indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
- 6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
- 6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.
- 6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
- 6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
- 6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
- 6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

### 7. PERDA DE DIREITOS

- 7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.
- 7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,

145



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

#### 8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- o término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

#### 9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

#### 10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

#### 11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

#### 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

#### 13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliados e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

1496



**Junto**  
SEGUROS

Nº Apólice Seguro Garantia: 05-0775-0371432  
Proposta: 4283521  
Controle Interno (Código Controle): 299734086  
Nº de Registro SUSEP: 054362023000507750371432

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim, neles indicadas.





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

# HABILITAÇÃO DOCUMENTAÇÃO & DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA  
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414  
Cnpj: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 70, DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA**

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes-Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade:BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaro, para fins de habilitação na Tomada de Preços nº 002/2023, nos termos do art. 27, V da Lei 8.666/93, que este estabelecimento executa suas atividades empresariais em estrita obediência ao princípio constitucional do art. 7º, XXXIII, observando a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos". Declaro ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato administrativo respectivo.



Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

IF...

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05

**RECONHECIMENTO DE  
FIRMA NO VERSO**



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua AMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, declaramos para fins de participação na licitação TOMADA DE PREÇO em apreço, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL EM APREÇO, e sob as penas da lei, de que:

1. Aceita as condições estipuladas no edital ;
2. Executará as obras e os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura de CONCEIÇÃO DA FEIRA;
3. Obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura de CONCEIÇÃO DA FEIRA, durante a execução das obras e serviço;
4. Dispõe de máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessários à execução do objeto;
- 5- Entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da Prefeitura Municipal de CONCEIÇÃO DA FEIRA, e que estão aptos a participar desta licitação.
- 6- Apresenta fielmente o endereço para correspondência: Rua Amando Paulo nº 35, o nome Sr. Helder Conceição Fraga, o número do telefone (71) 99646-1414, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, número da identidade: 894521357 e do cadastro no CPF/MF : 041.564.005-90 que possui cargo e a função na empresa de socio- administrador, que assinará o eventual Contrato.
- 7- Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
- 8- Que, na medida do possível, usará mão-de-obra local para a prestação dos serviços objeto deste edital;
- 9- Que obedecerá ao disposto pela NR no 18 do MTE.

Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente. Sendo isto o que havia a declarar.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023



**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05

RECONHECIMENTO DE  
FIRMA NO VERSO



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELLER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que, **SERÁ REPRESENTADA PARA ASSINATURA DO CONTRATO, CASO SEJA A LICITANTE VENCEDORA**, pelo Sr. **HELLER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA

Os dados da nossa empresa são:

- a) Razão Social: CONSTRUTORA STS LTDA;  
b) CNPJ n.º: 05.294.691/0001-05;  
c) Inscrição Municipal n.º: 000.002.349/001-07;  
d) Endereço Completo: Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35  
e) CEP: 44350-000;  
f) E-mail: contato.construtorasts@gmail.com  
g) Banco: 133 Agência: 4521-7 C/C: 334.883-0

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

**HELLER CONCEIÇÃO FRAGA**  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELLER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:45:07 -03'00'

**HELLER CONCEIÇÃO FRAGA**  
Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos como condição de participação da presente licitação, que não possuímos em nosso quadro societário, sócio que exerça no Poder Executivo do Município de CONCEIÇÃO DA FEIRA mandato eletivo ou cargo de Secretário Municipal ou Dirigente de entidade da Administração Indireta, ou que seja parente dos que a os exerçam, até o 3º (terceiro) grau por consangüinidade ou afinidade, ou que exerça qualquer função pública na qualidade de agente público municipal, ou seja, cônjuge ou companheiro dos que a exerçam.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:51:13 -03'00'

#### **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA STS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202509600	05.294.691/0001-05	12/09/2002	12/09/2002
Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 :GALERIA LOUDES;TERREO;;SALA:004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA - CEP: 44350000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR; MOTÉIS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; CONSULTORIA EM PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; CASAS DE FESTAS E EVENTOS; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LAVANDERIAS; ATIVIDADE RELACIONADA A ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 950.000,00 NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Não	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 950.000,00 NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELDER CONCEICAO FRAGA 041.564.005-90	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HELDER CONCEICAO FRAGA 041.564.005-90	950.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

página: 1/2

231147678

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 7963797769228 CPF SOLICITANTE: 033.831.315-30 NIRE: 29202509600 EMITIDA: 04/12/2023 PROTOCOLO: 231147678



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUTORA STS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29202509600	05.294.691/0001-05	12/09/2002	12/09/2002
Endereço: RUA AMANDO PAULO, 35 :GALERIA LOUDES;TERREO;;SALA.004, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA - CEP: 44350000			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
01/12/2023	98444268	REGISTRO ATIVO	
Ato:	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		
Evento:	318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE:	XXXXXX	CNPJ:	XXXXXX
Endereço:	XXXXXX		
Observação			

SALVADOR - BA, 4 de Dezembro de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO



# ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA

# Alvará

## FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

No: 64298

— 2023 —

**NOME:** CONSTRUTORA STS LTDA  
**CGA:** 000.002.349/001-07 **CGA Anterior:** **CNPJ/CPF:** 05.294.691/0001-05  
**FANTASIA:** \*\*\*\*\*  
**ENDEREÇO:** RUA AMANDO PAULO DA SILVA, 35 - CENTRO  
GALERIA LOURDES TERREO SALA 004  
44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

**CNAE PRINCIPAL:**

41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAE TRIBUTÁRIO:** 41.20-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**DEMAIS CNAEs:**

38.11-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

43.22-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

49.24-8/00 TRANSPORTE ESCOLAR

**Sujeito a Fiscalização Sanitária:** NÃO ✓

**Sujeito a Fiscalização Ambiental:** NÃO

**Data de Inscrição no Cadastro Municipal:** 21/12/2021

**Hora de Funcionamento:** 07:00 às 17:00

**Emissão:** 09/01/2023

**Validade:** 31/12/2023

**Observações:**

*Adriana Silva Conceição*  
Adriana Silva Conceição  
Gerente de Arrecadação  
Decreto n.º 018/2021

*Marcelo Pedreira de Mendonça*  
Marcelo Pedreira de Mendonça  
PREFEITO MUNICIPAL

\* Manter em lugar visível.



13828496000138AFONSO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/01/2023 15:40:42 que o documento de hash (SHA-256)  
12814072cbc9e8178d7c8c65dd73636d21cd989b5287bd7ecb6138aa242b686c foi validado em 12/01/2023 15:39:03 através da transação blockchain  
0xb6b81b7894cfd3235a6c2ee3a0837fc29718b3badd05ee2b370b2adec90ab69 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 106403)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **128f4072cbc9e8178d7c8c65dd73636d21cd989b5287bd7ecb6138aa242b686c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **106403** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ**", faz prova de que em **12/01/2023 15:38:56**, o responsável **Construtora STS Ltda (05.294.691/0001-05)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora STS Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/01/2023 15:40:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xb6b81b7894cfd3235a6c2ee3a0837fc29718b3badd05ee2b370b2adec90ab69**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE

Através do presente instrumento, A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Declaramos sob as penas da lei, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Município em Apreço que **NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS** para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:35:44 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988; **SÓLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, Declaramos sob as penas da lei, que não possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, comprometendo-me ainda a manter atualizado a **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PERANTE AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE INSS E FGTS, E CERTIDÃO TRABALHISTA.**

**DECLARANDO AINDA QUE A MESMA NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM QUALQUER ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL, DIRETA OU INDIRETA.**

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:36:00 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
**CONSTRUTORA STS LTDA**  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

**DECLARAÇÃO REFERENTE AO ART. 71 DA LEI Nº 8.666/93**

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988; **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, que tem por referência em apreço, declaro, para os efeitos do art. 71, da Lei nº 8.666/93, que relativamente ao ano em questão da referida licitação em **EPÍGRAFE**, **SERÃO CUMPRIDAS TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DO REFERIDO CONTRATO.**

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:37:20 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DAS LEIS E NORMAS DE SEGURANÇA E HIGIENE DE TRABALHO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, se obriga a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene de trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e visitantes: tais como: capacetes, calçados, luvas, capas, cintos e outros materiais necessários.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:37:47 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS DIRETRIZES, NORMAS E  
LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS DO PAÍS E DA OBRA.**

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo(s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, **TEM PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS DIRETRIZES, NORMAS E LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS DO PAÍS E DA OBRA.**

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:44:51 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

**DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO E MANUTENÇÃO (MÁQUINAS  
E VEÍCULOS)**

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que se compromete a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

**HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA**  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:47:31 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade **BRASILEIRA**, nascido em 27/07/1988, **SOLTEIRO**, **EMPRESÁRIO**, CPF nº 041.564.005-90, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO** nº 03935126102, órgão expedidor **DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA**, residente e domiciliado(a) no(a) **RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL**, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que todos os equipamentos estarão disponíveis para realização dos serviços licitados em apreço logo após a assinatura de contrato;

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

**HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA**  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:47:48 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
**CONSTRUTORA STS LTDA**  
CNPJ: 05.294.691/0001-05





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ESCRITÓRIO

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que possuímos e disponibilizamos de um escritório para realizar os serviços da referida licitação em apreço, sendo utilizado de canteiro de obras para a execução da obra supracitada.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:48:02 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO N° 007/2023

### RELAÇÃO DE INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, n° 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) **HELDER CONCEIÇÃO FRAGA** admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF n° 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara que, **POSSUI INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS**, necessários para a execução total da obra supracitada, salientando que o mesmo detém dentre eles, os EQUIPAMENTOS E MÀQUINAS a seguir:

ITENS	QUANTIDADE
CAMINHÃO VOLKSWAGEN 2020/2021 MODELO 32.360 COM CAÇAMBA BASCULANTE 16M³	01
MERCEDES BENZ 1999 MODELO L 2318 6X4 - CAÇAMBA BASCULANTE 12M³	01
VEICULO UTILITÁRIO FIAT STRADA 1.4 ANO 2010/2011	02
VEICULO FIAT PALIO 1.0 ANO 2013/2014 VEICULO TRAILER ESCRITORIO MÓVEL	01

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por HELDER  
CONCEIÇÃO FRAGA CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:50:27 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

MODELO TAURUS 2013 – 7 METROS	01
SERRA MÁRMORE MODELO 5 1500W GDC 150	10
FURADEIRA ELÉTRICA DE IMPACTO E PARAFUSADEIRA VONDER FIV 709 2800RP 50HZ/60HZ 127V	09
COMPACTADOR DE SOLO SAPINHO TOYAMA TTR80ZM-XP 4CV PROFISSIONAL	03
KIT DE PÁ + ENXADA + PICARETA	30
BITONEIRA 400 LITROS COM MOTOR MONO 1 TRAÇO (CSM)	08
ESCADA ARTICULADA 4X3 MULTIFUNCIONAL COM 12 DEGRAUS	10
KIT PEDREIRO PROFISSIONAL (COLHER, NIVEL, PRUMO, LUVA, OCULOS, ROUPA COMPLETA(EPI) )	40
KIT FERRAMENTAS PROFISSIONAIS (ESPATULA LISA, MARTELO, MARRETA, ARCO DE SEPRA, TRENA)	40
ROLO PARA PINTAR PAREDE COM TEXTURA	30
ROLO PARA PINTAR PAREDE CABELO DE ANJO EFEITO RUSTICO	20
KIT PINTURA PAREDES PARA PINTAR SEM RESPINGOS ( SUPORTE + ROLO DE LÃ + TRINCHA + ROLO DE POLIÉSTER + FITA CREPE )	50

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:50:41 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

MASSEIRAS PARA ARGAMASSA / CONCRETO	50
PASSA FIO GUIA SONDA 10 METROS	20
CAVALETES 1 METRO DE FERRO PARA OBRA DOBÁVEL	80
MAQUINA DE SOLDA MIG E ELETRODO COMPACTMIG 215 ESAB	02
LIXADEIRA DE TETO E DE PAREDE WAGNER WBR750W 110V	08

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:50:56 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### TERMO DE ENCERRAMENTO DA HABILITAÇÃO

A numeração do presente volume finaliza na folha 168, sendo está o Termo de Encerramento, finalizando os documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 168 (cento e sessenta e oito) páginas numeradas.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:49:32 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### ATA DA 1ª SESSÃO DE CREDENCIAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023


Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, as 08h:30 na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos **Membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados através da Decreto nº. 307 de 24 de novembro de 2021, sob a presidência da **Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro**, auxiliada pelos membros, **Sra. Claudiana Serra da Silva** e **Sra. Beatriz Ramos Menezes**, membro substituto presentes ao certame para proceder ao julgamento da Licitação Tomada de Preço nº. 007/2023, que tem como objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, Por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, Conforme Projeto Básico e o exarado no Processo Administrativo Nº 426/2023**, publicada no Diário Oficial do Município, Jornal Folha do Estado, Diário da União e afixada no Mural do Prédio da Prefeitura Municipal e demais Órgãos Públicos deste Município de Conceição da Feira, para divulgação do presente certame, à disposição dos interessados e ao público em geral, conforme determina a legislação aplicável. As Empresas **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME CNPJ Nº 39.650.217/0001-82; MS3 COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CNPJ Nº 11.511.851/0001-15, CONSTRUTOTRA STS LTDA**, protocolaram os envelopes. Dando início à sessão, e com prazo de tolerância de 10 min não compareceu nenhuma empresa.


A Sessão foi suspensa para julgamento e análise interna da habilitação e equipe de engenharia. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerra o presente certame, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Presidente e equipe de apoio.

Conceição da Feira - BA, 20 de dezembro de 2023.

  
**Naisa Cerqueira Pinheiro**  
Presidente da CPL

  
**Claudiana Serra da Silva**  
Membro Titular

  
**Beatriz Ramos Menezes**  
Membro Substituto



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA- FEIRA – 20 DE DEZEMBRO DE 2023 - ANO V – EDIÇÃO Nº 221

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:

- **ATA DA 1ª SESSÃO DE CREDENCIAMENTO/ TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO.**

REDE GERAL SERVICOS  
LTDA:08241186000182

Assinado de forma digital por  
REDE GERAL SERVICOS  
LTDA:08241186000182  
Dados: 2023.12.20 11:34:08 -03'00'

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

QUARTA-FEIRA  
20 DE DEZEMBRO DE 2023  
ANO V – EDIÇÃO Nº 221

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## ATA DA 1ª SESSÃO DE CREDENCIAMENTO

### TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, as 08h:30 na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos **Membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados através da Decreto nº. 307 de 24 de novembro de 2021, sob a presidência da **Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro**, auxiliada pelos membros, **Sra. Claudiana Serra da Silva** e **Sra. Beatriz Ramos Menezes**, membro substituto presentes ao certame para proceder ao julgamento da Licitação Tomada de Preço nº. 007/2023, que tem como objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, Por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, Conforme Projeto Básico e o exarado no Processo Administrativo Nº 426/2023**, publicada no Diário Oficial do Município, Jornal Folha do Estado, Diário da União e afixada no Mural do Prédio da Prefeitura Municipal e demais Órgãos Públicos deste Município de Conceição da Feira, para divulgação do presente certame, à disposição dos interessados e ao público em geral, conforme determina a legislação aplicável. As Empresas **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME CNPJ Nº 39.650.217/0001-82; MS3 COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CNPJ Nº 11.511.851/0001-15, CONSTRUTORA STS LTDA**, protocolaram os envelopes. Dando início à sessão, e com prazo de tolerância de 10 min não compareceu nenhuma empresa.

A Sessão foi suspensa para julgamento e análise interna da habilitação e equipe de engenharia. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerra o presente certame, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Presidente e equipe de apoio.

Conceição da Feira - BA, 20 de dezembro de 2023.

**Naisa Cerqueira Pinheiro**  
Presidente da CPL

**Claudiana Serra da Silva**  
Membro Titular

**Beatriz Ramos Menezes**  
Membro Substituto

[www.conceicaodafeira.ba.gov.br](http://www.conceicaodafeira.ba.gov.br)

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro | Tel: 75 3244-3800 | Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 13.828.371/0001-08

### **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para Construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira – Bahia.

### **PARECER ENGENHARIA – HABILITAÇÃO**

Ao

### **Setor de Licitação de Conceição da Feira – Bahia**

Diante da análise do questionamento referente à Tomada de Preço 007/2023 cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para Construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira – Bahia, foi verificado que:

- 1- Empresa PVS Construções e Engenharia Ltda – CNPJ: 39.650.217/0001-82, a empresa apresentou a documentação da habilitação compatível ao edital;
- 2- Empresa Construtora STS Ltda – CNPJ: 05.294.691/0001-05, a empresa apresentou a documentação da habilitação compatível ao edital;
- 3- Empresa M3S Comércio e Locação de Equipamentos – CNPJ: 11.511.851/0001-15, a empresa apresentou a documentação da habilitação compatível ao edital;

Conceição da Feira, 21 de Dezembro de 2023.

  
Victor Antonio Nascimento da Silva  
Engenheiro Civil – CREA 66145/BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**


**ATA DA 2ª SESSÃO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos **Membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados através da Decreto nº. 307 de 24 de novembro de 2021, sob a presidência da **Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro**, auxiliada pelos membros, **Sra. Claudiana Serra da Silva** e **Sra. Beatriz Ramos Menezes**, membro substituto, presentes ao certame para proceder ao julgamento da Licitação Tomada de Preço nº. 007/2023, que tem como objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, Por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, Conforme Projeto Básico e o exarado no Processo Administrativo Nº 426/2023.**


Ato continuo a Presidente passa para julgamento da Habilitação das Empresas, e considerando a análise da equipe técnica de engenharia as empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME CNPJ Nº 39.650.217/0001-82; MS3 COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CNPJ Nº 11.511.851/0001-15, CONSTRUTOTRA STS LTDA** cumpriram todas as exigências editalicias, considerada Habilitadas.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerra o presente certame, da qual foi lavrada a presente ata, vai devidamente assinada pela Presidente, equipe de apoio.

**Conceição da Feira - BA, 22 de dezembro de 2023.**

  
**Naisa Cerqueira Pinheiro**  
Presidente da CPL

  
**Claudiana Serra da Silva**  
Membro Titular

  
**Beatriz Ramos Menezes**  
Membro Substituto



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEXTA-FEIRA – 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - ANO V – EDIÇÃO Nº 223

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:

- **ATA DA 2ª SESSÃO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO/ TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO.

REDE GERAL SERVICOS  
LTDA:08241186000182

Assinado de forma digital por REDE  
GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182  
Dados: 2023.12.22 09:00:27 -03'00'

**IMPRENSA OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE DEZEMBRO DE 2023  
ANO V – EDIÇÃO Nº 223

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## ATA DA 2ª SESSÃO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos **Membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados através da Decreto nº. 307 de 24 de novembro de 2021, sob a presidência da **Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro**, auxiliada pelos membros, **Sra. Claudiana Serra da Silva** e **Sra. Beatriz Ramos Menezes**, membro substituto, presentes ao certame para proceder ao julgamento da Licitação Tomada de Preço nº. 007/2023, que tem como objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, Por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, Conforme Projeto Básico e o exarado no Processo Administrativo Nº 426/2023.**

Ato continuo a Presidente passa para julgamento da Habilitação das Empresas, e considerando a análise da equipe técnica de engenharia as empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME CNPJ Nº 39.650.217/0001-82; MS3 COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CNPJ Nº 11.511.851/0001-15, CONSTRUTOTRA STS LTDA** cumpriram todas as exigências editalicias, considerada Habilitadas.

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerra o presente certame, da qual foi lavrada a presente ata, vai devidamente assinada pela Presidente, equipe de apoio.

Conceição da Feira - BA, 22 de dezembro de 2023.

**Naisa Cerqueira Pinheiro**  
Presidente da CPL

**Claudiana Serra da Silva**  
Membro Titular

**Beatriz Ramos Menezes**  
Membro Substituto



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEXTA-FEIRA – 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - ANO V – EDIÇÃO Nº 223

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:

- **COMUNICADO/ TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO.

REDE GERAL SERVICOS  
LTDA:08241186000182

Assinado de forma digital por REDE  
GERAL SERVICOS  
LTDA:08241186000182  
Dados: 2023.12.22 09:05:38 -03'00'

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEXTA-FEIRA  
22 DE DEZEMBRO DE 2023  
ANO V – EDIÇÃO Nº 223

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## COMUNICADO – TOMADA DE PREÇO 007/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Bahia, através da Comissão de Licitação, vem informar que fica estabelecida a data de 26/12/2023 as 09H00 para dá prosseguimento a abertura e julgamento das Propostas de Preço das empresas da TP 007/2023, cujo objeto Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba. 22/12/2023. Naisa Cerqueira Pinheiro – Presidente da CPL.



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ML

**Estado da Bahia**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**  
**CNPJ Nº 13.828.371/0001-08**

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 426/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA: 20/12/2022, às 08:30H (OITO E TRINTA HORAS), a Comissão Permanente de Licitação estará reunida na Sala de Reuniões da COPEL, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro – Centro – Conceição da Feira– BA

Empresa: M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Endereço: Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus \ Bahia.

CNPJ: 11.511.851\0001-15

e-mail [m3slocacoes@terra.com.br](mailto:m3slocacoes@terra.com.br)

**“PROPOSTA DE PREÇOS”**



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**CARTA – PROPOSTA**

**TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023**

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para a execução dos serviços objeto da licitação referenciada.

O nosso preço total **R\$ 149.029,91 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS.)** foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

O prazo de execução será de 5 meses, contados a partir da data da assinatura da ordem de serviço.

Declaramos expressamente que:


A. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.

B. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI, conforme Modelos constantes dos Anexos deste Edital.

C. Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.

D. Declaramos que anexos a Declaração De Elaboração Independente De Proposta no envelope da proposta.





Com. Loc. Equipamentos Ltda. - ME

Atenciosamente,

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851/0001-15  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

M3S C. L. E. EIRELI CNPJ: 11511851-0001/15 INSC EST: 85509454

AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO

MADRE DE DEUS - BA e-mail: [m3slocaoes@conceicao.com.br](mailto:m3slocaoes@conceicao.com.br)  
Salvador R. Fernando M de Góes, 397 - Pituba Tel 3018-4864



Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			CONSTRUÇÃO DA PRACA DO SERRA					149.029,91	100,00%
1.1			SERVICIOS PRELIMINARES					6.666,81	4,95 %
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5,00	380,46	471,88	2.359,40	1,57 %
1.1.2	5088	ORSE	Barreção para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	10,00	237,01	293,96	2.939,60	1,96 %
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82	12,98	16,10	1.156,24	1,27 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de pracas com piquetes de madeira	m²	271,25	0,63	0,78	211,57	0,14 %
1.2			PAVIMENTAÇÃO					32.071,28	21,40%
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_ 11/2019	m²	205,15	1,13	1,40	287,21	0,19 %
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	m²	141,80	70,28	87,16	12.359,28	8,25 %
1.2.3	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	m²	29,01	75,35	93,45	2.710,98	1,81 %
1.2.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_ 06/2016_P (USO INTERNO)	M	180,09	39,13	48,53	8.739,76	5,83 %
1.2.5	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m²	3,44	620,30	769,35	2.646,56	1,77 %
1.2.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	21,44	134,96	167,39	3.568,84	2,39 %
1.2.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	1,00	389,51	483,10	483,10	0,32 %
1.2.8	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_ 09/2020	m²	12,90	69,65	86,38	1.114,30	0,74 %
1.2.9	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	12,90	8,83	10,95	141,25	0,09 %
1.3			PAISAGISMO					15.945,03	10,64%
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	11,85	95,62	118,59	1.405,29	0,94 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	59,24	22,18	27,50	1.629,10	1,09 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peitophoroides), fornecimento e plantio	un	15,00	77,69	96,35	1.445,25	0,96 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espadado	m²	5,00	748,22	928,01	4.640,05	3,10 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10,00	222,74	276,26	2.762,60	1,84 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100,00	14,12	17,51	1.751,00	1,17 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	34,36	54,25	67,28	2.311,74	1,54 %
1.4			SERVICIOS DIVERSOS					17.584,14	11,73%
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_ 11/2021	UN	4,00	1.134,01	1.406,51	5.626,04	3,75 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10,00	964,13	1.195,81	11.858,10	7,98 %
1.5			ELETRICA					40.962,39	27,41%
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_ 11/2019	UN	2,00	2.368,05	2.937,09	5.874,18	3,92 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	4,00	676,97	839,64	3.358,56	2,24 %
1.5.3	97666	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	M	70,00	11,98	14,85	1.039,50	0,69 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	M	14,65	8,42	10,44	152,94	0,10 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	35,00	7,23	8,96	313,60	0,21 %
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	15,00	13,33	16,53	247,95	0,17 %
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	163,20	8,37	10,38	1.694,01	1,13 %
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	45,00	20,86	25,87	1.164,15	0,78 %
1.5.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	814,10	5,96	7,39	6.016,19	4,01 %
1.5.10	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M AF_ 12/2020	UN	8,00	122,60	152,06	1.216,48	0,81 %
1.5.11	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA) AF_ 07/2020_P	UN	1,00	904,29	1.121,59	1.121,59	0,75 %
1.5.12	101632	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2020	UN	4,00	33,63	41,71	166,84	0,11 %
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1,00	192,86	239,20	239,20	0,16 %
1.5.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 10/2020	UN	1,00	87,19	83,33	83,33	0,06 %
1.5.15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_ 12/2017	UN	3,00	83,84	103,98	311,94	0,21 %
1.5.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	3,00	39,97	49,57	148,71	0,10 %
1.5.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	6,00	54,76	67,91	407,46	0,27 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1,00	873,23	1.083,07	1.083,07	0,72 %
1.5.19	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9,00	40,18	49,83	448,47	0,30 %
1.5.20	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1,00	187,76	232,87	232,87	0,16 %
1.5.21	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	64,84	80,42	80,42	0,05 %
1.5.22	21 003.005 3-0	EMOP	POSTE DE AÇO,RETO, CONICO CONTÍNUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE):FORNECIMENTO	UN	6,00	1.682,84	2.087,22	12.523,32	8,35 %
1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 8500K	UN	12,00	185,17	229,67	2.756,00	1,92 %



Os serviços serão executados, após autorização da Ordem de Serviço, de acordo com o memorial descritivo e conforme os quantitativos estabelecidos na planilha orçamentária abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1.5.24	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2,00	113,53	140,81	281,62	0,19 %
1.6			PARQUE INFANTIL PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS					12.300,91	8,21 %
1.6.1	181441	SIURB	ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	7.409,88	9.190,47	9.190,47	6,13 %
1.6.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	un	2,00	1.253,91	1.555,22	3.110,44	2,08 %
1.7			ACADEMIA DA SAÚDE ROTACAO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI					21.397,74	14,27 %
1.7.1	00042437	SINAPI	PROCESO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.615,67	2.003,91	2.003,91	1,34 %
1.7.2	00042434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	4.536,12	5.626,14	5.626,14	3,75 %
1.7.3	00042436	SINAPI	SURF DUPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.367,67	2.936,62	2.936,62	1,96 %
1.7.4	00042429	SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	5.280,87	6.549,86	6.549,86	4,37 %
1.7.5	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	3.014,44	3.738,80	3.738,80	2,49 %
1.7.6	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL tck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,60	728,88	904,02	542,41	0,36 %
1.8			SERVICOS FINAIS Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura					2.101,61	1,40 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1,00	1.106,15	1.371,95	1.371,95	0,92 %
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	271,25	2,17	2,69	729,86	0,49 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>120.156,34</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>28.873,57</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>149.029,91</b>



		Composições Analíticas com Preço Unitário					
		Composições Principais					
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	40,66	40,66
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2250000	24,06	5,19
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3248000	15,26	35,47
			MO sem LS =>	14,68	LS =>	15,56	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	8,41			Valor com BDI =>
							49,07
Composição	97634 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	5795 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0699000	27,31	1,90
Composição Auxiliar	5952 SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0482000	26,17	1,26
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	24,39	2,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2972000	15,26	4,53
			MO sem LS =>	3,88	LS =>	4,11	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>
							7,99
							12,36
Composição	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	23,15	23,15
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3643000	24,06	8,40
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7156000	15,26	10,92
Insumo	00041954 SINAPI	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	0,0984000	38,99	3,83
			MO sem LS =>	7,23	LS =>	7,66	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	4,79			Valor com BDI =>
							14,89
							27,94
Composição	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	6,97	6,97
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1315000	24,06	3,03
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2682000	15,26	3,94
			MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,76	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,44			Valor com BDI =>
							5,30
							8,41
Composição	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	9,24	9,24
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1755000	22,71	3,98
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3448000	15,26	5,26
			MO sem LS =>	3,48	LS =>	3,68	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,91			Valor com BDI =>
							7,16
							11,15
Composição	97640 SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,59	1,59
Composição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0258000	32,10	0,82
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0507000	15,26	0,77
			MO sem LS =>	0,63	LS =>	0,66	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>
							1,29
							1,91
Composição	96523 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	74,01	74,01
Composição Auxiliar	86306 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1690000	24,06	27,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0530000	15,26	46,58
			MO sem LS =>	27,50	LS =>	29,13	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	15,32			Valor com BDI =>
							58,63
							85,33
Composição	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	118,10	118,10
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0560000	29,58	1,65
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1230000	26,03	3,44
Composição Auxiliar	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8930000	22,86	20,41
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1760000	20,39	3,38
Insumo	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	10,57	1,35
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,2280000	1,66	7,01
Insumo	00006169 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4480000	18,18	80,86
			MO sem LS =>	11,55	LS =>	12,23	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	24,44			Valor com BDI =>
							23,76
							142,54
Composição	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,65	9,65
Composição Auxiliar	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	6,79	6,79
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0880000	22,92	2,03
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	17,23	0,49
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	12,32	0,30
Insumo	00036017 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4655000	0,10	0,04
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	1,18	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>
							2,29
							11,64
Composição	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,87	13,87
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,84	7,84



Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	17,23	1,09	
	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1945000	22,92	4,45	
	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	12,32	0,30	
	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,9665000	0,10	0,19	
			MO sem LS =>	2,94	LS =>	3,12	MO com LS =>	6,05
			Valor do BDI =>	2,87			Valor com BDI =>	16,74
<b>2.5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
	96558 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	281,02	281,02	
	90586 SINAPI	VBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	0,96	0,11	
	90587 SINAPI	VBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1260000	0,21	0,02	
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4930000	24,06	11,37	
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7400000	15,26	11,26	
	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1500000	224,55	258,23	
			MO sem LS =>	8,55	LS =>	9,05	MO com LS =>	17,60
			Valor do BDI =>	58,17			Valor com BDI =>	339,19
<b>2.6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
	92718 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	391,94	391,94	
	90586 SINAPI	VBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6720000	0,96	0,64	
	90587 SINAPI	VBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1740000	0,21	0,24	
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8460000	22,86	42,19	
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8480000	24,06	42,58	
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5380000	15,26	84,50	
	00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	201,08	221,79	
			MO sem LS =>	63,86	LS =>	67,65	MO com LS =>	131,51
			Valor do BDI =>	81,13			Valor com BDI =>	473,07
<b>2.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
	90995 SINAPI	REATERRO MANUAL, APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	MOVI - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	36,60	36,60	
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3985000	15,26	36,60	
			MO sem LS =>	13,02	LS =>	13,79	MO com LS =>	26,81
			Valor do BDI =>	7,57			Valor com BDI =>	44,17
<b>3.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	104,85	104,85	
	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	29,50	1,86	
	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1860000	28,03	5,21	
	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,39	4,72	
	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2480000	22,86	28,52	
	00001358 SINAPI	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	27,03	36,11	
	00004481 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	4,73	10,91	
	00005068 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	10,57	2,19	
	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	1,66	15,33	
			MO sem LS =>	16,12	LS =>	17,08	MO com LS =>	33,20
			Valor do BDI =>	21,70			Valor com BDI =>	126,55
<b>3.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,59	9,59	
	92794 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	6,79	6,79	
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	17,23	0,26	
	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0955000	22,92	2,19	
	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	12,32	0,30	
	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,10	0,05	
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,24
			Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	11,57
<b>3.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,43	11,43	
	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	7,84	7,84	
	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0203000	17,23	0,34	
	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1241000	22,92	2,84	
	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	12,32	0,30	
	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,10	0,11	
			MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,15	MO com LS =>	4,17
			Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	13,79
<b>3.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
	92722 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	264,27	264,27	



		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0560000	0,96	0,05	
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1180000	0,21	0,02	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	22,86	3,97	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	24,06	4,01	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0450000	15,26	15,94	
Insuno	00001527 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	217,85	240,28	
			MO sem LS =>	8,85	LS =>	9,38	MO com LS =>	18,23
			Valor do BDI =>	54,70			Valor com BDI =>	318,97
<b>4.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	35,92	35,92	
Composição Auxiliar	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0104000	353,28	3,67	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5900000	24,06	13,61	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	15,26	4,50	
Insuno	00037592 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIPO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	Material	UN	13,6000000	0,97	13,19	
Insuno	00037395 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	28,48	0,14	
Insuno	00034557 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 90 X 7,5 CM	Material	M	0,4200000	1,93	0,81	
			MO sem LS =>	7,44	LS =>	7,89	MO com LS =>	15,33
			Valor do BDI =>	7,43			Valor com BDI =>	43,35
<b>5.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	87679 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_05/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	3,07	3,07	
Composição Auxiliar	87313 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0042000	324,54	1,36	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	24,06	1,61	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0079000	15,26	0,10	
			MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,89	MO com LS =>	1,73
			Valor do BDI =>	0,63			Valor com BDI =>	3,70
<b>5.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	27,39	27,39	
Composição Auxiliar	87527 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2288000	29,07	6,66	
Composição Auxiliar	87531 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,0353000	25,61	0,90	
Composição Auxiliar	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7349000	26,72	19,63	
			MO sem LS =>	7,05	LS =>	7,47	MO com LS =>	14,52
			Valor do BDI =>	5,66			Valor com BDI =>	33,05
<b>5.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	28,71	28,71	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2600000	24,39	6,34	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	15,26	2,28	
Insuno	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	0,43	2,64	
Insuno	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0500000	16,02	16,88	
Insuno	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1900000	2,51	0,47	
			MO sem LS =>	3,37	LS =>	3,56	MO com LS =>	6,93
			Valor do BDI =>	5,94			Valor com BDI =>	34,65
<b>5.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	87275 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	49,90	49,90	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	24,39	22,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4600000	15,26	7,01	
Insuno	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	0,43	2,64	
Insuno	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0900000	16,07	17,51	
Insuno	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2200000	2,51	0,55	
			MO sem LS =>	11,44	LS =>	12,12	MO com LS =>	23,56
			Valor do BDI =>	10,32			Valor com BDI =>	60,22
<b>6.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	127,14	127,14	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5190000	24,06	11,97	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	15,26	3,95	
Insuno	00036895 SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS. MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	124,05	103,37	



Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO - 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,11	1,01	
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	10,98	6,84	
			MO sem LS =>	6,17	LS =>	6,54	MO com LS =>	12,71
			Valor do BDI =>	26,31			Valor com BDI =>	153,45
<b>6.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	259,08	259,08	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7070000	24,06	39,38	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8530000	15,26	13,01	
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	2,0833000	91,36	190,33	
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO - 32 * MM	Material	UN	24,4000000	0,11	2,68	
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,2467000	10,98	13,66	
			MO sem LS =>	20,32	LS =>	21,52	MO com LS =>	41,84
			Valor do BDI =>	53,62			Valor com BDI =>	312,70
<b>6.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	91338 SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	415,88	415,88	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	24,06	8,21	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	15,26	2,71	
Insumo	00007566 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	0,33	1,58	
Insumo	00036886 SINAPI	GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMAT E DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	9,09	62,27	
Insumo	00004914 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/MISTA	Material	m²	1,0000000	326,43	326,43	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8828000	16,63	14,68	
			MO sem LS =>	4,23	LS =>	4,49	MO com LS =>	6,72
			Valor do BDI =>	86,06			Valor com BDI =>	501,96
<b>6.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	91292 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	233,96	233,96	
Composição Auxiliar	91287 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	163,78	163,78	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	381,28	8,50	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	22,91	12,64	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	24,06	31,42	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	15,26	14,60	
Insumo	00005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (1 1/2 X 1 0)	Material	KG	0,2000000	10,40	2,08	
Insumo	00007319 SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	5,67	0,94	
			MO sem LS =>	56,31	LS =>	59,66	MO com LS =>	115,97
			Valor do BDI =>	46,42			Valor com BDI =>	282,38
<b>6.5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	91329 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	492,96	492,96	
Composição Auxiliar	91292 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	233,96	233,96	
Composição Auxiliar	91295 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	207,45	207,45	
Composição Auxiliar	100690 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,6000000	5,37	51,55	
			MO sem LS =>	79,25	LS =>	83,95	MO com LS =>	163,20
			Valor do BDI =>	102,04			Valor com BDI =>	595,00
<b>6.6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	727,53	727,53	
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	282,61	282,61	
Composição Auxiliar	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	252,31	252,31	
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	115,50	115,50	
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,2000000	7,56	77,11	
			MO sem LS =>	96,21	LS =>	101,92	MO com LS =>	198,13
			Valor do BDI =>	150,59			Valor com BDI =>	876,12
<b>6.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	91332 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	596,43	596,43	
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	282,61	282,61	
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,0000000	7,56	75,60	
Composição Auxiliar	91297 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	238,22	238,22	
			MO sem LS =>	82,61	LS =>	87,51	MO com LS =>	170,12
			Valor do BDI =>	123,46			Valor com BDI =>	716,89
<b>6.8</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	91307 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	61,73	61,73	



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	15,26	5,85	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	22,91	17,57	
Insumo	00003090 SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	38,31	38,31	
			MO sem LS =>	9,09	LS =>	9,64	MO com LS =>	18,73
			Valor do BDI =>	12,77			Valor com BDI =>	74,50
6.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	24,89	24,89	
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1220000	118,10	14,40	
Composição Auxiliar	92791 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,3080000	7,84	2,41	
Composição Auxiliar	54970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0120000	254,78	3,05	
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0019000	331,96	0,63	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PÉDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	24,06	2,16	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	15,26	1,63	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0050000	3,33	0,01	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,10	0,60	
			MO sem LS =>	3,42	LS =>	3,62	MO com LS =>	7,04
			Valor do BDI =>	5,15			Valor com BDI =>	30,04
6.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	32,40	32,40	
Composição Auxiliar	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1640000	118,10	19,36	
Composição Auxiliar	92782 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4900000	7,64	3,74	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1,2,7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0180000	254,78	4,58	
Composição Auxiliar	87294 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0019000	331,96	0,63	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0840000	24,06	1,93	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	15,26	1,55	
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0060000	3,33	0,01	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,10	0,60	
			MO sem LS =>	3,89	LS =>	4,12	MO com LS =>	8,01
			Valor do BDI =>	6,70			Valor com BDI =>	39,10
6.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	54,26	54,26	
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	20,58	0,62	
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3980000	28,03	11,15	
Composição Auxiliar	87283 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0060000	281,88	1,69	
Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4190000	23,06	9,66	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2080000	15,26	3,18	
Insumo	00034747 SINAPI	PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 15" CM, E= 2,0" CM, COM PINGADEIRA	Material	M	1,0400000	26,89	27,96	
			MO sem LS =>	10,16	LS =>	10,78	MO com LS =>	20,96
			Valor do BDI =>	11,23			Valor com BDI =>	65,49
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	59,48	59,48	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0412000	25,93	1,06	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0571000	25,44	1,45	
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	20,39	7,59	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	22,86	9,14	
Insumo	00004430 SINAPI	CABRO NÃO APARELHADO 5 X 6" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,3360000	8,81	20,58	
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	10,65	0,31	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	11,71	0,81	
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	10,56	0,52	
Insumo	00004408 SINAPI	RIPA NÃO APARELHADA, 1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,5730000	1,69	4,32	
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA, 6 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7350000	18,64	13,70	
			MO sem LS =>	7,57	LS =>	8,02	MO com LS =>	15,59
			Valor do BDI =>	12,31			Valor com BDI =>	71,79
7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94204 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	32,07	32,07	
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	25,93	0,96	
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	25,44	1,31	
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2540000	24,27	6,16	





Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5210000	15,26	7,95
00007173 SINAPI		TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	570,66	15,69
					MO sem LS => 6,24	LS => 6,62	MO com LS => 12,86
					Valor do BDI => 6,63		Valor com BDI => 38,70
7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94207 SINAPI		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10", COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	29,19	29,19
93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	25,93	0,12
93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0068000	25,44	0,17
88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	24,27	2,79
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	15,26	2,28
00001607 SINAPI		CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2700000	0,16	0,20
00004302 SINAPI		PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2700000	2,38	3,02
00007194 SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,2750000	16,17	20,61
					MO sem LS => 2,05	LS => 2,16	MO com LS => 4,23
					Valor do BDI => 6,04		Valor com BDI => 35,23
7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94227 SINAPI		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	43,80	43,80
93281 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	25,93	0,34
93282 SINAPI		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	25,44	0,46
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	15,26	4,30
88323 SINAPI		TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	24,27	4,56
00040782 SINAPI		CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	26,75	26,06
00005061 SINAPI		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	10,40	0,08
00005104 SINAPI		REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	52,62	0,08
00000142 SINAPI		SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530000	16,63	0,88
00013388 SINAPI		SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	85,11	5,02
					MO sem LS => 3,70	LS => 3,91	MO com LS => 7,61
					Valor do BDI => 9,08		Valor com BDI => 52,86
7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
96111 SINAPI		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	52,65	52,65
88278 SINAPI		MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5672000	32,10	18,20
00043131 SINAPI		ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0711000	14,32	1,01
00036238 SINAPI		FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0328000	15,90	16,41
00040547 SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0221000	16,10	0,36
00040552 SINAPI		PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0333000	26,30	0,89
00039430 SINAPI		PENÜRAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	2,2127000	1,93	4,04
00039427 SINAPI		PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,4018000	4,87	11,69
					MO sem LS => 7,85	LS => 8,32	MO com LS => 16,17
					Valor do BDI => 10,85		Valor com BDI => 63,54
7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
277 ORSE		Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	Telhamento	m²	1,0000000	67,06	67,06
9 ORSE		Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	8,92	8,92
30 ORSE		Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	0,3000000	19,35	5,80
196 ORSE		Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusivas peças principais	Madeiramento	m²	0,3000000	75,36	22,60
278 ORSE		Limpeza (Lavagem) de telhas	Telhamento	m²	0,7000000	2,57	1,79
4711 ORSE		Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	Material	un	10,2000000	0,48	4,89
86262 SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	22,86	9,14
88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,26	15,26
					MO sem LS => 21,95	LS => 23,26	MO com LS => 45,21
					Valor do BDI => 13,88		Valor com BDI => 80,94
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
94439 SINAPI		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), BETONEIRA 400 L E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE - E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	32,04	32,04
87640 SINAPI		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,6381000	29,53	18,84
87745 SINAPI		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1996000	34,77	6,94
87785 SINAPI		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1623000	38,61	6,26
					MO sem LS => 6,86	LS => 7,26	MO com LS => 14,12
					Valor do BDI => 6,63		Valor com BDI => 38,67
8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁVIMENTO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 26 X 16 CM, ESPESURA 6 CM AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	39,12	39,12
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	5,38	0,02
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (4 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0037000	12,36	0,04
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE E DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (4 X 1") - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1228000	0,45	0,05
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1211000	0,29	0,03
Composição Auxiliar	88200 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	23,70	5,99
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2531000	15,26	3,86
Insuno	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	53,58	3,04
Insuno	00036170 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/110(L)X110(P)X6(A)CM/PAV. PARALELEPIPEDO, 22 CM X 11" CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL.	Material	m²	1,0031000	25,72	25,79
Insuno	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0087000	35,25	0,30
					MO sem LS => 3,77 Valor do BDI => 8,09	LS => 4,00 Valor com BDI => 7,77	7,77 47,21
<b>8.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	101169 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	46,36	46,36
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0031000	85,49	0,26
Composição Auxiliar	5685 SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1308000	43,28	5,66
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	329,18	6,71
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	23,70	9,52
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4021000	15,26	6,13
Insuno	90000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	57,87	6,59
Insuno	00004385 SINAPI	PARALELEPIPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	Material	MIL	0,0330000	348,20	11,49
					MO sem LS => 8,26 Valor do BDI => 9,59	LS => 8,75 Valor com BDI => 17,01	17,01 55,95
<b>8.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	101819 SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARA ELETIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	42,50	42,50
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0113000	5,38	0,06
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4640000	0,29	0,13
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0204000	329,18	6,71
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9013000	15,26	29,01
Insuno	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1140000	57,87	6,59
					MO sem LS => 10,56 Valor do BDI => 8,79	LS => 11,61 Valor com BDI => 22,57	22,57 51,29
<b>8.5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	97113 SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,31	1,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0117000	15,26	0,17
Insuno	00042406 SINAPI	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0000000	1,14	1,14
					MO sem LS => 0,06 Valor do BDI => 0,27	LS => 0,07 Valor com BDI => 0,13	0,13 1,58
<b>8.6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	28,60	28,60
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	381,28	0,76
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	24,06	9,08
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3940000	15,26	6,01
Insuno	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	53,58	0,37
Insuno	00004059 SINAPI	MÉIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12/15 CM (H X LxL2)	Material	M	1,0050000	12,32	12,38
					MO sem LS => 5,85 Valor do BDI => 5,92	LS => 6,19 Valor com BDI => 34,52	12,04 34,52
<b>8.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	94993 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	50,00	50,00
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1354000	22,86	3,09
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1183000	24,06	2,72
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2537000	15,26	3,87
Insuno	00034452 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0728000	195,58	14,23
Insuno	00003777 SINAPI	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	1,1280000	0,82	0,92



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

BDI: 24,03%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE, DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	1,66	0,74
Insumo	00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	21,77	24,43
			MO sem LS =>		3,69	LS =>	3,81
			Valor do BDI =>		10,35	MO com LS =>	7,60
						Valor com BDI =>	60,35
8.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100881	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	m³	1,0000000	4,91	4,91
Composição Auxiliar	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0083000	116,27	0,96
Composição Auxiliar	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0267000	89,29	2,38
Composição Auxiliar	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0151000	57,16	0,86
Composição Auxiliar	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0203000	35,33	0,71
			MO sem LS =>		0,76	LS =>	0,81
			Valor do BDI =>		1,01	MO com LS =>	1,57
						Valor com BDI =>	5,92
9.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	1,68	1,68
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	23,58	0,91
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	15,26	0,21
Insumo	00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	3,53	0,56
			MO sem LS =>		0,43	LS =>	0,45
			Valor do BDI =>		0,34	MO com LS =>	0,88
						Valor com BDI =>	2,02
9.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,86	10,86
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3120000	23,58	7,35
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	15,26	1,73
Insumo	00004047	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	0,2445000	7,17	1,75
Insumo	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,31	0,03
			MO sem LS =>		3,47	LS =>	3,67
			Valor do BDI =>		2,24	MO com LS =>	7,14
						Valor com BDI =>	13,10
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,10	14,10
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4290000	23,58	10,11
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	15,26	1,63
Insumo	00004056	EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	Material	GL	0,1640000	14,36	2,35
Insumo	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0600000	0,31	0,01
			MO sem LS =>		4,50	LS =>	4,76
			Valor do BDI =>		2,91	MO com LS =>	9,26
						Valor com BDI =>	17,01
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	8,62	8,62
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	23,58	4,40
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	15,26	1,05
Insumo	00007356	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	9,63	3,17
			MO sem LS =>		2,08	LS =>	2,21
			Valor do BDI =>		1,78	MO com LS =>	4,26
						Valor com BDI =>	10,40
9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100753	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFI), EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,25	16,25
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6069000	23,58	14,31
Insumo	00043649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1150000	16,95	1,94
			MO sem LS =>		5,55	LS =>	5,87
			Valor do BDI =>		3,36	MO com LS =>	11,42
						Valor com BDI =>	15,61
9.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	1,39	1,39
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0541000	23,58	1,27
Insumo	00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,31	0,12
			MO sem LS =>		0,43	LS =>	0,52
			Valor do BDI =>		0,28	MO com LS =>	1,01
						Valor com BDI =>	1,67
9.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,37	11,37
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3605000	23,58	8,97
Insumo	00005318	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	7,84	0,10
Insumo	00007311	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,1403000	16,41	2,30
			MO sem LS =>		3,48	LS =>	3,68
			Valor do BDI =>		2,35	MO com LS =>	7,16
						Valor com BDI =>	13,72
9.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,58	11,58
Composição Auxiliar	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2750000	23,58	6,48
Composição Auxiliar	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	15,26	1,75



Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00012815 SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	4,47	0,04	
Insumo	00006085 SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1600000	3,53	0,56	
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	6,46	2,75	
			MO sem LS =>	3,13	LS =>	3,32	MO com LS =>	6,45
			Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	13,97
<b>10.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	220,67	220,67	
Composição Auxiliar	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	211,25	211,25	
Composição Auxiliar	86885 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,42	9,42	
			MO sem LS =>	11,17	LS =>	11,83	MO com LS =>	23,00
			Valor do BDI =>	45,67			Valor com BDI =>	266,34
<b>10.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	95471 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	324,19	324,19	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	22,71	26,20	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	15,26	8,49	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	4,81	4,81	
Insumo	00036520 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	252,86	252,86	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	13,58	27,16	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	53,01	4,67	
			MO sem LS =>	13,60	LS =>	14,40	MO com LS =>	28,00
			Valor do BDI =>	67,10			Valor com BDI =>	391,29
<b>10.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	100846 SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	231,34	231,34	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4968000	22,71	11,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3495000	15,26	5,33	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	4,81	4,81	
Insumo	00011786 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	178,09	178,09	
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	13,58	27,16	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	53,01	4,67	
			MO sem LS =>	6,44	LS =>	6,83	MO com LS =>	13,27
			Valor do BDI =>	47,88			Valor com BDI =>	279,22
<b>10.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	100851 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,89	45,89	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	22,71	3,48	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	15,26	0,73	
Insumo	00011761 SINAPI	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	41,68	41,68	
			MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,43
			Valor do BDI =>	9,49			Valor com BDI =>	55,38
<b>10.5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,79	23,79	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	22,71	3,48	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	15,26	0,73	
Insumo	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL.	Material	UN	1,0000000	19,58	19,58	
			MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,76	MO com LS =>	3,43
			Valor do BDI =>	4,92			Valor com BDI =>	28,71
<b>10.6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	311,54	311,54	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0699000	22,71	22,81	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	15,26	4,85	
Insumo	00005142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE.	Material	UN	1,0000000	4,62	4,62	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	2,33	0,08	
Insumo	00010432 SINAPI	MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	139,94	139,94	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	10,07	20,14	
Insumo	00021112 SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,0000000	119,00	119,00	
			MO sem LS =>	10,87	LS =>	11,62	MO com LS =>	22,59
			Valor do BDI =>	64,48			Valor com BDI =>	376,02
<b>10.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	88872 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHII - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	324,82	324,82	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7689000	22,71	40,17	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7111000	15,26	10,85	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	10,07	60,42	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0702000	53,01	3,72	
Insumo	00020271 SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, "30" L	Material	UN	1,0000000	209,66	209,66	
			MO sem LS =>	20,07	LS =>	21,27	MO com LS =>	41,34
			Valor do BDI =>	67,23			Valor com BDI =>	362,05
<b>10.8</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	485,07	485,07
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,10	6,10
Composição Auxiliar	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,90 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	300,37	300,37
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	38,94	38,94
Composição Auxiliar	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL, CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	139,66	139,66
				MO sem LS =>		28,98		61,74
				Valor do BDI =>		100,40		585,47
10.9	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,54	6,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	22,71	1,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0286000	15,26	0,40
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	2,33	0,07
Insumo	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2	Material	UN	1,0000000	4,16	4,16
				MO sem LS =>		0,91		1,88
				Valor do BDI =>		1,35		7,89
10.10	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102258	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	231,39	231,39
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0610000	29,58	1,80
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,4040000	28,03	67,38
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4680000	23,06	56,86
Composição Auxiliar	86316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2330000	15,26	18,81
Insumo	00037586	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	1,51	1,46
Insumo	00010658	SINAPI	DIVISÓRIA, PLACA PRF-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	Material	m²	1,0000000	85,08	85,08
				MO sem LS =>		58,56		120,59
				Valor do BDI =>		47,89		279,28
10.11	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,80	20,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3162000	22,71	7,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0986000	15,26	1,51
Insumo	00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	12,11	12,11
				MO sem LS =>		3,43		7,07
				Valor do BDI =>		4,30		25,10
10.12	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	125,34	125,34
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,95	4,95
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,23	33,23
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 1/4 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,27	11,27
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,10	6,10
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	69,79	69,79
				MO sem LS =>		10,66		20,72
				Valor do BDI =>		25,94		151,28
10.13	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85908	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	33,23	33,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	22,71	2,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	15,26	0,46
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	2,33	0,04
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	Material	UN	1,0000000	30,55	30,55
				MO sem LS =>		1,04		2,14
				Valor do BDI =>		6,87		40,10
11.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	34,47	34,47
Composição Auxiliar	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,8245000	14,81	12,21
Composição Auxiliar	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,5774000	5,94	3,42
Composição Auxiliar	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,1755000	5,87	1,03
Composição Auxiliar	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0776000	8,17	0,63
Composição Auxiliar	89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0083000	4,08	0,03
Composição Auxiliar	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,0168000	3,85	0,06
Composição Auxiliar	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	0,2984000	7,20	2,14



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89397 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3302000	11,00	3,63
Composição Auxiliar	89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,7279000	4,35	3,16
Composição Auxiliar	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1451000	4,72	0,68
Composição Auxiliar	89371 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0697000	4,30	0,29
Composição Auxiliar	89417 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0247000	2,93	0,07
Composição Auxiliar	89442 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0023000	7,76	0,01
Composição Auxiliar	89422 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1617000	2,98	0,48
Composição Auxiliar	89438 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0025000	5,39	0,01
Composição Auxiliar	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	12,53	0,07
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	10,95	3,20
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2924000	11,39	3,33
Composição Auxiliar	91180 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0056000	4,27	0,02
					MO sem LS => 11,15	LS => 11,82	MO com LS => 22,97
					Valor do BDI => 7,13		Valor com BDI => 41,60

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	33,91	33,91
Composição Auxiliar	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0115000	14,67	0,16
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0543000	7,05	4,56
Composição Auxiliar	89378 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0773000	5,08	0,39
Composição Auxiliar	89395 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3037000	9,69	2,94
Composição Auxiliar	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1280000	3,17	0,40
Composição Auxiliar	89306 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1094000	11,25	1,90
Composição Auxiliar	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0780000	7,08	0,55
Composição Auxiliar	89366 SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0168000	14,58	0,24
Composição Auxiliar	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0076000	4,61	0,03
Composição Auxiliar	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,6522000	5,14	3,35
Composição Auxiliar	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,7940000	17,38	13,79
Composição Auxiliar	89528 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0135000	2,63	0,03
Composição Auxiliar	89532 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0461000	4,50	0,20
Composição Auxiliar	89445 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0034000	10,83	0,03
Composição Auxiliar	89424 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0135000	3,46	0,04
Composição Auxiliar	89481 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0576000	3,40	0,22
Composição Auxiliar	89440 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0017000	6,45	0,01
Composição Auxiliar	89622 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	9,01	0,34
Composição Auxiliar	89327 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0031000	13,70	0,04
Composição Auxiliar	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0083000	12,53	0,16
Composição Auxiliar	91185 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADREIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0092000	5,97	0,05
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2006000	10,95	2,19
Composição Auxiliar	90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0071000	2,15	0,01
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2006000	11,39	2,28
Composição Auxiliar	91180 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0083000	4,27	0,03
					MO sem LS => 10,81	LS => 11,46	MO com LS => 22,27
					Valor do BDI => 7,01		Valor com BDI => 40,92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91786 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	20,40	20,40
Composição Auxiliar	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0765000	23,42	1,79
Composição Auxiliar	89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,3670000	11,09	4,07
Composição Auxiliar	89447 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5565000	6,50	3,61



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

BDI: 24,03%

		Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composição Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição Auxiliar	89386 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0114000	6,76	0,07			
Composição Auxiliar	89388 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0856000	6,41	0,71			
Composição Auxiliar	89398 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2847000	13,37	3,80			
Composição Auxiliar	89413 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0599000	6,42	0,38			
Composição Auxiliar	89414 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0242000	7,81	0,18			
Composição Auxiliar	89431 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0555000	4,82	0,26			
Composição Auxiliar	89435 SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0178000	13,03	0,23			
Composição Auxiliar	89436 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0584000	4,76	0,27			
Composição Auxiliar	89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0406000	9,53	0,38			
Composição Auxiliar	89492 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1564000	5,04	0,78			
Composição Auxiliar	89541 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2108000	3,92	0,82			
Composição Auxiliar	89553 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0985000	3,86	0,36			
Composição Auxiliar	89562 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0258000	6,19	0,15			
Composição Auxiliar	89620 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1312000	7,71	1,01			
Composição Auxiliar	89622 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0641000	9,01	0,57			
Composição Auxiliar	89624 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0152000	12,68	0,19			
Composição Auxiliar	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0106000	12,53	0,13			
Composição Auxiliar	90439 SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0030000	60,83	0,18			
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0150000	11,39	0,17			
Composição Auxiliar	90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0412000	2,15	0,08			
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0150000	10,95	0,16			
Composição Auxiliar	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0091000	4,27	0,03			
					MO sem LS =>	4,09	LS =>	4,33	MO com LS =>	6,42
					Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	24,82
<b>11.4</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	87,18	87,18			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3743000	17,20	6,43			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3743000	22,71	8,50			
Insúmo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0162000	8,57	0,16			
Insúmo	00006015 SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	72,09	72,09			
					MO sem LS =>	5,86	LS =>	6,20	MO com LS =>	12,06
					Valor do BDI =>	18,04			Valor com BDI =>	105,22
<b>11.5</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	47,10	47,10			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	17,20	3,80			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2212000	22,71	5,02			
Insúmo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	8,57	0,09			
Insúmo	00006024 SINAPI	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	Material	UN	1,0000000	38,19	38,19			
					MO sem LS =>	3,66	LS =>	3,66	MO com LS =>	7,12
					Valor do BDI =>	9,74			Valor com BDI =>	56,84
<b>11.6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	102605 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	135,41	135,41			
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1052000	17,20	1,80			
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1052000	22,71	2,36			
Insúmo	00034637 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	131,23	131,23			
					MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,38
					Valor do BDI =>	28,02			Valor com BDI =>	163,43
<b>11.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>			
Composição	102623 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	460,02	460,02			
Composição Auxiliar	94650 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,9500000	15,60	14,82			
Composição Auxiliar	94648 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,8000000	7,80	14,04			
Composição Auxiliar	94676 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,66	11,66			
Composição Auxiliar	94705 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,96	18,96			
Composição Auxiliar	94703 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0000000	13,56	40,68			



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição Auxiliar	94672 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	7,76	15,52			
Composição Auxiliar	94688 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,36	8,36			
Composição Auxiliar	94692 SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	17,15	17,15			
Composição Auxiliar	94491 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,53	23,53			
Composição Auxiliar	102607 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	234,57	234,57			
Composição Auxiliar	102595 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,35	4,35			
Composição Auxiliar	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,71	21,71			
Composição Auxiliar	102591 SINAPI	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0000000	3,41	10,23			
Composição Auxiliar	94489 SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0000000	12,22	24,44			
					MO sem LS =>	42,79	LS =>	45,33	MO com LS =>	88,12
					Valor de BDI =>	95,22			Valor com BDI =>	555,24
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91795 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, PI. PREDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	46,86	46,86			
Composição Auxiliar	89848 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2544000	20,63	5,24			
Composição Auxiliar	89714 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1846000	41,73	7,70			
Composição Auxiliar	89800 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5610000	15,89	8,96			
Composição Auxiliar	89748 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2122000	24,61	5,22			
Composição Auxiliar	89810 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0085000	11,86	0,10			
Composição Auxiliar	89821 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2392000	9,21	2,20			
Composição Auxiliar	89834 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0311000	23,37	0,72			
Composição Auxiliar	89797 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1086000	30,15	3,27			
Composição Auxiliar	89856 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1267000	12,41	1,57			
Composição Auxiliar	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0653000	17,05	1,11			
Composição Auxiliar	89778 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0982000	12,81	1,25			
Composição Auxiliar	89801 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0008000	29,75	0,02			
Composição Auxiliar	89796 SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0478000	27,04	1,29			
Composição Auxiliar	89851 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0178000	16,65	0,29			
Composição Auxiliar	89833 SINAPI	TÊ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0589000	20,26	1,21			
Composição Auxiliar	91197 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1239000	5,69	0,70			
Composição Auxiliar	90455 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2323000	4,98	1,15			
Composição Auxiliar	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0999500	43,65	4,36			
Composição Auxiliar	91192 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0999500	5,64	0,50			
					MO sem LS =>	10,20	LS =>	10,81	MO com LS =>	21,01
					Valor de BDI =>	9,70			Valor com BDI =>	56,56
12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91792 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	44,68	44,68			
Composição Auxiliar	89711 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	15,10	15,10			
Composição Auxiliar	89752 SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2924000	4,42	1,29			
Composição Auxiliar	89726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,7691000	5,49	4,22			
Composição Auxiliar	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8584000	6,93	5,94			
Composição Auxiliar	89763 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,3116000	8,71	2,71			
Composição Auxiliar	90436 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	12,53	3,25			
Composição Auxiliar	91185 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,8022000	5,97	4,78			
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2009000	10,95	2,85			
Composição Auxiliar	90453 SINAPI	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2222000	2,15	0,47			
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2606000	11,39	2,97			
Composição Auxiliar	91190 SINAPI	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,2596000	4,27	1,10			





Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	14,02	LS =>	14,86	MO com LS =>	28,88
				Valor do BDI =>	9,24			Valor com BDI =>	53,92
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
12.3	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,44	21,44		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	17,20	6,53		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	22,71	8,62		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0108000	34,14	0,36		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1270000	1,09	0,13		
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0163000	38,68	0,63		
Insumo	00009838 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	4,93	5,17		
					MO sem LS =>	5,95	LS =>	6,30	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	4,43			Valor com BDI =>
									25,87
12.4	89713 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,9000000	32,33	32,33		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	17,20	9,63		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	22,71	12,71		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0247000	34,14	0,84		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,1870000	1,09	0,20		
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0385000	38,68	1,48		
Insumo	00009837 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0500000	7,12	7,47		
					MO sem LS =>	8,76	LS =>	9,29	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	6,69			Valor com BDI =>
									18,05
									39,02
12.7	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,75	22,75		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	17,20	4,30		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	22,71	5,07		
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	Material	UN	0,0148000	34,14	0,50		
Insumo	00000296 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	1,08	1,08		
Insumo	00005103 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	9,99	9,99		
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0640000	1,09	0,06		
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0200000	14,09	0,26		
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	38,68	0,87		
					MO sem LS =>	3,91	LS =>	4,15	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	4,70			Valor com BDI =>
									8,06
									27,45
12.8	98052 SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	1.177,96	1.177,96		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO: MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3545000	85,60	30,34		
Composição Auxiliar	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO: MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,1023000	44,96	53,60		
Composição Auxiliar	97738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³ AF_01/2018_P	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0154000	3.388,02	52,17		
Composição Auxiliar	97739 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0792000	2.032,47	160,97		
Composição Auxiliar	101625 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1539000	100,37	15,44		
Composição Auxiliar	100475 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1922000	405,63	78,36		
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9529000	24,06	68,12		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9529000	15,26	45,06		
Insumo	00012551 SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	5,0000000	134,76	673,90		
					MO sem LS =>	124,76	LS =>	132,16	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	245,83			Valor com BDI =>
									1.421,79
13.1	101679 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	407,44	407,44		
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0144000	411,59	5,92		
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	17,62	9,41		
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5346000	24,29	12,46		
Insumo	00012039 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	379,65	379,65		
					MO sem LS =>	9,34	LS =>	9,90	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	84,34			Valor com BDI =>
									19,24
									491,78
13.2	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	17,09	17,09		



		Composições Analíticas com Preço Unitário					
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	12,24	12,24
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	4,85	4,85
					MO sem LS =>	4,71	9,71
					Valor do BDI =>	3,53	20,62
					MO com LS =>	5,00	9,71
					Valor com BDI =>		20,62
13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,67	30,67
Auxiliar	92022 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,82	25,82
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	4,85	4,85
					MO sem LS =>	8,62	17,76
					Valor do BDI =>	5,34	37,01
					MO com LS =>	9,14	17,76
					Valor com BDI =>		37,01
13.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	28,52	28,52
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	4,85	4,85
Auxiliar	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,67	23,67
					MO sem LS =>	7,63	15,71
					Valor do BDI =>	5,80	34,42
					MO com LS =>	6,08	15,71
					Valor com BDI =>		34,42
13.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,88	21,88
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	4,85	4,85
Auxiliar	91995 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,03	17,03
					MO sem LS =>	6,03	12,41
					Valor do BDI =>	4,52	25,40
					MO com LS =>	6,38	12,41
					Valor com BDI =>		25,40
13.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,55	6,55
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	24,29	3,00
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	17,62	2,27
Insúmo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,0170000	1,26	1,28
					MO sem LS =>	2,04	4,20
					Valor do BDI =>	1,35	7,90
					MO com LS =>	2,16	4,20
					Valor com BDI =>		7,90
13.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91853 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,81	5,81
Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	1,0000000	2,19	2,19
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	24,29	1,28
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	17,62	0,96
Insúmo	00039243 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	1,26	1,38
					MO sem LS =>	1,56	3,22
					Valor do BDI =>	1,20	7,01
					MO com LS =>	1,66	3,22
					Valor com BDI =>		7,01
13.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	1,93	1,93
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	24,29	0,56
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	17,02	0,42
Insúmo	00001013 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,1900000	0,60	0,95
Insúmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	1,77	0,01
					MO sem LS =>	0,36	0,78
					Valor do BDI =>	0,39	2,32
					MO com LS =>	0,40	0,78
					Valor com BDI =>		2,32
13.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	2,74	2,74
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	24,29	0,69
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	17,62	0,52
Insúmo	00001014 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,1900000	1,28	1,52
Insúmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	1,77	0,01
					MO sem LS =>	0,47	0,37
					Valor do BDI =>	0,56	3,30
					MO com LS =>	0,50	0,37
					Valor com BDI =>		3,30
13.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,35	4,35
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	17,62	0,70
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,29	0,93
Insúmo	00000981 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,1900000	2,28	2,71
Insúmo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	1,77	0,01
					MO sem LS =>	0,63	1,29
					Valor do BDI =>	0,90	5,25
					MO com LS =>	0,66	1,29
					Valor com BDI =>		5,25



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

BDI 24,03%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91930 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,91	5,91	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	17,62	0,91	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	24,29	1,21	
Insumo	0000982 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,1900000	3,18	3,78	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	1,77	0,01	
			MO sem LS =>	0,82	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,89
			Valor do BDI =>	1,22			Valor com BDI =>	7,13
Composição	91934 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,69	14,69	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	17,62	2,02	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	24,29	2,88	
Insumo	00000979 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,1900000	8,39	9,98	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	1,77	0,01	
			MO sem LS =>	1,82	LS =>	1,92	MO com LS =>	3,74
			Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	17,73
Composição	97592 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,25	26,25	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5355000	24,29	12,48	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2231000	17,62	3,93	
Insumo	00039385 SINAPI	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17* CM	Material	UN	1,0000000	9,84	9,84	
			MO sem LS =>	6,44	LS =>	6,82	MO com LS =>	13,25
			Valor do BDI =>	5,43			Valor com BDI =>	31,68
Composição	102950 SINAPI	CANALET A MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000	25,19	25,19	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0020000	381,28	0,76	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2812000	24,06	6,48	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2812000	15,26	4,29	
Insumo	00010541 SINAPI	CALHACA NALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	1,0300000	13,27	13,66	
			MO sem LS =>	4,20	LS =>	4,45	MO com LS =>	8,65
			Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	30,40
Composição	102992 SINAPI	CANALET A MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000	45,59	45,59	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0036000	381,28	1,37	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3973000	24,06	9,16	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3973000	15,26	6,06	
Insumo	00010543 SINAPI	CALHACA NALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL	Material	M	1,0300000	28,16	29,00	
			MO sem LS =>	5,97	LS =>	6,33	MO com LS =>	12,30
			Valor do BDI =>	9,43			Valor com BDI =>	55,02
Composição	99284 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	511,39	511,39	
Composição Auxiliar	5878 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0197000	85,60	1,68	
Composição Auxiliar	5879 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0684000	44,96	2,98	
Composição Auxiliar	94970 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDACIONES E ESTRUTURAS	m³	0,1675000	254,78	42,67	
Composição Auxiliar	97736 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 38KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDACIONES E ESTRUTURAS	m³	0,1008000	1.023,05	103,12	
Composição Auxiliar	101617 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,6900000	2,40	4,05	
Composição Auxiliar	87316 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0021000	302,74	0,63	
Composição Auxiliar	88626 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1404000	329,18	46,21	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2582000	24,06	167,47	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,2593000	15,26	110,77	
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	33,8476000	0,94	31,81	
			MO sem LS =>	137,54	LS =>	145,72	MO com LS =>	283,26
			Valor do BDI =>	105,65			Valor com BDI =>	617,24
Composição	98115 SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	92,64	92,64	
Composição Auxiliar	87738 SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	FUES - FUNDACIONES E ESTRUTURAS	m³	0,0269000	3.388,02	91,13	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0395000	24,06	0,91	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0395000	15,26	0,60	



Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS => Valor do BDI =>	21,36 19,17	LS =>	22,63	MO com LS => Valor com BDI =>	43,99 111,81
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92210 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	97,25	97,25	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0740000	116,27	8,60	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1550000	57,16	8,85	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0020000	381,28	0,76	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	37,19	13,47	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6920000	15,26	10,55	
Insumo	00007745 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Material	M	1,0300000	53,42	55,02	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	12,74 20,13	LS =>	13,49	MO com LS => Valor com BDI =>	26,23 117,38
Composição	92211 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	117,12	117,12	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	116,27	10,34	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1860000	57,16	10,74	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0030000	381,28	1,14	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	37,19	16,35	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8300000	15,26	12,80	
Insumo	00007714 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	Material	M	1,0300000	63,84	65,75	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	15,47 24,24	LS =>	16,39	MO com LS => Valor com BDI =>	31,86 141,36
Composição	92212 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	167,42	167,42	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1050000	116,27	12,20	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2210000	57,16	12,83	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0050000	381,28	1,90	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4930000	37,19	19,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9860000	15,26	15,04	
Insumo	00007725 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	Material	M	1,0300000	103,56	106,46	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	18,25 34,65	LS =>	19,33	MO com LS => Valor com BDI =>	37,58 202,07
Composição	92216 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	312,40	312,40	
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1670000	116,27	19,41	
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,3520000	57,16	20,12	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0280000	381,28	10,67	
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7870000	37,19	30,84	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5740000	15,26	24,01	
Insumo	00007753 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	Material	M	1,0300000	201,51	207,55	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	30,05 64,66	LS =>	31,83	MO com LS => Valor com BDI =>	61,88 377,06
Composição	98504 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1564000	15,26	2,38	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0391000	18,35	0,86	
Insumo	00003324 SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	3,79	3,79	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	1,18 1,45	LS =>	1,26	MO com LS => Valor com BDI =>	2,44 8,48
Composição	98509 SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_09/2018	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5678 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4197000	65,60	35,92	
Composição	5679 SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_09/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,7142000	44,96	77,07	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1339000	15,26	32,56	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1339000	18,35	47,41	
			MO sem LS => Valor do BDI =>	57,86 39,94	LS =>	61,30	MO com LS => Valor com BDI =>	119,16 232,90



Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524 SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,88	2,88
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	15,26	1,09
Composição Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0718000	18,35	1,58
					MO sem LS => 1,01	LS => 1,08	MO com LS => 2,09
					Valor do BDI => 0,55		Valor com BDI => 3,23
Composição	103304 SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	600,48	600,48
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9697000	24,06	22,37
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6465000	15,26	9,86
Insumo	00042439 SINAPI	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1	Material	UN	1,0000000	568,25	568,25
					MO sem LS => 12,42	LS => 13,15	MO com LS => 25,57
					Valor do BDI => 124,29		Valor com BDI => 724,77
Composição	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	616,60	616,60
Composição Auxiliar	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000	281,77	6,25
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8681000	18,35	20,02
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5787000	15,26	8,83
Insumo	00042440 SINAPI	LIQEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1	Material	UN	1,0000000	581,46	581,46
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (6,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000	37,32	0,04
					MO sem LS => 11,86	LS => 12,57	MO com LS => 24,43
					Valor do BDI => 127,63		Valor com BDI => 744,23
Composição	103315 SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	169,47	169,47
Composição Auxiliar	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0208000	281,77	5,86
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	20,39	7,95
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	22,86	9,62
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (6,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0023000	37,32	0,08
Insumo	00035275 SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "15 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6926000	71,21	49,32
Insumo	00020204 SINAPI	FRANCHOAO APARELHADO "7,5 X 23" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,6485000	53,87	34,82
Insumo	00039027 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3/16 X 3/8)	Material	KG	0,0312000	10,56	0,32
Insumo	00020211 SINAPI	VIGA APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,2723000	22,55	61,50
					MO sem LS => 7,57	LS => 8,01	MO com LS => 15,58
					Valor do BDI => 35,08		Valor com BDI => 204,55
Composição	99851 SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	ESQ - ESQUADRIAS/ERRIGENS/VIDR	m²	1,0000000	464,11	464,11
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	381,28	3,05
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4790000	23,94	194,33
Composição Auxiliar	88251 SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9650000	18,18	126,62
Insumo	00000565 SINAPI	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	Material	M	0,1700000	10,29	94,35
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE: 1/8" E 1/4"	Material	KG	7,5440000	5,81	43,83
Insumo	00011002 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1150000	16,79	1,93
					MO sem LS => 125,17	LS => 132,00	MO com LS => 257,77
					Valor do BDI => 96,07		Valor com BDI => 560,18
Composição	9250 ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferroelho	Esquadrias de Ferro	m²	1,0000000	215,11	215,11
Composição Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	0,0140000	265,04	3,71
Insumo	261 ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	7,0000000	6,05	42,35
Insumo	2308 ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, l = 6000mm NBR 5589	Material	m	3,1500000	27,80	86,94
Insumo	00000546 SINAPI	BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	1,5000000	5,95	8,92
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,06	24,06
Composição Auxiliar	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	23,94	21,55
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000	15,26	15,11
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,4200000	17,49	7,34
					MO sem LS => 29,26	LS => 31,02	MO com LS => 60,30
					Valor do BDI => 44,52		Valor com BDI => 259,63
Composição	9072 ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	Esquadrias de Alumínio	Und	1,0000000	426,23	426,23
Composição Auxiliar	1503 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pediatas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamossas	m³	0,0030000	290,18	0,87
Insumo	8855 ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	Material	un	1,0000000	33,42	33,42
Insumo	5357 ORSE	Portão em gradil Belga Nylotard 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferroelho e rodízios	Material	m²	1,0000000	352,26	352,26
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	24,06	31,28

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,26	22,89
			MO sem LS =>	17,11	LS =>	18,13	35,24
			Valor do BDI =>	88,22			514,45
15.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2406 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Servipark ou similar	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.516,39	1.516,39
Insuno	239 ORSE	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Servipark ou similar	Material	un	1,0000000	1.516,39	1.516,39
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	313,89			1.830,28
15.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7185 ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Servipark ou similar)	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.320,81	1.320,81
Insuno	2591 ORSE	Escorregadeira em madeira com 2,50m de pista, Servipark ou similar	Material	un	1,0000000	1.320,81	1.320,81
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	273,40			1.594,21
15.12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10009 ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto pf/futsal)	Urbanização de Parques e Praças	par	1,0000000	2.715,02	2.715,02
Insuno	00025398 SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	Material	UN	1,0000000	2.715,02	2.715,02
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>	562,00			3.277,02
16.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,39	20,39
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,14	16,14
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,24	0,24
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,60	0,60
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS =>	7,19	LS =>	7,62	14,81
			Valor do BDI =>	4,22			24,61
16.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88242 SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,83	17,83
Composição	95312 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00006127 SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,56	13,56
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS =>	5,69	LS =>	6,02	11,71
			Valor do BDI =>	3,69			21,52
16.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,19	37,19
Composição	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	1,0000000	33,20	33,20
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS =>	17,17	LS =>	18,19	35,36
			Valor do BDI =>	7,70			44,89
16.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88254 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,29	24,29
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,58	19,58
Insuno	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS =>	9,31	LS =>	9,86	19,17
			Valor do BDI =>	5,03			29,32
16.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88273 SINAPI	MARCEINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,21	24,21
Composição	95340 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCEINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,24	0,24
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68



Composições Analíticas com Preço Unitário

Insunho	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insunho	00012868 SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,91	19,91	
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insunho	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,34	LS =>	9,90	MO com LS =>	19,24
			Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI =>	29,22
<b>16.6</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,94	23,94	
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insunho	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insunho	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insunho	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insunho	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,63	19,63	
Insunho	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,12	LS =>	9,66	MO com LS =>	18,78
			Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	28,90
<b>16.7</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,07	34,07	
Composição	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insunho	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insunho	00043462 SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85	
Insunho	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insunho	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,22	29,22	
Insunho	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	14,36	LS =>	15,22	MO com LS =>	29,58
			Valor do BDI =>	7,05			Valor com BDI =>	41,12
<b>16.8</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,52	18,52	
Composição	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15	
Insunho	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insunho	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insunho	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insunho	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
Insunho	00010489 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,23	14,23	
			MO sem LS =>	6,27	LS =>	6,64	MO com LS =>	12,91
			Valor do BDI =>	3,83			Valor com BDI =>	22,35
<b>16.9</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,25	18,25	
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insunho	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insunho	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insunho	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insunho	00025964 SINAPI	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,14	14,14	
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,03	
Insunho	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	8,78	LS =>	9,30	MO com LS =>	18,08
			Valor do BDI =>	4,00			Valor com BDI =>	22,35
<b>16.10</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	90761 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,01	27,01	
Composição	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insunho	00043463 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insunho	00043499 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,04	0,04	
Insunho	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insunho	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	25,99	25,99	
			MO sem LS =>	14,32	LS =>	15,18	MO com LS =>	29,50
			Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	32,60
<b>16.11</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,06	24,06	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insunho	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insunho	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insunho	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,60	19,60
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
				MO sem LS =>		9,19	LS =>	9,74
				Valor do BDI =>		4,86		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								18,93
								29,04

17.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98003	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO_AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,46	1,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	15,26	1,46
				MO sem LS =>		0,52	LS =>	0,56
				Valor do BDI =>		0,30		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								1,08
								1,78

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,23	17,23
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,97	12,97
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
				MO sem LS =>		6,36	LS =>	6,73
				Valor do BDI =>		3,56		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								13,08
								20,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,92	22,92
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,61	18,61
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
				MO sem LS =>		9,12	LS =>	9,66
				Valor do BDI =>		4,74		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								18,78
								27,66

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,62	17,62
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,08	13,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
				MO sem LS =>		6,54	LS =>	6,93
				Valor do BDI =>		3,64		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								13,47
								21,26

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,20	17,20
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,18	13,18
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,50	0,50
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
				MO sem LS =>		6,48	LS =>	6,88
				Valor do BDI =>		3,50		MO com LS =>
								Valor com BDI =>
								13,37
								20,76

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,18	18,18
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,91	13,91
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40



Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,03	0,03	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	6,82	LS =>	7,22	MO com LS =>	14,04
			Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>	21,94
Composição	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	24,39	24,39	
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,24	0,24	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,06	2,06	
Insuno	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	20,01	20,01	
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,40	0,40	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,43	0,43	
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,58	0,58	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,03	0,03	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,83	LS =>	10,42	MO com LS =>	20,25
			Valor do BDI =>	5,04			Valor com BDI =>	29,43
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	23,70	23,70	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,18	0,18	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,06	2,06	
Insuno	00004759 SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	19,38	19,38	
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,58	0,58	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,43	0,43	
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,40	0,40	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,03	0,03	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,50	LS =>	10,06	MO com LS =>	19,56
			Valor do BDI =>	4,90			Valor com BDI =>	28,60
Composição	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	22,91	22,91	
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,22	0,22	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,06	2,06	
Insuno	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	18,61	18,61	
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,24	0,24	
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,68	0,68	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,43	0,43	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,03	0,03	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,14	LS =>	9,69	MO com LS =>	18,83
			Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	27,65
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	22,86	22,86	
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,17	0,17	
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	2,06	2,06	
Insuno	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	16,61	16,61	
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,68	0,68	
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,00000000	0,43	0,43	
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,24	0,24	
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,00000000	0,03	0,03	
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,00000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,12	LS =>	9,65	MO com LS =>	18,78
			Valor do BDI =>	4,73			Valor com BDI =>	27,59
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,12	0,12	
Insuno	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00940000	12,97	9,12	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
Composição	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,17	0,17	
Insuno	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01200000	20,39	0,17	
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
Composição	95312 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,13	0,13	
Insuno	00006127 SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01200000	17,83	0,13	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,17	0,17	
Insuno	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00940000	18,61	0,17	
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17

Composições Analíticas com Preço Unitário

			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,20
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95315 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00040331 SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS	Mão de Obra	H	0,0120000	37,19	0,41
			MO sem LS =>		0,21	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>	0,49
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	13,08	0,39
			MO sem LS =>		0,20	MO com LS =>	0,39
			Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>	0,47
Composição	95317 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000246 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	13,18	0,19
			MO sem LS =>		0,10	MO com LS =>	0,19
			Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>	0,22
Composição	95320 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00070252 SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,91	0,13
			MO sem LS =>		0,07	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>		0,02	Valor com BDI =>	0,15
Composição	95324 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004760 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	20,01	0,24
			MO sem LS =>		0,12	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,28
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	19,38	0,18
			MO sem LS =>		0,09	MO com LS =>	0,18
			Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>	0,21
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	18,61	0,22
			MO sem LS =>		0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,26
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	18,61	0,17
			MO sem LS =>		0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>		0,03	Valor com BDI =>	0,20
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0302000	24,29	0,56
			MO sem LS =>		0,27	MO com LS =>	0,56
			Valor do BDI =>		0,11	Valor com BDI =>	0,67
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00002695 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0146000	18,61	0,27
			MO sem LS =>		0,14	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>	0,32
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00025864 SINAPI	JARDINEIRO	Mão de Obra	H	0,0041000	18,35	0,07
			MO sem LS =>		0,04	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>	0,08
Composição	95340 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012868 SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	24,21	0,22
			MO sem LS =>		0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,26
Composição	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004755 SINAPI	MÁRMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	18,70	0,22
			MO sem LS =>		0,11	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>	0,26
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00025657 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	0,0094000	28,26	0,26
			MO sem LS =>		0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>	0,31
Composição	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	0,0041000	20,43	0,08



Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS => 0,04		LS =>	0,04	MO com LS =>	0,06
		Valor do BDI => 0,01				Valor com BDI =>	0,09
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	18,85	0,12
					MO sem LS => 0,06	MO com LS => 0,12	
					Valor do BDI => 0,02	Valor com BDI => 0,14	
Composição	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0094000	26,35	0,24
					MO sem LS => 0,12	MO com LS => 0,24	
					Valor do BDI => 0,04	Valor com BDI => 0,28	
Composição	95358 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00004253 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,0133000	21,44	0,28
					MO sem LS => 0,14	MO com LS => 0,28	
					Valor do BDI => 0,05	Valor com BDI => 0,33	
Composição	95381 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14
Insumo	00004257 SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	Mão de Obra	H	0,0067000	21,44	0,14
					MO sem LS => 0,07	MO com LS => 0,14	
					Valor do BDI => 0,02	Valor com BDI => 0,16	
Composição	95380 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0094000	24,19	0,22
					MO sem LS => 0,11	MO com LS => 0,22	
					Valor do BDI => 0,04	Valor com BDI => 0,26	
Composição	95356 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	Mão de Obra	H	0,0067000	24,85	0,16
					MO sem LS => 0,08	MO com LS => 0,16	
					Valor do BDI => 0,03	Valor com BDI => 0,19	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0172000	24,06	0,32
					MO sem LS => 0,16	MO com LS => 0,32	
					Valor do BDI => 0,05	Valor com BDI => 0,38	
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	18,61	0,22
					MO sem LS => 0,11	MO com LS => 0,22	
					Valor do BDI => 0,04	Valor com BDI => 0,26	
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	23,94	0,17
					MO sem LS => 0,08	MO com LS => 0,17	
					Valor do BDI => 0,03	Valor com BDI => 0,20	
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	11,00	0,18
					MO sem LS => 0,09	MO com LS => 0,18	
					Valor do BDI => 0,03	Valor com BDI => 0,21	
Composição	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	34,07	0,27
					MO sem LS => 0,13	MO com LS => 0,27	
					Valor do BDI => 0,05	Valor com BDI => 0,32	
Composição	95385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00012868 SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	20,01	0,18
					MO sem LS => 0,09	MO com LS => 0,18	
					Valor do BDI => 0,03	Valor com BDI => 0,21	
Composição	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0067000	27,01	0,19
					MO sem LS => 0,09	MO com LS => 0,19	
					Valor do BDI => 0,03	Valor com BDI => 0,22	
Composição	95387 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00010489 SINAPI	VDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	18,52	0,15
					MO sem LS => 0,07	MO com LS => 0,15	
					Valor do BDI => 0,03	Valor com BDI => 0,18	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,71	22,71



		Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composição		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insumo	00043485 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043461 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,61	18,61	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,17	LS =>	9,71	MO com LS =>	18,88
			Valor do BDI =>	4,70			Valor com BDI =>	27,41
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,06	23,06	
Auxiliar	95341 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58	
Insumo	00004755 SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,70	18,70	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,19	LS =>	9,73	MO com LS =>	18,92
			Valor do BDI =>	4,77			Valor com BDI =>	27,83
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88279 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	32,10	32,10	
Auxiliar	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00025957 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	28,26	28,26	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	13,85	LS =>	14,67	MO com LS =>	28,52
			Valor do BDI =>	6,64			Valor com BDI =>	38,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88281 SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,09	24,09	
Auxiliar	95346 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00020020 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	Mão de Obra	H	1,0000000	20,43	20,43	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,66	LS =>	10,55	MO com LS =>	20,51
			Valor do BDI =>	4,98			Valor com BDI =>	29,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,55	22,55	
Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	18,85	18,85	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64	
			MO sem LS =>	9,21	LS =>	9,78	MO com LS =>	18,97
			Valor do BDI =>	4,66			Valor com BDI =>	27,21
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,17	30,17	
Auxiliar	95357 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00004234 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	26,35	26,35	

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	Código Banco	Descrição	Taxas	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,03	0,03
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS => 12,91	LS =>	13,68	MO com LS => 26,59	
			Valor do BDI => 6,24			Valor com BDI => 36,41	
Composição	86295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	25,30	25,30
Insuno	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHIEIRO		H	1,0000000	21,44	21,44
Insuno	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS => 10,55	LS =>	11,17	MO com LS => 21,72	
			Valor do BDI => 5,23			Valor com BDI => 30,53	
Composição	86298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,14	0,14
Insuno	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO		H	1,0000000	21,44	21,44
Insuno	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS => 10,48	LS =>	11,10	MO com LS => 21,58	
			Valor do BDI => 5,20			Valor com BDI => 30,36	
Composição	86297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,22	0,22
Insuno	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)		H	1,0000000	24,19	24,19
Insuno	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS => 11,85	LS =>	12,56	MO com LS => 24,41	
			Valor do BDI => 5,79			Valor com BDI => 33,78	
Composição	86303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,16	0,16
Insuno	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,01	0,01
Insuno	00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR		H	1,0000000	24,85	24,85
Insuno	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS => 12,14	LS =>	12,87	MO com LS => 25,01	
			Valor do BDI => 5,91			Valor com BDI => 34,50	
Composição	86310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,22	0,22
Insuno	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,80	0,80
Insuno	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,79	0,79
Insuno	00004783	PINTOR (HORISTA)		H	1,0000000	16,61	16,61
Insuno	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS => 9,14	LS =>	9,69	MO com LS => 18,83	
			Valor do BDI => 4,88			Valor com BDI => 28,46	
Composição	86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	1,0000000	0,18	0,18
Insuno	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		H	1,0000000	2,06	2,06



Composições Analíticas com Preço Unitário

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
00043491 SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
00037372 SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
00043467 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,30	0,30
00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
00006111 SINAPI		SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,00	11,00
00037371 SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
			MO sem LS =>		5,43		11,18
			Valor do BDI =>		3,15		18,41
			LS =>		5,75		
			MO com LS =>				
			Valor com BDI =>				
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,27	24,27
Composição Auxiliar	35385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	2,06	2,06
Insuno	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,24	0,24
Insuno	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,68	0,68
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,43	0,43
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
Insuno	00012869 SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,01	20,01
			MO sem LS =>		9,80		20,19
			Valor do BDI =>		5,02		25,29
			LS =>		10,39		
			MO com LS =>				
			Valor com BDI =>				



Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PARTES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) AF_11/2014	m²	4.000,0	33,05	132.200,00	6,30	6,30
103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	3.000,0	43,35	130.050,00	6,20	12,50
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2018	M	3.000,0	34,52	103.560,00	4,94	17,44
96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO AF_05/2017	m²	6.000,0	17,01	102.060,00	4,87	22,31
101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	m²	1.500,0	55,95	83.925,00	4,00	26,31
92211	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	450,0	141,36	63.612,00	3,03	29,34
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	6.000,0	10,40	62.400,00	2,98	32,32
92210	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	450,0	117,38	52.821,00	2,52	40,17
9072	ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão beira ou equivalente, de cor:	m²	100,0	514,45	51.445,00	2,45	42,63
101819	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m²	1.000,0	51,29	51.290,00	2,45	45,07
87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	700,0	60,22	42.154,00	2,01	51,50
277	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do material	m²	500,0	80,94	40.470,00	1,93	55,39
92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	100,0	377,08	37.706,00	1,80	58,01
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABIROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m³	500,0	71,79	35.895,00	1,71	60,72
92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	150,0	202,07	30.310,50	1,45	62,17
99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	50,0	560,18	28.009,00	1,34	64,85
9290	ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e o fentelho	m	100,0	259,63	25.963,00	1,24	68,68
87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_08/2014	m²	700,0	34,65	24.255,00	1,16	69,84
100981	SINAPI	CARGA, MANOBRÁVEL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	4.000,0	5,82	23.680,00	1,13	70,97
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2:136,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	14,0	1.421,79	19.905,06	0,95	71,92
100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020_P	m²	1.000,0	19,61	19.610,00	0,93	72,85
94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	500,0	38,70	19.350,00	0,92	73,77
94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	m²	500,0	38,67	19.335,00	0,92	74,70
96111	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	m²	300,0	63,54	19.062,00	0,91	75,60
2406	ORSE	Balancô 3 luaretes em aço industrial ou madeira, Serapark ou similar	un	10,0	1.830,28	18.302,80	0,87	76,48
94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	300,0	60,35	18.105,00	0,86	77,34
92722	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	50,0	318,97	15.948,50	0,76	78,10
7185	ORSE	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Serapark ou similar)	un	10,0	1.594,21	15.942,10	0,76	78,86
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	m²	4.000,0	3,70	14.800,00	0,71	79,57
103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_11/2021	UN	20,0	724,77	14.495,40	0,69	80,26
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF_05/2021	m²	1.000,0	13,57	13.970,00	0,67	80,92
102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTADA SINTÉTICA ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	m²	1.000,0	13,72	13.720,00	0,65	81,58
10069	ORSE	Traves oficial para futeleto de saída 3x2m em aço galv 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/total)	par	4,0	3.277,02	13.108,08	0,62	82,20
98264	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1X1X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_12/2020	UN	20,0	517,24	12.344,80	0,59	82,79
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m³	250,0	49,07	12.267,50	0,58	83,38
98528	SINAPI	REMOCÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF_05/2018	UN	50,0	232,90	11.645,00	0,56	83,93
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO AF_11/2021	UN	15,0	744,23	11.163,45	0,53	84,46
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	22,05	501,96	11.068,21	0,53	84,99
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	m²	5.000,0	2,02	10.100,00	0,48	86,40
92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	20,0	473,07	9.461,40	0,45	86,94
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 40 CM, ESPESURA 8 CM AF_12/2015	m²	200,0	47,21	9.442,00	0,45	87,39
91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDÍOS AF_10/2015	M	170,0	53,92	9.166,40	0,44	87,82
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	10,0	878,12	8.781,20	0,42	88,24
91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDÍOS AF_10/2015	M	150,0	56,56	8.484,00	0,40	88,65
91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDÍOS AF_10/2015	M	200,0	41,60	8.320,00	0,40	89,04



		Curva ABC de Serviços						
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	700,0	40,92	8 184,00	0,39	89,43
103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	40,0	204,55	6.182,00	0,39	89,82
91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,0	719,89	7.198,90	0,34	90,17
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SECCIONADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m³	50,3	142,54	7.127,00	0,34	90,51
00039701	SINAPI	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM. ROLO DE 10 M	UN	150,0	47,49	7.123,50	0,34	90,85
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	500,0	15,79	6.855,00	0,33	91,18
96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	20,0	339,19	6.783,80	0,32	91,50
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	500,0	13,10	6.550,00	0,31	91,81
92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	50,0	126,55	6.327,50	0,30	92,11
91329	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,0	595,00	5.950,00	0,28	92,40
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	38,5	153,45	5.907,82	0,28	92,68
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	500,0	11,57	5.765,00	0,28	92,95
102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOLA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10,0	555,24	5.552,40	0,26	93,22
102992	SINAPI	CANAILETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	100,0	55,02	5.502,00	0,26	93,48
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,0	266,34	5.326,80	0,25	93,74
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,0	17,73	5.319,00	0,25	93,99
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100,0	52,86	5.286,00	0,25	94,24
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	150,0	35,23	5.284,50	0,25	94,49
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,0	5,25	5.250,00	0,25	94,74
102805	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	30,0	163,43	4.902,90	0,23	94,98
99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	2.500,0	1,78	4.450,00	0,21	95,19
88712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DÊSCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	170,0	25,87	4.398,90	0,21	95,40
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	m²	500,0	8,48	4.240,00	0,20	95,60
86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UH	10,0	392,05	3.920,50	0,19	95,79
95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,0	391,29	3.912,90	0,19	95,97
88713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DÊSCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	100,0	39,02	3.902,00	0,19	96,19
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,0	376,02	3.760,20	0,18	96,34
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,0	7,13	3.565,00	0,17	96,51
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	300,0	11,64	3.492,00	0,17	96,68
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,0	3,30	3.300,00	0,16	96,83
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VERGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	1.000,0	3,23	3.230,00	0,15	96,99
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,0	31,66	3.166,00	0,15	97,14
91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,0	7,90	3.160,00	0,15	97,29
94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,0	105,22	3.156,60	0,15	97,44
97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTILHELE, SEM RE-APROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250,0	12,36	3.090,00	0,15	97,59
102990	SINAPI	CANAILETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	100,0	30,40	3.040,00	0,14	97,73
86942	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPÊNSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,0	151,28	3.025,60	0,14	97,88
93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PI COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,0	585,47	2.927,35	0,14	98,02
91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,0	282,38	2.823,80	0,13	98,15
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	150,0	16,74	2.511,00	0,12	98,27
91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,0	24,82	2.482,00	0,12	98,39
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,0	491,78	2.458,90	0,12	98,51
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,0	2,32	2.320,00	0,11	98,62
98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	20,0	111,81	2.236,20	0,11	98,72
98995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	50,0	44,17	2.208,50	0,11	98,83
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_08/2017	m³	21,6	85,33	1.829,52	0,09	98,82
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,0	56,84	1.705,20	0,08	99,00
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	1.000,0	1,67	1.670,00	0,08	99,08
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1.000,0	1,58	1.580,00	0,08	99,16
91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,0	74,50	1.490,00	0,07	99,23
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,5	312,70	1.407,15	0,07	99,29
91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,0	7,01	1.402,00	0,07	99,36





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

BDI: 24,03%

Curva ABC de Serviços									
130848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	5,0	279,22	1.386,10	0,07	99,43	
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	20,0	65,49	1.309,80	0,06	99,49	
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	39,0	27,94	1.106,42	0,05	99,54	
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	500,0	1,91	955,00	0,05	99,59	
00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE: APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPAS E CESTO	UN	5,0	190,54	952,70	0,05	99,63	
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	30,0	28,71	861,30	0,04	99,67	
102258	SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E AF_01/2021	m²	3,0	279,26	837,84	0,04	99,71	
86606	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	29,0	40,10	802,00	0,04	99,75	
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	20,0	37,01	740,20	0,04	99,76	
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE, E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	20,0	34,42	688,40	0,03	99,82	
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	50,0	11,15	557,50	0,03	99,85	
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	20,0	26,40	528,00	0,03	99,87	
93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	13,0	39,10	508,30	0,02	99,90	
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN	20,0	20,62	412,40	0,02	99,92	
93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	13,0	30,04	390,52	0,02	99,94	
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m²	44,1	8,41	370,88	0,02	99,95	
130851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	5,0	55,38	276,90	0,01	99,97	
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	10,0	27,45	274,50	0,01	99,98	
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,0	25,10	251,00	0,01	99,99	
00011743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	20,0	5,08	101,60	0,00	100,00	
88883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020	UN	10,0	7,89	78,90	0,00	100,00	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

Curva ABC de Insumos

Table with columns for item ID, description, unit, price, and percentages. Includes various materials like metal sheets, PVC pipes, and construction equipment.







ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

BDI: 24,03%

		Curva ABC de Insumos							
10790	ORSE	Prumo de fece	un	0,0200000	14,85	0,30	0,00%	2.097.791,33	100,02%
11243	ORSE	Martelo sem unha	un	0,0200000	10,70	0,21	0,00%	2.097.791,55	100,02%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000231	8.727,22	0,20	0,00%	2.097.791,75	100,02%
000436:7	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l.	0,0075600	4,63	0,04	0,00%	2.097.791,78	100,02%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor %	ETAPAS R \$	MESES EXECUÇÃO					ESPELHO	
				1	2	3	4	5		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,47% R\$	6.666,81	6.666,81						6.666,81
2	PAVIMENTAÇÃO	21,52% R\$	32.071,28	16.035,64	8.017,82	8.017,82				32.071,28
3	PAISAGISMO	10,70% R\$	15.945,03			15.945,03				15.945,03
4	SERVIÇOS DIVERSOS	11,80% R\$	17.584,14				8.792,07			17.584,14
5	ELETRICA	27,49% R\$	40.962,39		16.384,96	8.192,48	16.384,96			40.962,39
6	PARQUE INFANTIL	8,25% R\$	12.300,91						12.300,91	12.300,91
7	ACADEMIA DA SAÚDE	14,36% R\$	21.397,74				10.698,87			21.397,74
8	SERVIÇOS FINAIS	1,41% R\$	2.101,61						2.101,61	2.101,61
S	PARCIAIS	R\$	149.029,91	22.702,45	24.402,78	32.155,33	35.875,90		33.893,46	149.029,91
O	PARCIAIS	%	100,00	15,23%	16,37%	21,58%	24,07%		22,74%	100,00%
M	ACUMULADO	R\$		22.702,45	47.105,22	79.260,55	115.136,45		149.029,91	
A	ACUMULADO	%		15,23%	31,61%	53,18%	77,26%		100,00%	



CONVÊNIO Nº		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA				
OBJETO Contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia para obra da Construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira - BA.						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas			DESONERAÇÃO NÃO			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			40,00%			
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):			5,00%			
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 0%, e PIS 0%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,03%</b>	<b>OK</b>	<b>19,60%</b>	<b>20,97%</b>	<b>24,23%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\frac{(1+AC+S+R+G)}{1+L}$$

$$\begin{aligned} BDI.PAD &= \frac{DF}{1-CP-ISS} * (1+L) \\ &= (1-CP-ISS) \end{aligned}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA



COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
1.0	GRUPO A		
	INSS	20,00%	20,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	Salário Educação	2,50%	2,50%
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
		<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
2.0	GRUPO B		
	Repouso semanal remunerado	17,97%	Não incide
	Feridos	3,97%	Não incide
	Auxílio-enfermidade	0,87%	0,66%
	Licença-paternidade	0,07%	0,05%
	13º salário	11,02%	8,33%
	Faltas justificadas	0,73%	0,56%
	Dias de chuvas	2,05%	Não incide
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
	Férias Gozadas	11,21%	8,47%
	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
		<b>48,04%</b>	<b>18,18%</b>
3.0	GRUPO C		
	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%
	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%
	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
		<b>12,14%</b>	<b>9,18%</b>
4.0	GRUPO D		
	Reincidência de A sobre B	17,68%	6,69%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
		<b>18,17%</b>	<b>7,06%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>115,15%</b>	<b>71,22%</b>



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO item 9.3

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que no preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução dos serviços e considerará a totalidade dos custos e despesas do Objeto da presente licitação e todas as despesas, tais como: instalação do canteiro de obras; mobilizações e desmobilizações; limpeza ao longo do prazo e ao final do serviço; sinalização; energia; água; mão-de-obra; materiais; máquinas, veículos e equipamentos (inclusive salários de motoristas e operadores, horas improdutivas, combustíveis e lubrificantes, custo de manutenção entre outros); encargos das leis trabalhistas e sociais; todos os custos diretos e indiretos; taxas; remuneração; despesas fiscais; lucros e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do Objeto desta licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851/0001-15

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

M3S C. L. E. EIRELI CNPJ: 11511851-0001/15 INSC EST: 85509454  
AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO  
MADRE DE DEUS - BA e-mail [m3slocacoes@terra.com.br](mailto:m3slocacoes@terra.com.br)  
Salvador R. Fernando M de Góes, 397 - Pituba Tel 3018-4864



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ML

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

### DECLARAÇÃO item 9.4

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que nos comprometemos a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos.


Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851/0001-15  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA

M3S C. L. E. EIRELI CNPJ: 11511851-0001/15 INSC EST: 85509454  
AV. MILTON BAHIA RIBEIRO, 1246 CENTRO  
MADRE DE DEUS - BA e-mail: [m3scom@terra.com.br](mailto:m3scom@terra.com.br)  
Salvador R. Fernando M de Goes, 397 - Pituba Tel 3018-4864



Com. Loc. Equipamentos Ltda. MI

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG nº 02.972.240-34 e do CPF nº 586.677.925-00 como representante devidamente constituído de M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS inscrita no CNPJ nº 11.511.851/0001-15 doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

• Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ: 11.511.851/0001-15

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

Diretor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

M3S C. L. E. EIRELI CNPJ: 11511851-0001/15 INSC EST: 85509454  
AV. MILTON BAIHA RIBEIRO, 1246 CENTRO  
MADRE DE DEUS - BA e-mail: [m3slocaocost@terra.com.br](mailto:m3slocaocost@terra.com.br)  
Salvador R. Fernando M de Góes, 397 - Pituba Tel 3018-4864



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

### DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PROPONENTE			
NOME DA EMPRESA:	M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
CNPJ Nº.:	11.511.851/0001-15		
ENDEREÇO:	Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A, nº 1.246, Centro, CEP: 42.600-000, Madre de Deus/Bahia.		
TELEFONE:	(71) 3604-5083 / (71) 9 9972-6873	EMAIL:	<a href="mailto:m3slocacoes@terra.com.br">m3slocacoes@terra.com.br</a>

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA			
NOME COMPLETO:	JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS		
RG Nº.:	02.972.240-34 – SSP/BA		
CPF. Nº.:	586.677.925-00		
PROFISSÃO:	ADMINISTRADOR		
ENDEREÇO:	Av. Milton Bahia Ribeiro, Térreo A		
NACIONALIDADE:	BRASILEIRO	ESTADO CIVIL:	CASADO

DADOS BANCÁRIOS			
NOME DO BANCO:	Bradesco	Nº DO BANCO:	237
NOME DA AGÊNCIA:	Praça Municipal	Nº AGÊNCIA:	235
Nº CONTA CORRENTE:	102049-8		

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

~~M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS~~  
~~CNPJ: 11.511.851/0001-15~~  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Com. Loc. Equipamentos Ltda. ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA, POR EXECUÇÃO INDIRETA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

**DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, CNPJ n.º 11.511.851/0001-15, declara à Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, para fins de participação no procedimento licitatório em epígrafe, cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou **Empresa de Pequeno Porte**, nos termos do art. 3º da Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara-se, ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

Madre de Deus, 20 de dezembro de 2023

M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
CNPJ: 11.511.851/0001-15  
JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS  
Diretor Administrativo

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

03.019.897-61 14-04-2012

MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

VICENTE DE PAULA SOUZA

ORQUIDEA CARNEIRO SANTANA

SALVADOR BA 11-12-1970

C. CAS. CM SALVADOR BA DS  
 MADRE DE DEUS LV BAUX1 FL 06V RT 012  
 565.226.905-78

*Travilda Al.ª de Oliveira Santos*

LEI Nº 7.118 DE 24/08/03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

NÃO PLÁSTICA




Marta Santana Souza Santos

CARTEIRA DE IDENTIDADE



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 30/09/2022 11:12:06 que o documento de hash (SHA-256) d33ecec7edb3885f1564d749404d4476db325d3da219090fb7865c113932075e foi validado em 30/09/2022 11:06:12 através da transação blockchain 0x6ecd126421d8231c44f1c192d0580ce52e77144dd13fc6277fe15ef5f8f38dc2 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 86297)





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d33ecec7edb3885f1564d749404d4476db325d3da219090fb7865c113932075e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **86297** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG Marta**", cujo assunto é descrito como "**RG Marta**", faz prova de que em **30/09/2022 11:05:59**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/09/2022 11:10:14** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6ecdf26421d8231c44f1c192d0580ce52e77144ddf3fc6277fe15ef5f8f38dc2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





# 4º OFÍCIO DE NOTAS - Salvador - Bahia

Tabelião: Gustavo Calmon de Amorim

Livro: 807-P

Folha: 107

## PROCURAÇÃO


TABELIÃO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Bel. GUSTAVO CALMON DE AMORIM  
Tabelião  
Bel. RAFAEL ALVARÉS C. BARRETO DA SILVA  
1º Substituto  
CAROLINE DOS SANTOS MACEDO  
2º Substituto  
Av. Tancredo Neves, 1.506 - Shopping Sumaré - 3º piso  
At. 51837


**SAIBAM** quantos este Público Instrumento de Procuração virem que em 03 dias do mês de Novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta cidade de Salvador, Capital do Estado da Bahia, neste Cartório do 4º Ofício de Notas, situado na Av. Tancredo Neves, 1506, Shopping Sumaré, 3º Piso, perante mim, **Bel. Edgard da Conceição Natal Filho, Escrevente Autorizado**, compareceu como Outorgante **M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, nome fantasia: **M3S COMERCIO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.511.851/0001-15, com sede na Avenida Milton Bahia Ribeiro, nº 1246, Terreo, Centro, Madre de Deus - BA, CEP: 42.600-000, telefone: (71) 3018-4864, e-mail: m3slocacoes@terra.com.br, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, sob NIRE 29 6 0027927-2 em 01/02/2010, e última alteração contratual consolidada, registrada na JUCEB, em 28/10/2021, sob o nº 98127155, neste ato representada, nos termos da Cláusula 2ª do Contrato Social consolidado na alteração contratual supracitada por sua titular **MARTA SANTANA SOUZA SANTOS**, brasileira, nascida nesta Capital, no dia 11 de dezembro de 1970, filha de Vicente de Paula Souza, e de Orquidea Carneiro Santana, empresária, casada, portadora da Carteira Nacional de Habilitação-CNH nº: 03844934900, DETRAN/BA, expedida em 16/10/2020, inscrita no CPF/MF sob nº 565.226.905-78, residente e domiciliada na Rua 13 de Junho, nº40, Centro, Madre de Deus - BA, endereço eletrônico: "msss2@terra.com.br", telefone: (71) 99953-6873; a presente identificada e reconhecida como a própria por mim, Escrevente Autorizado, através das provas de identidade a mim exibidas, as quais atesto por suas autenticidades, do que dou fé. Então, pela Outorgante, por sua representante legal, me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui o seu bastante procurador **JOSE ANTONIO PINHEIRO SANTOS**, brasileiro, nascido no Município de São Felix-BA, no dia 14 de março de 1969, filho de Antonio do Espírito Santo Santos, e de Maria José Pinheiro, empresário, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação-CNH nº: 01801127274, DETRAN/BA, expedida em 08/11/2018, inscrito no CPF/MF sob nº 586.677.925-00, residente e domiciliado na Avenida Milton Bahia Ribeiro, nº03, Cação, Madre de Deus - BA, endereço eletrônico: "japs2@terra.com.br" telefone: (71) 99972-6873, a quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar a Outorgante, exercendo todos os atos de gestão e administração, podendo o Outorgado, representar a Outorgante, perante todo e qualquer banco ou instituição financeira e/ou de crédito, tanto da rede pública como da rede privada, em especial perante o **BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO SANTANDER S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PAGBANK e BANCO BRADESCO S/A**, em qualquer parte do território nacional, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas poupanças, inclusive as já abertas em nome da

Av. Tancredo Neves, Nº 1506, Shopping Sumaré – 3º Piso, Caminho das Árvores  
Salvador/BA, CEP 41820-020 Tel.: (71) 3019-1255 – (71) 3018-1266  
Email: [tabellonato4on@gmail.com](mailto:tabellonato4on@gmail.com)



Outorgantê, efetuar depósitos, fazer retiradas, sacar diretamente junto aos caixas, requerer e receber talões de cheques, assinar e endossar cheques, descontar cheques, retirar e reapresentar cheques devolvidos, requerer saldos, extratos, autorizar transferências e débitos em conta corrente e/ou conta poupança, efetuar cobranças e autorizar protestos de títulos, passar recibos e dar quitações, resgatar aplicações, impugnar lançamentos, concordar e/ou discordar em relação a créditos e/ou débitos em conta e/ou em nome da Outorgante, solicitar, receber e retirar cartões magnéticos, cadastrar senhas do cartão magnético, fazer recadastramento de contas correntes e/ou poupanças, assinar declarações e termos de responsabilidade, fazer investimentos e aplicações financeiras, representar a Outorgante, perante toda e qualquer Administradora de Cartões de Créditos e/ou Bancos autorizados, a fim de regularizar toda e qualquer situação jurídica e/ou administrativa, assim como, impugnar lançamentos, débitos e/ou créditos, efetuar pagamentos de faturas, bloquear e/ou cancelar cartões de créditos, nacionais e/ou internacionais, apresentar e assinar cadastros, dar garantias, solicitar novos cartões, solicitar alteração de senhas e de dados cadastrais, cumprir exigências, comprar e/ou vender direitos sobre linhas telefônicas, inclusive de telefonia celular e ações, tanto de empresas de telecomunicações como de qualquer outra área, receber cautelas, bônus e dividendos, transmitir direitos, conferindo poderes para gerir e administrar bens móveis e imóveis, de propriedade da Outorgante, podendo fazer locações e dar em locação, assinar contratos de locação, aceitar e/ou recusar inquilinos e/ou fiadores, assim como aceitar, oferecer ou recusar outras garantias previstas na Lei, despejá-los, executando-os e a seus fiadores, fixar alugueis, recebê-los, pagar, oferecer bens em garantia, inclusive constituir hipoteca, em qualquer grau, sobre bens imóveis da Outorgante, assinar cédulas hipotecárias, participar de assembleias gerais ordinárias e extraordinárias de condomínio, podendo votar e ser votado, apresentar propostas, impugná-las, discordar de valores, adquirir veículos automotores, podendo regularizar e ou resolver todo e qualquer problema e/ou situação jurídica e de direito, referente a veículos, de propriedade da Outorgante ou a ser adquirido em nome da Outorgante, podendo a Outorgada, pagar impostos, em especial o IPVA, taxas, multas, emolumentos e demais tributos, proceder a licenciamentos e emplacamentos, pagando as taxas correspondentes, inclusive o seguro obrigatório, passar recibos e dar quitações, requerer e receber certidões e demais documentos, inclusive segundas (2ª) vias do ATPV - Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, impugnar multas, apresentar recursos, representar perante seguradoras, proceder a transferência de propriedade, junto aos órgãos de trânsito, podendo alienar, assinar o respectivo ATPV - Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, receber valores e preço de alienação, subscrever o respectivo ATPV, fazer ocorrências de sinistros, apresentar defesa prévia e recursos na aplicação de multas por infrações de trânsitos, efetuar compras a vista ou a prazo, junto a fornecedores de mercadorias e serviços, promover vendas e/ou promover a prestação de serviços a clientes, a vista ou a prazo, de mercadorias, equipamentos e serviços, obedecendo rigorosamente a legislação comercial vigente, acertar preço, forma e condições de pagamento, combinar cláusulas, receber preço de venda e serviços, passar recibos e dar quitações, promover recolhimento de impostos, taxas e demais tributos





# 4º OFÍCIO DE NOTAS - Salvador - Bahia

Tabelião: Gustavo Calmon de Amorim

Livro: 807-P



Folha: 108


DELLIVIA DO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Bel. JOSÉ ARAÚJO CALMON DE AMORIM  
Tabelião  
CAROLINE DOS SANTOS MACEDO  
1º Substituto  
2º Substituto  
Av. Tancredo Neves, 1.506 - Shopping Sumaré - 3º piso  
41837-100 - Salvador, Bahia

incidentes sobre as operações mercantis da referida Sociedade e de seus resultados contábeis, conferindo poderes especiais para gerir e administrar as áreas administrativa, contábil e fiscal, podendo o Outorgado, requerer guias para emissão de Notas Fiscais, autorizar a confecção de Notas Fiscais, assinar requerimentos e/ou petições, requerer e assinar talões de Notas Fiscais, acompanhar auditorias fiscais, apresentar livros contábeis e demais documentos fiscais e contábeis, impugnar autos, contestar, embargar, interpor e/ou defender todos os recursos administrativos, juntar e retirar documentos, receber devolução de impostos, taxas ou qualquer outro tributo, admitir e demitir pessoal, cumprindo rigorosamente a legislação vigente, em especial a fiscal, trabalhista, social e previdenciária, efetuar cobranças e autorizar protestos de títulos, constituir advogados com poderes nas cláusulas "ad judícia" e "extra judícia", para defesa dos direitos e interesses da Outorgante, perante qualquer Juízo, em qualquer instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes, intervir em qualquer pleito iniciado ou por iniciar-se, como Autora, Ré, Assistente, Oponente e/ou terceira interessada, contestar, embargar, impugnar, requerer benefícios, variar, renovar, desistir, assinar desistência de ações, reconvir, firmar acordo, remir dívidas, prestar compromisso, receber e dar quitação, transigir, acordar, confessar, passar recibos, interpor e/ou defender todos os recursos legais, perante qualquer Tribunal ou Instância, receber documentos, proceder a cobranças judiciais de créditos, representar em especial, perante a Justiça do Trabalho, podendo inclusive nomear preposto, proceder a cobranças judicial de créditos, representar a Outorgante, judicialmente e/ou administrativamente, perante toda e qualquer repartição pública federal, estadual, municipal, autárquica, Cartório de Notas, de Registros Públicos ou qualquer outra que seja necessário, assim como perante empresas públicas, privadas, de economia mista, paraestatal, inclusive perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Receita Federal, Delegacia da Receita Federal, Ministério e/ou Secretarias da Fazenda e demais Órgãos Fiscais, DRT- Delegacia Regional do Trabalho, Justiça do Trabalho, DETRAN, Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, empresas concessionárias de serviços públicos, em especial, as de telecomunicações, inclusive as de telefonia celular, de energia elétrica e água e esgoto, podendo requerer bloqueios, habilitações, mudanças de planos, de aparelhos e de endereço, pagar contas, impugná-las, discordar de valores, receber créditos, requerendo, promovendo e assinando o que for necessário para defender os direitos e interesses da Outorgante, assim como, perante Seguradoras, Empresas de Planos de Saúde ou qualquer outra que seja necessário, podendo contratar seguros, pagar prêmios, receber indenizações, dar quitações, assinar recibos, assinar e apresentar declaração de rendimentos, receber restituição de impostos perante a Receita Federal ou qualquer dos bancos autorizados, promover alteração do contrato social, apresentar, requerer e/ou receber todo e qualquer documento para defesa dos direitos e interesses da Outorgante, requerendo 2<sup>as</sup> (segundas) vias de

Av. Tancredo Neves, Nº 1506, Shopping Sumaré – 3º Piso, Caminho das Árvores  
Salvador/BA, CEP 41820-020 Tel.: (71) 3019-1255 – (71) 3018-1266  
Email: [tabellionato4on@gmail.com](mailto:tabellionato4on@gmail.com)



certidões, atestados e o que necessários for, requerer inscrições, registros, cumprir exigências, fazer requerimentos e petições, acompanhar processos administrativo, cumprir diligências e determinações, receber citações, intimações ou notificações, impugnar decisões, recorrer, prestar informações, outorgando, ainda, poderes para representá-la junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, ou qualquer outra empresa, pública ou privada, responsável pelo sistema de correios, malotes, encomendas e correspondências expressas, podendo, inclusive, receber e assinar a correspondência da Outorgante, retirar encomendas, vales postais e o que mais for endereçado ou a ela pertencer, representar a Outorgante, em processos licitatórios públicos e/ou privados, com todas as solenidades de estilo, podendo o Outorgado, apresentar propostas, certidões e demais documentos, cumprir exigências, assinar contratos, termos de responsabilidades ou qualquer outro documento que seja necessário à participação da Outorgante no processo licitatório, concordar e/ou discordar de cláusulas e condições, impugnar e/ou discordar de propostas, documentos, títulos e concorrentes, assinar contratos públicos e/ou particulares, oferecer garantias, pagar taxas, emolumentos e qualquer tributo que seja necessário para participação da Outorgante em concorrências, públicas ou privadas, enfim, confere plenos e ilimitados poderes, inclusive aqueles de que dependam de delegação especial e que não estejam expressamente aqui mencionados, para o bom e fiel desempenho deste mandato, podendo o Outorgado, tudo mais promover, requerer, praticar e assinar, inclusive substabelecer, com o que dará a Outorgante tudo por bom, firme e valioso, dou fé. **Que esta procuração é outorgada por prazo indeterminado.** A qualificação do Outorgado, bem como os dados referentes ao objeto deste mandato, foram fornecidos pela representante da Outorgante, o qual se responsabiliza Civil e Criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. Que após a assinatura e aceitação do presente instrumento, o mesmo é inalterável e eventuais correções somente serão feitas mediante outorga de novo instrumento. De acordo com o § 1º, do Art. 119, do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registros do Estado da Bahia, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30 (trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta a procuração e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da procuração, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias de acordo com o § 5º do art. 215, do Código Civil Brasileiro. Assim o disse e a seu pedido, eu,  Bel. Edgard da Conceição Natal Filho, Escrevente Autorizado, lavrei e digitei este instrumento consoante o que me faculta a Lei 8.935/94, que regulamente o Art. 236, da Constituição Federal, e de acordo com o Código de Normas de Serviços dos Offícios Extrajudiciais do Estado da Bahia, o qual, após lido e achado conforme, é assinado pela representante da Outorgante. E eu,  BEL. RAPHAEL ÁLVARES CARVALHO BARRETTO DA SILVA, Tabelião Substituto, subscrevo de tudo, dou fé, e assino em público e raso, declarando que as custas devidas foram pagas, conforme DAJE nº 1604002034928 no valor de R\$88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos), sendo R\$42,60 (quarenta e dois



8



# 4º OFÍCIO DE NOTAS - Salvador - Bahia

Tabelião: Gustavo Calmon de Amorim


Livro: 807-P

Folha: 109


Ato: 51837


reais e sessenta centavos) emolumentos, R\$30,25 (trinta reais e vinte e cinco centavos) Taxa de Fiscalização do TJ/BA, R\$11,64 (onze reais e sessenta e quatro centavos) Fundo Especial de Compensação- FECOM, R\$1,69 (um real e sessenta e nove centavos) Fundo de Modernização da Procuradoria Geral do Estado da Bahia, R\$0,88 (oitenta e oito centavos) Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia - FMMP/Ba, e R\$1,14 (um real e quatorze centavos) Defensoria Pública do Estado da Bahia, que fica arquivado nestas Notas.

Salvador, 03 de Novembro de 2021.

  
M3S COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI  
MARTA SANTANA SOUZA SANTOS

EM TESTEMUNHO  DA VERDADE

  
BEL. RAPHAEL ÁLVARES CARVALHO BARRETTO DA SILVA  
Tabelião Substituto



ABELLONATO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS  
Bel. GUSTAVO JOSÉ ARAÚJO CALMON DE AMORIM  
Tabelião  
Bel. RAPHAEL ÁLVARES C. BARRETTO DA SILVA  
1º Substituto  
CAROLINE DOS SANTOS MACEDO  
2º Substituta  
Av. Tancredo Neves, 1.566-Shopping Sumaré-3º piso

Av. Tancredo Neves, Nº 1506, Shopping Sumaré – 3º Piso, Caminho das Árvores  
Salvador/BA, CEP 41820-020 Tel.: (71) 3019-1255 – (71) 3018-1266  
Email: [tabellonato4on@gmail.com](mailto:tabellonato4on@gmail.com)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/09/2022 18:24:33 que o documento de hash (SHA-256) 0711c7924d7bbf2b6ac8fa794f4bc2a5e841c1b3e93999c5ad6f3064364f925e foi validado em 21/09/2022 15:28:57 através da transação blockchain 0x939f92bef56e3e545d47bf8d261804f12a164104e7fe6b1d2d6ae8be5ef304e9 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 84444)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Procuração** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0711c7924d7bbf2b6ac8fa794f4bc2a5e841c1b3e93999c5ad6f3064364f925e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **84444** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**Procuracao**", cujo assunto é descrito como "**Procuracao**", faz prova de que em **21/09/2022 15:28:38**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/09/2022 16:10:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x939f92bef56e3e545d47bf8d261804f12a164104e7fe6b1d2d6ae8be5ef304e9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

02.972.240-34 14-04-2012

JOSÉ ANTONIO PINHEIRO SANTOS

ANTONIO DO ESPIRITO SANTO SANTOS

MARIA JOSÉ PINHEIRO

SÃO FÉLIX BA 14-03-1969



C: CAS. CM SALVADOR BA DS  
MADRE DE DEUS LV BAUX1 FL 6V RT 0012  
586.677.925-00

*Travessa M.ª de Oliveira fuz.*

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

146 PLASTIFICAR


146

CARTERA DE IDENTIDADE





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **12f15c24d73d0f809b874e118541c793e9c3c27b54880d3f2f10f9b2be21c214** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **86296** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**RG Jose Antonio**", cujo assunto é descrito como "**RG Jose Antonio**", faz prova de que em **30/09/2022 11:05:00**, o responsável **M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda (11.511.851/0001-15)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M3S Comércio e Locação de Equipamentos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/09/2022 11:17:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.


Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdc2d0afb50824edf3ef12ad41974e8f2b005fdbada179fdbba1d5a8ecbedc884e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

DADOS DA LICITAÇÃO		
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023		
DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME		
CNPJ: 39.650.217/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA	
ENDEREÇO: Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449– CENTRO – MARAGOGIPE-BAHIA		
TELEFONE:	FAX	EMAIL:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA Nº 4450 OP 003	CONTA CORRENTE Nº 889-6
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO		
RG: 1190825198	ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/BA	CPF: 046 027 005 27

#### PROPOSTA DE PREÇOS

Através da presente, apresenta sua proposta de preços, detalhada nas planilhas anexas, para o fornecimento de que trata da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2023, conforme especificação constante no Edital.

Para tanto, nos propomos a fornecer o objeto licitado pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexos e pelo preço global de R\$ 148.401,12 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E DOZE CENTAVOS).


VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma físico financeiro do EDITAL.

#### DECLARAÇÃO

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabem quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENG. CIVIL  
CREAT 1306048 RNP  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 39.650.217/0001-82



## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

DADOS DA LICITAÇÃO		
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023		

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME		
CNPJ: 39.650.217/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA	
ENDEREÇO: Rua Coronel Antônio Felipe Melo, 449 – CENTRO – MARAGOGIPE-BAHIA		
TELEFONE:	FAX	EMAIL:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AGÊNCIA 4450 OP 003	CONTA CORRENTE Nº 889-6

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
NOME: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO		
RG: 1190825198	ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/BA	CPF: 046 027 005 27

A empresa acima devidamente qualificada DECLARA, para fins de participação no certame licitatório acima identificado, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e,
6. Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la.

Maragogipe – BA, 20 DE DEZEMBRO de 2023.

  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENG. CIVIL  
CREA 051506748 RNP  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 39.650.217/0001-82



**Quadro de Composição do BDI**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023**

<b>CONVÊNIO Nº</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Câmara Municipal de Conceição da feira - BA
--------------------	--

**OBJETO**  
TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba

<b>TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	<b>DESONERAÇÃO</b> NÃO
--	---------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 1,578% e PIS 0,341%)	CP	1,92%	-	1,72%	1,72%	1,72%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>21,80%</b>	<b>OK</b>	<b>19,60%</b>	<b>20,97%</b>	<b>24,23%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CONCEIÇÃO DA FEIRA- BA  
Local

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023  
Data

  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENG. CIVIL  
CREA/OS 3006748 RNP

Responsável Técnico

Nome: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU: 3000049560/BA  
ART/RRT:



OBJETIVO TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	31,00%	31,00%
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Feriatos	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,21%	8,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	48,04%	18,18%
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	Total	12,14%	9,18%
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,89%	5,64%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
D	Total	15,37%	6,00%
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>106,55%</b>	<b>64,85%</b>

OBSERVAÇÕES: Composição dos encargos sociais - despesas com Salário Educação, Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Seconci: serão desconsiderados nos termos do art. 13, § 3º, da LC 123/2006, as firmas optantes do Simples Nacional são dispensadas das contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional.

CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

terça-feira, 19 de dezembro de 2023

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
 ENG. CIVIL  
 CREA 051.276.748 RNP

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
 ENGENHEIRO CIVIL



Obra

Bancos  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 EMOP - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. Encargos Sociais

Não Desonerado:  
 Hora: 106,55%  
 Mensalista: 64,35%

TP 007/2023 - Contratação da empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso (%)
1		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA					148.401,12	100,00 %
1.1		SERVICIOS PRELIMINARES					6.508,86	4,39 %
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapão galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	5	396,23	482,80	2.413,00	1,63 %
1.1.2	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Resaproveitamento 2 vezes	m²	10	234,21	285,26	2.852,60	1,92 %
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82	11,93	14,63	1.043,54	0,70 %
1.1.4	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	271,25	0,81	0,74	200,72	0,14 %
1.2		PAVIMENTAÇÃO					31.878,80	21,48 %
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	m²	205,15	1,28	1,55	317,98	0,21 %
1.2.2	82398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m²	141,8	70,50	85,88	12.174,94	8,20 %
1.2.3	93681 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	m²	29,01	75,56	92,03	2.669,79	1,80 %
1.2.4	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_08/2016	M	180,09	39,85	48,53	8.739,76	5,89 %
1.2.5	2169 ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m²	3,44	826,10	782,58	2.823,27	1,77 %
1.2.6	7324 ORSE	Piso tátil direcional ou alerta, de concreto, colorido, p/diferentes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-fi, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	21,44	139,06	169,39	3.631,72	2,45 %
1.2.7	12438 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	382,81	478,56	478,56	0,32 %
1.2.8	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	m²	12,9	70,32	85,64	1.104,75	0,74 %
1.2.9	2323 ORSE	Pintura de piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	12,9	8,79	10,70	139,03	0,09 %
1.3		PAISAGISMO					18.904,01	12,78 %
1.3.1	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	11,85	97,29	118,49	1.404,09	0,95 %
1.3.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	59,24	22,72	27,87	1.639,17	1,10 %
1.3.3	7664 ORSE	Planta - Strobilurus (caesalpinia petioloroides), fornecimento e plantio	un	15	78,66	95,80	1.437,00	0,97 %
1.3.4	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com saibro rodado espalhado	m²	6	782,81	985,64	4.828,20	3,25 %
1.3.5	16.03.501 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10	217,03	264,34	2.643,40	1,78 %
1.3.6	7657 ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	14,18	17,27	1.727,00	1,16 %
1.3.7	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo.	m²	34,38	55,58	67,87	2.325,14	1,57 %
1.4		SERVICIOS DIVERSOS					17.881,18	11,91 %
1.4.1	103310 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L. EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE	UN	4	1.180,79	1.413,84	5.655,36	3,81 %
1.4.2	2411 ORSE	Banço com encaixo, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10	987,34	1.202,58	12.025,80	8,10 %
1.5		ELETRICA					40.382,77	27,21 %
1.5.1	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS -	UN	2	2.376,43	2.896,92	5.793,84	3,90 %
1.5.2	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATE 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	4	655,80	788,52	3.194,08	2,15 %
1.5.3	97688 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	70	12,33	15,01	1.050,70	0,71 %
1.5.4	97867 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	14,85	8,67	10,56	154,70	0,10 %
1.5.5	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	M	35	7,31	8,90	311,50	0,21 %
1.5.6	91833 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	15	13,41	16,33	244,95	0,17 %
1.5.7	91831 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	183,2	8,42	10,25	1.872,80	1,13 %
1.5.8	91835 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	45	20,88	25,55	1.149,75	0,77 %
1.5.9	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	814,1	8,01	7,32	6.589,21	4,42 %
1.5.10	97881 SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:	UN	6	131,03	159,59	1.276,72	0,86 %
1.5.11	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN	UN	1	917,31	1.117,28	1.117,28	0,75 %
1.5.12	101632 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	4	39,46	48,08	192,24	0,13 %
1.5.13	4419 ORSE	Murota de alvenaria 1,50 x 0,80m	un	1	193,63	235,84	235,84	0,16 %
1.5.14	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES -	UN	1	68,90	83,92	83,92	0,06 %
1.5.15	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	3	85,94	104,67	314,01	0,21 %
1.5.16	99111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	3	40,82	49,71	149,13	0,10 %
1.5.17	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6	56,79	69,13	414,78	0,28 %
1.5.18	9163 ORSE	Poste auxiliar p/antena energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	789,42	961,51	961,51	0,65 %
1.5.19	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9	40,39	49,19	442,71	0,30 %
1.5.20	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	178,51	217,42	217,42	0,15 %
1.5.21	93668 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	67,00	81,60	81,60	0,06 %
1.5.22	EMOP	POSTE DE AÇO,RETO,CONICO CONTÍNUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE BASE(PADRAO RIO CIDADE	UN	6	1.723,34	2.099,02	12.594,12	8,49 %
1.5.23	060057 SBC	LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	12	170,21	207,31	2.487,72	1,68 %
1.5.24	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA	un	2	115,87	141,12	282,24	0,19 %
1.6		PARQUE INFANTIL					12.290,88	8,28 %
1.6.1	181441 SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RANPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA	UN	1	7.588,25	9.242,48	9.242,48	6,23 %
1.6.2	8483 ORSE	Brinquedo - Gancho em madeira escaço d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Obs Alailaia Nova	un	2	1.251,40	1.524,20	3.048,40	2,05 %
1.7		ACADEMIA DA SAÚDE					21.536,00	14,51 %
1.7.1	00042437 SINAPI	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE	UN	1	1.654,56	2.015,25	2.015,25	1,36 %
1.7.2	00042434 SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO -	UN	1	4.845,31	5.657,98	5.657,98	3,81 %
1.7.3	00042436 SINAPI	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA	UN	1	2.424,68	2.853,23	2.853,23	1,99 %
1.7.4	00042429 SINAPI	ESQUI TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA	UN	1	5.407,99	6.586,93	6.586,93	4,44 %
1.7.5	11090 ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.085,40	3.758,01	3.758,01	2,53 %
1.7.6	030251 SBC	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,8	772,59	941,01	564,80	0,38 %
1.8		SERVICIOS FINAIS					2.117,64	1,43 %
1.8.1	11888 ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm,com logomarcas e moldura	un	1	1.146,24	1.396,12	1.396,12	0,94 %
1.8.2	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	271,25	2,18	2,66	721,52	0,49 %
<b>Total sem BDI</b>							<b>121.646,95</b>	
<b>Total do BDI</b>							<b>26.552,17</b>	
<b>Total Geral</b>							<b>148.401,12</b>	

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
 ENGRº  
 PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
 CREA 3000049560/Ba  
 ENGENHEIRO CIVIL



Obra

B.D.I

Encargos Sociais

TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município do Conceição da Feitosa/Ba

23,99%

Não Desonerado:  
Hortista: 106,55%  
Mensalista: 64,36%

Bancos  
SINAPI - 10/2023 - Bahia  
SBC - 1/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SIURB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
EMOP - 10/2023 - Rio de Janeiro

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa						
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
1	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA	148.401,12 100,00%	22.449,26 15,13%	24.122,81 16,26%	32.050,26 21,60%	35.761,69 24,10%	34.017,10 22,92%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.2	PAVIMENTAÇÃO	6.509,86 100,00%	50,00% 15.939,40	25,00% 7.969,70	25,00% 7.969,70	100,00% 16.004,01	50,00% 8.840,58	50,00% 8.840,58
1.3	PAISAGISMO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	16.004,01 100,00%	17.681,16 100,00%	40,00% 16.153,11	20,00% 8.076,55	40,00% 16.153,11	100,00% 12.290,88	50,00% 10.768,00
1.5	ELETRICA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.6	PARQUE INFANTIL	40.382,77 100,00%	12.290,88 100,00%	21.536,00 100,00%	10.768,00 100,00%	10.768,00 100,00%	2.117,64 100,00%	
1.7	ACADEMIA DA SAÚDE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.8	SERVIÇOS FINAIS	2.117,64 100,00%	15,13% 22.449,26	16,26% 24.122,81	21,60% 32.050,26	24,10% 35.761,69	22,92% 34.017,10	
	Porcentagem Acumulada		15,13%	31,38%	52,98%	77,08%	100,00%	
	Custo Acumulado		22.449,26	46.572,06	78.622,33	114.384,02	148.401,12	

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENGR 1748 RNP  
CREA 300049560/BA  
ENGENHEIRO CIVIL



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Banco	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 10/2023 - Bahia	21,80%	Não Desonerado:
SBC - 11/2023 - Bahia		Horista: 106,55%
ORSE - 09/2023 - Sergipe		Mensalista: 64,38%
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais		
SIURB - 07/2023 - São Paulo		
FDE - 10/2023 - São Paulo		
FIMRO - 10/2023 - Rio de Janeiro		

Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
1.1.1	51 ORSE	Pisca de obra em chapa 800 galvanizada, estalada - Rev 02/2022	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	396,23	396,23	
Composição	86262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8061862	29,37	23,67	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6123725	20,82	33,56	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (anoelím, louro) m	Material	m	4,0000000	7,62	30,48	
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (samuré) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m	Material	m	1,0000000	3,13	3,13	
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVIADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	302,94	302,94	
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1500000	16,37	2,45	
			MO sem LS =>	19,14	LS =>	20,39	MO com LS =>	39,53
			Valor do BDI =>	86,37			Valor com BDI =>	482,60
1.1.2	5088 ORSE	Barranco para OBRAS DE Médio Porte Reacomodamento 2 vezes	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	224,21	224,21	
Composição	54 ORSE	Barranco para esplanô de obra porta médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações	un	0,0106100	23,074,76	234,21	
Auxiliar			Propriedades / Dismobilização					
			MO sem LS =>	36,04	LS =>	38,40	MO com LS =>	74,44
			Valor do BDI =>	51,05			Valor com BDI =>	285,26
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/ENCARGAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	Instalações	M	1,0000000	11,83	11,83	
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	21,42	4,02	
Auxiliar								
Insumo	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/STRONCA	Material	M	0,7000000	7,42	5,19	
Insumo	055110 SBC	TELA PLASTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m²	1,2000000	2,27	2,72	
			MO sem LS =>	1,28	LS =>	1,37	MO com LS =>	2,65
			Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	14,53
1.1.4	4175 ORSE	Locação de orcas com pilotões de madeira	Demarcação de Quadras e	Und	1,0000000	0,61	0,61	
Composição	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0035426	25,49	0,06	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0077000	20,82	0,16	
Composição	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0038501	48,93	0,18	
Auxiliar								
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (anoelím, louro) m	Material	m	0,0240000	7,62	0,18	
Insumo	1888 ORSE	Preço 1 172 x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	0,0005000	18,41	0,00	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,74
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	Und	1,0000000	1,28	1,28	
Composição	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0010000	207,36	0,29	
Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,0020000	72,50	0,14	
Composição	5932 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0001000	283,25	0,02	
Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,0030000	123,82	0,37	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	20,82	0,06	
Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0010000	216,95	0,21	
Composição	96454 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10.827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,0020000	98,85	0,19	
Auxiliar								
			MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,55
1.2.2	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	Und	1,0000000	70,50	70,50	
Composição	86260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	29,57	7,78	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	20,82	5,47	
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0055000	8,88	0,04	
Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,1261000	0,54	0,06	
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0038000	9,86	0,03	
Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,1278000	0,99	0,12	
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0568000	98,73	5,60	
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	95,14	0,93	
Insumo	00036170 SINAPI	BLOQUETE/PIPO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m²	1,0041000	50,27	50,47	
		FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/MOLANDESPARALELEPIPEDO, 22 CM X 11" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL						
			MO sem LS =>	4,53	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,36
			Valor do BDI =>	15,36			Valor com BDI =>	85,86
1.2.3	93881 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	Und	1,0000000	75,50	75,50	
Composição	86260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	29,57	7,78	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	20,82	5,47	
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0055000	8,88	0,04	
Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,1261000	0,54	0,06	
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHP	0,0038000	9,86	0,03	
Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS	CHI	0,1278000	0,99	0,12	
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0568000	98,73	5,60	
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	95,14	0,93	
Insumo	00036154 SINAPI	BLOQUETE/PIPO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m²	1,0041000	55,31	55,53	
		FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/MOLANDESPARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO						
			MO sem LS =>	4,53	LS =>	4,83	MO com LS =>	9,36
			Valor do BDI =>	15,47			Valor com BDI =>	82,03
1.2.4	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	Und	1,0000000	39,85	39,85	
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	29,75	10,71	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	20,82	7,49	
Composição	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	622,13	0,62	
Auxiliar	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	0,0070000	98,73	0,69	
Insumo	00041879 SINAPI	MÉIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	20,24	20,34	





TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 FMI/SP - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
 21,80%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horaista: 106,55%  
 Mensalista: 64,35%

Composições Analíticas com Preço Unitário			MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	Total
			Valor do BDI =>		Valor com BDI =>	
1.2.5	Código Banco	Descrição				
Composição	2169 ORSE	Leitro de concreto simples regularizado, (c=13,5 moldado e adensado)	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, (c=13,5 mps, lançado e adensado)	Pisos : Cimentados, em	m²	1,0000000	626,10
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Alvenarias de Pedra e	m²	1,0000000	542,57
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Concreto para Fundações	H	1,8519055	29,75
Insumo			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			49,14
Insumo			SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			34,39
			MO sem LS =>	6,28	6,70	12,98
			Valor do BDI =>	8,68	15,38	48,53
1.2.6	Código Banco	Descrição				
Composição	7324 ORSE	Piso látil direcional e/ou alorta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88309 SINAPI	industrializada ac-II, reunido, exclusiva regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	139,08
Composição	88316 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3966221	29,75
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8990954	20,82
Insumo	2540 ORSE	Rejunta colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	0,5200000	3,14
Insumo	2694 ORSE	Argamassa industrializada Voiomassa AC-II, ou similar kg	Material	kg	4,0000000	1,33
Insumo	6897 ORSE	Piso látil direcional e/ou alorta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficientes visuais m2	Material	m²	1,0500000	95,52
			MO sem LS =>	10,57	11,26	100,29
			Valor do BDI =>	30,31	41,57	218,3
1.2.7	Código Banco	Descrição				
Composição	12436 ORSE	Rampa pedrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, prateleira em	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	2323 ORSE	novacor, 02 demãos e piso látil de alvenaria/funcional.	Pisos : Cimentados, em	un	1,0000000	392,91
Composição	2497 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R 1	Concreto Simples, tipo Tech-	m²	0,7900000	8,78
Auxiliar	2624 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Outras Pinturas	m²	0,4200000	62,46
Composição	3644 ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Metal-Fix e Guia	m	2,1000000	19,56
Auxiliar	4854 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempeno manual	Pavimentações Externas	m²	2,8900000	20,22
Composição	4854 ORSE	Piso látil direcional e de alorta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,4500000	150,22
Auxiliar	77 ORSE	industrializada ac-II, reunido, exclusiva regularização de base	Aterros / Releitos /	m²	0,3000000	180,93
Composição	9182 ORSE	Aterro de cábio de edificação, com fornec. do areia, adensada com água	Compactações	m²	0,1700000	69,50
Auxiliar	98 ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Demolições / Remoções	m²	0,2300000	567,88
Composição		Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturas	Alvenarias de Pedra e	m²	0,2300000	130,61
Auxiliar			Concretos para Fundações			115,51
			MO sem LS =>	55,92	59,59	478,56
			Valor do BDI =>	85,85	145,44	
1.2.8	Código Banco	Descrição				
Composição	101747 SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PISO - PISOS	m²	1,0000000	70,32
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	28,75
Auxiliar	85282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHIP DIURNO, AF. 09/2023	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0486000	20,82
Composição	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0070000	8,90
Insumo	00043146 SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	m²	0,0014000	448,79
			MO sem LS =>	1,51	1,60	29,44
			Valor do BDI =>	15,32	16,92	3,11
1.2.9	Código Banco	Descrição				
Composição	2323 ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R 1	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Outras Pinturas	m²	1,0000000	8,78
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1588235	30,81
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1588235	20,82
Insumo	2229 ORSE	Tinta novacor piso ou similar l	Material	lit	0,0720000	8,39
			MO sem LS =>	2,74	2,81	0,60
			Valor do BDI =>	1,81	4,62	5,65
1.3.1	Código Banco	Descrição				
Composição	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Paisagem	un	1,0000000	97,29
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cecou ou similar m3	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2504096	20,82
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal m3	Material	m³	0,1000000	20,35
			MO sem LS =>	8,17	8,71	68,23
			Valor do BDI =>	21,20	29,92	16,88
1.3.2	Código Banco	Descrição				
Composição	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Paisagem	m²	1,0000000	22,72
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0628706	21,70
Auxiliar	11005 ORSE	Grama esmeralda em placas m2	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0628706	20,82
Insumo	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cecou ou similar m3	Material	m²	1,0000000	13,55
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal m3	Material	m²	0,0050000	20,35
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	m²	0,0800000	76,93
			MO sem LS =>	0,84	0,89	0,27
			Valor do BDI =>	4,95	5,83	1,73
1.3.3	Código Banco	Descrição				
Composição	1784 ORSE	Planta - Sibiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Paisagem	un	1,0000000	78,66
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9323756	21,70
Auxiliar	140 ORSE	Adubo orgânico bovino, cecou ou similar m3	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1817343	20,82
Insumo	2208 ORSE	Terra vegetal m3	Material	m²	0,0500000	20,35
Insumo	3800 ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10) kg	Material	m²	0,2050000	76,93
Insumo	7153 ORSE	Planta - Sibiruna (caesalpinia peltophoroides) un	Material	kg	0,8000000	2,78
			MO sem LS =>	7,60	8,10	35,85
			Valor do BDI =>	17,14	25,94	15,70
1.3.4	Código Banco	Descrição				
Composição	2241 ORSE	Pavimentação ornamental com sebo rolado espalhado	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	792,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800741	29,75
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3201484	20,82
Insumo	00004734 SINAPI	SEIO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m²	2,3600000	331,10
			MO sem LS =>	3,82	4,08	781,39
			Valor do BDI =>	172,83	186,91	7,88
1.3.5	Código Banco	Descrição				
Composição	16.03.601 FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Gravados/paisagem	UN	1,0000000	217,03
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5983045	20,82
Auxiliar	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1064829	21,70
Insumo	20503 FDE	AREIA	Material	m²	0,0060000	140,33
Insumo	38503 FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,3000000	1,04



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPE - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 FURNO - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Mens Descontado: Mensalista: 106,55% Mensalista: 64,35%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	38511 FDE	TERRA VEGETAL	Material	m²	0,5120000	256,64	131,39		
Insumo	38513 FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	30,0000000	0,46	13,80		
Insumo	38502 FDE	ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	0,2000000	7,25	1,45		
Insumo	38527 FDE	ARVORE ORNAMENTAL, QUARESMEIRA H=2,00M	Material	UN	1,0000000	54,52	54,52		
					MO sem LS =>	4,63		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	47,31		Valor com BDI =>	264,34
1.3.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	7657 ORSE	Limitador de grama com borda fina, 1x12,5cm	Passagem	m	1,0000000	14,18	14,18		
Composição	88441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2773963	21,70	6,01		
Insumo	7144 ORSE	Limitador de grama com borda fina, 1x12,5cm m	Material	m	1,0000000	8,17	8,17		
					MO sem LS =>	1,91		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	3,09		Valor com BDI =>	17,27
1.3.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10042 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cota, tipo, área tratada, boranha e mão de obra especializada	Passagem	m²	1,0000000	55,56	55,56		
Insumo	10505 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cota, tipo, área tratada, boranha e mão de obra especializada m2	Serviços	m²	1,0000000	55,56	55,56		
					MO sem LS =>	0,00		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	12,11		Valor com BDI =>	67,67
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	10330 SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO, AF 11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1,160,79	1,160,79		
Composição	10248 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF 05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000	607,47	13,46		
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6681000	29,75	25,82		
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5787000	20,82	12,04		
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (Ø 5 a 19 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000	100,73	0,12		
Insumo	00042440 SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICAS DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	Material	UN	1,0000000	1,109,33	1,109,33		
					MO sem LS =>	14,04		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	253,05		Valor com BDI =>	1,413,84
1.4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	2411 ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e	un	1,0000000	987,34	987,34		
Insumo	253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto un	Material	un	1,0000000	987,34	987,34		
					MO sem LS =>	0,00		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	215,24		Valor com BDI =>	1,202,58
1.5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLA, ENGASTADO, H=8M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	2,378,43	2,378,43		
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF 08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1110000	260,05	28,86		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4130000	21,89	30,93		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6930000	30,10	138,24		
Insumo	00000893 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-OURO	Material	M	9,0000000	28,91	260,19		
Insumo	00033765 SINAPI	LUMINÁRIA ABERTA P/ LUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	2,0000000	90,82	181,64		
Insumo	00014164 SINAPI	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLA, ENGASTADO, H = 8 M, DIAMETRO INFERIOR = 135' MM	Material	UN	1,0000000	1,738,57	1,738,57		
					MO sem LS =>	61,68		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	518,49		Valor com BDI =>	2,892,92
1.5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101659 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 161 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	656,60	656,60		
Composição	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF 08/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	260,05	62,09		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	21,89	5,21		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	30,10	7,16		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,29	0,04		
Insumo	00042248 SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 161 W ATÉ 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	Material	UN	1,0000000	581,10	581,10		
					MO sem LS =>	7,44		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	142,92		Valor com BDI =>	799,52
1.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN Ø3 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	12,33	12,33		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	21,89	2,06		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	30,10	2,84		
Insumo	00002446 SINAPI	ELETRODUTO/UTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 880 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	6,76	7,43		
					MO sem LS =>	1,69		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	2,68		Valor com BDI =>	15,21
1.5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	97867 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	8,67	8,67		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	21,89	1,47		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	30,10	2,02		
Insumo	00039246 SINAPI	ELETRODUTO/UTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 880 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	4,71	5,18		
					MO sem LS =>	1,20		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	1,89		Valor com BDI =>	10,56
1.5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	7,31	7,31		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	21,89	1,55		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	30,10	2,13		
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,26	3,60		
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	Material	KG	0,0018000	21,85	0,03		
					MO sem LS =>	1,27		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	1,59		Valor com BDI =>	8,80
1.5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und <td>Quant.</td> <td>Valor Unit</td> <td>Total</td> <td></td> <td></td>	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	13,41	13,41		
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0786000	21,89	1,66		
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0786000	30,10	2,28		
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/IA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	7,60	9,44		
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,29	0,03		
					MO sem LS =>	1,36		MO com LS =>	
					Valor do BDI =>	2,92		Valor com BDI =>	16,33



TP 06/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção de Praça de Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SNURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 FUND - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
 21,80%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horistas: 106,55%  
 Mensalistas: 64,36%

		Composições Analíticas com Preço Unitário							
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
1.5.7									
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	8,42		8,42	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0610000	21,89		1,11	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	30,10		1,53	
Insumo	0000094 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	4,63		5,75	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,29		0,03	
			MO sem LS =>	0,91	0,97		MO com LS =>	1,88	
			Valor do BDI =>	1,83			Valor com BDI =>	10,23	
7.5.8									
Composição	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	20,98		20,98	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	21,89		2,49	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	30,10		3,43	
Insumo	0000095 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	12,09		15,03	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,29		0,03	
			MO sem LS =>	2,04	2,18		MO com LS =>	4,22	
			Valor do BDI =>	4,57			Valor com BDI =>	25,65	
1.5.9									
Composição	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	6,01		6,01	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	21,89		0,85	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	30,10		1,17	
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,19		3,96	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,29		0,03	
			MO sem LS =>	0,70	0,74		MO com LS =>	1,44	
			Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI =>	7,32	
1.5.10									
Composição	97851 SINAPI	CAIXA DE ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,300x0,30x0,3 M, AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	131,03		131,03	
Composição Auxiliar	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, AF_08/2020	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO NOV-T - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,0360000	285,72		10,28	
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0243000	29,76		0,72	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0191000	20,82		0,39	
Composição Auxiliar	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0091000	3,35130		30,49	
Insumo	00043428 SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	89,15		89,15	
			MO sem LS =>	9,83	10,47		MO com LS =>	20,30	
			Valor do BDI =>	28,56			Valor com BDI =>	159,69	
1.5.11									
Composição	101525 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CABO DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI MURETA DE ALVENARIA) AF_07/2020 PS	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	917,31		917,31	
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0166000	682,96		11,33	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1486000	21,89		3,25	
Composição Auxiliar	88284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3379000	30,10		40,27	
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,3000000	16,72		21,73	
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO	M	19,8000000	13,41		265,51	
Composição Auxiliar	93656 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	67,00		67,00	
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO	M	1,9500000	44,98		87,71	
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	129,23		129,23	
Composição Auxiliar	97658 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO INEL - INSTALAÇÃO	M	6,3000000	12,33		77,67	
Insumo	00011864 SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 85 MM2	Material	UN	1,0000000	27,03		27,03	
Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	31,10		31,10	
Insumo	00039809 SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	156,48		156,48	
			MO sem LS =>	73,97	78,82		MO com LS =>	152,79	
			Valor do BDI =>	189,87			Valor com BDI =>	1.117,28	
1.5.12									
Composição	101632 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	39,46		39,46	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	21,89		0,36	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	30,10		0,50	
Insumo	00002510 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	38,54		38,54	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,29		0,06	
			MO sem LS =>	0,30	0,32		MO com LS =>	0,62	
			Valor do BDI =>	8,60			Valor com BDI =>	48,06	
1.5.13									
Composição	4419 ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muro	un	1,0000000	193,83		193,83	
Composição Auxiliar	115 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado melinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoamento - Rev_02_04/2022	Formas	m²	0,2100000	136,63		28,69	
Composição Auxiliar	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4800000	12,68		6,08	
Composição Auxiliar	160 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação Ør19xØ30m, esp=0,09m, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	0,7000000	65,16		45,81	
Composição Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cave em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,0240000	62,46		1,49	
Composição Auxiliar	3310 ORSE	Chapeado em parade com argamassa traço (1 - 1:3) (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão Infil/Wórca	m²	1,8000000	7,58		13,64	
Composição Auxiliar	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão Infil/Wórca	m²	1,7000000	44,56		75,75	
Composição Auxiliar	81 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassa de cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pedreiros areia 6m, 0,35x0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0360000	536,99		19,33	
Composição Auxiliar	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0060000	506,98		3,04	
			MO sem LS =>	40,02	42,64		MO com LS =>	82,66	
			Valor do BDI =>	42,21			Valor com BDI =>	235,84	
1.5.14									
Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	88,90		88,90	
Composição Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0044000	682,96		3,00	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	21,89		7,13	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	30,10		8,80	
Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	48,97		48,97	



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços e obra de construção de Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 FUND - 10/2023 - Din. de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerado: 106,55% Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>		
		Valor do BDI =>		Valor do BDI =>	Valor com BDI =>	
1.5.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	96885 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	85,94
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	21,89
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	30,10
Auxiliar	0003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	73,04
Insumo						124,67
						9,20
						104,67
1.5.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	88111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	40,82
Composição	101818 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, AF 08/2020	HIDROS SANITÁRIAS	m²	0,0141000	237,63
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	H	0,1384000	29,75
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	20,82
Auxiliar	0003464 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	31,10
Insumo						31,10
						5,81
						49,71
1.5.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	93864 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	56,76
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	21,89
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	30,10
Composição	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	2,0000000	1,30
Auxiliar	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	44,69
Insumo						44,69
						6,75
						69,13
1.5.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	9163 ORSE	Poste auxiliar para entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" a h=5,0m, completo	Conversão Infil/Orcas	un	1,0000000	789,42
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,0900000	62,46
Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Atividades de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0600000	542,57
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1199660	29,75
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1199660	20,82
Composição	8616 ORSE	Braquete monofásico un	Material	un	1,0000000	6,71
Auxiliar	00021015 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, 7.32' KG/M (NBR 5580)	Material	m	6,0000000	111,94
Insumo						6,71
						671,64
						54,73
						861,51
1.5.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	40,38
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	21,89
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	30,10
Composição	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	28,91
Insumo						28,91
						7,78
						49,19
1.5.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em baixa tensão	UN	1,0000000	178,51
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3339339	21,89
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3339339	30,10
Composição	44510 FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	1,0000000	161,16
Insumo						161,16
						12,37
						217,47
1.5.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	93886 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	67,00
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000	21,89
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000	30,10
Composição	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	2,0000000	1,67
Auxiliar	00034623 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	44,00
Insumo						44,00
						14,02
						61,60
1.5.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	21.003.0053-0 EMOP	POSTE DE AÇO RETO, CONICO CONTINUO ALTURA DE 3,50M, COM SAPATAS BASE PADRAO RIO CIDADE	21	UN	1,0000000	1,723,34
Auxiliar	11460 EMOP	CATETEL FORNECIMENTO	Material	UN	1,0000000	1,723,34
Insumo						1,723,34
						0,00
						2,009,02
1.5.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	060557 SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	INSTALACOES ELETRICAS -	UN	1,0000000	170,21
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0630000	21,89
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0630000	30,10
Composição	000386 SBC	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA	Material	UN	1,0000000	114,88
Auxiliar	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	0,89
Insumo						114,88
						0,08
						39,39
						207,21
1.5.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	ED-	un	1,0000000	115,87
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Improdutiva	Consumo	Custo Horário
B	Código Banco	Mão de Obra	Operativa	Improdutiva	Consumo	Custo Horário
F	Banco Código	Material	Operativa	Improdutiva	Consumo	Custo Horário
Insumo	SETOP MATED-15233	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO ( TIPO: DR BIPOLAR) CORRENTE: 25A) SENSIBILIDADE: 30MA)	X1:0,0 X2: 0,0 X3: 0,0	un	101,64	1,0000000
						101,64
						101,64



TP 067/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPI - 10/2023 - Bahia SBC - 11/2023 - Bahia ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo FMI 10 - 10/2023 - Rio de Janeiro B.D.I. 21,80% Encargos Sociais Não Desonerados: Horário: 106,55% Mensalista: 64,36%

Table with columns: Atividade, Banco, Código, Descrição, Tipo, Unidade, Custo Unitário, Quantidade, Custo Horário. Includes sections for Composições Analíticas com Preço Unitário and Composições Auxiliares.



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção de Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPI - 10/2023 - Bahia SBC - 11/2023 - Bahia ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SRURB - 07/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo FMD - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 106,55% Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
					MO sem LS => 6,83 Valor do BDI => 4,66	7,27	MO com LS => 14,10 Valor com BDI => 26,96
Composição	8243 SINAPI	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,14	22,14
Auxiliar	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12
					MO sem LS => 7,18 Valor do BDI => 4,82	7,64	MO com LS => 14,82 Valor com BDI => 26,96
Composição	83787 SINAPI	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	682,96	682,96
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	20,82	233,80
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,1600000	98,73	114,52
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,30	151,32
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,70	183,32
					MO sem LS => 73,40 Valor do BDI => 148,88	78,20	MO com LS => 151,60 Valor com BDI => 831,64
Composição	83789 SINAPI	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	822,13	822,13
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	20,82	178,42
Insumo	00000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	1,0700000	98,73	105,64
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,70	338,07
					MO sem LS => 56,01 Valor do BDI => 135,62	59,68	MO com LS => 115,69 Valor com BDI => 757,75
Composição	8245 SINAPI	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,53	29,53
Auxiliar	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
					MO sem LS => 10,68 Valor do BDI => 8,43	11,37	MO com LS => 22,05 Valor com BDI => 35,86
Composição	92787 SINAPI	Descrição	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,00	15,00
Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	21,53	0,37
Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	29,83	3,11
Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,45	10,45
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,19	0,53
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	Material	KG	0,0250000	21,95	0,54
					MO sem LS => 2,33 Valor do BDI => 3,27	2,49	MO com LS => 4,82 Valor com BDI => 18,27
Composição	8247 SINAPI	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,88	21,88
Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,89	13,89
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,02	1,02
					MO sem LS => 0,99 Valor do BDI => 4,77	7,44	MO com LS => 14,43 Valor com BDI => 26,66
Composição	88253 SINAPI	Descrição	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,49	25,49
Auxiliar	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,99	18,99
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,60	0,60
					MO sem LS => 8,27 Valor do BDI => 5,55	9,88	MO com LS => 19,15 Valor com BDI => 31,04
Composição	324 ORSE	Descrição	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	20,22	20,22
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	29,75	11,90
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,82	8,32
					MO sem LS => 6,92 Valor do BDI => 4,40	7,38	MO com LS => 14,30 Valor com BDI => 24,62
Composição	165 ORSE	Descrição	Avenaria de Vedação	m²	1,0000000	141,87	141,87
Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2-8) - 1 saca cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de área dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeccão mecânica e transporte	Conversão Int/WOrca	m²	0,0649000	568,90	36,82
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7500000	29,75	52,06
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8750000	20,82	18,21
Insumo	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 10 x 24 cm un	Material	un	47,0000000	0,74	34,78
					MO sem LS => 26,28 Valor do BDI => 30,94	28,00	MO com LS => 54,28 Valor com BDI => 172,91
Composição	180 ORSE	Descrição	Avenaria de Vedação	m²	1,0000000	65,16	65,16
Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2-8) - 1 saca cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de área dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeccão mecânica e transporte	Conversão Int/WOrca	m²	0,0147000	568,90	8,36
Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7100000	29,75	21,12
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	20,82	8,95
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,5000000	1,98	26,72
					MO sem LS => 10,84 Valor do BDI => 14,20	11,56	MO com LS => 22,40 Valor com BDI => 78,35



TP 0072023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos  
SINAPI - 10/2023 - Bahia  
SBC - 11/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SUIRB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
FINDP - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
21,80%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horistas: 106,55%  
Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91 ORSE	Alvenaria para calçada argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedotas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m <sup>2</sup>	1,0000000	536,99	536,99
Composição Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedotas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m <sup>3</sup>	0,3000000	399,90	119,97
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	29,75	178,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,82	124,92
Composição Auxiliar	00004730 SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHADA PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m <sup>3</sup>	1,2000000	94,87	113,80
				MO sem LS => 111,75	119,07	MO com LS =>	230,82
				Valor do BDI => 117,06		Valor com BDI =>	654,05
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:5 - 1:2:6 (cimento / cal / areia) c/ Junta de 2,0cm - R1	Tijolos de Vedação	Und	1,0000000	112,96	112,96
Composição Auxiliar	3306 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedotas de areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Concreto InfoWOrca	m <sup>3</sup>	0,0320000	568,90	18,20
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	29,75	45,22
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	20,82	18,94
Composição Auxiliar	2212 ORSE	Tijolo cerâmico miúdo 5 x 9 x 19cm un	Material	un	68,0000000	0,45	30,60
				MO sem LS => 23,17	24,68	MO com LS =>	47,85
				Valor do BDI => 24,62		Valor com BDI =>	137,58
Composição	2305 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	Tijolos de Vedação	Und	1,0000000	10,89	10,89
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	30,81	6,16
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,82	2,08
Composição Auxiliar	1032 ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralí ou similar) l	Material	l	0,0900000	29,54	2,65
				MO sem LS => 2,79	2,88	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI => 2,37		Valor com BDI =>	13,26
Composição	1803 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedotas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	Und	1,0000000	506,44	506,44
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,82	83,28
Composição Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m <sup>3</sup>	1,0800000	98,73	106,62
Composição Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,70	316,54
				MO sem LS => 26,14	27,86	MO com LS =>	54,00
				Valor do BDI => 110,40		Valor com BDI =>	616,84
Composição	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3) com aditivo vedactil ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 pedotas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedactil - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	Und	1,0000000	638,64	638,64
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,82	83,28
Composição Auxiliar	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedactil ou similar kg	Material	kg	20,0000000	6,61	132,20
Composição Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m <sup>3</sup>	1,0800000	98,73	106,62
Composição Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,70	316,54
				MO sem LS => 26,14	27,86	MO com LS =>	54,00
				Valor do BDI => 139,22		Valor com BDI =>	777,66
Composição	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedotas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	Und	1,0000000	399,90	399,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,82	83,28
Composição Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m <sup>3</sup>	1,0800000	98,73	106,62
Composição Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	300,0000000	0,70	210,00
				MO sem LS => 26,14	27,86	MO com LS =>	54,00
				Valor do BDI => 87,17		Valor com BDI =>	487,07
Composição	3306 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedotas de areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confecção mecânica e transporte	Concreto InfoWOrca	Und	1,0000000	568,90	568,90
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,82	83,28
Composição Auxiliar	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m <sup>3</sup>	1,2160000	100,02	121,82
Composição Auxiliar	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH4 PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	1,30	236,60
Composição Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,70	127,40
				MO sem LS => 26,14	27,86	MO com LS =>	54,00
				Valor do BDI => 124,02		Valor com BDI =>	652,82
Composição	77 ORSE	Ateno de concreto de edificação, com fornec. de ereis, adensada com água	Ateno / Releiros / SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	180,93	180,93
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,82	62,46
Composição Auxiliar	00000366 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m <sup>3</sup>	1,2000000	98,73	118,47
				MO sem LS => 19,81	20,89	MO com LS =>	40,50
				Valor do BDI => 39,44		Valor com BDI =>	220,37
Composição	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 x 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	Und	1,0000000	12,68	12,68
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	29,53	2,36
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	20,82	1,66
Composição Auxiliar	81 ORSE	Aço ca-60 6,3 x 12,5 mm kg	Material	kg	1,0000000	8,04	8,04
Composição Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,19	0,07
Composição Auxiliar	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,32	0,12
Composição Auxiliar	0004132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	21,85	0,43
				MO sem LS => 1,37	1,47	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI => 2,76		Valor com BDI =>	15,44
Composição	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 x 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	Und	1,0000000	11,74	11,74
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	29,53	2,06
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	20,82	1,45
Composição Auxiliar	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 x 8,5 mm kg	Material	kg	1,0000000	7,61	7,61
Composição Auxiliar	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,19	0,07
Composição Auxiliar	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO "20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,32	0,12
Composição Auxiliar	0004132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	21,85	0,43
				MO sem LS => 1,20	1,28	MO com LS =>	2,48
				Valor do BDI => 2,55		Valor com BDI =>	14,29
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CRIJURNO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	1,36	1,36
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	1,09	1,09
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF 05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,27	0,27



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção de Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPI - 10/2023 - Bahia SBC - 11/2023 - Bahia ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SUORB - 07/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo FMS no. 1070591 - Dia de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 105,55% Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Composição, Códigos Bancos, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Total. Includes rows for concrete, pipes, and other construction materials.





TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 FURN - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.O.I.  
 21,80%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horistas: 16,53%  
 Mensalista: 64,36%

Composição		Composições Analíticas com Preço Unitário		Chor - Custos Horários de Máquinas e Equipamentos	MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	Total
Composição Auxiliar	81398 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,69		24,15	4,25
					Valor do BDI =>		89,30	
Composição	Código Banco	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11,69	12,46	24,15	297,36
	5901 SINAPI				Valor do BDI =>			297,36
Composição	53831 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			176,55	176,55
Composição Auxiliar	5763 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			48,31	48,31
Composição Auxiliar	88282 SINAPI	Descrição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			30,67	30,67
Composição Auxiliar	91396 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			27,14	27,14
Composição Auxiliar	91397 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURUS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			10,54	10,54
Composição Auxiliar	91398 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4,25	4,25
					MO sem LS =>	12,46	24,15	
					Valor do BDI =>		362,18	
Composição	Código Banco	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			27,14	27,14
	91396 SINAPI							
Insumo	00037736 SINAPI	Descrição	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Materiais			74.453,91	4,10
Insumo	00037758 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento			671.843,33	23,04
					MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
					Valor do BDI =>	5,91	33,05	
Composição	Código Banco	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			4,25	4,25
	91398 SINAPI							
Insumo	00037736 SINAPI	Descrição	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Materiais			74.453,91	0,43
Insumo	00037758 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento			671.843,33	3,82
					MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
					Valor do BDI =>	0,92	5,17	
Composição	Código Banco	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JURUS. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			10,54	10,54
	91397 SINAPI							
Insumo	00037736 SINAPI	Descrição	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Materiais			74.453,91	1,07
Insumo	00037758 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento			671.843,33	9,47
					MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
					Valor do BDI =>	2,29	12,83	
Composição	Código Banco	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			48,31	48,31
	5763 SINAPI							
Insumo	00037736 SINAPI	Descrição	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Materiais			74.453,91	5,12
Insumo	00037758 SINAPI	Descrição	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento			671.843,33	43,19
					MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
					Valor do BDI =>	10,53	58,84	
Composição	Código Banco	Descrição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			176,55	176,55
	53831 SINAPI							
Insumo	00004221 SINAPI	Descrição	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Materiais			5,49	176,55
					MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
					Valor do BDI =>	38,48	215,03	
Composição	Código Banco	Descrição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			28,40	28,40
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	Descrição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			0,32	0,32
Insumo	00001214 SINAPI	Descrição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra			20,76	20,76
Insumo	00037370 SINAPI	Descrição	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros			3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	Descrição	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços			0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	Descrição	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros			1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	Descrição	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas			0,06	0,06
Insumo	00043459 SINAPI	Descrição	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			0,44	0,44
Insumo	00043483 SINAPI	Descrição	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			1,21	1,21
					MO sem LS =>	10,21	21,08	
					Valor do BDI =>	8,19	34,59	
Composição	Código Banco	Descrição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			28,37	28,37
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	Descrição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			0,26	0,26
Insumo	00001213 SINAPI	Descrição	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra			21,79	21,79
Insumo	00037370 SINAPI	Descrição	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros			3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	Descrição	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços			0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	Descrição	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros			1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	Descrição	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas			0,06	0,06
Insumo	00043459 SINAPI	Descrição	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			0,44	0,44
Insumo	00043483 SINAPI	Descrição	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento			1,21	1,21
					MO sem LS =>	10,68	22,05	
					Valor do BDI =>	6,40	35,77	
Composição	Código Banco	Descrição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF. 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			36,23	36,23
	91534 SINAPI							
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	Descrição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS			37,42	37,42
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	Descrição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF. 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,64	0,64
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	Descrição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JURUS. AF. 09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,17	0,17
					MO sem LS =>	15,01	31,00	



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça da Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos  
SINAPI - 10/2023 - Bahia  
SBC - 11/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SIURB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
FIMAP - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.O.I.  
21,80%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 106,55%  
Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		46,56	
Composição	Código Banco 91533 SINAPI	Descrição COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und CHP	Quant. 1,0000000	Valor Unit 44,62	Total 44,62
Composição Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	37,42	37,42	
Composição Auxiliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	H	1,0000000	0,64	0,64	
Composição Auxiliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JURUS, AF_08/2015	H	1,0000000	0,17	0,17	
Composição Auxiliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	1,0000000	0,81	0,81	
Composição Auxiliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERACÃO, AF_08/2015	H	1,0000000	5,58	5,58	
		MO sem LS =>	15,01	LS =>	15,99	MO com LS =>	31,00
		Valor do BDI =>	9,72			Valor com BDI =>	54,34
Composição	Código Banco 91529 SINAPI	Descrição COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,64	Total 0,64
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	12,144,76	0,64
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,77
Composição	Código Banco 91530 SINAPI	Descrição COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JURUS, AF_08/2015	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,17	Total 0,17
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	12,144,76	0,17
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
Composição	Código Banco 91531 SINAPI	Descrição COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,81	Total 0,81
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000687	12,144,76	0,81
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,98
Composição	Código Banco 91532 SINAPI	Descrição COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAS NA OPERACÃO, AF_08/2015	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 5,58	Total 5,58
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,42	5,58
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	1,21			Valor com BDI =>	5,79
Composição	Código Banco 102486 SINAPI	Descrição CONCRETO FCK + 15MPa, TRAÇO 1,3,4,3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL, AF_05/2021	Tipo FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und m³	Quant. 1,0000000	Valor Unit 607,47	Total 607,47
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,7383000	20,82	129,88	
Composição Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M	0,8348000	98,73	82,41	
Composição Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	283,3082000	0,70	198,31	
Composição Auxiliar	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M	0,5948000	331,10	196,87	
		MO sem LS =>	40,77	LS =>	43,44	MO com LS =>	84,21
		Valor do BDI =>	157,42			Valor com BDI =>	739,89
Composição	Código Banco 94971 SINAPI	Descrição CONCRETO FCK + 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	Tipo FUJES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Und m³	Quant. 1,0000000	Valor Unit 479,73	Total 479,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9792000	20,82	41,20	
Composição Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2501000	37,55	46,94	
Composição Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	CHP	0,8434000	5,20	3,34	
Composição Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	CHI	0,8067000	1,38	0,82	
Composição Auxiliar	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M	0,7275000	98,73	71,82	
Composição Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,9433000	0,70	255,46	
Composição Auxiliar	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M	0,5972000	100,73	60,15	
		MO sem LS =>	31,77	LS =>	33,85	MO com LS =>	65,62
		Valor do BDI =>	104,68			Valor com BDI =>	584,31
Composição	Código Banco 96977 SINAPI	Descrição CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO, AF_08/2023	Tipo INEL - INSTALACÃO	Und M	Quant. 1,0000000	Valor Unit 44,98	Total 44,98
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331000	21,89	0,72	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331000	30,10	0,99	
Insumo	00000887 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	41,21	43,27
		MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,62	MO com LS =>	1,21
		Valor do BDI =>	9,80			Valor com BDI =>	54,78
Composição	Código Banco 91285 SINAPI	Descrição CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2015	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und CHI	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,99	Total 0,99
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	H	1,0000000	0,81	0,81	
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURUS, AF_08/2015	H	1,0000000	0,18	0,18	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,20
Composição	Código Banco 91283 SINAPI	Descrição CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2015	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und CHP	Quant. 1,0000000	Valor Unit 9,88	Total 9,88
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	H	1,0000000	0,81	0,81	
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURUS, AF_08/2015	H	1,0000000	0,18	0,18	
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO, AF_08/2015	H	1,0000000	1,02	1,02	
Composição Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAS NA OPERACÃO, AF_08/2015	H	1,0000000	7,85	7,85	
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	2,14			Valor com BDI =>	12,00
Composição	Código Banco 91279 SINAPI	Descrição CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	Tipo CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und H	Quant. 1,0000000	Valor Unit 0,81	Total 0,81
Insumo	00011280 SINAPI	CORTA-DEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"). MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	12,276,50	0,78
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000840	587,81	0,03
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,98



TP 0072023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos  
SINAPI - 10/2023 - Bahia  
SBC - 11/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SUNRB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
FAPRO - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
21,80%

Encargos Sociais  
Mês Decorrido:  
Horista: 106,55%  
Mensalista: 64,35%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JURUS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Equipamento	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN		0,0000148	12,275,50	0,18
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,21
Composição	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Equipamento	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN		0,0000600	12,275,50	0,88
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN		0,0000600	567,81	0,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,24
Composição	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Material	H	1,0000000	7,85	7,85
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	LS =>	1,4500000	5,42	7,85
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	5,56
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	10,45	10,45
Composição	92799 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0152000	21,53	0,32
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,0933000	29,53	2,75
Insumo	00043058 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	LS =>	1,0700000	6,90	7,38
			MO sem LS =>	1,09	LS =>	1,17	MO com LS =>	2,26
			Valor do BDI =>	2,27			Valor com BDI =>	12,72
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0121100	13,89	0,16
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19
Composição	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0154900	13,89	0,21
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0121100	14,65	0,17
			MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0121100	21,79	0,26
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
Composição	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0391600	13,89	0,54
			MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,28	MO com LS =>	0,54
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,65
Composição	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0087200	18,89	0,16
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19
Composição	95326 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0121100	21,83	0,26
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0154900	20,76	0,32
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,38
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0121100	21,79	0,26
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0391600	21,79	0,85
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,85
			Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	1,03
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,41	0,41
Insumo	00002596 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0188700	21,79	0,41
			MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,49
Composição	95340 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0053400	14,15	0,07
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0053400	24,03	0,12
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
Composição	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und		1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H		0,0171800	26,83	0,46
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,56
Composição								



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça da Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPE - 10/2023 - Bahia  
SBC - 11/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SURB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
FURB - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerado: Mensalista: 196,55% Mensalista: 64,36%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00037856 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	30,87	0,26
			MO sem LS =>	0,13	0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,31
Composição	Código Banco 95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	47,48	0,41
			MO sem LS =>	0,20	0,20	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,49
Composição	Código Banco 95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	30,63	0,37
			MO sem LS =>	0,18	0,18	MO com LS =>	0,37
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,45
Composição	Código Banco 95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	31,43	0,27
			MO sem LS =>	0,13	0,14	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,32
Composição	Código Banco 95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	47,48	0,41
			MO sem LS =>	0,20	0,21	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,49
Composição	Código Banco 95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	21,79	0,48
			MO sem LS =>	0,23	0,25	MO com LS =>	0,48
			Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,58
Composição	Código Banco 95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004763 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	21,79	0,33
			MO sem LS =>	0,16	0,17	MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,40
Composição	Código Banco 95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,79	0,26
			MO sem LS =>	0,13	0,13	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,31
Composição	Código Banco 95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	13,21	0,28
			MO sem LS =>	0,14	0,15	MO com LS =>	0,28
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,35
Composição	Código Banco 95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	29,41	0,35
			MO sem LS =>	0,17	0,18	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,42
Composição	Código Banco 95400 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	47,23	0,36
			MO sem LS =>	0,17	0,19	MO com LS =>	0,36
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,43
Composição	Código Banco 2815 ORSE	Cabe de passeio em alvenaria de tijolos mecos med. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	165,56	165,56
Composição	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7790000	11,74	9,03
Composição	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico meco (5x8x19), esp = 0,08m (engula), com argamassa traço 1S - 1:2:8 (cimento / areia / areia) e Juntas de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,8400000	112,96	72,28
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material do 1º categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m²	0,1250000	62,46	7,80
Composição	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015	Conversão InfilWOrca	m²	0,4800000	7,58	3,63
Composição	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / rodopix	Conversão InfilWOrca	m²	0,4800000	43,11	20,69
Composição	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,3060000	100,04	30,61
			MO sem LS =>	33,94	36,17	MO com LS =>	70,11
			Valor do BDI =>	36,09		Valor com BDI =>	201,65
Composição	Código Banco 3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 09/2015	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1603 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 sacco cimento 60kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfilWOrca	m²	1,0000000	7,58	7,58
Composição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	29,76	2,97
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,82	2,08
			MO sem LS =>	1,86	1,88	MO com LS =>	3,84
			Valor do BDI =>	1,65		Valor com BDI =>	5,23
Composição	Código Banco 124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Concreto Simples	m³	1,0000000	482,26	482,26
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,82	124,92
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	m³	0,9430000	100,02	94,31
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	KG	255,0000000	0,70	178,50
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	101,25	63,48
			MO sem LS =>	39,22	41,78	MO com LS =>	21,05
			Valor do BDI =>	105,13		Valor com BDI =>	81,00
Composição	Código Banco 95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensamento	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Alvenarias de Pedra e Concreto Simples	m³	1,0000000	542,57	542,57
Composição	7892 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	482,26	482,26
			MO sem LS =>	59,44	63,33	MO com LS =>	122,77
			Valor do BDI =>	118,28		Valor com BDI =>	869,85
Composição	Código Banco 126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125 ORSE	Concreto simples fck=15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	566,17	566,17
Composição	7892 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	505,86	505,86



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Fátima

Bancos SINAPI - 10/2023 - Bahia SBC - 11/2023 - Bahia ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo FURNOP - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerado: Horaista: 106,55% Mensalista: 64,38%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Valor com BDI, Total. It lists various construction materials and services such as concrete, rebar, and labor, with their respective unit prices and total costs.



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SIBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 FURNO - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
 21,80%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horaista: 106,55%  
 Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	Código Banco	82624 SINAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,10
Composição	82624 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELÉTRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00002436 SINAPI	ELÉTRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00043464 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,02	1,02
			MO sem LS =>	10,96	11,68	MO com LS =>	22,64
			Valor do BDI =>	6,56		Valor com BDI =>	39,66
Composição	Código Banco	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	16,72
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	21,69	4,31
Composição	88264 SINAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	30,10	5,92
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVÁ	Material	M	1,0170000	6,39	6,49
			MO sem LS =>	3,53	3,77	MO com LS =>	7,30
			Valor do BDI =>	3,64		Valor com BDI =>	20,38



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPE - 10/2023 - Bahia SBC - 11/2023 - Bahia ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 09/2023 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo FMI/SP - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,60%

Encargos Sociais Não Desonerado: Horas: 166,55% Mensalista: 64,36%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
		<b>Composições Analíticas com Preço Unitário</b>					
91486 SINAPE		GUINDAÚTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS: AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,75	3,75
0003353 SINAPE		GUINDAÚTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000058	125.324,00	0,72
0003752 SINAPE		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	533.074,67	3,03
					MO sem LS => 0,00		0,00
					Valor do BDI => 0,81		4,56
0003353 SINAPE		GUINDAÚTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JURCS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	1,0000000	Valor Unit 9,31	Total 9,31
0003752 SINAPE		GUINDAÚTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000144	125.324,00	1,80
0003752 SINAPE		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	533.074,67	7,51
					MO sem LS => 0,00		0,00
					Valor do BDI => 2,02		11,33
88262 SINAPE		GUINDAÚTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	1,0000000	Valor Unit 42,90	Total 42,90
0003383 SINAPE		GUINDAÚTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000089	125.324,00	8,63
0003752 SINAPE		CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000084	533.074,67	34,27
					MO sem LS => 0,00		0,00
					Valor do BDI => 9,35		52,25
91457 SINAPE		GUINDAÚTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Und	1,0000000	Valor Unit 145,10	Total 145,10
00004221 SINAPE		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Materiais	L	26,4300000	6,49	145,10
					MO sem LS => 0,00		0,00
					Valor do BDI => 31,63		176,73
96896 SINAPE		HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	TIPO INSTALAÇÃO	Und	1,0000000	Valor Unit 128,23	Total 128,23
88247 SINAPE		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	21,89	8,49
88264 SINAPE		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	30,10	11,68
00003378 SINAPE		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Materiais	UN	1,0000000	108,06	108,06
					MO sem LS => 6,96		14,38
					Valor do BDI => 27,95		156,18
773 ORSE		Interador 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", acrílica	Tipo Torneiras Convencionais e SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	Valor Unit 23,82	Total 23,82
88284 SINAPE		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	30,10	8,32
88316 SINAPE		SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	20,82	12,49
1117 ORSE		Interador embutido 01 seção simples com placa un	Materiais	un	1,0000000	3,06	3,06
00001872 SINAPE		CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRÓDUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Materiais	UN	1,0000000	1,95	1,95
					MO sem LS => 6,22		12,85
					Valor do BDI => 5,18		20,91
88441 SINAPE		JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	Valor Unit 21,70	Total 21,70
95390 SINAPE		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
0003730 SINAPE		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
0003731 SINAPE		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75
0003732 SINAPE		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02
0003733 SINAPE		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
0003485 SINAPE		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
0004346 SINAPE		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05
00044503 SINAPE		JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,15	14,15
					MO sem LS => 6,88		14,22
					Valor do BDI => 4,73		26,43
145 ORSE		Lata pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive assoreamento em madeira e encrocamento em	Tipo Estruturas Pré-Moldadas de Armaduras Convencionais	Und	1,0000000	Valor Unit 127,78	Total 127,78
140 ORSE		Aço CA - 50 D 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1		kg	0,4000000	12,68	5,07
88262 SINAPE		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	29,37	12,62
88308 SINAPE		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	29,76	8,92
88316 SINAPE		SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	20,82	27,06
1568 ORSE		Medidor metal serrado (barrota) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (enrolim, lona) m	Materiais	m	1,0100000	7,62	7,69
8935 ORSE		Medidor metal serrado (barrota) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m	Materiais	m	0,7400000	3,13	2,31
00000387 SINAPE		AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Materiais	m³	0,0695000	100,02	6,99
00001379 SINAPE		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	Materiais	KG	9,0000000	0,70	6,30
00003744 SINAPE		LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	Materiais	m²	1,0000000	42,88	42,88
00004718 SINAPE		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	0,0414000	101,25	4,19
00004721 SINAPE		PEDRA BRITADA N. 1 (19 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Materiais	m³	0,0138000	100,73	1,39
00005075 SINAPE		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA - 18x30 (2,34 X 10)	Materiais	KG	0,0200000	16,37	0,32
00010567 SINAPE		TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS, NISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Materiais	M	0,3300000	9,48	3,12
					MO sem LS => 16,87		34,84
					Valor do BDI => 27,85		155,81
7892 ORSE		Lançamento de concreto armado fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Tipo Concreto Simples	Und	1,0000000	Valor Unit 60,31	Total 60,31
88245 SINAPE		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	29,53	5,31
88262 SINAPE		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	29,37	10,57
88309 SINAPE		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	29,76	10,71
88316 SINAPE		SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	20,82	33,72
					MO sem LS => 20,22		41,77
					Valor do BDI => 13,14		73,45
128 ORSE		Lançamento de concreto armado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Tipo Concreto Simples	Und	1,0000000	Valor Unit 80,31	Total 80,31
88245 SINAPE		ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	29,53	5,31
88262 SINAPE		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	29,37	10,57
88309 SINAPE		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	29,76	10,71
88316 SINAPE		SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	20,82	33,72
					MO sem LS => 20,22		41,77



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Fez/Ba

Bancos  
SINAPI - 10/2023 - Bahia  
SBC - 11/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SIURB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
FAPESP - 10/2021 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
21,80%

Encargos Sociais  
Não Descontados  
Horista: 106,55%  
Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 13,14 Valor com BDI => 73,45

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	Lustro de brisa 3	Lustro, Lajes e Berço	m <sup>2</sup>	1,0000000	155,80	155,80
Auxiliar		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,82	41,64
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (3E A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m <sup>3</sup>	1,2000000	95,14	114,16
			MO sem LS =>	13,07		27,00	
			Valor do BDI =>	33,06		189,76	
Composição	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, pedrão popular, c/ válvula, esfão, engripa e torneira horc ref.1894, todo em plástico, inclusive conj. de Louças e Metais Sanitários	DE MÁQUINAS E	UN	1,0000000	262,14	262,14
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7500000	29,07	79,94
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7500000	20,82	57,25
Insumo	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar Torneira plástica p/ lavatório d=1/2" (horc - ref. 1195 ou similar) un	Material	un	1,0000000	10,76	10,76
Insumo	981 ORSE	Fixa vedação 18mm m	Material	m	0,8400000	0,23	0,19
Insumo	982 ORSE	Fração p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar) cj	Material	cj	1,0000000	11,36	11,36
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICO FLEX/VEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,59	4,59
Insumo	00006145 SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	15,35	15,35
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	4,47	4,47
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	78,23	78,23
			MO sem LS =>	47,53		86,17	
			Valor do BDI =>	57,14		319,28	
Composição	5934 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DIURNO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	123,82	123,82
Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	54,31	54,31
Composição	89228 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	51,40	51,40
Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	18,11	18,11
			MO sem LS =>	23,19		47,89	
			Valor do BDI =>	26,99		150,81	
Composição	5932 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHIP DIURNO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	283,25	283,25
Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	76,80	76,80
Composição	5779 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	82,63	82,63
Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	54,31	54,31
Composição	89228 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	51,40	51,40
Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	18,11	18,11
			MO sem LS =>	23,19		47,89	
			Valor do BDI =>	61,74		344,69	
Composição	89228 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	51,40	51,40
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	1.285.080,02	51,40
			MO sem LS =>	0,00		0,00	0,00
			Valor do BDI =>	11,20		62,60	
Composição	89229 SINAPI	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	18,11	18,11
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000141	1.285.080,02	18,11
			MO sem LS =>	0,00		0,00	0,00
			Valor do BDI =>	3,84		22,95	
Composição	5779 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	82,63	82,63
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	1.285.080,02	82,63
			MO sem LS =>	0,00		0,00	0,00
			Valor do BDI =>	18,91		109,64	
Composição	53849 SINAPI	MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	76,80	76,80
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-600	Equipamento	L	13,9800000	5,48	76,80
			MO sem LS =>	0,00		0,00	0,00
			Valor do BDI =>	16,74		63,94	
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	30,57	30,57
Auxiliar	65347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,03	24,03
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
			MO sem LS =>	11,69		24,15	
			Valor do BDI =>	6,66		37,23	
Composição	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	33,81	33,81
Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,93	26,93
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,74	0,74
			MO sem LS =>	13,26		27,39	
			Valor do BDI =>	7,37		41,18	
Composição	202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000	52,87	52,87
Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	26,37	17,62
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,82	8,32
Auxiliar							
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m	Material	m	1,0000000	26,93	26,93
			MO sem LS =>	9,02		18,83	





TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feitosa

Bancos SINAPE - 10/2023 - Bahia SBC - 11/2023 - Bahia ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo FAPSP - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerados: Horista: 106,65% Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	11,52	Valor com BDI =>	64,38
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	199 ORSE	Medramento em messaranda/medeira de tel. peça serrada pl telha flocimento 4mm tipo Vogatec da Eternit ou similar	Madramento	m <sup>2</sup>	1,000000	50,22	50,22
Composição Auxiliar	202 ORSE	Medramento em messaranda/medeira de tel. peça serrada 5cm x 11cm com abertura do encaixe	Madramento	m	0,950000	52,87	50,22
				MO sem LS =>	8,56	LS =>	6,13
				Valor do BDI =>	10,84	MO com LS =>	17,69
						Valor com BDI =>	61,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	37,55	37,55
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,26	0,26
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,84	3,84
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,75	0,75
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,02	1,02
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Texas	H	1,000000	0,06	0,06
Insuno	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	30,67	30,67
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74
				MO sem LS =>	15,07	LS =>	16,06
				Valor do BDI =>	8,78	MO com LS =>	31,13
						Valor com BDI =>	45,73
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	54,31	54,31
Composição Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,41	0,41
Insuno	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	47,48	47,48
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,84	3,84
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,75	0,75
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,02	1,02
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Texas	H	1,000000	0,06	0,06
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74
				MO sem LS =>	23,19	LS =>	24,70
				Valor do BDI =>	11,83	MO com LS =>	47,88
						Valor com BDI =>	66,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88287 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	37,42	37,42
Composição Auxiliar	95350 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,37	0,37
Insuno	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	30,63	30,63
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,84	3,84
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,75	0,75
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,02	1,02
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Texas	H	1,000000	0,06	0,06
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74
				MO sem LS =>	15,01	LS =>	15,89
				Valor do BDI =>	8,15	MO com LS =>	31,00
						Valor com BDI =>	45,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	38,12	38,12
Composição Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,27	0,27
Insuno	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	31,43	31,43
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,84	3,84
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,75	0,75
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,02	1,02
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Texas	H	1,000000	0,06	0,06
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74
				MO sem LS =>	15,35	LS =>	16,35
				Valor do BDI =>	8,31	MO com LS =>	31,70
						Valor com BDI =>	45,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	54,31	54,31
Composição Auxiliar	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,41	0,41
Insuno	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	47,48	47,48
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,84	3,84
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,75	0,75
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,02	1,02
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Texas	H	1,000000	0,06	0,06
Insuno	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insuno	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,74	0,74
				MO sem LS =>	23,19	LS =>	24,70
				Valor do BDI =>	11,83	MO com LS =>	47,89
						Valor com BDI =>	66,14
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	29,15	29,15
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,48	0,48
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	21,78	21,78
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	3,84	3,84
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,75	0,75
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,000000	1,02	1,02
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Texas	H	1,000000	0,06	0,06
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,76	0,76
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,05	1,05
				MO sem LS =>	10,78	LS =>	11,49
				Valor do BDI =>	6,48	MO com LS =>	22,27
						Valor com BDI =>	38,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M <sup>3</sup> . AF 01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m <sup>3</sup>	1,000000	3.351,30	3.351,30
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8137000	21,42	38,84
Composição Auxiliar	88281 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0685000	28,40	257,54
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	29,75	957,74
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	20,82	670,25
Composição	9586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	8,8320000	1,25	8,29
Composição	95867 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	18,2462000	0,44	8,02
Composição	91892 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,7736000	38,88	30,15
Composição	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCA DA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,0401000	37,52	39,02
Composição	92767 SINAPI	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,6463000	15,00	639,89
Composição	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	ESTRUATURAS	m <sup>3</sup>	1,2000000	479,73	575,67
Composição	00001358 SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Materiais	m <sup>2</sup>	2,8790000	38,18	113,73
Insuno	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Materiais	L	0,1200000	5,75	0,69
Insuno	000020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 1 3/8)	Materiais	KG	0,8445000	18,12	11,67
				MO sem LS =>	827,29	LS =>	881,48
						MO com LS =>	1.708,77



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPI - 10/2023 - Bahia SBC - 11/2023 - Bahia ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 03/2023 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo FMRB - 10/2021 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 106,53% Mensalista: 64,38%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 730,58

Valor com BDI => 4.081,88

Table with columns: Composição, Código Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit, Valor Total, and sub-totals for MO sem LS, Valor do BDI, and MO com LS. Rows include items like 'CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR', 'PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL', 'COMPACTADOR DE SOLO', and 'PREPARO DE FUNDO DE VALA'.



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPI - 10/2023 - Bahia SBC - 11/2023 - Bahia ORSE - 09/2023 - Sergipe SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo FDE - 10/2023 - São Paulo FUNOP - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerado: 108,55% Mensalista: 84,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Table with columns: Composição, Códigos Banco, Descrição, Tipo, Und, Quant., Valor Unit., Total. It lists various construction materials and services like paint, PVC pipes, electrical work, and machinery.



TP 0072023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça da Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Banco SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 FMIRO - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I. 21,80%

Encargos Sociais Não Desonerado: Mensal: 106,53% Mensalista: 64,38%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Equipamento	H	1,0000000	12,80	12,80
			MO sem LS =>	0,00			
			Valor do BDI =>	2,79			15,59
Composição	Código Banco 96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Equipamento	H	1,0000000	59,73	59,73
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	MO sem LS =>	0,00			0,00
			Valor do BDI =>	13,02			72,75
Composição	Código Banco 96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E Material	H	1,0000000	58,57	58,57
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	MO sem LS =>	0,00			0,00
			Valor do BDI =>	12,70			71,27
Composição	Código Banco 3318 ORSE	Reboco superficial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 (cimento / areia / vedcat)	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000	43,11	43,11
Composição	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3), com aditivo vedcat ou similar - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedreiros área dim. 0,35x0,45x0,23m / 2pa aditivo vedcat - Confeccão mecânica e transporte	Argamassas	m²	0,0200000	638,64	12,77
Composição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	29,75	17,85
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	20,82	12,49
			MO sem LS =>	10,81			22,54
			Valor do BDI =>	9,39			52,50
Composição	Código Banco 3316 ORSE	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWorks	m²	1,0000000	44,56	44,56
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2,8) - 1 sacco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeccão mecânica e transporte	Conversão InfoWorks	m²	0,0200000	568,90	14,22
Composição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	29,75	17,85
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	20,82	12,49
			MO sem LS =>	11,04			22,81
			Valor do BDI =>	9,71			54,27
Composição	Código Banco 1456 ORSE	Redilho ovela bruto, d = 20 mm (24") - ref. 1502-B, Pn18, Daca ou similar	Tipo Registro e Válvulas	Und	1,0000000	58,23	58,23
Composição	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	29,07	15,69
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	20,82	11,24
Composição	881 ORSE	Fita vedadeira 18mm m	Material	m	0,8400000	0,23	0,21
Composição	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF. 1506)	Material	UN	1,0000000	31,09	31,09
			MO sem LS =>	9,33			19,27
			Valor do BDI =>	12,69			70,82
Composição	Código Banco 2624 ORSE	Ranço e reposição de meio-fio	Tipo Meio-Fios e Gules	Und	1,0000000	19,56	19,56
Composição	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fca +15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0110000	568,17	6,22
Composição	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:3 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedreiros área dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeccão mecânica e transporte	Argamassas	m²	0,0010000	568,44	0,50
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	29,75	5,35
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	20,82	7,49
			MO sem LS =>	4,97			10,26
			Valor do BDI =>	4,26			23,62
Composição	Código Banco 91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	37,52	37,52
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,42	37,42
Composição	91888 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição	91889 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,01	0,01
			MO sem LS =>	15,01			31,00
			Valor do BDI =>	8,17			45,69
Composição	Código Banco 91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Und	1,0000000	38,88	38,88
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,42	37,42
Composição	91888 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição	91889 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	1,40	1,40
			MO sem LS =>	15,01			31,00
			Valor do BDI =>	8,48			47,47
Composição	Código Banco 91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE '1800' W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.337,10	0,09
			MO sem LS =>	0,00			0,00
			Valor do BDI =>	0,01			0,10
Composição	Código Banco 91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE '1800' W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1.337,10	0,01
			MO sem LS =>	0,00			0,00
			Valor do BDI =>	0,00			0,01
Composição	Código Banco 91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE '1800' W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.337,10	0,06
			MO sem LS =>	0,00			0,00
			Valor do BDI =>	0,01			0,07
Composição	Código Banco 91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	Und	1,0000000	1,40	1,40



TP 0072023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos SINAPE - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 05/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo  
 Estado - 10/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
 21,80%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 165,55%  
 Mensalista: 64,36%

Composições Analíticas com Preço Unitário			Material	MO sem LS =>	0,00	LS =>	1,3600000	MO com LS =>	1,03	1,40
Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Valor do BDI =>	0,30	1,70
00002705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00
Composição	88316 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Insuno	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00
Insuno	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	10,88	11,37	MO com LS =>	22,05	22,05
					Valor do BDI =>	6,43		Valor com BDI =>	35,86	35,86
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,21	13,21	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	6,54	6,96	MO com LS =>	13,50	13,50
					Valor do BDI =>	4,53		Valor com BDI =>	28,35	28,35
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,99	37,99	0,00	0,00	0,00
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Insuno	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
Insuno	00043492 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	14,41	15,35	MO com LS =>	29,76	29,76
					Valor do BDI =>	8,28		Valor com BDI =>	48,27	48,27
Composição	1726 ORSE	Suministros com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Suministros	un	1,0000000	1.478,44	1.478,44	0,00	0,00	0,00
Composição	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escorrimento em moldes e capessamento 4cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,6200000	127,76	206,87	0,00	0,00	0,00
Composição	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 6x19x24cm, esp=24cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,8000000	141,97	681,45	0,00	0,00	0,00
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,8700000	62,46	123,04	0,00	0,00	0,00
Composição	2858 ORSE	Leirão de brita 3	Leirões, Lajes e Berços	m³	0,2250000	155,80	35,05	0,00	0,00	0,00
Composição	81 ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassa c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedotas: areia dm, 0,35x0,45x0,23m - Contacção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4320000	536,99	231,87	0,00	0,00	0,00
Composição	86 ORSE	Concreto simples usinado fck=16mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0120000	506,98	6,08	0,00	0,00	0,00
Composição	545 ORSE	Cascabinho ou pedacito (brita 0), com frete m3	Material	m³	1,0800000	179,52	193,88	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	243,54	259,50	MO com LS =>	503,04	503,04
					Valor do BDI =>	322,29		Valor com BDI =>	1.800,73	1.800,73
Composição	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00
Composição	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00
Auxiliar	00007582 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	42,23	42,23	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00
Insuno	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
Insuno	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
Insuno	00043493 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	20,82	21,87	MO com LS =>	42,59	42,59
					Valor do BDI =>	10,68		Valor com BDI =>	59,99	59,99
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulado esp = 4mm	Telhamento	Und	1,0000000	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	29,37	6,46	0,00	0,00	0,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	20,82	4,58	0,00	0,00	0,00
Composição	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulado, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios m2	Material	m²	1,1700000	20,63	24,13	0,00	0,00	0,00
Composição	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,4200000	0,25	0,35	0,00	0,00	0,00
Insuno	00004299 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,4200000	1,23	1,88	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	3,79	4,03	MO com LS =>	7,82	7,82
					Valor do BDI =>	8,15		Valor com BDI =>	45,55	45,55
Composição	885 SINAPI	Tubo aço galvanizado elocotera 3/4" (20mm), profundidade flanges, classe leve, esp=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro	m	1,0000000	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	29,07	8,72	0,00	0,00	0,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,82	6,24	0,00	0,00	0,00
Composição	2193 ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,4700000	0,23	0,10	0,00	0,00	0,00
Composição	00021009 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, 1,37 KG/M (NBR 5580)	Material	m	1,0100000	24,68	24,92	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	5,19	5,52	MO com LS =>	10,71	10,71
					Valor do BDI =>	8,71		Valor com BDI =>	48,69	48,69
Composição	1532 ORSE	Tubo pvc rigidizado oval boricha, serie normal, pleostilo radial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC	Und	1,0000000	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5200000	29,07	15,11	0,00	0,00	0,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5200000	20,82	10,82	0,00	0,00	0,00
Composição	1703 ORSE	Pasta lubrificante óv pvc le ja	Material	kg	0,0230000	56,64	1,30	0,00	0,00	0,00
Composição	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	0,1700000	2,97	0,50	0,00	0,00	0,00
Composição	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	12,10	12,22	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	8,99	9,57	MO com LS =>	16,56	16,56
					Valor do BDI =>	8,70		Valor com BDI =>	48,65	48,65
Composição	1216 ORSE	Tubo pvc rigidizado roscaável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC	Und	1,0000000	18,48	18,48	0,00	0,00	0,00
Composição	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria o concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0100000	5,97	6,02	0,00	0,00	0,00
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	29,07	3,19	0,00	0,00	0,00
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	20,82	2,29	0,00	0,00	0,00
Composição	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm m	Material	m	0,3500000	0,23	0,08	0,00	0,00	0,00
Composição	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,0100000	6,84	6,90	0,00	0,00	0,00
					MO sem LS =>	3,61	3,84	MO com LS =>	7,45	7,45
					Valor do BDI =>	4,02		Valor com BDI =>	22,50	22,50



TP 007/2023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA

Bancos  
SINAPI - 10/2023 - Bahia  
SBC - 11/2023 - Bahia  
ORSE - 09/2023 - Sergipe  
SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
SNURB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
PMAP - 10/2021 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
21,80%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Fórmula: 106,55%  
Mensalista: 64,36%

3

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	1,0000000	0,44	0,44	
Composição Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,08	0,08	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,53
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	1,0000000	1,25	1,25	
Composição Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,36	0,36	
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,08	0,08	
Composição Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,28	0,28	
Composição Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,53	0,53	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,52
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	2,874,58	0,36	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,43
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	2,874,58	0,08	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	2,874,58	0,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,34
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	1,03	0,53	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,64
Composição	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plático universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e encaixe plástico - Rev 04	Loças e Metais Sanitários	un	1,0000000	411,74	411,74	
Composição Auxiliar	86267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	28,07	65,86	
Composição Auxiliar	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	20,82	47,88	
Insumo	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular un	Material	un	1,0000000	22,44	22,44	
Insumo	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, c/ caixa descansa (elctros ou similar) un	Material	un	1,0000000	24,24	24,24	
Insumo	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP 13 ou similar Fixação para vaso sanitário (deca - ref. so13 / o-9 ou similar) ci	Material	ci	1,0000000	23,83	23,83	
Insumo	00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITÁRIO, EXTERNA, CAPACIDADE 8 LITROS, PUXADOR P/O DE NYLON, NÃO INCLUI CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	1,0000000	40,88	40,88	
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	Material	UN	1,0000000	8,23	8,23	
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,59	4,59	
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	172,78	172,78	
			MO sem LS =>	39,75	LS =>	42,36	MO com LS =>	82,11
			Valor do BDI =>	89,75			Valor com BDI =>	501,48

Total sem BDI 121.848,95  
Total do BDI 26.552,17  
Total Geral 148.401,12

PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 3000049560/BA



TP 0072023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça de Serra no Município de Conceição de Fátima

Banco SAAPE - 10/2023 - Baldo  
BIC - 1102023 - Bala  
ORSE - 00/2023 - Bergias  
SETOP - 00/2023 - Binau Gueis  
BUREL - 07/2023 - Bilo Pevio  
FDE - 10/2023 - Bilo Pevio  
ENSP - 10/2023 - Bilo de Jandira

B.O.J.  
21,60%

Encargos Sociais  
Má Desoneração:  
Haveres: 106,85%  
Multa: 04,38%

Cury ABC de Serviço

Table with columns: Código, Descrição, Tipo, Und, Quantidade, Valor Unitário, Total, Parcela, Valor, Preço. Contains detailed itemized list of construction services and materials.



TP 0871233 - Contratação de empresa para execução das sondagens de obra da construção da Praça de Barros no Município de Conselheiro de Fátima

R.O. 21,69%
R.S. 147.800,78
R.S. 147.822,32
R.S. 147.843,84
R.S. 147.865,36
R.S. 147.886,88
R.S. 147.908,40
R.S. 147.929,92
R.S. 147.951,44
R.S. 147.972,96
R.S. 147.994,48
R.S. 148.016,00
R.S. 148.037,52
R.S. 148.059,04
R.S. 148.080,56
R.S. 148.102,08
R.S. 148.123,60
R.S. 148.145,12
R.S. 148.166,64
R.S. 148.188,16
R.S. 148.209,68
R.S. 148.231,20
R.S. 148.252,72
R.S. 148.274,24
R.S. 148.295,76
R.S. 148.317,28
R.S. 148.338,80
R.S. 148.360,32
R.S. 148.381,84
R.S. 148.403,36
R.S. 148.424,88
R.S. 148.446,40
R.S. 148.467,92
R.S. 148.489,44
R.S. 148.510,96
R.S. 148.532,48
R.S. 148.554,00
R.S. 148.575,52
R.S. 148.597,04
R.S. 148.618,56
R.S. 148.640,08
R.S. 148.661,60
R.S. 148.683,12
R.S. 148.704,64
R.S. 148.726,16
R.S. 148.747,68
R.S. 148.769,20
R.S. 148.790,72
R.S. 148.812,24
R.S. 148.833,76
R.S. 148.855,28
R.S. 148.876,80
R.S. 148.898,32
R.S. 148.919,84
R.S. 148.941,36
R.S. 148.962,88
R.S. 148.984,40
R.S. 149.006,40

Planilha de Custos
Materiais
Equipamentos
Mão de Obra

Table with columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, Percentual. Contains detailed cost breakdown for construction materials, equipment, and labor.

Summary table with columns: Tipo, Valor, Percentual. Totals: Total em BDI, Total de BDI, Total Geral.

PAULO VICTOR DE SOUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
RNP
CREA 300044969/BA





TP 0017023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção de Praça da Barra no Município de Conceição de Fátima

Ranço BNAPI - 10/2023 - Bahia
R.D.I. 21,80%
Endereço Social: Não Declarado
Mortista: 106,53%
Mensalista: 64,36%

Table with columns: Código/Banco, Descrição, Tipo, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total, Peso, Valor, and Peso. It lists various construction materials and services such as concrete, steel, and electrical components.



TP 007023 - Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município da Conceição de Fátima

Ranços BINAPI - 10/2023 - Bahia  
ORSE - 06/2023 - Sergipe  
BETOP - 05/2023 - Minas Gerais  
BIURB - 07/2023 - São Paulo  
FDE - 10/2023 - São Paulo  
FAPC - 10/2023 - Rio de Janeiro

R.O.J. 21.60%


Encargos Sociais Não Descontados: 106,65% Mensal: 64,33%

Table with columns for Item, Description, Material, Unit, Quantity, Price, and Total. It lists various construction materials and equipment items such as PVC pipes, rebar, concrete, and machinery.

Summary table showing totals for 'Total por Tipo', 'Equipamento', 'Material', 'Mão de Obra', 'Taxes', 'Aluguel', 'Verbe', 'Transporte', and 'Outros'.

Total em BDI 121.848,57  
Total do BDI 25.512,17  
Total Geral 148.401,12

Handwritten signature and stamp: PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO, ENGENHEIRO CIVIL, CREA 30004/950/BA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

# PROPOSTA DE PREÇO

Rua Amando Paulo, nº 35, Sala 004- Centro, Governador Mangabeira-BA  
Cep: 44350-000; E-mail: contato.construtorasts@gmail.com; Tel (71) 9 96461414  
Cnpj: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### TERMO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO

A numeração do presente volume inicia na folha 01, sendo está o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 57 ( cinquenta e sete ) páginas numeradas.

Por ser expressão da verdade.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:49:49 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### PROPOSTA DE PREÇO

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA – BAHIA  
**Referência: Tomada de Preços n.º 007/2023**

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condições do Tomada de Preços e dos Anexos que o integram, para a execução da mencionada obra (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo assinados, propomos executar e concluir as obras previstas na mencionada Concorrência Pública, pelo preço global de **R\$ 158.242,17 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)**.

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pelo Tomada de Preços e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no edital Tomada de preços;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 14:36:15 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



## CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo,35, Centro - Galeria Loudes,  
Térreo, Sala 04 – CEP 44350-000 Governador  
Mangabeira - Ba  
Contato:contato.construtorasts@gmail.com

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

### PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	Não incide	2,05%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,21%	8,47%	11,21%	8,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,04%	18,18%	48,04%	18,18%
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%	5,47%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%	2,95%	2,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%	3,13%	2,37%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	12,14%	9,18%	12,14%	9,18%
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,05%	17,68%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,49%	0,37%
D	Total	8,53%	3,40%	18,17%	7,06%
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>35,91%</b>	<b>17,56%</b>	<b>115,15%</b>	<b>71,27%</b>

HELDER

CONCEIÇÃO FRAGA

CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA

CPF:041.564.005-90

Dados: 2023.12.18 15:01:40

-03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Sócio- Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001 - 05

**CONSTRUTORA STS LTDA**

CNPJ 05.294.691/0001-05

Rua Amando Paulo, 35, Centro - Galeria Loudes, Térreo, Sala 04 - CEP

44350-000, Governador Mangabeira - Ba

Contato: contato.construtorasts@gmail.com

**01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:**  
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA**02 - DESCRIÇÃO:**  
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA**03 - LOCALIDADE:**  
CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA**04 - DATA:**  
20/12/2023**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI**

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

TIPO DE OBRA	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	SEM

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (INSS PATRONAL - FAIXA IV)	CPRB	0,00%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>24,03%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Governador Mangabeira-Ba  
LocalHELDER  
CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF: 041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18  
15:01:59 -03'00'

Assinado de forma

digital por HELDER

CONCEIÇÃO FRAGA

CPF: 041.564.005-90

Dados: 2023.12.18

15:01:59 -03'00'

quarta-feira, 20 de dezembro de 2023  
Data**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Sócio- Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001 - 05





**CONSTRUTORA STS LTDA**  
 CNPJ 05.294.591/0001-05  
 Rua Amando Paulo, 35, Centro - Galeria Loudes, Térreo, Sala 04 - CEP  
 44350-000, Governador Mangabeira - Ba  
 Contato: contato.construtoras@gmail.com  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE  
 CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

**Bancos**  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia 24,03%  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 -  
**Sergipe**  
 SETOP - 08/2023 - Minas  
**Gerais**  
 SIURB - 07/2023 - São

**Encargos Sociais**  
 Não Desonerado:  
 Horista: 115,15%  
 Mensalista: 71,22%

**B.D.I.**  
 24,03%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	CONTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA	100,00%	15,07%	16,22%	21,58%	24,14%	22,99%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	23.840,18	25.669,64	34.155,61	38.204,74	36.372,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	6.914,29	25,00%	25,00%		
1.3	PAISAGISMO	100,00%	16.925,89	8.462,95	8.462,95		
1.4	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	17.089,32		17.089,32		
1.5	ELETRICA	100,00%	18.933,14			50,00%	50,00%
1.6	PARQUE INFANTIL	100,00%	43.016,74			9.466,57	9.466,57
1.7	ACADEMIA DE SAÚDE	100,00%	13.119,45			40,00%	40,00%
1.8	SERVIÇOS FINAIS	100,00%	23.062,95			17.206,70	17.206,70
	<b>Porcentagem</b>						
	<b>Custo</b>		15,07%	16,22%	21,58%	24,14%	22,99%
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		23.840,18	25.669,64	34.155,61	38.204,74	36.372,00
	<b>Custo Acumulado</b>		15,07%	31,29%	52,87%	77,01%	100,0%
			23.840,18	49.509,82	83.665,43	121.870,17	158.242,17

Assinado de forma digital  
 por HELDER CONCEIÇÃO  
 FRAGA  
 CPF: 041.564.005-90  
 DADOS: 2023.12.18 15:02:11  
 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Sócio- Administrador  
 CPF: 041.564.005-90  
 CONSTRUTORA STS LTDA  
 CNPJ: 05.294.691/0001 - 05





CONSTRUTORA STS LTDA  
 CNPJ 05.294.691/0001-05  
 Rua Armando Paulo, 35, Centro - Galeria Loudes, Térreo, Sala 04 - CEP 44350-000, Governador Mangabeira - Ba  
 Contato: contato.construtorast@gmail.com  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

Bancos B.D.I.  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia 24,03%  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 115,15%  
 Mensalista: 71,22%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA</b>					<b>168.242,17</b>	<b>100,00 %</b>
<b>1.1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>6.914,29</b>	<b>4,37 %</b>
1.1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	415,25	515,03	2.575,15	1,63 %
1.1.2	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	10	243,79	302,37	3.023,70	1,91 %
1.1.3	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	71,82	12,40	15,37	1.103,87	0,70 %
1.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	271,25	0,63	0,78	211,57	0,13 %
<b>1.2</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>33.851,78</b>	<b>21,39 %</b>
1.2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	205,15	1,34	1,66	340,54	0,22 %
1.2.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	141,8	73,70	91,41	12.961,93	8,19 %
1.2.3	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	29,01	79,02	98,00	2.842,98	1,80 %
1.2.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	180,09	41,23	51,13	9.208,00	5,82 %
1.2.5	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m³	3,44	655,09	812,50	2.795,00	1,77 %
1.2.6	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	21,44	145,45	180,40	3.867,77	2,44 %
1.2.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1	412,83	512,03	512,03	0,32 %
1.2.8	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	12,9	73,76	91,48	1.180,09	0,75 %
1.2.9	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	12,9	8,97	11,12	143,44	0,09 %
<b>1.3</b>			<b>PAISAGISMO</b>					<b>17.089,32</b>	<b>10,80 %</b>
1.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	11,85	101,67	126,10	1.494,28	0,94 %
1.3.2	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	59,24	23,83	29,55	1.750,54	1,11 %
1.3.3	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	un	15	82,01	101,71	1.525,65	0,96 %
1.3.4	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m³	5	833,75	1.034,10	5.170,50	3,27 %
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	UN	10	228,30	283,16	2.831,60	1,79 %
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	m	100	14,73	18,26	1.826,00	1,15 %
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	34,36	58,45	72,49	2.490,75	1,57 %
<b>1.4</b>			<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					<b>18.933,14</b>	<b>11,96 %</b>
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4	1.219,64	1.512,71	6.050,84	3,82 %
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	10	1.038,65	1.288,23	12.882,30	8,14 %
<b>1.5</b>			<b>ELETRICA</b>					<b>43.016,74</b>	<b>27,18 %</b>
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	2.495,57	3.095,25	6.190,50	3,91 %
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	688,86	854,39	3.417,56	2,16 %
1.5.3	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70	12,80	15,87	1.110,90	0,70 %
1.5.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,65	8,97	11,12	162,90	0,10 %
1.5.5	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35	7,57	9,38	328,30	0,21 %
1.5.6	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	13,96	17,31	259,65	0,16 %
1.5.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	163,2	8,76	10,86	1.772,35	1,12 %
1.5.8	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45	21,85	27,10	1.219,50	0,77 %
1.5.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	814,1	6,23	7,72	6.284,85	3,97 %

1.5.10	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8	136,82	169,69	1.357,52	0,86 %
1.5.11	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	UN	1	957,14	1.187,14	1.187,14	0,75 %
1.5.12	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	41,49	51,46	205,84	0,13 %
1.5.13	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	201,61	250,05	250,05	0,16 %
1.5.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	71,84	89,10	89,10	0,06 %
1.5.15	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	89,93	111,54	334,62	0,21 %
1.5.16	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	42,63	52,87	158,61	0,10 %
1.5.17	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	59,37	73,63	441,78	0,28 %
1.5.18	9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	un	1	829,11	1.028,34	1.028,34	0,65 %
1.5.19	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	9	42,10	52,21	469,89	0,30 %
1.5.20	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	UN	1	188,09	233,28	233,28	0,15 %
1.5.21	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1	69,78	86,54	86,54	0,05 %
1.5.22	21.003.0053 0	EMOP	POSTE DE AÇO,RETO, CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE),FORNECIMENTO	UN	6	1.812,92	2.248,56	13.491,36	8,53 %
1.5.23	060057	SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	UN	12	177,05	219,58	2.635,08	1,67 %
1.5.24	ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	un	2	121,38	150,54	301,06	0,19 %
1.6			PARQUE INFANTIL					13.119,45	8,29 %
1.6.1	181441	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	7.982,68	9.900,91	9.900,91	6,26 %
1.6.2	9483	ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Atalaia Nova	un	2	1.297,49	1.609,27	3.218,54	2,03 %
1.7			ACADEMIA DE SAÚDE					23.062,95	14,57 %
1.7.1	00042437	SINAPI	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	1.740,57	2.158,82	2.158,82	1,36 %
1.7.2	00042434	SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	4.886,78	6.061,07	6.061,07	3,83 %
1.7.3	00042436	SINAPI	SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	2.550,69	3.163,62	3.163,62	2,00 %
1.7.4	00042429	SINAPI	ESQUI TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1	5.689,09	7.056,17	7.056,17	4,46 %
1.7.5	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1	3.244,92	4.024,67	4.024,67	2,54 %
1.7.6	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	m³	0,6	804,38	997,67	598,60	0,38 %
1.8			SERVIÇOS FINAIS					2.254,50	1,42 %
1.8.1	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	un	1	1.205,36	1.495,00	1.495,00	0,94 %
1.8.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	271,25	2,25	2,80	759,50	0,48 %

HELDER  
CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-9  
0

Assinado de forma  
digital por HELDER  
CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18  
15:02:22 -03'00'

Total sem BDI 127.594,91  
Total do BDI 30.647,26  
Total Geral 158.242,17

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
Sócio- Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001 - 05



CONSTRUTORA STS LTDA  
 CNPJ 05.294.691/0001-05  
 Rua Amando Paulo, 35, Centro - Galeria Loudes, Térreo, Scla 04 - CEP 44350-  
 000, Governador Mangabeira - Ba  
 Contato: contato.construtorast@gmail.com  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
 - BA

Bancos  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURB - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo

B.D.I.  
 24,03%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 115,15%  
 Mensalista: 71,22%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
1.1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	415,25	415,25		
Composição o	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Provisórias / Desmobilização	H	1,9359655	21,21	41,06		
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9679828	29,75	28,79		
Composição o Auxiliar	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Mobilização / Instalações	m	3,8719310	8,02	31,05		
Insumo	6995 ORSE	Madeira mista serrada (sarafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Provisórias / Desmobilização	m	1,0000000	3,30	3,30		
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Mobilização / Instalações	m²	0,9679828	318,68	308,47		
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CÂBEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Mobilização / Instalações	KG	0,1500000	17,22	2,58		
			MO sem LS =>	22,06	LS =>	25,41	MO com LS =>	47,47	
			Valor do BDI =>	99,78			Valor com BDI =>	515,03	
1.1.2	5088 ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	243,79	243,79		
Composição o	54 ORSE	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Provisórias / Desmobilização	un	0,0082027	29.721,70	243,79		
Composição o Auxiliar			Mobilização / Instalações	MO sem LS =>	52,91	LS =>	60,93	MO com LS =>	113,84
			Valor do BDI =>	58,58			Valor com BDI =>	302,37	
1.1.3	012223 SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	1,0000000	12,40	12,40		
Composição o	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1880000	21,80	4,09		
Composição o Auxiliar	001350 SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Mobilização / Instalações	M	0,7000000	7,80	5,46		
Insumo	055110 SBC	TELA PLASTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Mobilização / Instalações	m²	1,2000000	2,38	2,85		
			MO sem LS =>	1,23	LS =>	1,42	MO com LS =>	2,65	
			Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	15,37	
1.1.4	4175 ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m²	1,0000000	0,63	0,63		
Composição o	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0089376	21,21	0,18		
Composição o Auxiliar	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0044688	21,01	0,09		
Composição o Auxiliar	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0044688	44,45	0,19		
Composição o Auxiliar	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Mobilização / Instalações	m	0,0214500	8,02	0,17		
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Mobilização / Instalações	kg	0,0004469	19,37	0,00		
			MO sem LS =>	0,18	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,39	
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,78	
1.2.1	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	1,34	1,34		
Composição o	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	311,39	0,31		
Composição o Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	75,00	0,15		
Composição o Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	295,41	0,02		
Composição o Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	127,77	0,38		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0030000	21,21	0,06		
Composição o Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0010000	226,53	0,22		
Composição o Auxiliar	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0020000	102,13	0,20		
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,33	
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,66	
1.2.2	92398 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	73,70	73,70		
Composição o	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	29,95	7,88		
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	21,21	5,58		
Composição o Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	9,35	0,05		

Composição o Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1261000	0,58	0,07		
Composição o Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	10,37	0,03		
Composição o Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278000	1,04	0,13		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	103,87	5,89		
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	100,09	0,98		
Insumo	00036170	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0041000	52,88	53,09		
					MO sem LS =>	4,35	LS =>	5,01	MO com LS =>	9,36
					Valor do BDI =>	17,71	Valor com BDI =>		91,41	

1.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	79,02	79,02		
Composição o Auxiliar	88260	SINAPI	CALCÊTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	29,95	7,88		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2632000	21,21	5,58		
Composição o Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	9,35	0,05		
Composição o Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1261000	0,58	0,07		
Composição o Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	10,37	0,03		
Composição o Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1278000	1,04	0,13		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	103,87	5,89		
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	100,09	0,98		
Insumo	00036154	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Material	m²	1,0041000	58,18	58,41		
					MO sem LS =>	4,35	LS =>	5,01	MO com LS =>	9,36
					Valor do BDI =>	18,98	Valor com BDI =>		98,00	

1.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	41,23	41,23		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	30,13	10,84		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,21	7,63		
Composição o Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0010000	650,29	0,65		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0070000	103,87	0,72		
Insumo	00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, 20 X 12/15 CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,0050000	21,29	21,39		
					MO sem LS =>	6,03	LS =>	6,95	MO com LS =>	12,98
					Valor do BDI =>	9,90	Valor com BDI =>		51,13	

1.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	2169	ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	655,09	655,09		
Composição o Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Avenidas de Pedra e Concretos para Fundações	m²	0,7801806	685,65	534,93		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3405419	21,21	49,84		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3405419	30,13	70,52		
					MO sem LS =>	127,03	LS =>	146,28	MO com LS =>	273,31
					Valor do BDI =>	157,41	Valor com BDI =>		812,50	

1.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	145,45	145,45		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1350040	21,21	24,07		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4729184	30,13	14,24		
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,30	1,71		
Insumo	2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	4,0000000	1,41	5,64		
Insumo	6897	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficientes visuais	Material	m²	0,9931286	100,49	99,79		
					MO sem LS =>	12,01	LS =>	13,84	MO com LS =>	25,85
					Valor do BDI =>	34,95	Valor com BDI =>		180,40	

1.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 de mbos e piso tátil de alerta/direcional.	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	1,0000000	412,83	412,83

Composição o Auxiliã	77	ORSE	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,2929267	227,90	66,75	
Composição o Auxiliã	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,1904024	636,25	121,14	
Composição o Auxiliã	2323	ORSE	Pintura pl piso cl aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação cl rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	0,5492375	18,11	9,94	
Composição o Auxiliã	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,2929267	103,26	30,24	
Composição o Auxiliã	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Gulas	m	1,6110968	30,11	48,51	
Composição o Auxiliã	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com despolpamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,9333162	34,52	66,73	
Composição o Auxiliã	4864	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, pdeficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,3295427	183,40	60,43	
Composição o Auxiliã	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	Demolições / Remoções	m³	0,1244937	73,07	9,09	
				MO sem LS =>	81,63	LS =>	94,00	MO com LS =>	175,63
				Valor do BDI =>	99,20	Valor com BDI =>		512,03	

1.2.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	73,76	73,76	
Composição o Auxiliã	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1119000	30,13	3,37	
Composição o Auxiliã	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0466000	21,21	0,98	
Composição o Auxiliã	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	9,35	0,06	
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0814000	472,12	38,43	
Insumo	00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material	KG	4,0000000	7,73	30,92	
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	1,66	MO com LS =>	3,11
				Valor do BDI =>	17,72	Valor com BDI =>		91,48	

1.2.9	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	2323	ORSE	Pintura pl piso cl aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação cl rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	8,97	8,97	
Composição o Auxiliã	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1612594	21,21	3,42	
Composição o Auxiliã	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1612594	31,27	5,04	
Insumo	2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar	Material	gl	0,0580534	8,82	0,51	
				MO sem LS =>	2,66	LS =>	3,07	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	2,15	Valor com BDI =>		11,12	

1.3.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	2394	ORSE	Fornecimento e espathamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m²	1,0000000	101,67	101,67	
Composição o Auxiliã	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4937910	21,21	31,68	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0933620	21,41	1,99	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,8402575	80,93	68,00	
				MO sem LS =>	9,37	LS =>	10,79	MO com LS =>	20,16
				Valor do BDI =>	24,43	Valor com BDI =>		126,10	

1.3.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	23,83	23,83	
Composição o Auxiliã	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0533855	21,21	1,34	
Composição o Auxiliã	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0633855	22,08	1,38	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0039615	21,41	0,08	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	80,93	6,47	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,93	0,29	
Insumo	11005	ORSE	Grama esmeralda em placas	Material	m²	1,0000000	14,26	14,26	
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,94	MO com LS =>	1,75
				Valor do BDI =>	5,72	Valor com BDI =>		29,55	

1.3.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	7664	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	1,0000000	82,01	82,01	
Composição o Auxiliã	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2011443	21,21	4,26	
Composição o Auxiliã	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0319581	22,08	22,78	
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0437271	21,41	0,93	
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,1792808	80,93	14,50	
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,6996326	2,93	2,04	
Insumo	7153	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides)	Material	un	1,0000000	37,50	37,50	
				MO sem LS =>	8,08	LS =>	9,30	MO com LS =>	17,38
				Valor do BDI =>	19,70	Valor com BDI =>		101,71	

1.3.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	833,75	833,75	
Composição o Auxiliã	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3986705	21,21	8,45	
Composição o Auxiliã	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1993353	30,13	6,00	
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	2,3521556	348,32	819,30	
				MO sem LS =>	4,56	LS =>	5,25	MO com LS =>	9,81

		Valor do BDI =>		200,35		Valor com BDI =>		1.034,10	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
1.3.5	16.03.501	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Gramados/paisagismo	UN	1,0000000	228,30	228,30	
Composição o	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2470173	20,80	25,93	
Composição o Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2226818	22,08	4,91	
Composição o Auxiliar	20503	FDE	AREIA	Material	m³	0,0053444	147,61	0,78	
Insumo	38503	FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	0,2672180	1,10	0,29	
Insumo	38511	FDE	TERRA VEGETAL	Material	m³	0,4560521	269,97	123,12	
Insumo	38513	FDE	ADUBO ORGÂNICO CURTIDO	Material	L	30,0000000	0,48	14,40	
Insumo	38502	FDE	ADUBO QUIMICO NPK,FORM.BÁSE (10-10-10)	Material	KG	0,2000000	7,62	1,52	
Insumo	38527	FDE	ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Material	UN	1,0000000	57,35	57,35	
			MO sem LS =>	9,61	LS =>	11,07	MO com LS =>	20,68	
			Valor do BDI =>	54,86			Valor com BDI =>	283,16	
1.3.6	7657	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	Paisagismo	m	1,0000000	14,73	14,73	
Composição o	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3164230	22,08	6,98	
Composição o Auxiliar	7144	ORSE	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	Material	m	0,9040655	8,58	7,75	
Insumo			MO sem LS =>	2,09	LS =>	2,40	MO com LS =>	4,49	
			Valor do BDI =>	3,53			Valor com BDI =>	18,26	
1.3.7	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	1,0000000	58,45	58,45	
Composição o	10505	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Serviços	m²	1,0000000	58,45	58,45	
Insumo			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI =>	72,49	
1.4.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	1.219,64	1.219,64	
Composição o	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0222000	635,77	14,11	
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8681000	30,13	26,15	
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5787000	21,21	12,27	
Composição o Auxiliar	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0012000	105,96	0,12	
Insumo	00042440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT	Material	UN	1,0000000	1.166,99	1.166,99	
			MO sem LS =>	13,48	LS =>	15,52	MO com LS =>	29,00	
			Valor do BDI =>	293,07			Valor com BDI =>	1.512,71	
1.4.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.038,65	1.038,65	
Composição o	253	ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	Material	un	1,0000000	1.038,65	1.038,65	
Insumo			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	249,58			Valor com BDI =>	1.288,23	
1.5.1	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	2.495,57	2.495,57	
Composição o	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1110000	272,00	30,19	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4130000	22,29	31,49	
Composição o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5930000	30,50	140,08	
Composição o Auxiliar	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	30,42	273,78	
Insumo	00003798	SINAPI	LUMINÁRIA ABERTA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	2,0000000	95,54	191,08	
Insumo	00014164	SINAPI	POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 1135* MM	Material	UN	1,0000000	1.828,95	1.828,95	
			MO sem LS =>	59,21	LS =>	68,19	MO com LS =>	127,40	
			Valor do BDI =>	599,68			Valor com BDI =>	3.095,25	
1.5.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	688,86	688,86	
Composição o	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	272,00	64,95	
Composição o Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	22,29	5,30	

Composição o Auxiliar Insumo	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	30,50	7,26
	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	3,46	0,04
Insumo	00042246 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	611,31	611,31
			MO sem LS =>		7,14	LS =>	8,22
						MO com LS =>	15,36
			Valor do BDI =>		165,53	Valor com BDI =>	854,39
1.5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	97668 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	12,80	12,80
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	22,29	2,10
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0945000	30,50	2,88
Insumo	00002446 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	7,11	7,82
			MO sem LS =>		1,62	LS =>	1,87
						MO com LS =>	3,49
			Valor do BDI =>		3,07	Valor com BDI =>	15,87
1.5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	8,97	8,97
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	22,29	1,49
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0672000	30,50	2,04
Insumo	00039246 SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	4,95	5,44
			MO sem LS =>		1,15	LS =>	1,33
						MO com LS =>	2,48
			Valor do BDI =>		2,15	Valor com BDI =>	11,12
1.5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	7,57	7,57
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	22,29	1,58
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	30,50	2,16
Insumo	00039244 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,1000000	3,45	3,79
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	23,09	0,04
			MO sem LS =>		1,22	LS =>	1,40
						MO com LS =>	2,62
			Valor do BDI =>		1,81	Valor com BDI =>	9,38
1.5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	13,96	13,96
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	22,29	1,69
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	30,50	2,31
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	7,99	9,93
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,46	0,03
			MO sem LS =>		1,31	LS =>	1,50
						MO com LS =>	2,81
			Valor do BDI =>		3,35	Valor com BDI =>	17,31
1.5.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	8,76	8,76
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	22,29	1,13
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	30,50	1,55
Insumo	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	4,87	6,05
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,46	0,03
			MO sem LS =>		0,87	LS =>	1,01
						MO com LS =>	1,88
			Valor do BDI =>		2,10	Valor com BDI =>	10,86
1.5.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	21,85	21,85
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	22,29	2,54
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	30,50	3,47
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	12,72	15,81
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,46	0,03
			MO sem LS =>		1,96	LS =>	2,26
						MO com LS =>	4,22
			Valor do BDI =>		5,25	Valor com BDI =>	27,10
1.5.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	1,0000000	6,23	6,23

Composição o Auxiliã	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	22,29	0,86		
Composição o Auxiliã	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	30,50	1,18		
Composição o Auxiliã Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRÉ, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,35	4,18		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	3,46	0,03		
					MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,77	MO com LS =>	1,44
					Valor do BDI =>	1,49	Valor com BDI =>		7,72	

1.5.10	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	136,82	136,82		
Composição o Auxiliã	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	294,85	10,61		
Composição o Auxiliã	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0243000	30,13	0,73		
Composição o Auxiliã	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0191000	21,21	0,40		
Composição o Auxiliã	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0091000	3.439,18	31,29		
Insumo	00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	UN	1,0000000	93,79	93,79		
					MO sem LS =>	9,44	LS =>	10,86	MO com LS =>	20,30
					Valor do BDI =>	32,87	Valor com BDI =>		169,69	

1.5.11	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o	101525	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	957,14	957,14		
Composição o Auxiliã	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0166000	711,81	11,81		
Composição o Auxiliã	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1486000	22,29	3,31		
Composição o Auxiliã	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3379000	30,50	40,80		
Composição o Auxiliã	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,3000000	17,22	22,38		
Composição o Auxiliã	91933	SINAPI	CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	19,8000000	13,96	276,40		
Composição o Auxiliã	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	69,78	69,78		
Composição o Auxiliã	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRÉ NÚ 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,9500000	47,23	92,09		
Composição o Auxiliã	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	134,17	134,17		
Composição o Auxiliã	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	6,3000000	12,80	80,64		
Insumo	00011864	SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM2	Material	UN	1,0000000	28,43	28,43		
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	32,72	32,72		
Insumo	00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	164,61	164,61		
					MO sem LS =>	71,02	LS =>	81,77	MO com LS =>	152,79
					Valor do BDI =>	230,00	Valor com BDI =>		1.187,14	

1.5.12	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	41,49	41,49		
Composição o Auxiliã	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	22,29	0,37		
Composição o Auxiliã	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0168000	30,50	0,51		
Insumo	00002510	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	40,54	40,54		
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	3,46	0,07		
					MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,33	MO com LS =>	0,62
					Valor do BDI =>	9,97	Valor com BDI =>		51,46	

1.5.13	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição o	4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muros	un	1,0000000	201,61	201,61
Composição o Auxiliã	91	ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saço cimento 50kg / 5 pásolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0230737	779,11	17,97
Composição o Auxiliã	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0038456	572,17	2,20
Composição o Auxiliã	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	0,1668433	190,05	31,67
Composição o Auxiliã	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,3076493	15,99	4,91
Composição o Auxiliã	160	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e = 0,09m, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	0,5768425	89,28	51,50
Composição o Auxiliã	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0153825	103,26	1,56
Composição o Auxiliã	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWORca	m²	1,1536849	11,54	13,31
Composição o Auxiliã	3316	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWORca	m²	1,1536849	68,02	78,47



		MO sem LS =>	54,19	LS =>	62,39	MO com LS =>	116,58
		Valor do BDI =>	48,44	Valor com BDI =>		250,05	
1.5.14	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	71,84	71,84
Composição o Auxiliar	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0044000	711,91	3,13
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	22,29	7,26
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	30,50	9,93
Composição o Auxiliar Insumo	00039795 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	51,52	51,52
		MO sem LS =>	5,92	LS =>	6,81	MO com LS =>	12,73
		Valor do BDI =>	17,26	Valor com BDI =>		89,10	
1.5.15	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	96985 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	89,93	89,93
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	22,29	5,53
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2484000	30,50	7,57
Composição o Auxiliar Insumo	00003379 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	76,83	76,83
		MO sem LS =>	4,28	LS =>	4,92	MO com LS =>	9,20
		Valor do BDI =>	21,61	Valor com BDI =>		111,54	
1.5.16	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDRÓSANITÁRIAS	UN	1,0000000	42,63	42,63
Composição o Auxiliar	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	245,30	3,45
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	30,13	4,16
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	21,21	2,30
Composição o Auxiliar Insumo	00034643 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	1,0000000	32,72	32,72
		MO sem LS =>	2,70	LS =>	3,11	MO com LS =>	5,81
		Valor do BDI =>	10,24	Valor com BDI =>		52,87	
1.5.17	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	93664 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	59,37	59,37
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	22,29	4,06
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1823000	30,50	5,56
Composição o Auxiliar Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	2,0000000	1,37	2,74
Insumo	00034616 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	47,01	47,01
		MO sem LS =>	3,14	LS =>	3,61	MO com LS =>	6,75
		Valor do BDI =>	14,26	Valor com BDI =>		73,63	
1.5.18	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	9163 ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWork	un	1,0000000	829,11	829,11
Composição o Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0866055	685,65	59,38
Composição o Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0866055	103,26	8,94
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4434259	21,21	30,61
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4434259	30,13	43,49
Composição o Auxiliar Insumo	6616 ORSE	Braquete monofásico	Material	un	0,9622838	7,05	6,78
Insumo	00021015 SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, '7,32' KG/M (NBR 5580)	Material	M	5,7737036	117,76	679,91
		MO sem LS =>	36,99	LS =>	42,60	MO com LS =>	79,59
		Valor do BDI =>	199,23	Valor com BDI =>		1.028,34	
1.5.19	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	42,10	42,10
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	22,29	4,68
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	30,50	6,40
Composição o Auxiliar Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0200000	30,42	31,02
		MO sem LS =>	3,62	LS =>	4,16	MO com LS =>	7,78
		Valor do BDI =>	10,11	Valor com BDI =>		52,21	
1.5.20	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>
Composição	09.02.043 FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em baixa tensão	UN	1,0000000	188,09	188,09
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7799533	22,29	17,38
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7799533	30,50	23,78
Composição o Auxiliar Insumo	44510 FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	0,8666148	169,55	146,93
		MO sem LS =>	13,43	LS =>	15,47	MO com LS =>	28,90
		Valor do BDI =>	45,19	Valor com BDI =>		233,28	
1.5.21	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Total</b>

Composição o	93686 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	69,78	69,78	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000	22,29	8,43	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3784000	30,50	11,54	
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	2,0000000	1,76	3,52	
Insumo	00034623 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	46,29	46,29	
			MO sem LS =>	6,52	LS =>	7,50	MO com LS =>	14,02
			Valor do BDI =>	16,76			Valor com BDI =>	86,54

<b>1.5.22</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição o	21.003.0053-0 EMOP	POSTE DE AÇO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE),FORNECIMENTO	21	UN	1,0000000	1,812,92	1.812,92	
Insumo	11460 EMOP	POSTE DE AÇO RETO, CONICO CONTINUO, COM ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA CIRCULAR	Material	UN	1,0000000	1,812,92	1.812,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	435,64			Valor com BDI =>	2.248,56

<b>1.5.23</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição o	060057 SBC	LUMINARIA PUBLICA SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS	UN	1,0000000	177,05	177,05	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0630000	22,29	23,69	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0630000	30,50	32,42	
Insumo	000366 SBC	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA	Material	UN	1,0000000	120,85	120,85	
Insumo	003420 SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1000000	0,93	0,09	
			MO sem LS =>	18,31	LS =>	21,08	MO com LS =>	39,39
			Valor do BDI =>	42,54			Valor com BDI =>	219,59

<b>1.5.24</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição o	ED-15114 SETOP	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	ED-	un	1,0000000	121,38	121,38

<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Consumo</b>	<b>Custo Horário</b>
							(A) Total:	0,00
<b>B</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>					(B) Total:	0,00
							Custo Horário de Execução (A) + (B):	0,00
							(D) Produção da Equipe:	1,00
							Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):	0,00
<b>F</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Material</b>			<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	SETOP MATED-15233	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO ( TIPO: DR BIPOLAR  CORRENTE: 25A  SENSIBILIDADE: 30MA)	X1:0.0 X2: 0.0		un	106,92	1,0000000	106,92
							(F)Total:	106,92
<b>G</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Serviços</b>			<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custo Horário</b>
Atividade Auxiliar	SINAPI 88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0		H	20,80	0,2820470	5,86
Atividade Auxiliar	SINAPI 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0		H	30,50	0,2820470	8,60
							(G) Total:	14,46
<b>H</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Momento Transporte</b>	<b>Formula</b>	<b>X1, X2, X3</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Unitário</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custo Horário</b>
							(H) Total:	14,46
			MO sem LS =>	4,81	LS =>	5,54	MO com LS =>	10,35
			Valor do BDI =>	29,16			Valor com BDI =>	150,54

Observação  
AFERIDO 11/2019

<b>1.6.1</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição o	181441 SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Edificações	UN	1,0000000	7.982,68	7.982,68	
Insumo	79820 SIURB	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	Material	Un	1,0000000	7.982,68	7.982,68	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.918,23			Valor com BDI =>	9.900,91

<b>1.6.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição o	9483 ORSE	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.297,49	1.297,49
Composição o Auxiliar	885 ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,2151867	51,99	63,17
Composição o Auxiliar	2305 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,8688103	16,83	31,45
Composição o Auxiliar	2311 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	0,0759679	50,50	3,83
Composição o Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1899197	103,26	19,61
Composição o Auxiliar	3846 ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	22,7903702	1,44	32,81
Composição o Auxiliar	7691 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 npa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0835647	724,89	60,57
Composição o Auxiliar	9484 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvini ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,8688103	36,32	67,87
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0774321	21,21	128,90

Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0774321	29,75	180,80		
Composição o Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5580741	29,91	136,33		
Insumo	2422	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	Material	m	1,0000000	9,75	9,75		
Insumo	3302	ORSE	Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2"	Material	un	4,0000000	1,94	7,76		
Insumo	4685	ORSE	Arruela pl parafuso 3/8"	Material	un	2,0000000	2,05	4,10		
Insumo	9823	ORSE	Peça de eucalipto tratado cf 3 metros, d=17 a 20cm	Material	un	3,0000000	171,08	513,24		
Insumo	00003456	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	4,0000000	9,20	36,80		
Insumo	00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	2,0000000	0,25	0,50		
				MO sem LS =>		217,32	LS =>	250,24	MO com LS =>	467,56
				Valor do BDI =>		311,78	Valor com BDI =>		1.609,27	

1.7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	11090	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	3.244,92	3.244,92		
Composição o Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0636225	685,65	43,62		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,21	21,21		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9941014	30,13	29,95		
Insumo	11954	ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado	Material	un	0,9941014	3.168,84	3.150,14		
				MO sem LS =>		23,75	LS =>	27,34	MO com LS =>	51,09
				Valor do BDI =>		779,75	Valor com BDI =>		4.024,67	

1.7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	030251	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	FUNDACOES DIRETAS	m²	1,0000000	804,38	804,38		
Composição o Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8360000	22,53	86,42		
Composição o Auxiliar	88304	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1820000	54,64	119,77		
Insumo	008420	SBC	CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL	Material	m²	1,0000000	560,42	560,42		
Insumo	021774	SBC	TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO	Material	m²	1,0000000	37,77	37,77		
				MO sem LS =>		75,21	LS =>	86,60	MO com LS =>	161,81
				Valor do BDI =>		193,29	Valor com BDI =>		997,67	

1.8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	11986	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	Conversão InfoWorks	un	1,0000000	1.205,36	1.205,36		
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5985286	30,13	18,03		
Insumo	12736	ORSE	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 80x60cm, com logomarca e moldura	Material	un	0,9975477	1.190,25	1.187,33		
				MO sem LS =>		6,19	LS =>	7,13	MO com LS =>	13,32
				Valor do BDI =>		289,64	Valor com BDI =>		1.495,00	

1.8.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,26	2,26		
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0833365	21,21	1,76		
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0041667	9,62	0,04		
Insumo	2414	ORSE	Vassoura plaçava	Material	un	0,0416681	11,14	0,46		
				MO sem LS =>		0,52	LS =>	0,60	MO com LS =>	1,12
				Valor do BDI =>		0,54	Valor com BDI =>		2,80	

**Composições Auxiliares**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição o	88236	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,91	21,91		
Composição o Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16		
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,89	13,89		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10		
				MO sem LS =>		6,53	LS =>	7,52	MO com LS =>	14,05
				Valor do BDI =>		5,26	Valor com BDI =>		27,17	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,80	21,80
Composição o Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,89	13,89
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07

Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,27	1,27
			MO sem LS =>		6,55	LS =>	7,55
						MO com LS =>	14,10
			Valor do BDI =>		5,23	Valor com BDI =>	27,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,80	20,80
Composição	95310 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
o Auxiliar							
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00044499 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,89	13,89
			MO sem LS =>		6,53	LS =>	7,52
						MO com LS =>	14,05
			Valor do BDI =>		4,99	Valor com BDI =>	25,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,53	22,53
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
o Auxiliar							
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,65	14,65
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
			MO sem LS =>		6,89	LS =>	7,93
						MO com LS =>	14,82
			Valor do BDI =>		5,41	Valor com BDI =>	27,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	87367 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	711,91	711,91
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	21,21	238,18
o Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	103,87	120,48
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,37	159,46
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	0,74	193,79
			MO sem LS =>		70,46	LS =>	81,14
						MO com LS =>	151,60
			Valor do BDI =>		171,07	Valor com BDI =>	882,98
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	650,29	650,29
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	21,21	181,76
o Auxiliar							
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	103,87	111,14
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,74	357,39
			MO sem LS =>		53,77	LS =>	61,92
						MO com LS =>	115,69
			Valor do BDI =>		156,26	Valor com BDI =>	806,55
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,91	29,91
Composição	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
o Auxiliar							
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10
			MO sem LS =>		10,25	LS =>	11,80
						MO com LS =>	22,05
			Valor do BDI =>		7,18	Valor com BDI =>	37,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
o	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,55	15,55
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	21,91	0,37
o Auxiliar							
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	29,91	3,15
o Auxiliar							

Composição o Auxiliar	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,87	10,87	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,8160000	0,21	0,59	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	23,09	0,57	
			MO sem LS =>	2,24	LS =>	2,58	MO com LS =>	4,82
			Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	19,28

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,29	22,29	
Composição o Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,89	13,89	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00043464 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08	
			MO sem LS =>	6,71	LS =>	7,72	MO com LS =>	14,43
			Valor do BDI =>	5,35			Valor com BDI =>	27,64

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,01	21,01	
Composição o Auxiliar	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16	
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,99	18,99	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
			MO sem LS =>	8,90	LS =>	10,25	MO com LS =>	19,15
			Valor do BDI =>	5,04			Valor com BDI =>	26,05

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempeno manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	34,52	34,52	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,21	8,48	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	30,13	12,05	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	21,79	8,71	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	13,21	5,28	
			MO sem LS =>	13,15	LS =>	15,14	MO com LS =>	28,29
			Valor do BDI =>	8,29			Valor com BDI =>	42,81

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempeno manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	34,52	34,52	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,21	8,48	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	30,13	12,05	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	21,79	8,71	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	13,21	5,28	
			MO sem LS =>	13,15	LS =>	15,14	MO com LS =>	28,29
			Valor do BDI =>	8,29			Valor com BDI =>	42,81

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	199,30	199,30	
Composição o Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedrolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	0,0648000	649,64	42,16	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8750000	21,21	18,55	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7500000	30,13	52,72	
Insumo	2657 ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	Material	un	47,0000000	0,77	36,19	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,7500000	21,79	38,13	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8750000	13,21	11,55	
			MO sem LS =>	49,91	LS =>	57,48	MO com LS =>	107,39
			Valor do BDI =>	47,89			Valor com BDI =>	247,19

	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	160 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e=0,09m, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	89,28	89,28
Composição o Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedrolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	0,0147000	649,64	9,54
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	21,21	9,12

Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7100000	30,13	21,39	
Insumo	00000650 SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 8136)	Material	UN	13,5000000	2,08	28,08	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7100000	21,79	15,47	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000	13,21	5,68	
			MO sem LS =>	20,60	LS =>	23,73	MO com LS =>	44,33
			Valor do BDI =>	21,45			Valor com BDI =>	110,73
Composição o	91 ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1-5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m²	1,0000000	779,11	779,11	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	21,21	127,20	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	30,13	180,78	
Composição o Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1-5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,3000000	471,85	141,51	
Insumo	00004730 SINAPI	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,2000000	99,60	119,52	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	21,79	130,74	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	13,21	79,26	
			MO sem LS =>	212,26	LS =>	244,41	MO com LS =>	456,67
			Valor do BDI =>	187,22			Valor com BDI =>	966,33
Composição o	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	162,97	162,97	
Composição o Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWorca	m³	0,0320000	649,64	20,78	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	21,21	19,30	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5200000	30,13	45,79	
Insumo	2212 ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,47	31,96	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5200000	21,79	33,12	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9100000	13,21	12,02	
			MO sem LS =>	44,01	LS =>	50,67	MO com LS =>	94,68
			Valor do BDI =>	39,16			Valor com BDI =>	202,13
Composição o	2305 ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	16,83	16,83	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,21	2,12	
Composição o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	31,27	6,25	
Insumo	1032 ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	Material	l	0,0900000	31,07	2,79	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	21,79	4,35	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	13,21	1,32	
			MO sem LS =>	5,32	LS =>	6,12	MO com LS =>	11,44
			Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	20,87
Composição o	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	584,47	584,47	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	21,21	84,84	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	103,87	112,17	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,74	334,62	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	13,21	52,84	
			MO sem LS =>	49,66	LS =>	57,18	MO com LS =>	106,84
			Valor do BDI =>	140,44			Valor com BDI =>	724,91
Composição o	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-3 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	584,47	584,47	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	21,21	84,84	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	103,87	112,17	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,74	334,62	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	13,21	52,84	
			MO sem LS =>	49,66	LS =>	57,18	MO com LS =>	106,84
			Valor do BDI =>	140,44			Valor com BDI =>	724,91
Composição o	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	723,47	723,47	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	21,21	84,84	
Insumo	1113 ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit cu similar	Material	kg	20,0000000	6,95	139,00	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	103,87	112,17	

Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	452,2000000	0,74	334,62	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	13,21	52,84	
			MO sem LS =>	49,66	LS =>	57,18	MO com LS =>	106,84
			Valor do BDI =>	173,84			Valor com BDI =>	897,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	471,85	471,85	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	21,21	84,84	
Composição	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	103,87	112,17	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	300,0000000	0,74	222,00	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	13,21	52,84	
			MO sem LS =>	49,66	LS =>	57,18	MO com LS =>	106,84
			Valor do BDI =>	113,38			Valor com BDI =>	585,23
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	649,64	649,64	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	21,21	84,84	
Composição	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	105,22	127,94	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	1,37	249,34	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,74	134,68	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	13,21	52,84	
			MO sem LS =>	49,66	LS =>	57,18	MO com LS =>	106,84
			Valor do BDI =>	156,10			Valor com BDI =>	805,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	649,64	649,64	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	21,21	84,84	
Composição	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2160000	105,22	127,94	
Insumo	00001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	182,0000000	1,37	249,34	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	182,0000000	0,74	134,68	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	13,21	52,84	
			MO sem LS =>	49,66	LS =>	57,18	MO com LS =>	106,84
			Valor do BDI =>	156,10			Valor com BDI =>	805,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	77 ORSE	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Atenos / Reaterros / Compactações	m³	1,0000000	227,90	227,90	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	21,21	63,63	
Composição	00000366 SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,2000000	103,87	124,64	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	13,21	39,63	
			MO sem LS =>	37,24	LS =>	42,89	MO com LS =>	80,13
			Valor do BDI =>	54,76			Valor com BDI =>	282,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	140 ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	15,99	15,99	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	21,21	1,69	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	29,91	2,39	
Composição	81 ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,45	8,45	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	21,79	1,74	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0800000	13,21	1,05	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,21	0,08	
Insumo	00039315 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO '20' MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,34	0,13	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	23,09	0,46	
			MO sem LS =>	2,62	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,63
			Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI =>	19,83
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	14,68	14,68	
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	21,21	1,48	
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	29,91	2,09	
Composição	82 ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,00	8,00	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	21,79	1,52	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0700000	13,21	0,92	
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4000000	0,21	0,08	

Insumo	00039315 SINAPI	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,4000000	0,31	0,13	
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	23,09	0,46	
			MO sem LS =>	2,29	LS =>	2,63	MO com LS =>	4,92
			Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	18,20
Composição o	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,43	1,43	
Composição o Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,15	1,15	
Composição o Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,77
Composição o	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,49	5,49	
Composição o Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,15	1,15	
Composição o Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Composição o Auxiliar	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,34	1,34	
Composição o Auxiliar	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,72	2,72	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,31			Valor com BDI =>	6,80
Composição o	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,15	1,15	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	19.234,55	1,15	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,42
Composição o	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	19.234,55	0,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,34
Composição o	89223 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,34	1,34	
Insumo	00036397 SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	19.234,55	1,34	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,66
Composição o	89224 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,72	2,72	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	2,5023900	1,09	2,72	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,65			Valor com BDI =>	3,37
Composição o	54 ORSE	Barraço para escritório de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	29.721,70	29.721,70	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	21,21	509,04	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	29,75	714,00	
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0000000	29,42	235,36	
Composição o Auxiliar	1199 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	4,0000000	70,15	280,60	
Composição o Auxiliar	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	12,0000000	26,36	316,32	
Composição o Auxiliar	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	3,1080000	622,95	1.936,12	
Composição o Auxiliar	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	79,16	79,16	
Composição o Auxiliar	1532 ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, série normal, p/sgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	6,0000000	59,25	355,50	



Composição o Auxiliar	1683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	2,0000000	117,31	234,62		
Composição o Auxiliar	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	2.020,23	2.020,23		
Composição o Auxiliar	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	58,8600000	69,35	4.081,94		
Composição o Auxiliar	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	509,36	1.018,72		
Composição o Auxiliar	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	2,0000000	366,91	733,82		
Composição o Auxiliar	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	58,8600000	46,61	2.743,46		
Composição o Auxiliar	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	239,23	239,23		
Composição o Auxiliar	3297 ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrca	pt	6,0000000	473,63	2.841,78		
Composição o Auxiliar	3644 ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	62,1600000	34,52	2.145,76		
Composição o Auxiliar	641 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	6,0000000	426,10	2.556,60		
Composição o Auxiliar	773 ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	4,0000000	36,87	147,48		
Composição o Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,8900000	685,65	1.295,87		
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m/3m (angelim, louro)	Material	m	126,0000000	8,02	1.010,52		
Insumo	1803 ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	4,0000000	7,55	30,20		
Insumo	1886 ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	19,37	23,24		
Insumo	425 ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	4,0000000	23,98	95,92		
Insumo	629 ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	folha	104,5000000	28,91	3.021,09		
Insumo	848 ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	Material	un	12,0000000	3,40	40,80		
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FÓRMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,0000000	21,79	522,96		
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	21,79	174,32		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,0000000	13,21	317,04		
				MO sem LS =>	6.450,80	LS =>	7.428,09	MO com LS =>	13.878,89
				Valor do BDI =>	7.142,12	Valor com BDI =>		36.863,82	

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição o Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,95	29,95		
Composição o Auxiliar	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26		
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,83	21,83		
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04		
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78		
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08		
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07		
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79		
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10		
				MO sem LS =>	10,27	LS =>	11,82	MO com LS =>	22,09
				Valor do BDI =>	7,19	Valor com BDI =>		37,14	

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição o Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	75,00	75,00		
Composição o Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,90	30,90		
Composição o Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,55	28,55		
Composição o Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,08	11,08		
Composição o Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,47	4,47		
				MO sem LS =>	11,22	LS =>	12,93	MO com LS =>	24,15
				Valor do BDI =>	18,02	Valor com BDI =>		93,02	

Composição o Auxiliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	311,39	311,39
Composição o Auxiliar	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	185,56	185,56

Composição o Auxiliar	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,83	50,83	
Composição o Auxiliar	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,90	30,90	
Composição o Auxiliar	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,55	28,55	
Composição o Auxiliar	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,08	11,08	
Composição o Auxiliar	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,47	4,47	
			MO sem LS =>	11,22	LS =>	12,93	MO com LS =>	24,15
			Valor do BDI =>	74,82			Valor com BDI =>	386,21
<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição o	91396 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	28,55	28,55	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000551	78.324,01	4,31	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	706.765,57	24,24	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	6,86			Valor com BDI =>	35,41
<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição o	91398 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,47	4,47	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000058	78.324,01	0,45	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	706.765,57	4,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,07			Valor com BDI =>	5,54
<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição o	91397 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,08	11,08	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000144	78.324,01	1,12	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	706.765,57	9,96	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,66			Valor com BDI =>	13,74
<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição o	5763 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,83	50,83	
Insumo	00037736 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000689	78.324,01	5,39	
Insumo	00037758 SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	706.765,57	45,44	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,21			Valor com BDI =>	63,04
<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição o	53831 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	185,56	185,56	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	5,77	185,56	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	44,59			Valor com BDI =>	230,15
<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>		
Composição o	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,78	28,78	

Composição o Auxíliar	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32			
Insumo	00001214 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,76	20,76			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07			
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46			
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,27	1,27			
			MO sem LS =>		9,80	LS =>	11,28	MO com LS =>	21,08	
					Valor do BDI =>		6,91	Valor com BDI =>		35,69

Composição o Auxíliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o Auxíliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,75	29,75			
Composição o Auxíliar	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26			
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79			
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04			
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78			
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08			
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07			
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46			
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,27	1,27			
			MO sem LS =>		10,25	LS =>	11,80	MO com LS =>	22,05	
					Valor do BDI =>		7,14	Valor com BDI =>		36,89

Composição o Auxíliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o Auxíliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	38,61	38,61			
Composição o Auxíliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,75	37,75			
Composição o Auxíliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,68	0,68			
Composição o Auxíliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18			
			MO sem LS =>		14,41	LS =>	16,58	MO com LS =>	31,00	
					Valor do BDI =>		9,27	Valor com BDI =>		47,88

Composição o Auxíliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o Auxíliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	45,33	45,33			
Composição o Auxíliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,75	37,75			
Composição o Auxíliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,68	0,68			
Composição o Auxíliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18			
Composição o Auxíliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,85	0,85			
Composição o Auxíliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,87	5,87			
			MO sem LS =>		14,41	LS =>	16,58	MO com LS =>	31,00	
					Valor do BDI =>		10,89	Valor com BDI =>		56,22

Composição o Auxíliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o Auxíliar	91529 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,68	0,68			
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	12.776,04	0,68			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>		0,16	Valor com BDI =>		0,84

Composição o Auxíliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o Auxíliar	91530 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18			
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000143	12.776,04	0,18			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>		0,04	Valor com BDI =>		0,22

Composição o Auxíliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição o Auxíliar	91531 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,85	0,85			
Insumo	00013458 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000567	12.776,04	0,85			
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
					Valor do BDI =>		0,20	Valor com BDI =>		1,05

Composição o Auxíliar	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição o Auxíliar	91532 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,87	5,87

Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,70	5,87	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,41			Valor com BDI =>	7,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	635,77	635,77	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2383000	21,21	132,31	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8348000	103,87	86,71	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000	0,74	209,64	
Insumo	00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5946000	348,32	207,11	
			MO sem LS =>	39,14	LS =>	45,07	MO com LS =>	84,21
			Valor do BDI =>	152,77			Valor com BDI =>	788,54
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	502,59	502,59	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9792000	21,21	41,97	
Composição o Auxiliar	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	37,88	47,35	
Composição o Auxiliar	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434000	5,49	3,53	
Composição o Auxiliar	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067000	1,43	0,86	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	103,87	75,56	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,74	270,05	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	105,96	63,27	
			MO sem LS =>	30,50	LS =>	35,12	MO com LS =>	65,62
			Valor do BDI =>	120,77			Valor com BDI =>	623,36
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	47,23	47,23	
Composição o Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0331000	22,29	0,73	
Composição o Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0331000	30,50	1,00	
Insumo	00000867 SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	43,34	45,50	
			MO sem LS =>	0,56	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,21
			Valor do BDI =>	11,34			Valor com BDI =>	58,57
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,04	1,04	
Composição o Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,85	0,85	
Composição o Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	10,37	10,37	
Composição o Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,85	0,85	
Composição o Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Composição o Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,07	1,07	
Composição o Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,26	8,26	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	12,86
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
o	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,85	0,85	
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	12.914,63	0,82	
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000640	597,33	0,03	

			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,05	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,19		0,19	
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000148	12.914,63		0,19	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,07		1,07	
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	12.914,63		1,03	
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000800	597,33		0,04	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,32	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,26		8,26	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	5,70		8,26	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	1,98			Valor com BDI =>	10,24	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,87		10,87	
Composição o Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0152000	21,91		0,33	
Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0933000	29,91		2,79	
Insumo	00043059 SINAPI	ACÓ CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,25		7,75	
			MO sem LS =>	1,05	LS =>	1,21	MO com LS =>	2,26	
			Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	13,48	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95308 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16		0,16	
Insumo	00006114 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	13,89		0,16	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95309 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21		0,21	
Insumo	00006117 SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	13,89		0,21	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21	
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,26	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95310 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16		0,16	
Insumo	00044499 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	13,89		0,16	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17		0,17	
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	14,65		0,17	
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95314 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26		0,26	
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,79		0,26	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26	
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54		0,54	
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0391600	13,89		0,54	
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,54	
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,66	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit		Total	
	95322 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16		0,16	
Insumo	00000244 SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	18,99		0,16	
			MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,16	
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19	

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00004759 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	21,83	0,26	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,32	
Composição	95329 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00001214 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0154900	20,76	0,32	
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,17	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,39	
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00001213 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0121100	21,79	0,26	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,32	
Composição	95332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,85	0,85	
Insumo	00002436 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0391600	21,79	0,85	
			MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,85
			Valor do BDI =>	0,20		Valor com BDI =>	1,05	
Composição	95335 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00002696 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0188700	21,79	0,41	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,50	
Composição	95390 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00044503 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0053400	14,15	0,07	
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>	0,08	
Composição	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00004093 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0053400	24,03	0,12	
			MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,14	
Composição	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Insumo	00004096 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0171800	26,93	0,46	
			MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI =>	0,11		Valor com BDI =>	0,57	
Composição	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00037666 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	30,87	0,26	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,32	
Composição	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00004239 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	47,48	0,41	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,50	
Composição	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00004230 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	30,63	0,37	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,37
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,45	
Composição	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004238 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	31,43	0,27	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,27
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,33	
Composição	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00004233 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	47,48	0,41	
			MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,22	MO com LS =>	0,41

			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,50
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	21,79	0,48
			MO sem LS =>		0,22	LS =>	0,26
						MO com LS =>	0,48
			Valor do BDI =>		0,11	Valor com BDI =>	0,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0154900	21,79	0,33
			MO sem LS =>		0,15	LS =>	0,18
						MO com LS =>	0,33
			Valor do BDI =>		0,07	Valor com BDI =>	0,40
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	21,79	0,26
			MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,14
						MO com LS =>	0,26
			Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>	0,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0222500	13,21	0,29
			MO sem LS =>		0,13	LS =>	0,16
						MO com LS =>	0,29
			Valor do BDI =>		0,06	Valor com BDI =>	0,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0121100	29,41	0,35
			MO sem LS =>		0,16	LS =>	0,19
						MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>	0,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0087200	42,23	0,36
			MO sem LS =>		0,17	LS =>	0,19
						MO com LS =>	0,36
			Valor do BDI =>		0,08	Valor com BDI =>	0,44
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	2815 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços	un	1,0000000	239,23	239,23
Composição o Auxiliar	85 ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,3060000	151,68	46,41
Composição o Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0380000	710,61	27,00
Composição o Auxiliar	141 ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000	14,68	11,30
Composição o Auxiliar	155 ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,6400000	162,97	104,30
Composição o Auxiliar	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1250000	103,26	12,90
Composição o Auxiliar	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	11,54	5,53
Composição o Auxiliar	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	0,4800000	66,24	31,79
			MO sem LS =>		64,54	LS =>	74,32
						MO com LS =>	138,86
			Valor do BDI =>		57,48	Valor com BDI =>	296,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	11,54	11,54
Composição o Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	584,47	2,92
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,21	2,12
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	30,13	3,01
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	21,79	2,17
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	13,21	1,32
			MO sem LS =>		3,53	LS =>	4,06
						MO com LS =>	7,59
			Valor do BDI =>		2,77	Valor com BDI =>	14,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	3310 ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	11,54	11,54
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,21	2,12
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	30,13	3,01
Composição o Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	584,47	2,82
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	21,79	2,17
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	13,21	1,32
			MO sem LS =>		3,53	LS =>	4,06
						MO com LS =>	7,59
			Valor do BDI =>		2,77	Valor com BDI =>	14,31
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	583,36	583,36

Composição o Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	21,21	127,26	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9430000	105,22	99,22	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	255,0000000	0,74	188,70	
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	106,52	66,78	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	105,96	22,14	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	13,21	79,26	
			MO sem LS =>	74,49	LS =>	85,77	MO com LS =>	160,26
			Valor do BDI =>	140,18			Valor com BDI =>	723,54
Composição o Auxiliar	95 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Avenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	685,65	685,65	
Composição o Auxiliar	124 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	583,36	583,36	
Composição o Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29	
			MO sem LS =>	112,96	LS =>	130,07	MO com LS =>	243,03
			Valor do BDI =>	164,76			Valor com BDI =>	850,41
Composição o Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	710,61	710,61	
Composição o Auxiliar	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	608,32	608,32	
Composição o Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29	
			MO sem LS =>	112,96	LS =>	130,07	MO com LS =>	243,03
			Valor do BDI =>	170,75			Valor com BDI =>	881,36
Composição o Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	710,61	710,61	
Composição o Auxiliar	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	608,32	608,32	
Composição o Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29	
			MO sem LS =>	112,96	LS =>	130,07	MO com LS =>	243,03
			Valor do BDI =>	170,75			Valor com BDI =>	881,36
Composição o Auxiliar	7691 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	724,89	724,89	
Composição o Auxiliar	3429 ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	622,60	622,60	
Composição o Auxiliar	7692 ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29	
			MO sem LS =>	112,96	LS =>	130,07	MO com LS =>	243,03
			Valor do BDI =>	174,19			Valor com BDI =>	899,08
Composição o Auxiliar	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	608,32	608,32	
Composição o Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	21,21	127,26	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	105,22	96,06	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,74	216,82	
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	106,52	66,78	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	105,96	22,14	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	13,21	79,26	
			MO sem LS =>	74,49	LS =>	85,77	MO com LS =>	160,26
			Valor do BDI =>	146,17			Valor com BDI =>	754,49
Composição o Auxiliar	125 ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	608,32	608,32	
Composição o Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	21,21	127,26	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9130000	105,22	96,06	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	293,0000000	0,74	216,82	
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6270000	106,52	66,78	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2090000	105,96	22,14	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	13,21	79,26	
			MO sem LS =>	74,49	LS =>	85,77	MO com LS =>	160,26
			Valor do BDI =>	146,17			Valor com BDI =>	754,49
Composição o Auxiliar	3429 ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	622,60	622,60	
Composição o Auxiliar Insumo	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	21,21	127,26	
Insumo	00000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9000000	105,22	94,69	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	315,0000000	0,74	233,10	
Insumo	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,6200000	106,52	66,04	
Insumo	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2100000	105,96	22,25	



Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	13,21	79,26	
			MO sem LS =>	74,49	LS =>	85,77	MO com LS =>	160,26
			Valor do BDI =>	149,61			Valor com BDI =>	772,21
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	572,17	572,17	
Composição o Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29	
Insumo	634 ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	421,34	421,34	
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	48,54	48,54	
			MO sem LS =>	38,47	LS =>	44,30	MO com LS =>	82,77
			Valor do BDI =>	137,49			Valor com BDI =>	709,66
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	127 ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	622,95	622,95	
Composição o Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	472,12	472,12	
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	48,54	48,54	
			MO sem LS =>	38,47	LS =>	44,30	MO com LS =>	82,77
			Valor do BDI =>	149,69			Valor com BDI =>	772,64
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	98 ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	636,25	636,25	
Composição o Auxiliar	128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29	
Insumo	00034493 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,0000000	485,42	485,42	
Insumo	00044535 SINAPI	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	1,0000000	48,54	48,54	
			MO sem LS =>	38,47	LS =>	44,30	MO com LS =>	82,77
			Valor do BDI =>	152,89			Valor com BDI =>	789,14
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	3646 ORSE	Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm	Estrutura Metálica	cm	1,0000000	1,44	1,44	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	21,21	0,25	
Composição o Auxiliar	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0120000	38,42	0,46	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	13,21	0,15	
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0120000	29,41	0,35	
Insumo	00010997 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,0080000	29,91	0,23	
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,01
			Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,78
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,18	8,18	
Insumo	00004222 SINAPI	GÁSOLINA COMUM	Material	L	1,4361000	5,70	8,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,14
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	95282 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,35	9,35	
Composição o Auxiliar	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53	
Composição o Auxiliar	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Composição o Auxiliar	95280 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53	
Composição o Auxiliar	95281 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,18	8,18	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	11,59
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	95278 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000700	7.674,62	0,53	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,65
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição o	95279 SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00010658 SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000148	7.674,62	0,11	

		MO sem LS =>		LS =>		MO com LS =>	
		0,00		0,00		0,00	
		Valor do BDI =>		0,02		Valor com BDI =>	
						0,13	
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	95280 - SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,53	0,53
Insumo	00010658 - SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000700	7.674,62	0,53
		MO sem LS =>		0,00		MO com LS =>	
						0,00	
		Valor do BDI =>		0,12		Valor com BDI =>	
						0,65	
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	9182 - ORSE	Demolição de concreto com martete e compressor	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	73,07	73,07
Insumo	2463 - ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	un	2,5000000	11,89	29,72
Insumo	2490 - ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 lpm (atlas copco -lex 11 ou equivalente)	Equipamento	un	7,5000000	5,78	43,35
		MO sem LS =>		0,00		MO com LS =>	
						0,00	
		Valor do BDI =>		17,55		Valor com BDI =>	
						90,62	
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	88264 - SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,50	30,50
Composição	95332 - SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,85	0,85
Auxiliar	00002436 - SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79
Insumo	00037370 - SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371 - SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372 - SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373 - SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043460 - SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043484 - SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
		MO sem LS =>		10,52		MO com LS =>	
						22,64	
		Valor do BDI =>		7,32		Valor com BDI =>	
						37,82	
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	91872 - SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	17,22	17,22
Composição	88247 - SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	22,29	4,39
Auxiliar	88264 - SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1970000	30,50	6,00
Composição	00002685 - SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	6,72	6,83
Auxiliar							
Insumo							
		MO sem LS =>		3,39		MO com LS =>	
						7,30	
		Valor do BDI =>		4,13		Valor com BDI =>	
						21,35	
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	88267 - SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,42	29,42
Composição	95335 - SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41
Auxiliar	00002696 - SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79
Insumo	00037370 - SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371 - SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372 - SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373 - SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043461 - SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00043485 - SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
		MO sem LS =>		10,32		MO com LS =>	
						22,20	
		Valor do BDI =>		7,06		Valor com BDI =>	
						35,48	
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	2483 - ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	Enchimento de Rasgos em Alvenaria ou Concreto	m	1,0000000	9,52	9,52
Composição	88309 - SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	30,13	4,51
Auxiliar	1903 - ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotes areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m²	0,0030000	584,47	1,75
Composição	00004750 - SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1500000	21,79	3,26
Auxiliar							
Insumo							
		MO sem LS =>		3,22		MO com LS =>	
						6,92	
		Valor do BDI =>		2,28		Valor com BDI =>	
						11,80	
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	2497 - ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	103,26	103,26
Composição	88316 - SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	21,21	63,63
Auxiliar	00005111 - SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	13,21	39,63
Insumo							
		MO sem LS =>		37,24		MO com LS =>	
						80,13	
		Valor do BDI =>		24,81		Valor com BDI =>	
						128,07	
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
o	2497 - ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	103,26	103,26
Composição	88316 - SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	21,21	63,63
Auxiliar							
Insumo							

Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	13,21	39,63	
				MO sem LS =>	37,24	LS =>	42,89	MO com LS =>	80,13
				Valor do BDI =>	24,81			Valor com BDI =>	128,07
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
o	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Formas	m²	1,0000000	190,05	190,05	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	21,21	31,81	
o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3330000	29,75	39,65	
Composição	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,5840000	37,07	21,64	
o Auxiliar	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, leuro)	Material	m	3,0670000	8,02	24,59	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3330000	21,79	29,04	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0200000	6,04	0,12	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,7220000	4,48	12,19	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0250000	17,22	0,43	
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1000000	17,55	1,75	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	13,21	19,81	
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAÕ APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3060000	18,17	5,56	
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	23,09	3,46	
				MO sem LS =>	45,78	LS =>	52,71	MO com LS =>	98,49
				Valor do BDI =>	45,66			Valor com BDI =>	235,71
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	151,68	151,68	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	21,21	29,69	
o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	29,75	41,65	
Composição	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	8,02	2,64	
o Auxiliar	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	Material	m²	0,3700000	37,07	13,71	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000	21,79	30,50	
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0150000	6,04	0,09	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3300000	4,48	5,95	
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,3000000	18,36	5,50	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,4000000	13,21	18,49	
Insumo	00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,1500000	23,09	3,46	
				MO sem LS =>	45,90	LS =>	52,86	MO com LS =>	98,76
				Valor do BDI =>	36,44			Valor com BDI =>	188,12
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	272,00	272,00	
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,14	34,14	
o Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,49	26,49	
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,79	9,79	
o Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,13	45,13	
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,95	3,95	
o Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	152,50	152,50	
Composição				MO sem LS =>	12,73	LS =>	14,66	MO com LS =>	27,39
				Valor do BDI =>	65,38			Valor com BDI =>	337,36
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,49	26,49	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000551	131.838,34	7,26	

Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	560.783,76	19,23	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,36	Valor com BDI =>		32,85	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,95	3,95	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000058	131.838,34	0,76	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	560.783,76	3,16	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,94	Valor com BDI =>		4,89	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,79	9,79	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000144	131.838,34	1,89	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	560.783,76	7,90	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,35	Valor com BDI =>		12,14	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	45,13	45,13	
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0000689	131.838,34	9,08	
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	560.783,76	36,05	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,84	Valor com BDI =>		55,97	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	152,50	152,50	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Materiel	L	26,4300000	5,77	152,50	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	36,64	Valor com BDI =>		189,14	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	96996	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÁMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	134,17	134,17	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	22,29	8,65	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	30,50	11,84	
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Materiel	UN	1,0000000	113,68	113,68	
				MO sem LS =>	6,68	LS =>	7,70	MO com LS =>	14,38
				Valor do BDI =>	32,24	Valor com BDI =>		166,41	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	Tomadas Convencionais e Interruptores	un	1,0000000	36,87	36,87	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,21	12,72	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2100000	30,50	6,40	
Insumo	1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Materiel	un	1,0000000	3,21	3,21	
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Materiel	UN	1,0000000	2,05	2,05	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2100000	21,79	4,57	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	13,21	7,92	
				MO sem LS =>	11,78	LS =>	13,56	MO com LS =>	25,34
				Valor do BDI =>	8,85	Valor com BDI =>		45,72	

Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,08	22,08
Composição Auxiliar	95399	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,15	14,15

MO sem LS => 6,61 LS => 7,61 MO com LS => 14,22  
 Valor do BDI => 5,30 Valor com BDI => 27,38

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pre-Moldadas de Concreto	m²	1,0000000	166,84	166,84
Composição o Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,4000000	15,99	6,39
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	21,21	27,57
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	30,13	9,03
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	29,75	12,79
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m³/m (angelim, louro)	Material	m	1,0100000	8,02	8,10
Insumo	6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	0,7400000	3,30	2,44
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0609000	105,22	6,40
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4300000	21,79	9,36
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,0000000	0,74	6,66
Insumo	00003744	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0000000	44,91	44,91
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0414000	106,52	4,40
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 mm) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0138000	105,96	1,46
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	21,79	6,53
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0200000	17,22	0,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3000000	13,21	17,17
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA 2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3300000	9,97	3,29

MO sem LS => 32,08 LS => 36,94 MO com LS => 69,02  
 Valor do BDI => 40,09 Valor com BDI => 206,93

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	21,21	34,36
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	30,13	10,84
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	29,75	10,71
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	29,91	5,38
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	21,79	3,92
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,79	7,84
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,79	7,84
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6200000	13,21	21,40

MO sem LS => 38,47 LS => 44,30 MO com LS => 82,77  
 Valor do BDI => 24,58 Valor com BDI => 126,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	21,21	34,36
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	30,13	10,84
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	29,75	10,71
Composição o Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	29,91	5,38
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	21,79	3,92
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,79	7,84
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,79	7,84
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6200000	13,21	21,40

MO sem LS => 38,47 LS => 44,30 MO com LS => 82,77  
 Valor do BDI => 24,58 Valor com BDI => 126,87

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	102,29	102,29
Composição o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	21,21	34,36
Composição o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	30,13	10,84
Composição o Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	29,75	10,71

Composição o Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	29,91	5,38
Insumo	00000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	21,79	3,92
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,79	7,84
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	21,79	7,84
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,6200000	13,21	21,40
			MO sem LS =>		38,47	LS =>	44,30
						MO com LS =>	82,77
			Valor do BDI =>		24,58	Valor com BDI =>	126,87
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	2658 ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m³	1,0000000	188,94	188,94
Composição o	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,21	42,42
Insumo	00004722 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,2000000	100,09	120,10
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	13,21	26,42
			MO sem LS =>		24,83	LS =>	28,59
						MO com LS =>	53,42
			Valor do BDI =>		45,40	Valor com BDI =>	234,34
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	2146 ORSE	Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj de fixação ou similares - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	366,91	366,91
Composição o	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7500000	21,21	58,32
Composição o	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7500000	29,42	80,90
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,8400000	0,25	0,21
Insumo	982 ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref. sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	11,95	11,95
Insumo	2261 ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	11,33	11,33
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,7500000	21,79	59,92
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,7500000	13,21	36,32
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,83	4,83
Insumo	00006145 SINAPI	SIFÃO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	16,15	16,15
Insumo	00006153 SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,0000000	4,69	4,69
Insumo	00010425 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30" CM	Material	UN	1,0000000	82,29	82,29
			MO sem LS =>		90,36	LS =>	104,05
						MO com LS =>	194,41
			Valor do BDI =>		88,16	Valor com BDI =>	455,07
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	127,77	127,77
Composição o	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	54,64	54,64
Composição o	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,07	54,07
Composição o	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,06	19,06
			MO sem LS =>		22,26	LS =>	25,63
						MO com LS =>	47,89
			Valor do BDI =>		30,70	Valor com BDI =>	158,47
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHCR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	295,41	295,41
Composição o	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	80,72	80,72
Composição o	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	86,92	86,92
Composição o	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	54,64	54,64
Composição o	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,07	54,07
Composição o	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,06	19,06
			MO sem LS =>		22,26	LS =>	25,63
						MO com LS =>	47,89
			Valor do BDI =>		70,98	Valor com BDI =>	366,39
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	54,07	54,07
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	1.351.878,15	54,07
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		12,99	Valor com BDI =>	67,06
Composição o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição o	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,06	19,06
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000141	1.351.878,15	19,06
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00

		Valor do BDI =>		4,58		Valor com BDI =>		23,64	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	Total
	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	86,92		86,92	
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	1.351.878,15		86,92	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		20,88		Valor com BDI =>		107,80	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	Total
	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	80,72		80,72	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	5,77		80,72	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
		Valor do BDI =>		19,39		Valor com BDI =>		100,11	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	Total
	88282 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,90		30,90	
Composição o Auxiliar	95347 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12		0,12	
Insumo	00004093 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,03		24,03	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04		4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78		0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08		1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07		0,07	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01		0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77		0,77	
			MO sem LS =>	11,22	LS =>	12,93	MO com LS =>	24,15	
		Valor do BDI =>		7,42		Valor com BDI =>		38,32	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	Total
	88286 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,14		34,14	
Composição o Auxiliar	95351 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,46		0,46	
Insumo	00004096 SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	26,93		26,93	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04		4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78		0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08		1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07		0,07	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01		0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77		0,77	
			MO sem LS =>	12,73	LS =>	14,66	MO com LS =>	27,39	
		Valor do BDI =>		8,20		Valor com BDI =>		42,34	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	Total
	202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	1,0000000	73,01		73,01	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,21		8,48	
Composição o Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	29,75		17,85	
Insumo	1567 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m²/m)	Material	m	1,0000000	28,33		28,33	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	21,79		13,07	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	13,21		5,28	
			MO sem LS =>	17,19	LS =>	19,79	MO com LS =>	36,98	
		Valor do BDI =>		17,54		Valor com BDI =>		90,55	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	Total
	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	Madeiramento	m²	1,0000000	69,35		69,35	
Composição o Auxiliar	202 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	Madeiramento	m	0,9500000	73,01		69,35	
			MO sem LS =>	16,33	LS =>	18,80	MO com LS =>	35,13	
		Valor do BDI =>		16,66		Valor com BDI =>		86,01	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	Total
	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,88		37,88	
Composição o Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26		0,26	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04		4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78		0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08		1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07		0,07	
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,87		30,87	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01		0,01	

Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77	
			MO sem LS =>	14,47	LS =>	16,66	MO com LS =>	31,13
			Valor do BDI =>	9,10			Valor com BDI =>	46,99
Composição	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	54,64	54,64	
Composição o Auxiliar	95363 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00004239 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	47,48	47,48	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77	
			MO sem LS =>	22,26	LS =>	25,63	MO com LS =>	47,89
			Valor do BDI =>	13,12			Valor com BDI =>	67,76
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,75	37,75	
Composição o Auxiliar	95360 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37	
Insumo	00004230 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	30,63	30,63	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77	
			MO sem LS =>	14,41	LS =>	16,59	MO com LS =>	31,00
			Valor do BDI =>	9,07			Valor com BDI =>	46,82
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,45	38,45	
Composição o Auxiliar	95366 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
Insumo	00004238 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	31,43	31,43	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77	
			MO sem LS =>	14,73	LS =>	16,97	MO com LS =>	31,70
			Valor do BDI =>	9,23			Valor com BDI =>	47,68
Composição	88304 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	54,64	54,64	
Composição o Auxiliar	95367 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	00004233 SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	47,48	47,48	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77	
			MO sem LS =>	22,26	LS =>	25,63	MO com LS =>	47,89
			Valor do BDI =>	13,12			Valor com BDI =>	67,76
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,13	30,13	
Composição o Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	



Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10	
			MO sem LS =>	10,35	LS =>	11,92	MO com LS =>	22,27
			Valor do BDI =>	7,24			Valor com BDI =>	37,37
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
o	97733 SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	3.439,18	3.439,18	
Composição o Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8137000	21,80	39,53	
Composição o Auxiliar	88261 SINAPI	CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,0685000	28,78	260,99	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	30,13	969,97	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	32,1930000	21,21	682,81	
Composição o Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6320000	1,32	8,75	
Composição o Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,2462000	0,46	8,39	
Composição o Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7736000	39,42	30,49	
Composição o Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0401000	37,87	39,38	
Composição o Auxiliar	92767 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	42,6463000	15,55	663,14	
Composição o Auxiliar	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	502,59	603,10	
Insumo	00001358 SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2209 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	2,9790000	40,16	119,63	
Insumo	00002692 SINAPI	DES-MOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,1200000	6,04	0,72	
Insumo	00020247 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,6445000	19,06	12,28	
			MO sem LS =>	794,22	LS =>	914,55	MO com LS =>	1.708,77
			Valor do BDI =>	826,43			Valor com BDI =>	4.265,61
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
o	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,27	31,27	
Composição o Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,59	1,59	
Insumo	00043490 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,59	1,59	
			MO sem LS =>	10,28	LS =>	11,84	MO com LS =>	22,12
			Valor do BDI =>	7,51			Valor com BDI =>	38,78
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
o	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,58	0,58	
Composição o Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Composição o Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,71
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
o	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,35	9,35	
Composição o Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46	
Composição o Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Composição o Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57	
Composição o Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,20	8,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	11,59
<b>Composição</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
o	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,46	0,46	

Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.655,57	0,46	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,57
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	91274 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000143	8.655,57	0,12	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	91275 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	8.655,57	0,57	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,70
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	91276 SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,20	8,20	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	5,70	8,20	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,97			Valor com BDI =>	10,17
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	101618 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MÓVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	245,30	245,30	
Composiçã o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0218000	30,13	60,91	
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0329000	21,21	64,32	
Composiçã o Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	45,33	3,25	
Composiçã o Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	38,61	2,57	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	103,87	114,25	
			MO sem LS =>	41,84	LS =>	48,30	MO com LS =>	90,24
			Valor do BDI =>	58,94			Valor com BDI =>	304,24
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	101619 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MÓVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	294,85	294,85	
Composiçã o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4938000	30,13	75,13	
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7407000	21,21	79,34	
Composiçã o Auxiliar	91533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	45,33	3,25	
Composiçã o Auxiliar	91534 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	38,61	2,57	
Insumo	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	122,33	134,56	
			MO sem LS =>	51,27	LS =>	59,03	MO com LS =>	110,30
			Valor do BDI =>	70,85			Valor com BDI =>	365,70
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	2306 ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	34,97	34,97	
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	21,21	4,24	
Composiçã o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	31,27	12,50	
Insumo	2226 ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	Material	gl	0,1800000	33,58	6,04	
Insumo	00003768 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,3000000	2,82	0,84	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	21,79	8,71	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	13,21	2,64	
			MO sem LS =>	10,64	LS =>	12,25	MO com LS =>	22,89
			Valor do BDI =>	8,40			Valor com BDI =>	43,37
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
	9484 ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvnil ou similar)	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	36,32	36,32	
Composiçã o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	21,21	4,24	
Composiçã o Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	31,27	12,50	
Insumo	2698 ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suvnil ou similar)	Material	l	0,1800000	43,67	7,86	

Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COP VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,94	0,37	
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	21,79	8,71	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	13,21	2,64	
				MO sem LS =>		10,64	LS =>	12,25	
							MO com LS =>	22,89	
				Valor do BDI =>		8,72		Valor com BDI =>	45,04
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	2311	ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	50,50	50,50		
Composição	2304	ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	15,53	15,53		
Composição	2306	ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	34,97	34,97		
				MO sem LS =>		15,96	LS =>	18,37	
							MO com LS =>	34,33	
				Valor do BDI =>		12,13		Valor com BDI =>	62,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	2304	ORSE Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	15,53	15,53		
Composição	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,21	2,12		
Composição	88310	SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	31,27	6,25		
Insumo	2446	ORSE Zarcão anticorrosivo	Material	l	0,0000000	14,11	1,26		
Insumo	00003767	SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,2500000	0,94	0,23		
Insumo	00004783	SINAPI PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	21,79	4,35		
Insumo	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1000000	13,21	1,32		
				MO sem LS =>		5,32	LS =>	6,12	
							MO com LS =>	11,44	
				Valor do BDI =>		3,73		Valor com BDI =>	19,26
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	2323	ORSE Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	18,11	18,11		
Composição	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	21,21	4,24		
Composição	88310	SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	31,27	6,25		
Insumo	2229	ORSE Tinta novacor piso ou similar	Material	gl	0,0720000	8,82	0,63		
Insumo	00004783	SINAPI PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	21,79	4,35		
Insumo	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	13,21	2,64		
				MO sem LS =>		6,56	LS =>	7,55	
							MO com LS =>	14,11	
				Valor do BDI =>		4,35		Valor com BDI =>	22,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	4864	ORSE Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/ deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azeijos e Cerâmicas	m²	1,0000000	183,40	183,40		
Composição	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	21,21	25,45		
Composição	88309	SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	30,13	15,06		
Insumo	2540	ORSE Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,30	1,71		
Insumo	2684	ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	4,0000000	1,41	5,64		
Insumo	4689	ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	Material	m²	1,0500000	103,62	108,80		
Insumo	00004750	SINAPI PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	21,79	10,89		
Insumo	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	13,21	15,85		
				MO sem LS =>		25,13	LS =>	28,94	
							MO com LS =>	54,07	
				Valor do BDI =>		44,07		Valor com BDI =>	227,47
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	1683	ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 109 mm (vaso sanitário)	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	pt	1,0000000	117,31	117,31		
Composição	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	21,21	8,48		
Composição	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	29,42	11,76		
Insumo	138	ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	tubo	0,0150000	67,95	1,01		
Insumo	00000013	SINAPI ESTOPA	Material	KG	0,0500000	13,66	0,68		
Insumo	00002696	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	21,79	8,71		
Insumo	00003520	SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	7,09	14,18		
Insumo	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	13,21	5,28		
Insumo	00009836	SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	4,0000000	12,73	50,92		
Insumo	00010908	SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,29	16,29		
				MO sem LS =>		13,14	LS =>	15,13	
							MO com LS =>	28,27	
				Valor do BDI =>		28,18		Valor com BDI =>	145,49
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	641	ORSE Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	Pontos de Suprimento de Energia Convencionais	un	1,0000000	426,10	426,10		
Composição	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	21,21	106,05		
Composição	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	30,50	122,00		

Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRÉ, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWV-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	12,000000	2,05	24,60		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,000000	21,79	87,16		
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	6,000000	2,26	13,56		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,000000	13,21	66,05		
Insumo	00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,000000	5,31	5,31		
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,150000	9,16	1,37		
				MO sem LS =>		144,68	LS =>	166,59	MO com LS =>	311,27
				Valor do BDI =>		102,39			Valor com BDI =>	528,49
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	3297	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	Conversão InfoWOrcs	pt	1,000000	473,63	473,63		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,000000	21,21	84,84		
Composiçã o Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,000000	30,50	152,50		
Insumo	9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,000000	8,38	8,38		
Insumo	00000939	SINAPI	FIO DE COBRÉ, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWV-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	18,000000	2,05	36,90		
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,000000	2,05	2,05		
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,000000	21,79	108,95		
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	6,000000	4,30	25,80		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,000000	13,21	52,84		
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,150000	9,16	1,37		
				MO sem LS =>		152,91	LS =>	176,08	MO com LS =>	328,99
				Valor do BDI =>		113,81			Valor com BDI =>	587,44
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/maternal pvc rígido soldável Ø 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,000000	70,15	70,15		
Composiçã o Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,335000	21,21	7,10		
Composiçã o Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,335000	30,13	10,09		
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	tubo	0,009500	67,95	0,64		
Insumo	295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	2,000000	0,52	1,04		
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,135000	65,44	8,83		
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,250000	13,66	3,41		
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,000000	0,94	0,94		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,335000	21,79	7,29		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,335000	13,21	4,42		
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	7,000000	3,77	26,39		
				MO sem LS =>		11,01	LS =>	12,68	MO com LS =>	23,69
				Valor do BDI =>		16,85			Valor com BDI =>	87,00
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,000000	102,13	102,13		
Composiçã o Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	38,45	38,45		
Composiçã o Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	13,47	13,47		
Composiçã o Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	50,21	50,21		
				MO sem LS =>		14,73	LS =>	16,97	MO com LS =>	31,70
				Valor do BDI =>		24,54			Valor com BDI =>	126,67
Composiçã o	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,000000	226,53	226,53		
Composiçã o Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	38,45	38,45		
Composiçã o Auxiliar	96457	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	61,56	61,56		
Composiçã o Auxiliar	96458	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	62,84	62,84		
Composiçã o Auxiliar	96459	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	13,47	13,47		
Composiçã o Auxiliar	96460	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,000000	50,21	50,21		
				MO sem LS =>		14,73	LS =>	16,97	MO com LS =>	31,70
				Valor do BDI =>		54,43			Valor com BDI =>	280,96
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			

Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	50,21	50,21	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000533	942.178,30	50,21	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	12,06			Valor com BDI =>	62,27
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	13,47	13,47	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000143	942.178,30	13,47	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	16,70
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	62,84	62,84	
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000667	942.178,30	62,84	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	15,10			Valor com BDI =>	77,94
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO, AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	61,56	61,56	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,6700000	5,77	61,56	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	14,79			Valor com BDI =>	76,35
Composição	3318 ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 13 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	66,24	66,24	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,21	12,72	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	30,13	18,07	
Composição o Auxiliar	1905 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	723,47	14,46	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	21,79	13,07	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	13,21	7,92	
			MO sem LS =>	20,72	LS =>	23,86	MO com LS =>	44,58
			Valor do BDI =>	15,91			Valor com BDI =>	82,15
Composição	3316 ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	68,02	68,02	
Composição o Auxiliar	3308 ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0250000	649,64	16,24	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	21,21	12,72	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	30,13	18,07	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	21,79	13,07	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	13,21	7,92	
			MO sem LS =>	20,97	LS =>	24,15	MO com LS =>	45,12
			Valor do BDI =>	16,34			Valor com BDI =>	84,36
Composição	1456 ORSE	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	Registros e Válvulas	un	1,0000000	79,16	79,16	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	21,21	11,45	
Composição o Auxiliar	33267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	29,42	15,88	
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,9400000	0,25	0,23	
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5400000	21,79	11,76	
Insumo	00006016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	32,71	32,71	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5400000	13,21	7,13	
			MO sem LS =>	17,74	LS =>	20,42	MO com LS =>	38,16
			Valor do BDI =>	19,02			Valor com BDI =>	98,18
Composição	2624 ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guias	m	1,0000000	30,11	30,11	
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,21	7,63	
Composição o Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	30,13	5,42	
Composição o Auxiliar	126 ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0110000	710,61	7,81	
Composição o Auxiliar	1903 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0010000	584,47	0,58	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1800000	21,79	3,92	

Insumo	0006111 SINAPI	SERVEANTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3600000	13,21	4,75	
			MO sem LS =>	9,44	LS =>	10,86	MO com LS =>	20,30
			Valor do BDI =>	7,23			Valor com BDI =>	37,34
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	37,87	37,87	
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,75	37,75	
o Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
o Auxiliar			MO sem LS =>	14,41	LS =>	16,59	MO com LS =>	31,00
			Valor do BDI =>	9,10			Valor com BDI =>	46,97
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	39,42	39,42	
Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,75	37,75	
o Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
o Auxiliar	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,48	1,48	
o Auxiliar			MO sem LS =>	14,41	LS =>	16,59	MO com LS =>	31,00
			Valor do BDI =>	9,47			Valor com BDI =>	48,89
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.406,60	0,10	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1.406,60	0,02	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,02
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.406,60	0,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,48	1,48	
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3600000	1,09	1,48	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,35			Valor com BDI =>	1,83
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,91	29,91	
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
o Auxiliar	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,79	21,79	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,79	0,79	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10	
			MO sem LS =>	10,25	LS =>	11,80	MO com LS =>	22,05
			Valor do BDI =>	7,18			Valor com BDI =>	37,09
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
o	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,21	21,21	
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29	
o Auxiliar								

Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,21	13,21
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,18	1,18
			MO sem LS =>		6,27		
			LS =>			7,23	
			MO com LS =>				13,50
			Valor do BDI =>		5,09		
							26,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	38,42	38,42
Composição	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,41	29,41
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	4,04	4,04
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00043492 SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,59	1,59
			MO sem LS =>		13,83		
			LS =>			15,93	
			MO com LS =>				29,76
			Valor do BDI =>		9,23		
							47,65

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1726 ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x 1,00 x 0,60 m	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	2.020,23	2.020,23
Composição	91-ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,4320000	779,11	336,57
Composição	96 ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0120000	572,17	6,86
Composição	145 ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	Estruturas Pré-Moldadas de Concreto	m²	1,6200000	166,84	270,28
Composição	165 ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa 1:1:2,8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	Alvenarias de Vedação	m²	4,8000000	199,30	956,64
Composição	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,9700000	103,26	203,42
Composição	2658 ORSE	Lastro de brita 3	Lastros, Lajes e Berços	m²	0,2250000	188,94	42,51
Insumo	545 ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	1,0800000	188,85	203,95
			MO sem LS =>		462,66		
			LS =>			532,75	
			MO com LS =>				995,41
			Valor do BDI =>		485,46		
							2.505,69

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	44,45	44,45
Composição	95406 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00007592 SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	42,23	42,23
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00043469 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043493 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63
			MO sem LS =>		19,80		
			LS =>			22,79	
			MO com LS =>				42,59
			Valor do BDI =>		10,68		
							55,13

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	Telhamento	m²	1,0000000	46,61	46,61
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	21,21	4,66
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	29,75	6,54
Insumo	2193 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessórios	Material	m²	1,1700000	21,70	25,38
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	21,79	4,79
Insumo	00001607 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,4200000	0,26	0,36
Insumo	00004299 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,4200000	1,40	1,98
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2200000	13,21	2,90
			MO sem LS =>		7,21		
			LS =>			8,30	
			MO com LS =>				15,51
			Valor do BDI =>		11,20		
							57,81

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	885 ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado	m	1,0000000	51,99	51,99
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,21	6,36
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	29,42	8,82

Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4700000	0,25	0,11
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	21,79	6,53
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRÁS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	13,21	3,96
Insumo	00021008 SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0100000	25,96	26,21
			MO sem LS =>		9,85	LS =>	11,35
						MO com LS =>	21,20
			Valor do BDI =>		12,49	Valor com BDI =>	64,48
Composição	1532 ORSE	Tubo pvc rígido canal borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 100mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	m	1,0000000	59,25	59,25
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5200000	21,21	11,02
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5200000	29,42	15,29
Insumo	1703 ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0230000	59,58	1,37
Insumo	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	0,1700000	3,13	0,53
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5200000	21,79	11,33
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRÁS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5200000	13,21	6,86
Insumo	00009836 SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0100000	12,73	12,85
			MO sem LS =>		17,08	LS =>	19,67
						MO com LS =>	36,75
			Valor do BDI =>		14,23	Valor com BDI =>	73,48
Composição	1216 ORSE	Tubo pvc rígido roscável d = 1/2"	Tubos e Conexões de PVC Rígido Roscável	m	1,0000000	26,36	26,36
Composição o Auxiliar	2483 ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diám 1/2" a 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m	1,0100000	9,52	9,61
Composição o Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	21,21	2,33
Composição o Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	29,42	3,23
Insumo	981 ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,3500000	0,25	0,08
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1100000	21,79	2,39
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRÁS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1100000	13,21	1,45
Insumo	00009856 SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,0100000	7,20	7,27
			MO sem LS =>		6,85	LS =>	7,89
						MO com LS =>	14,74
			Valor do BDI =>		6,33	Valor com BDI =>	32,69
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição o Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição o Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,11	Valor com BDI =>	0,57
Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,32	1,32
Composição o Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição o Auxiliar	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição o Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Composição o Auxiliar	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,31	Valor com BDI =>	1,63
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	3.024,00	0,38
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>	0,47
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	3.024,00	0,08
			MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		0,01	Valor com BDI =>	0,09
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.024,00	0,30



		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,37
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	1,09	0,56
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,69
Composição	2085 ORSE	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 04	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	509,36	509,36
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	21,21	48,78
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3000000	29,42	67,66
Insumo	230 ORSE	Assento para vaso sanitário, plástico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	23,81	23,81
Insumo	669 ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	25,07	25,07
Insumo	2306 ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, pl/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	1,0000000	25,49	25,49
Insumo	00001030 SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	1,0000000	43,01	43,01
Insumo	00002696 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3000000	21,79	50,11
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3000000	13,21	30,38
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	8,66	8,66
Insumo	00006141 SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,83	4,83
Insumo	00010420 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	181,76	181,76
		MO sem LS =>	75,58	LS =>	87,02	MO com LS =>	162,60
		Valor do BDI =>	122,39			Valor com BDI =>	631,75

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA	Assinado de forma digital por HELDER CONCEIÇÃO FRAGA	Total sem BDI	127.594,91
CPF:041.564.005-9	CPF:041.564.005-90	Total do BDI	30.647,26
0	Dados: 2023.12.18 15:02:38 -03'00'	Total Geral	168.242,17
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA			
Sócio- Administrador			
CPF: 041.564.005-90			
CONSTRUTORA STS LTDA			
CNPJ: 05.294.691/0001 - 05			



CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ 05.294.891/0001-05  
Rua Amendo Paulo, 35, Centro - Galeria  
Louides, Térreo, Sala 04 - CEP 44350-  
000, Governador Mangabeira - Ba  
Contato: contato.construtorast@gmail.com  
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA  
NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA -  
BA

Bancos R.D.U.  
SINAPI - 10/2023 - 24,03%  
Bahia  
SBC - 11/2023  
Bahia  
ORSE - 09/2023 -  
Sergipe  
SETOP - 08/2023 -  
Minas Gerais  
SIURB - 07/2023 -  
São Paulo  
FDE - 10/2023 -  
São Paulo  
EMOP - 10/2023 -  
Rio de Janeiro

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 115,15%  
Mensalista: 11,22%

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Curva ABC de Insumos		Operativa	Total	Geral	Peso	Valor	Peso
				Quantidade Operativa	Valor Unitário						
11460 EMOP	POSTE DE AÇO RETO, CONICO CONTINUO, COM ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA CIRCULAR	Material	UN			13.491,36		13.491,36	8,53%	13.491,36	8,53%
253 ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	Material	un	10,000000	1.268,23	12.882,30	12.882,30		8,14%	26.373,66	16,67%
79820 SIURB	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO-COLOCADO	Material	Un	1,000000	9.900,91	9.900,91	9.900,91	9.900,91	6,26%	36.274,57	22,92%
00036170 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m²	142,3813800	65,58	9.337,37	9.337,37		5,90%	45.611,94	28,82%
00042429 SINAPI	FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍEDO, 22 CM X 11" CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	UN	1,000000	7.056,17	7.056,17	7.056,17	7.056,17	4,46%	52.668,11	33,28%
00042434 SINAPI	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,000000	6.061,07	6.061,07	6.061,07	6.061,07	3,83%	58.729,18	37,11%
00042440 SINAPI	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,000000	6.061,07	6.061,07	6.061,07	6.061,07	3,83%	58.729,18	37,11%
00042440 SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	4,000000	1.447,41	5.789,64	5.789,64	5.789,64	3,66%	64.518,82	40,77%
00008111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	333,5593324	16,38	5.463,70	5.463,70	5.463,70	3,45%	69.982,52	44,22%
00004734 SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	11,8135785	432,02	5.103,70	5.103,70	5.103,70	3,23%	75.086,22	47,45%
00041679 SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	180,9904500	26,40	4.778,15	4.778,15	4.778,15	3,02%	79.864,37	50,47%
00014164 SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLA, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 1135" MM	Material	UN	2,000000	2.268,44	4.536,88	4.536,88	4.536,88	2,87%	84.401,25	53,34%
00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1.012,2519400	4,15	4.200,85	4.200,85	4.200,85	2,65%	88.602,10	55,99%
11954 ORSE	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado	Material	un	0,9941014	3.930,31	3.907,13	3.907,13	3.907,13	2,47%	92.509,23	58,46%
00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA-ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	732,4750480	5,01	3.699,70	3.699,70	3.699,70	2,32%	96.178,93	60,78%
00042436 SINAPI	SURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,000000	3.163,62	3.163,62	3.163,62	3.163,62	2,00%	99.342,55	62,78%
00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	112,4936536	27,02	3.039,58	3.039,58	3.039,58	1,92%	102.382,12	64,70%
00042248 SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	Material	UN	4,000000	758,20	3.032,80	3.032,80	3.032,80	1,92%	105.414,92	66,62%
00002436 SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	102,3770313	27,02	2.766,23	2.766,23	2.766,23	1,75%	108.181,15	68,36%
6897 ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	Material	m²	21,2926772	124,63	2.653,71	2.653,71	2.653,71	1,68%	110.834,86	70,04%
10505 ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, inclusão cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Serviços	m²	34,3600000	72,49	2.490,76	2.490,76	2.490,76	1,57%	113.325,61	71,62%
00042437 SINAPI	ROTACAO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,000000	2.158,82	2.158,82	2.158,82	2.158,82	1,36%	115.484,43	72,98%
00036154 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	Material	m²	26,1269410	72,16	2.101,94	2.101,94	2.101,94	1,33%	117.586,38	74,31%
00004813 SINAPI	FACES/RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	Material	m²	4.8389140	356,25	1.912,98	1.912,98	1.912,98	1,21%	119.499,35	75,52%
000366 SBC	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	UN	12,000000	149,89	1.798,68	1.798,68	1.798,68	1,14%	121.298,03	76,65%
2208 ORSE	LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCA	Material	UN	17,3854634	100,37	1.744,98	1.744,98	1.744,98	1,10%	123.043,01	77,76%
38511 FDE	Terra vegetal	Material	m³	4,5905210	334,64	1.527,04	1.527,04	1.527,04	0,97%	124.570,06	78,72%
12736 ORSE	TERRA VEGETAL	Material	un	0,9975477	1.476,26	1.472,64	1.472,64	1.472,64	0,93%	126.042,70	79,65%
00000370 SINAPI	Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 60x60cm com logomarca e moldura	Material	m²	11,3951292	128,82	1.467,92	1.467,92	1.467,92	0,93%	127.510,62	80,58%
00000247 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m²	84,7730596	17,22	1.459,79	1.459,79	1.459,79	0,92%	128.970,41	81,50%
8823 ORSE	Peça de eucalipto tratado c/ 3 metros, d=17 a 20cm	Material	un	6,3000000	212,19	1.273,14	1.273,14	1.273,14	0,80%	130.243,55	82,31%
00004759 SINAPI	ALJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	45,5016236	27,07	1.231,73	1.231,73	1.231,73	0,78%	131.475,28	83,08%
00000894 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	202,9228800	6,04	1.225,65	1.225,65	1.225,65	0,77%	132.700,93	83,88%
11005 ORSE	Grams esmeralda em placas	Material	m²	59,2400000	17,68	1.047,36	1.047,36	1.047,36	0,66%	133.748,30	84,52%
00000893 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	27,1800000	37,72	1.025,23	1.025,23	1.025,23	0,65%	134.773,52	85,17%
00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	734,8993720	1,33	977,42	977,42	977,42	0,52%	135.750,94	85,79%
7144 ORSE	Grams esmeralda em placas	Material	m	90,4065500	10,64	961,93	961,93	961,93	0,61%	136.712,87	86,39%
00044503 SINAPI	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	Material	m	53,3870189	17,55	936,94	936,94	936,94	0,59%	137.649,81	86,99%
00044503 SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H								

00043429	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Material	JN	8,3000000	116,32	930,56	930,56	0,59%	138.580,37	87,57%
00001379	CINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	893,8239447	0,91	901,38	904,38	0,57%	139.484,75	88,15%
00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	55,9530000	15,77	682,38	682,38	0,56%	140.387,11	88,70%
30001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	32,093760	27,02	867,24	867,24	0,55%	141.234,37	89,25%
00021015	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, "7,32" KG/M (NBR 5580)	Material	M	5,7737036	148,25	843,25	843,25	0,53%	142.077,62	89,78%
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,3049999	585,57	764,17	764,17	0,48%	142.841,79	90,27%
00002446	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	83,9300000	8,91	739,42	739,42	0,47%	143.581,21	90,74%
38527	FDE	ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Material	UN	10,0000000	71,13	711,30	711,30	0,45%	144.292,51	91,18%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	732,4750480	0,96	703,18	703,18	0,44%	144.995,69	91,63%
7153	ORSE	Planta - Sibipiruna (caesalpinia petiolaroides)	Material	un	15,0000000	46,51	697,65	697,65	0,44%	145.693,34	92,07%
00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3")	Material	KG	51,6000000	9,58	494,33	494,33	0,31%	146.187,67	92,38%
001350	SBC	PERNABAROTESTESTRONÇA	Material	M	50,2740000	9,67	486,15	486,15	0,31%	146.673,82	92,69%
00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	4,0000000	118,49	473,96	473,96	0,30%	147.147,78	92,99%
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	43,2703200	9,90	428,38	428,38	0,27%	147.576,15	93,26%
008420	SBC	CONCRETO USINADO 20 0 MPa BOMBEAVEL	Material	m³	0,6000000	695,08	417,05	417,05	0,26%	147.993,20	93,52%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	281,0284657	1,45	410,30	410,30	0,26%	148.403,50	93,78%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	3,0747365	130,50	401,25	401,25	0,25%	148.804,76	94,04%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - C-0036 m3/m (angelm, louro)	Material	m	36,1669601	9,94	359,50	359,50	0,23%	149.164,26	94,26%
00034616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	6,0000000	58,30	349,80	349,80	0,22%	149.514,06	94,48%
629	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	folha	8,5718215	35,85	307,30	307,30	0,19%	149.821,35	94,68%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	211,5465340	1,36	287,70	287,70	0,18%	150.109,06	94,86%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	40,1869754	7,15	287,34	287,34	0,18%	150.396,39	95,04%
00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	3,0000000	95,29	285,87	285,87	0,18%	150.682,26	95,22%
MATED-15233	SETO P	DISJUNTOR DE PROTECAO (TIPO: DR BIPOLAR) CORRENTE: 25A SENSIBILIDADE: 30mA	Material	un	2,0000000	132,61	265,22	265,22	0,17%	150.947,48	95,39%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,9963411	132,11	263,74	263,74	0,17%	151.211,22	95,56%
055110	SBC	TELA PLASTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m²	86,1840000	2,95	254,24	254,24	0,16%	151.465,46	95,72%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,2265448	27,02	249,30	249,30	0,16%	151.714,77	95,88%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,8453912	17,22	238,42	238,42	0,15%	151.953,18	96,03%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	175,7686113	1,33	233,77	233,77	0,15%	152.186,96	96,17%
00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,1921120	17,22	227,17	227,17	0,14%	152.414,12	96,32%
00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,6739300	124,14	207,80	207,80	0,13%	152.621,93	96,45%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	211,5465340	0,97	205,20	205,20	0,13%	152.827,13	96,58%
00039809	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	204,16	204,16	204,16	0,13%	153.031,29	96,71%
00002510	SINAPI	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	4,0000000	50,28	201,12	201,12	0,13%	153.232,41	96,83%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	281,0284657	0,69	193,91	193,91	0,12%	153.426,32	96,96%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0374829	27,02	190,15	190,15	0,12%	153.616,47	97,08%
44510	FDE	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA	Material	UN	0,8666148	210,29	182,24	182,24	0,12%	153.798,71	97,19%
38513	FDE	ADUBO ORGANICO CURTIDO	Material	L	300,0000000	0,59	177,00	177,00	0,11%	153.975,71	97,30%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	175,7686113	1,00	175,77	175,77	0,11%	154.151,48	97,41%
00039244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	38,5000000	4,27	164,40	164,40	0,10%	154.315,87	97,52%
00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN	4,0000000	40,58	162,32	162,32	0,10%	154.478,19	97,62%
1567	ORSE	Madeira massaranubas serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	4,5867037	35,13	161,13	161,13	0,10%	154.639,32	97,72%
2414	ORSE	Vassoura pacaiva	Material	un	11,3024721	13,81	156,09	156,09	0,10%	154.795,41	97,82%
2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp: 4 mm, e/ acessórios	Material	m²	5,6489878	28,91	152,01	152,01	0,10%	154.947,42	97,92%
2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	87,0781708	1,74	151,52	151,52	0,10%	155.098,94	98,01%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,4285544	27,02	148,83	148,83	0,09%	155.245,56	98,11%
00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	140,99	140,99	140,99	0,09%	155.386,55	98,20%
00034623	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	2,0000000	57,41	114,82	114,82	0,07%	155.501,37	98,27%
00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,1904024	602,06	114,63	114,63	0,07%	155.616,01	98,34%
00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,0475000	53,75	110,05	110,05	0,07%	155.726,06	98,41%

00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	16 1120000	C 13	98,78	98,78	0,06%	155.824,85	98,47%
00037752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0001394	695.540,09	96,96	96,96	0,06%	155.921,80	98,53%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,7229756	131,42	95,01	95,01	0,06%	156.016,82	98,59%
00003456	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	8,0000000	11,41	91,28	91,28	0,06%	156.108,10	98,65%
00021009	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, 1,3" KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,4546771	32,19	79,02	79,02	0,05%	156.187,11	98,70%
00004233	SINAPI	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3266685	58,88	78,11	78,11	0,05%	156.265,23	98,75%
00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento	UN	0,0000553	1.188 58 3,74	64,62	64,62	0,04%	156.329,85	98,79%
00007592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2227321	52,37	64,03	64,03	0,04%	156.393,89	98,83%
00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	UN	1,0000000	63,90	63,90	63,90	0,04%	156.457,79	98,87%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	38,6922322	1,57	60,75	60,75	0,04%	156.518,53	98,91%
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000357	1.578 73 4,46	59,85	59,85	0,04%	156.578,39	98,95%
3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	16,4184890	3,63	59,60	59,60	0,04%	156.637,99	98,99%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	734,9993720	0,08	58,79	58,79	0,04%	156.696,78	99,02%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0053592	27,02	54,18	54,18	0,03%	156.750,97	99,06%
140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	1,9989255	26,55	53,02	53,02	0,03%	156.803,99	99,09%
00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,3168000	151,72	48,06	48,06	0,03%	156.852,05	99,12%
2540	ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimento cerâmicos	Material	kg	11,3201622	4,09	46,30	46,30	0,03%	156.898,35	99,15%
00000366	SINAPI	ARIEIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,3515120	128,82	45,28	45,28	0,03%	156.943,63	99,18%
4689	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	Material	m²	0,3460196	128,51	44,47	44,47	0,03%	156.988,10	99,21%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	10,0767400	4,29	43,23	43,23	0,03%	157.031,33	99,23%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,3294724	18,17	42,33	42,33	0,03%	157.073,65	99,26%
00037758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000465	876 601,33	40,76	40,76	0,03%	157.114,42	99,29%
00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1005616	36,47	40,14	40,14	0,03%	157.154,55	99,31%
00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,1974243	33,40	39,99	39,99	0,03%	157.194,55	99,34%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6415106	59,88	37,77	37,77	0,02%	157.232,32	99,36%
00000939	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWLF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	14,7648600	2,54	37,50	37,50	0,02%	157.269,82	99,39%
00010420	SINAPI	SAZIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	Material	UN	0,1640540	225,43	36,98	36,98	0,02%	157.308,81	99,41%
2698	ORSE	Tinta esmalte sintético brilhante (Suvml ou similar)	Material	l	0,6727717	54,16	36,44	36,44	0,02%	157.343,24	99,43%
00011864	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM²	Material	UN	1,0000000	35,26	35,26	35,26	0,02%	157.378,50	99,45%
00043059	SINAPI	ACO CA-80, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	3,3219761	8,99	29,86	29,86	0,02%	157.408,37	99,47%
00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0018233	16 018 0,1	29,21	29,21	0,02%	157.437,57	99,49%
00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2227321	23,55	28,80	28,80	0,02%	157.466,37	99,51%
021774	SBC	TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO	Material	m³	0,8000000	46,84	28,10	28,10	0,02%	157.494,47	99,53%
00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11 7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento	UN	0,0001697	163 519,09	27,75	27,75	0,02%	157.522,22	99,55%
00044535	SINAPI	SERVICO DE BOMBAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M³, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	Serviços	m³	0,4501722	60,20	27,10	27,10	0,02%	157.549,32	99,56%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6228167	38,98	24,20	24,20	0,02%	157.573,52	99,58%
2422	ORSE	Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 3/8" x 1000mm (marcavite ref. 1421 ou similar)	Material	m	2,0003000	12,09	24,18	24,18	0,02%	157.597,70	99,59%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	14 1933554	1,69	23,99	23,99	0,02%	157.621,69	99,61%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	38,6922322	0,57	22,05	22,05	0,01%	157.643,74	99,62%
6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	5,0983339	4,09	20,85	20,85	0,01%	157.664,59	99,64%
545	ORSE	Cascaquinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	0,0685892	234,23	20,75	20,75	0,01%	157.685,35	99,65%
00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM², 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	12,0000000	1,69	20,28	20,28	0,01%	157.705,63	99,66%
00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	7,7873738	2,57	20,01	20,01	0,01%	157.725,64	99,67%
3302	ORSE	Parafuso em aço inox, 3/8" x 1 1/2"	Material	un	8,0000000	2,40	19,20	19,20	0,01%	157.744,84	99,69%
38502	FDE	ADUBO QUIMICO NPK FORM.BASE (10-10-10)	Material	KG	2,0000000	9,45	18,90	18,90	0,01%	157.763,74	99,70%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6187365	29,80	18,44	18,44	0,01%	157.782,18	99,71%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,1532996	15,78	18,20	18,20	0,01%	157.800,38	99,72%
2657	ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim 9 x 19 x 24 cm	Material	un	18,5052912	0,95	17,58	17,58	0,01%	157.817,96	99,73%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	2,4480851	7,06	17,28	17,28	0,01%	157.835,24	99,74%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6704131	25,74	17,26	17,26	0,01%	157.852,50	99,75%

0001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRAÇÃO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MMIN, POT 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,2015823	10,735,56	16,99	16,99	0,01%	157.869,48	99,76%
0004388	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	17,6804916	0,25	16,80	16,80	0,01%	157.886,28	99,78%
00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30" CM	Material	UN	0,1640540	102,06	16,74	16,74	0,01%	157.903,02	99,79%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,7526577	21,35	16,07	16,07	0,01%	157.919,09	99,80%
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	2,9529720	5,33	15,74	15,74	0,01%	157.934,83	99,81%
00010987	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,3646459	37,09	13,52	13,52	0,01%	157.948,36	99,81%
1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	1.1302174	11,93	13,48	13,48	0,01%	157.961,84	99,82%
1032	ORSE	Fundo sintético nivelador selador (coralit ou similar)	Material	l	0,3363859	38,53	12,96	12,96	0,01%	157.974,80	99,83%
00004299	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	6,8559151	1,73	11,86	11,86	0,01%	157.986,66	99,84%
00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,3221000	8,33	11,01	11,01	0,01%	157.997,67	99,85%
00001358	SINAPI	CHAPA PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,2168712	49,81	10,80	10,80	0,01%	158.008,48	99,85%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,2967560	4,67	10,73	10,73	0,01%	158.019,20	99,86%
4685	ORSE	Arruela p/ parafuso 3/8"	Material	un	4.3000000	2,54	10,16	10,16	0,01%	158.029,36	99,87%
20503	FDE	AREIA	Material	m³	0,0534440	183,08	9,78	9,78	0,01%	158.039,15	99,87%
425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	0,3281060	29,74	9,76	9,76	0,01%	158.048,90	99,88%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,5238276	1,97	8,91	8,91	0,01%	158.057,82	99,88%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,5238276	1,97	8,91	8,91	0,01%	158.066,73	99,89%
00009856	SINAPI	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	0,9941672	8,93	8,88	8,88	0,01%	158.075,61	99,89%
00001030	SINAPI	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	Material	UN	0,1640540	53,34	8,75	8,75	0,01%	158.084,36	99,90%
00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,0000000	2,19	8,72	8,72	0,01%	158.093,08	99,91%
00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0702112	123,53	8,67	8,67	0,01%	158.101,75	99,91%
2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar	Material	kg	0,7884340	10,93	8,62	8,62	0,01%	158.110,37	99,92%
6816	ORSE	Bruslete monofásico	Material	un	0,0622838	8,74	8,41	8,41	0,01%	158.118,78	99,92%
00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	2,9529720	2,80	8,27	8,27	0,01%	158.127,05	99,93%
00003744	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATÉ 4,50 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	0,1328837	55,70	7,40	7,40	0,00%	158.134,45	99,93%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORRES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1799035	37,99	6,93	6,93	0,00%	158.141,28	99,94%
2490	ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco - tex 11 ou equivalente)	Equipamento	un	0,9337029	7,16	6,69	6,69	0,00%	158.147,97	99,94%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA 75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Material	UN	0,0000605	97.145,26	5,88	5,88	0,00%	158.153,85	99,94%
1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	0,2196540	24,02	5,28	5,28	0,00%	158.159,12	99,95%
2306	ORSE	Tubo descida pvc 1 1/4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	Material	un	0,1640540	31,61	5,19	5,19	0,00%	158.164,31	99,95%
9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	0,4921620	10,39	5,11	5,11	0,00%	158.169,42	99,95%
669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	0,1640540	31,09	5,10	5,10	0,00%	158.174,52	99,96%
630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,1066098	45,97	4,90	4,90	0,00%	158.179,42	99,96%
230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	0,1640540	26,28	4,80	4,80	0,00%	158.184,23	99,96%
2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	un	0,3112343	14,74	4,59	4,59	0,00%	158.188,81	99,97%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KGM)	Material	KG	0,1490956	28,63	4,27	4,27	0,00%	158.193,08	99,97%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1101610	38,28	4,22	4,22	0,00%	158.197,30	99,97%
848	ORSE	Dobradça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	0,9843240	4,21	4,14	4,14	0,00%	158.201,44	99,97%
81	ORSE	Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	0,3908028	10,48	3,78	3,78	0,00%	158.205,22	99,98%
38503	FDE	CALCARIO DOLOMITICO	Material	KG	2,6721800	1,36	3,63	3,63	0,00%	158.208,86	99,98%
2036	ORSE	Solucao Impedora pvc	Material	l	0,0442946	81,15	3,59	3,59	0,00%	158.212,45	99,98%
00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	0,0820270	40,57	3,33	3,33	0,00%	158.215,78	99,98%
00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,1640540	20,20	3,31	3,31	0,00%	158.219,08	99,99%
00006145	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1 1/2 X 1 1/2"	Material	UN	0,1640540	20,03	3,29	3,29	0,00%	158.222,38	99,99%
00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	0,4921620	6,58	3,24	3,24	0,00%	158.225,62	99,98%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,6879167	1,17	3,14	3,14	0,00%	158.228,76	99,99%
1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	0,3281080	9,36	3,07	3,07	0,00%	158.231,84	99,99%
00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,3281080	8,79	2,88	2,88	0,00%	158.234,72	100,00%
00004722	SINAPI	PEDRA BRITADA N: 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0221473	124,14	2,75	2,75	0,00%	158.237,47	100,00%
00004509	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4869865	5,55	2,70	2,70	0,00%	158.240,17	100,00%
634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpe	Material	m³	0,0048299	522,58	2,52	2,52	0,00%	158.242,70	100,00%
982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	0,1640540	14,82	2,43	2,43	0,00%	158.245,13	100,00%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	8,9122815	0,26	2,32	2,32	0,00%	158.247,44	100,00%
2261	ORSE	Tela de plástico para lavatorio 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	0,1640540	14,05	2,30	2,30	0,00%	158.249,75	100,00%
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	6,8559151	0,32	2,19	2,19	0,00%	158.251,94	100,01%

00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,8811462	1,16	2,16	2,16	0,00%	158.254,10	100,01%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	0,8202700	2,54	2,08	2,08	0,00%	158.256,18	100,01%
2212	ORSE	Tipolo cerâmico macco 5 x 9 x 19cm	Material	un	3,5698164	0,58	2,07	2,07	0,00%	158.258,26	100,01%
00006141	SINAPI	ENGATE/RABINHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 3/8 CM	Material	UN	0,3251050	5,92	1,97	1,97	0,00%	158.260,22	100,01%
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,4243240	0,78	1,89	1,89	0,00%	158.262,11	100,01%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	0,1640540	10,74	1,76	1,76	0,00%	158.263,87	100,01%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1018089	17,22	1,75	1,75	0,00%	158.265,63	100,01%
00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,1476466	11,36	1,68	1,68	0,00%	158.267,30	100,02%
00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,0802297	16,94	1,53	1,53	0,00%	158.268,83	100,02%
003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 18m x 20mm	Material	M	1,2000900	1,15	1,38	1,38	0,00%	158.270,21	100,02%
1117	ORSE	Interrupor embutir: 01 seção simples com placa	Material	un	0,3281080	3,98	1,31	1,31	0,00%	158.271,52	100,02%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTA DE 45' MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0003337	3.750,66	1,25	1,25	0,00%	158.272,77	100,02%
00004342	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	Material	UN	4,0000000	0,31	1,24	1,24	0,00%	158.274,01	100,02%
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20' CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0509928	22,53	1,15	1,15	0,00%	158.275,16	100,02%
2226	ORSE	Tinta esmalte sintético (corati ou similar)	Material	pl	0,0273484	41,64	1,14	1,14	0,00%	158.276,30	100,02%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4" X 1 1/2")	Material	KG	0,0469198	23,64	1,11	1,11	0,00%	158.277,41	100,02%
00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (1 1/4" X 1")	Equipamento	UN	0,0014906	740,86	1,10	1,10	0,00%	158.278,51	100,02%
00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5469689	1,97	1,08	1,08	0,00%	158.279,59	100,02%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,6879167	0,37	0,99	0,99	0,00%	158.280,58	100,02%
00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	0,1640540	5,81	0,95	0,95	0,00%	158.281,54	100,02%
1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0113197	73,89	0,84	0,84	0,00%	158.282,37	100,03%
00043130	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	Material	KG	0,0267615	26,63	0,82	0,82	0,00%	158.283,20	100,03%
00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5469689	1,36	0,74	0,74	0,00%	158.283,94	100,03%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	0,4683064	1,35	0,63	0,63	0,00%	158.284,57	100,03%
82	ORSE	Aço ca-60 4,2 e 9,5 mm	Material	kg	0,0631608	9,92	0,63	0,63	0,00%	158.285,20	100,03%
00010567	SINAPI	TABUA 2,5 X 23' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0438516	12,36	0,54	0,54	0,00%	158.285,74	100,03%
981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	1,7016997	0,31	0,53	0,53	0,00%	158.286,27	100,03%
138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	tubo	0,0055778	84,27	0,47	0,47	0,00%	158.286,74	100,03%
295	ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	Material	un	6,6562160	0,84	0,42	0,42	0,00%	158.287,16	100,03%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0168643	21,76	0,36	0,36	0,00%	158.287,52	100,03%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	0,0830875	3,88	0,32	0,32	0,00%	158.287,85	100,03%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 350L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000121	23.856,9	0,29	0,29	0,00%	158.288,13	100,03%
2446	ORSE	Zarcão anticorrosivo	Material	l	0,0138742	17,50	0,24	0,24	0,00%	158.288,37	100,03%
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,4243240	0,09	0,22	0,22	0,00%	158.288,59	100,03%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	17,6804916	0,01	0,18	0,18	0,00%	158.288,77	100,03%
00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0075301	22,77	0,17	0,17	0,00%	158.288,94	100,03%
00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,0455807	3,49	0,16	0,16	0,00%	158.289,10	100,03%
1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedect ou similar	Material	kg	0,0157500	8,62	0,14	0,14	0,00%	158.289,24	100,03%
00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento	UN	0,0000139	9.518,83	0,13	0,13	0,00%	158.289,37	100,03%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0124454	7,49	0,09	0,09	0,00%	158.289,46	100,03%
00005088	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1 1/2)	Material	KG	0,0041661	21,35	0,09	0,09	0,00%	158.289,55	100,03%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000047	15.848,1	0,07	0,07	0,00%	158.289,62	100,03%
00039315	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO 20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	Material	UN	0,1695854	0,42	0,07	0,07	0,00%	158.289,70	100,03%
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000143	1.744,80	0,02	0,02	0,00%	158.289,72	100,03%

Totale por Tipo	
Equipamento	R\$ 1.982,59
Equipamento para Aquisição	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 17.274,94
Material	R\$ 131.105,25
Serviços	R\$ 3.221,03
Taxas	R\$ 58,79
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Outros	R\$ 4.647,12

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**  
 CPF:041.564.005-90  
 HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
 Sócio-Administrador  
 CPF: 041.564.005-80  
 CONSTRUTORA STS LTDA  
 CNPJ: 05.294.691/0001-05

Assinado de forma digital por HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
 CPF:041.564.005-90  
 Dados: 2023.12.18 15:02:54 -03'00'

Total sem BDI 127.594,91  
 Total do BDI 30.647,26  
 Total Geral 158.242,17



CONSTRUTORA STS LTDA  
 CNPJ 05.294.691/0001-05  
 Rua Amândio Paulo, 35, Centro - Galeria Loudes, Térreo, Sala 04 - CEP  
 44350-000, Governador Mangabeira - Ba  
 Contato: contato.construtorasta@gmail.com  
 OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE  
 CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

Bancos  
 SINAPI - 10/2023 - Bahia  
 SBC - 11/2023 - Bahia  
 ORSE - 09/2023 - Sergipe  
 SETOP - 08/2023 - Minas Gerais  
 SIURA - 07/2023 - São Paulo  
 FDE - 10/2023 - São Paulo

B.D.I.  
 24,03%

Encargos Sociais  
 Não Desonorado:  
 Horista: 115,15%  
 Mensalista: 71,22%

Curva ABC de Serviços

Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
21.003.0053/0	EMOP POSTE DE AÇO, RETO, CÔNICO CONTÍNUO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATAE BASE (PADRAO RIO CIDADE CATETE). FORNECIMENTO	21	UN	6,0	2.248,96	13.491,36	6,53	8,53
92398	SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	141,8	91,41	12.961,93	8,19	16,72
2411	ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	10,0	1.288,23	12.882,30	8,14	24,86
18144	SIURB PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	Edificações	UN	1,0	9.900,91	9.900,91	6,26	31,11
94275	SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	180,09	51,13	9.208,06	5,82	36,93
00042420	SINAPI ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0	7.056,17	7.056,17	4,46	41,39
91820	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	614,1	7,72	6.284,85	3,97	45,36
100823	SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DÚPLIO, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	3.095,25	6.190,50	3,91	49,28
00042434	SINAPI SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0	6.061,07	6.061,07	3,83	53,11
103310	SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DÚPLIA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	4,0	1.512,71	6.050,64	3,82	56,93
2241	ORSE Pavimentação ornamental com sebo: rolado espolhado	Pavimentações Externas	m²	5,0	1.034,10	5.170,50	3,27	60,20
11090	ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0	4.024,67	4.024,67	2,54	62,74
7324	ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	21,44	180,40	3.867,77	2,44	65,19
101659	SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4,0	854,39	3.417,56	2,16	67,35
9483	ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nove	Urbanização de Parques e Praças	un	2,0	1.609,27	3.218,54	2,03	69,38
00042436	SINAPI SURF DÚPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0	3.163,62	3.163,62	2,00	71,38
5088	ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	10,0	302,37	3.023,70	1,91	73,29
93681	SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	29,01	98,00	2.842,98	1,80	75,09
16.03.501	FDE ÁRVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M	Gramados/paisagismo	UN	10,0	283,16	2.831,60	1,79	76,88
2169	ORSE Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Pisos: Cimentados, em Concreto Simple, tipo Tech-Stone e de Alta	m²	3,44	812,50	2.795,00	1,77	78,64
060057	SBC LUMINÁRIA PÚBLICA SUPER LED TIPO PETALA-100W 6500K	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS	UN	12,0	219,59	2.635,08	1,67	80,31
51	ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	m²	5,0	515,03	2.575,15	1,63	81,93
10042	ORSE Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Paisagismo	m²	34,36	72,49	2.490,75	1,57	83,51
00042437	SINAPI ROTAÇÃO VERTICAL DÚPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	Material	UN	1,0	2.158,82	2.158,82	1,36	84,87
7657	ORSE Limitador de grama com borda fina, I=12,5cm	Paisagismo	m	100,0	18,26	1.828,00	1,15	86,03
91831	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	163,2	10,86	1.772,35	1,12	87,15
10234	ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	59,24	29,55	1.750,54	1,11	88,25
7654	ORSE Planta - Sibipiruna (caesalpinia peltophoroides), fornecimento e plantio	Paisagismo	un	15,0	101,71	1.525,65	0,96	89,22
11986	ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrílico, 60x60cm, com logomarca e moldura	Conversão InfoWOrcs	un	1,0	1.495,00	1.495,00	0,94	90,16
2394	ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	Paisagismo	m²	11,85	126,10	1.494,28	0,94	91,11
97881	SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8,0	169,69	1.357,52	0,86	91,96
91935	SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	45,0	27,10	1.219,50	0,77	92,73
101525	SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	1.187,14	1.187,14	0,75	93,48
101747	SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	12,9	91,46	1.180,09	0,75	94,23
97668	SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	70,0	15,87	1.110,90	0,70	94,93
012223	SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLÁSTICA FACHADEIRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	M	71,82	15,37	1.103,87	0,70	95,63
9163	ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, monofásico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWOrcs	un	1,0	1.028,34	1.028,34	0,65	96,28

2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	271,25	2,80	759,50	0,48	96,76
03025	SBC	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL fck=20MPa SAPATAS FUNDACOES	FUNDACOES DIRETAS	m³	0,6	997,87	598,60	0,38	97,14
12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolpada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	1,0	512,03	512,03	0,32	97,46
72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E	M	9,0	52,21	468,89	0,30	97,76
93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E	UN	6,0	73,63	441,78	0,28	98,04
100577	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, AF 11/2019	PAVI - PAVIMENTACAO	m²	205,15	1,66	340,54	0,22	98,25
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÁMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 09/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E	UN	3,0	111,54	334,62	0,21	98,46
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	35,0	9,38	328,30	0,21	98,67
ED-15114	SETOP	DISJUNTOR DE PROTECCAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUACAO DE 30MA	ED-	un	2,0	150,54	301,08	0,18	98,86
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 03/2023	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	15,0	17,31	259,65	0,16	99,03
4419	ORSE	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	Muros	un	1,0	250,05	250,05	0,16	99,16
09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECCAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	Entrada em baixa tensao	UN	1,0	233,28	233,28	0,15	99,33
4175	ORSE	Locação de praças com plquetes de madeira	Demarcação de Quadras e Lotes	m²	271,25	0,78	211,57	0,13	99,47
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E	UN	4,0	51,46	205,84	0,13	99,60
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2021	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	M	14,65	11,12	162,90	0,10	99,70
88111	SINAPI	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M, AF 12/2020	INHI - INSTALACOES HIDROS SANITARIAS	UN	3,0	52,87	158,61	0,10	99,80
2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicacão de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicacão c/ rolo - R1	Outras Pinturas	m²	12,9	11,12	143,44	0,09	99,89
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	1,0	89,10	89,10	0,06	99,95
93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E	UN	1,0	86,54	86,54	0,05	100,00

HELDER  
**CONCEIÇÃO**  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
Sócio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001 - 05

Assinado de forma  
digital por HELDER  
**CONCEIÇÃO FRAGA**  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18  
15:03:06 -03'00'

Total sem BDI 127.594,91  
Total do BDI 30.647,26  
Total Geral 158.242,17





À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, Item 8 do Capítulo III do Edital nº em EPÍGRAFE declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Edital em EPÍGRAFE foi elaborada de maneira independente pelo licitante em apreço. E o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital em EPÍGRAFE por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital em EPÍGRAFE não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital em EPÍGRAFE por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato no Edital em EPÍGRAFE quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de em EPÍGRAFE, não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital em EPÍGRAFE, antes da adjudicação do objeto do referido Edital.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com edital em EPÍGRAFE, não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:36:15 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO CASO VENCEDORA

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta prefeitura, vem declarar, que sob as penas da lei, caso a licitante seja vencedora deverá entregar o local limpo, além de assumir a todos transportes internos e externos de materiais e pessoal, além disso, remover todo entulho geral na obra deverá ser removido para fora da área da obra em apreço, além disso a caso vencedora, assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra, pelas instalações, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela prefeitura em apreço, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização dos serviços, causados à Prefeitura solicitante. Garantir a guarda e zelo dos materiais ficam a cargo de nós, como licitante caso vencedora, devendo repor aqueles avariados, quebrados, defeituosos ou furtados. Além disso os materiais depositados na obra e já pagos serão retirados do local, a não ser que haja ordem escrita da fiscalização responsável da PREFEITURA.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:36:36 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

A empresa **CONSTRUTORA STS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o 05.294.691/0001-05, sediada na Rua ARMANDO PAULO, Galeria Lourdes Térreo Sala 004, nº 35 – Centro, Governador Mangabeira, BA, e-mail: contato.construtorasts@gmail.com, neste ato representado pelo (s) HELDER CONCEIÇÃO FRAGA admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/07/1988, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 041.564.005-90, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03935126102, órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO- BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANTAO GONCALVES, 277, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810260, BRASIL, licitante no presente certame, promovido por esta Prefeitura, declara, que apresentará garantia de execução de Contrato nos termos do EDITAL, no ato da assinatura do contrato, do caução de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos modelos definidos por lei.

Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO  
FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:38:13 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador

CPF: 041.564.005-90

CONSTRUTORA STS LTDA

CNPJ: 05.294.691/0001-05



À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023

### TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

A numeração do presente volume finaliza na folha 57, sendo está o Termo de Encerramento, finalizando os documentos que integram o processo licitatório citado, contabilizando 57 (Cinquenta e Sete) páginas numeradas.

Por ser expressão da verdade.


Governador Mangabeira, BA – 18 de Dezembro de 2023

HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90

Assinado de forma digital por  
HELDER CONCEIÇÃO FRAGA  
CPF:041.564.005-90  
Dados: 2023.12.18 13:50:04 -03'00'

**HELDER CONCEIÇÃO FRAGA**

Socio-Administrador  
CPF: 041.564.005-90  
CONSTRUTORA STS LTDA  
CNPJ: 05.294.691/0001-05



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### ATA DA 3ª SESSÃO ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês dezembro de dois mil e vinte e três, as 09h:00 na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos **Membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados através da Decreto nº. 307 de 24 de novembro de 2021, sob a presidência da **Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro**, auxiliada pelos membros, **Sra. Claudiana Serra da Silva** e **Sra. Beatriz Ramos Ramos(membro substituto)**, presentes ao certame para proceder ao abertura das propostas e julgamento da Licitação Tomada de Preço nº. 007/2023, que tem como objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, Por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, Conforme Projeto Básico e o exarado no Processo Administrativo Nº 426/2023.**

No Horário marcado designado não compareceu nenhuma empresa. Por conseguinte, a Presidente inicia a fase de abertura e julgamento das propostas apresentadas.

PROPOSTAS APRESENTADAS	
Empresas	Valor em R\$
PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	R\$ 148.401,12
MS3 COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$149.029.91
CONSTRUTOTRA STS LTDA	R\$158.242,17


A Empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME** CNPJ Nº 39.650.217/0001-82 sendo classificada em 1º lugar com valor global de R\$ 148.401,129(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos), sendo considerada vencedora do certame.

Nada mais havendo encerro a presente sessão, dando prazo de 05(cinco) dias uteis a partir da publicação desta data para interposição de recurso. A Presidente encerra o presente certame, da qual foi lavrada a presente ata, vai devidamente assinada pela Presidente, equipe de apoio.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

**Conceição da Feira - BA, 26 de dezembro de 2023.**

  
**Naisa Cerqueira Pinheiro**  
**Presidente da CPL**

  
**Claudiana Serra da Silva**  
**Membro Titular**

  
**Beatriz Ramos Menezes**  
**Membro substituto**



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

TERÇA-FEIRA – 26 DE DEZEMBRO DE 2023 - ANO V – EDIÇÃO Nº 224

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:


- **ATA DA 3ª SESSÃO ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO/ TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA.

REDE GERAL SERVICOS  
LTDA:08241186000182

Assinado de forma digital por REDE  
GERAL SERVICOS LTDA:08241186000182  
Dados: 2023.12.26 14:27:32 -03'00'

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

TERÇA-FEIRA  
26 DE DEZEMBRO DE 2023  
ANO V - EDIÇÃO Nº 224

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## ATA DA 3ª SESSÃO ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês dezembro de dois mil e vinte e três, as 09h:00 na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 26 - Centro, Conceição da Feira – BA, foi realizada sob a responsabilidade dos **Membros da Comissão Permanente de Licitação**, nomeados através da Decreto nº. 307 de 24 de novembro de 2021, sob a presidência da **Srta. Naisa Cerqueira Pinheiro**, auxiliada pelos membros, **Sra. Claudiana Serra da Silva** e **Sra. Beatriz Ramos Ramos**(membro substituto), presentes ao certame para proceder ao abertura das propostas e julgamento da Licitação **Tomada de Preço nº. 007/2023**, que tem como objeto: **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, Por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, Conforme Projeto Básico e o exarado no Processo Administrativo Nº 426/2023.**

No Horário marcado designado não compareceu nenhuma empresa. Por conseguinte, a Presidente inicia a fase de abertura e julgamento das propostas apresentadas.

PROPOSTAS APRESENTADAS	
Empresas	Valor em R\$
PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	R\$ 148.401,12
MS3 COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$149.029.91
CONSTRUTOTRA STS LTDA	R\$158.242,17

A Empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME** CNPJ Nº 39.650.217/0001-82 sendo classificada em 1º lugar com valor global de R\$ 148.401,129(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos), sendo considerada vencedora do certame.

Nada mais havendo encerro a presente sessão, dando prazo de 05(cinco) dias uteis a partir da publicação desta data para interposição de recurso. A Presidente encerra o presente certame, da qual foi lavrada a presente ata, vai devidamente assinada pela Presidente, equipe de apoio.

Conceição da Feira - BA, 26 de dezembro de 2023.

**Naisa Cerqueira Pinheiro**  
Presidente da CPL

**Claudiana Serra da Silva**  
Membro Titular

**Beatriz Ramos Menezes**  
Membro substituto

[www.conceicaodafeira.ba.gov.br](http://www.conceicaodafeira.ba.gov.br)

Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro | Tel: 75 3244-3800 | Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo





ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 13.828.371/0001-08

### **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para Construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira – Bahia.

### **PARECER ENGENHARIA – PROPOSTA DE PREÇO**

Ao

### **Setor de Licitação de Conceição da Feira – Bahia**

Diante da análise do questionamento referente à Tomada de Preço 007/2023 cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para Construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira – Bahia, foi verificado que:

- 1- Empresa PVS Construções e Engenharia Ltda – CNPJ: 39.650.217/0001-82, a empresa apresentou a documentação da proposta de preço compatível ao edital;
- 2- Empresa Construtora STS Ltda – CNPJ: 05.294.691/0001-05, a empresa apresentou a documentação da proposta de preço compatível ao edital;
- 3- Empresa M3S Comércio e Locação de Equipamentos – CNPJ: 11.511.851/0001-15, a empresa apresentou a documentação da proposta de preço compatível ao edital;

Conceição da Feira, 26 de Dezembro de 2023.

  
Victor Antonio Nascimento da Silva  
Engenheiro Civil – CREA 66145/BA



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEGUNDA- FEIRA – 08 DE JANEIRO DE 2024 - ANO VI – EDIÇÃO Nº 01

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA PUBLICA:

- **COMUNICADO/ TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SERRA NO MUNICÍPIO.

REDE GERAL SERVICOS  
LTDA:08241186000182

Assinado de forma digital por REDE  
GERAL SERVICOS  
LTDA:08241186000182  
Dados: 2024.01.08 14:49:13 -03'00'

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): João Pedro Labriola Cardozo
- Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 26, Centro
- Tel: 75 3244-3800



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEGUNDA-FEIRA  
08 DE JANEIRO DE 2024  
ANO VI – EDIÇÃO N° 01

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## COMUNICADO – TOMADA DE PREÇO 007/2023

A Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, Bahia, através da Comissão de Licitação, vem informar que em 03/01/2024 findou o prazo de interposição de recurso, referente ao julgamento da Proposta de Preço da TP N° 006/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, 08/01/2024. Naisa Cerqueira Pinheiro – Presidente da CPL.

Parecer n. \_\_\_\_/2024  
Processo Administrativo n. 426/2023  
Tomada de Preço n. 007/2023

Ementa: Tomada de Preço nº 007/2023.  
Contratação de empresa para execução dos  
serviços de obra de construção da Praça do  
Serra no Município de Conceição da Feira/BA.  
Prosseguimento do feito.

## 1. Relatório

A Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Conceição da Feira/BA, no uso de suas atribuições, principalmente as contidas na Lei de Orgânica do Município e na de Organização Administrativa, e embasado pelos mandamentos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, notadamente o art. 38, VI e Parágrafo único; e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** modalidade Tomada de Preço n. 007/2023, decorrente do processo administrativo n. 426/2023, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

É o relatório, passo a opinar:

## 2. Fundamentação

Inicialmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, prestar orientação técnica, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

Em seguida, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

Cuida de parecer jurídico acerca do Processo Licitatório já mencionado, qual seja: Processo Licitatório nº 007/2023, modalidade Tomada de Preço, Menor Preço global, requisitado pela

Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, no qual se repisa o objeto, que é a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/BA.

O Instrumento Convocatório com seus anexos encontra-se acompanhado do pertinente Parecer Jurídico desta Procuradoria. Em seguida, consta que o mesmo foi devidamente publicado com quinze dias antes da abertura de sua sessão, no Diário Oficial do Município, Jornal de Grande Publicação e Diário Oficial da União.

Na sessão de abertura, no dia 22 de dezembro de 2023, das empresas que adquiriram o edital, protocolaram os documentos as seguintes: As Empresas PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME inscrita sob o CNPJ N° 39.650.217/0001-82; MS3 COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS inscrita sob o CNPJ N° 11.511.851/0001-15; e CONSTRUTORA STS LTDA inscrita sob o CNPJ n. 05.294.691/0001-05. Não houve a presença de nenhuma pessoa jurídica na sessão de abertura do certame. A sessão foi suspensa para avaliação dos documentos, ata devidamente publicada no átrio eletrônico do Municipado.

No mesmo dia 22 de dezembro de 2023 foi reaberta a sessão e divulgada a habilitação de todas as participantes, inclusive observou que no momento da análise dos documentos de habilitação, foi enviado a parte técnica referente a engenharia para agente público capacitado para tanto, que em laudo acostado nos autos aduziu que as atendiam as exigências editalicias, logo todas devidamente habilitadas, sequencialmente a mesma publicada no diário oficial.

Dando prosseguimento ao feito, a Presidente da COPEL deu publicidade no diário oficial da data da sessão de abertura e julgamento das propostas.

Assim, no dia 26 de dezembro de 2023 foi reaberta a sessão com o fim de análise das propostas, com os seguintes valores:

PROPOSTAS APRESENTADAS	
Empresas	Valor em R\$
PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME	R\$ 148.401,12
MS3 COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$149.029,91
CONSTRUTOTRA STS LTDA	R\$158.242,17

Todas as propostas estavam com seus valores dentro do valor referencial. A Licitante PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME teve o menor preço, qual seja, R\$ 148.401,12 ( Cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos), sendo a vencedora do certame. Foi concedido o prazo de cinco dias para interposição de recurso, querendo, e ata foi publicizada no átrio eletrônico.

Por fim, não deflagrado prazo para recurso, mas devidamente publicizado, considerando que constava em ata, e a mesma foi dada transparência no diário oficial do Município. No entanto, com o decurso do prazo não houve a apresentação de irresignação, conforme ato publicado no diário oficial.

### 3. MÉRITO

Em apertada síntese o processo licitatório ora analisado encontra-se em perfeita consonância com os mandamentos legais, respeitando as fases impostas por Lei.

De mais a mais, nos restringimos a analisar matéria de ordem técnica referente a engenharia, por não ser nossa competência.


Ressalto, que o presente parecer não se atém a autenticidade dos documentos apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das condições negociais que se apresentarem.

### 4. CONCLUSÃO:

Por todo o exposto e após exauriente exame de todo o processo administrativo n. 426/2023, Tomada de Preço n.: 007/2023, opinamos que seja dado prosseguimento ao feito.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Conceição da Feira/BA, 08 de janeiro de 2024.

  
Patrícia Cardoso da Silva de Souza  
Procuradora Municipal



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 39.650.217/0001-82  
**Razão Social:** PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA CORONEL ANTONIO FELIPE  
MELO 449A TERREO / CENTRO / MARAGOGIPE / BA / 44420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/12/2023 a 23/01/2024

**Certificação Número:** 2023122502130659066503

Informação obtida em 26/12/2023 08:36:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 39.650.217/0001-82  
Certidão n°: 61337898/2023  
Expedição: 03/11/2023, às 15:43:18  
Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.650.217/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**Prefeitura Municipal de Maragogipe**

**SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ**

RUA LARGO DA MATRIZ, 21

CENTRO - MARAGOGIPE - BA CEP: 44420-000

CNPJ: 13.784.384/0001-22

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000007/2024.E

Nome/Razão Social: **PVS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **PVS CONSTRUCOES**

Inscrição Municipal: **00256576**

CPF/CNPJ: **39.650.217/0001-82**

Endereço:

**RUA CORONEL ANTONIO FELIPE DE MELO, 449A TERREO**

**CAIXA MARAGOGIPE - BA CEP: 44420-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 15/01/2024 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **14/04/2024**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **560009249650000015076090000007202401154**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://maragogipe.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 15/01/2024 às 15:59:17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## ADJUDICAÇÃO

### TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

O Prefeito Municipal de Conceição da Feira – Bahia, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, **ADJUDICAR**, o objeto do processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023**, oriundo do **Processo Administrativo Nº. 426/2023**, Tipo: **Menor Preço Global**, referente ao seguinte objeto **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba**, conforme descrito em Edital e seus anexos, em favor da Empresa:

**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF. 39.650.217/0001-82**, com proposta apresentada por menor preço Global: **R\$ 148.401,12**(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos).

Conceição da Feira/Ba - Bahia, 08 de janeiro de 2024.

  
**JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**  
**PREFEITO**



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEXTA-FEIRA  
12 DE JANEIRO DE 2024  
ANO VI – EDIÇÃO Nº 05

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodefeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## ADJUDICAÇÃO

### TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

O Prefeito Municipal de Conceição da Feira – Bahia, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, **ADJUDICAR**, o objeto do processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023**, oriundo do **Processo Administrativo Nº. 426/2023**, Tipo: **Menor Preço Global**, referente ao seguinte objeto **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba**, conforme descrito em Edital e seus anexos, em favor da Empresa:

**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF. 39.650.217/0001-82**, com proposta apresentada por menor preço Global: **R\$ 148.401,12**(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos).

Conceição da Feira/Ba - Bahia, 08 de janeiro de 2024.

**JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

## HOMOLOGAÇÃO

### TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

O Prefeito Municipal de Conceição da Feira – Bahia, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, **HOMOLOGAR**, o objeto do processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023**, oriundo do **Processo Administrativo Nº. 426/2023**, Tipo: **Menor Preço Global**, referente ao seguinte objeto **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba**, conforme descrito em Edital e seus anexos, em favor da Empresa:

**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF. 39.650.217/0001-82**, com proposta apresentada por menor preço Global: **R\$ 148.401,12**(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos).

Conceição da Feira/Ba - Bahia, 08 de janeiro de 2024.

  
**JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**  
**PREFEITO**



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEXTA-FEIRA  
12 DE JANEIRO DE 2024  
ANO VI - EDIÇÃO Nº 05

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaoadafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaoadafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## HOMOLOGAÇÃO


### TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023

O Prefeito Municipal de Conceição da Feira – Bahia, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve, **HOMOLOGAR**, o objeto do processo licitatório, modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2023**, oriundo do **Processo Administrativo Nº. 426/2023**, **Tipo: Menor Preço Global**, referente ao seguinte objeto **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba**, conforme descrito em Edital e seus anexos, em favor da Empresa:

**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF. 39.650.217/0001-82**, com proposta apresentada por menor preço Global: **R\$ 148.401,12**(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos).

Conceição da Feira/Ba - Bahia, 08 de janeiro de 2024.

**JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**  
PREFEITO



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

**CONTRATO Nº 004/2024**  
**Processo Administrativo 426/2023**  
**TOMADA DE PREÇO 007/2023**

**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA**, Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 13.828.371/0001-08, com sede na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 26, Centro – Conceição da Feira - Bahia, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato, representado pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, o Sr. **JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**, portador do CPF 050.908.465-61 e RG sob nº. 1403577269, doravante designado **CONTRATANTE**, e empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 39.650.217/0001-82 situada à Rua Coronel Antonio Felipe Melo, nº 449, Maragogipe/Ba, neste ato representada por Paulo Victor de Souza Peixoto, portador do Rg 1190825198 SSP/BA, CPF nº 046.027.005-27, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato de Prestação de serviços, conforme a Lei Federal nº 8.66/93 e segundo as condições nas cláusulas seguintes:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no **Processo Administrativo nº 426/2023** e **Tomada de Preços nº 007/2023**, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93, e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

### I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba, por execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com o Termo de Referência e seus Anexos.

§ 1º - A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação do serviço objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº. 8.666/93.

§ 2º Será permitida a sub-contratação de empresas que prestam serviços especializados necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está fornecendo a atestação técnica.

§ 3º Em caso de a adjudicatária não estar enquadrada na Lei da microempresa esta deverá subcontratar os serviços de microempresas, conforme Art. 48, inciso II da Lei complementar 123/06, a qual deverá ser previamente autorizada pela contratante atendendo os requisitos cadastrais pertinentes e em conformidade com o Art. 49 da mesma da referida Lei.

### II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

3. Unidade Orçamentária	Projeto Atividade	Elemento da despesa	Fonte
020501 - Secretaria Munic. de Infraestrutura	1002 – Investimento em Obras Estruturantes	449051 – Obras e Instalações	1500



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

### III - CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(O valor do presente contrato é de **R\$ 148.401,12 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos)**).

§ 1º - Nos preços computados neste Contrato, estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, todo pessoal, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacione com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações.

§ 2º - O pagamento à empresa vencedora do certame será efetuado através de Ordem Bancária ou Crédito em Conta Corrente em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, desde que devidamente atestada a conclusão de cada etapa do serviço correspondente.

§ 3º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão do Recibo e/ou da Fatura, o documento será devolvido, imediatamente, para substituição.

### IV - cláusula quarta - reajuste

21.1. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratual previsto, caso esse atraso não seja atribuído ao CONTRATADO, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M) coluna 35, mediante solicitação do CONTRATADO.

21.1.1 O reajuste de que se trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 1 (um) ano contado da data-base da proposta de preços do CONTRATADO, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

21.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

21.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

21.4. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

### V - cláusula quinta - do prazo

A vigência deste contrato será pelo prazo de 05 (**cinco**) meses, a partir da data de assinatura, podendo, entretanto, ser prorrogada se presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da lei 8.666/93.

### VI - cláusula sexta - obrigações da contratada

Além das obrigações previstas neste contrato por determinação legal, a contratada obrigará-se-á:


1. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas da ABNT, utilizando máquinas e equipamentos apropriados;
2. Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente das máquinas e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

3. Disponibilizar o material de consumo necessário para a realização dos serviços;
4. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, alimentação, assistência médica e de pronto socorro de seus empregados;
5. Promover, por sua conta e risco, o transporte de seus empregados, das máquinas, dos equipamentos, materiais e utensílios necessários à execução dos serviços objeto deste contrato;
6. Responder pelas obrigações, despesas, encargos trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da legislação em vigor relativo aos empregados utilizados na execução dos serviços ora contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência desse contrato para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las à contratante;
7. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos vigentes na contratada, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste contrato;
8. Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo contratante, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;
9. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, inclusive as obrigações sociais e previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados;
10. Apresentar, sempre que solicitado pela contratante, folha de pagamento de seus empregados, guias de recolhimento das contribuições sociais e previdenciárias (INSS, FGTS e PIS), sob pena, em caso de recusa ou falta de exibição dos meSEINFs, de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes forem devidas, até o cumprimento desta obrigação;
11. Comunicar ao contratante, qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços, objeto do presente contrato, provocada por empregados da contratada, inclusive indicando o nome do responsável;
12. Pagar os salários e encargos sociais devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal designado para execução dos serviços ora contratados, inclusive, indenizações decorrentes de acidentes de trabalho, demissões, etc., obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das legislações trabalhistas e previdenciárias, sendo-lhe defeso invocar a existência deste contrato para tentar eximir-se destas obrigações ou transferi-las para o contratante;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto as repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente contrato, efetuando pontualmente todos os pagamentos de taxas e impostos que incidam ou venham incidir sobre as suas atividades;





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

14. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, causados à contratante e/ou a terceiros por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria, ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados;
15. Observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas a prestação dos seus serviços; cumprir rigorosamente as disposições da lei 8.666/93.
16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17. A responsabilidade do empreiteiro é integral para a obra contratada nos termos do código civil brasileiro.
18. A presença da fiscalização da contratante não diminui a responsabilidade do empreiteiro.
19. O empreiteiro é obrigado a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento do local.
20. Somente com prévia autorização da contratante, por escrito, e sob a inteira responsabilidade da empreiteira, será admitida a sub-empregada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá sub-empregar toda a obra.
21. A fiscalização da contratante poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário do canteiro de serviços, cuja mão - de - obra seja classificada de categoria inferior à exigida por esta administração.
22. O empreiteiro é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal da contratante, de todo e qualquer material impugnado pelo meSEINF.
23. A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra, assim, como dos serviços executados são de total responsabilidade do empreiteiro.
24. Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato, projetos completos, detalhe, especificações, caderno de encargos e normas, obrigatoriamente será executado sob a responsabilidade do empreiteiro.
25. O empreiteiro é obrigado a manter na obra, durante o horário de trabalho, um engenheiro ou arquiteto, registrado no CREA, como responsável geral da obra, auxiliado pôr encarregados gerais, até o recebimento final da obra pela contratante.
26. Colocação das placas - além da placa de empreiteira, esta confeccionará e fixará placas cujos modelos e dimensão será fornecida pela contratante.
27. Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá à limpeza total da obra, deixando todos os aparelhos limpos e em perfeito estado de funcionamento.
28. Manter diário de obras atualizado no canteiro de obras, à disposição da Administração.
29. Emitir planilhas de medição das tarefas executadas, devendo ainda, no ato das medições apresentar Diário de Obras.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

30. Externamente removerá os entulhos ou detritos que porventura existirem, devendo entregar o mercado, as ruas, praças e áreas verdes limpos e regularizados.

### VII - CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Além das obrigações previstas no presente Contrato por determinação legal. O Contratante obrigará-se-á:

- a. designar prepostos para conferir, fiscalizar, apontar falhas e atestar a execução do serviço;
- b. efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada;
- c. notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste contrato;
- d. eliminar fatores restritivos a flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada com vistas a propiciar condições para o alcance de seus objetivos, assegurando-lhe a necessária autonomia administrativa;
- e. prestar esclarecimentos e informações à contratada que visem orientá-la na correta prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento assim como dar-lhe ciência de qualquer alteração no presente Contrato.
- f. Ao receber a Ordem de Serviço, a empresa contratada deverá efetuar a Comunicação prévia de início da obra (conforme item 18.2 da NR 18), encaminhado e protocolando uma via na Delegacia Regional do Trabalho e outra no Sindicato da Construção Civil. A via protocolada deverá ser apresentada a Secretaria de Obras e Meio Ambiente no mínimo de 01 dia antes do início da obra.
- g. Indicação, por escrito, dentre os responsáveis técnicos constantes do(s) atestado(s) ou certidão(ões) de qualificação técnica, daquele que será responsável pela execução da obra objeto do contrato, bem como do preposto que a representará no local dos trabalhos;
- h. 16.2.2 - Comprovante de recolhimento da taxa correspondente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), nos termos da resolução nº307/86/CONFEA e da Lei Federal nº6.496/77;
- i. 16.2.3 - Planilha de composição de todos os preços unitários de sua proposta;

### VIII - CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

O presente contrato será realizado em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL devendo os serviços, objeto deste contrato, serem desenvolvidos por profissionais habilitados conforme a lei, nos seus Conselhos Profissionais, e qualificados para as atividades a que se propõem.

### IX - CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, ora contratados, será exercida pela contratante através de pessoa designada com poderes para: recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições especificadas neste Contrato;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

- a. comunicar à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços, estabelecendo prazos para que as mesmas sejam regularizadas;
- b. notificar, advertir e denunciar o contratado em caso de descumprimento das cláusulas sexta e sétima constantes na Cláusula Segunda.

### X - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às sanções previstas na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
- b. A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com esta Administração Pública e multa, de acordo com a gravidade da infração.
- c. A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
  - i. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
  - ii. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado;
  - iii. 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado por cada dia subsequente ao trigésimo.
- d. A Administração se reserva o direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
- e. O valor da multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso, ou de outros créditos, relativo ao meSEINF contrato, eventualmente existente.
- f. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

### XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº. 8666/93.

§ 1º O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XIII do art. 78 da Lei 8.666/93 não cabe ao contratado direito a qualquer indenização.

§ 3º O Contratante poderá considerar o presente Contrato rescindido de pleno direito, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nas hipóteses em que:

- a. A Contratada abandonar ou suspender a execução dos serviços, salvo por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado;
- b. A Contratada infringir quaisquer das Cláusulas contratuais;
- c. A Contratada ceder ou transferir o presente Contrato à terceiros, ressalvado o disposto na Cláusula Terceira deste contrato, no limite da subcontratação ali previsto;



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA**

- d. A Contratada requerer e tiver sido declarada a falência, concordata, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- e. A Contratada deixar de atender os serviços, objeto deste Contrato, com rapidez, eficiência e qualidade;

### **XII-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE**

Fica estabelecido que na hipótese da Contratante deixar de exigir qualquer condição deste Contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

### **XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COBRANÇA JUDICIAL**

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

### **XIV - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO**

A Contratada se obriga a prestar os serviços objeto deste Contrato na conformidade da Tomada de Preços nº 005/2022 e à proposta do licitante vencedor, que, com seus anexos, integram este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

### **XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DO CONTRATO**

15.1 Para cumprimento da execução do Contrato, o adjudicatário deverá apresentar garantia em favor da Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do respectivo contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de assinatura do contrato. A garantia do contrato poderá ser efetuada, conforme determina o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

15.2 Caução em dinheiro ou título da dívida pública, sendo que o meSEINF deverá ter boa liquidez no mercado, e, devidamente garantida por uma instituição bancária ou de investimentos;

15.3 Fiança bancária;

15.4 Seguro-garantia.

15.5 A garantia prestada será liberada ou restituída após 15 (quinze) dias da emissão do Termo de Encerramento do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, ou pela rescisão do contrato, se esta ocorrer por culpa da contratante, depois de verificada a inexistência de qualquer débito;

15.6 Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 02 (dois) dias, complementar o valor caucionado. A não apresentação da cobertura da garantia importará em rescisão contratual, com a aplicação das penalidades previstas para descumprimento total da obrigação.

15.7 Poderá ainda a contratada efetuar seguro de responsabilidade civil, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do início das obras/serviços, em nome da Prefeitura, cuja apólice será calculada sobre o valor global do Contrato, e sua não concretização implicará na revogação do contrato administrativo, e aplicações de sanções Administrativas e multas.

### **XVI - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA

As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de **Conceição da Feira**, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Conceição da Feira, BA, 08 de JANEIRO de 2024.


  
**JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CONTRATANTE**


gov.br


Documento assinado digitalmente  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Data: 15/01/2024 10:40:35-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA,**  
CNPJ sob nº 39.650.217/0001-82  
**CONTRATADA**

Testemunha:

1)   
CPF 032.107.415-73

2)   
CPF 001.261.385-16



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA

SEXTA-FEIRA  
12 DE JANEIRO DE 2024  
ANO VI – EDIÇÃO N° 05

Edição eletrônica disponível no site [www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmconceicaodafeira.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 004/2024  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
CNPJ/MF Nº. 13.828.371/0001-08

Contrato CPLn°004/2024. TOMADA DE PREÇO nº. 007/2023.

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de engenharia para construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba. Contratada: PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 39.650.217/0001-82, com o valor global de R\$ 148.401,12 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos). Data da Assinatura: 08 de janeiro de 2024. Prazo: 05 (cinco) meses. CPL: 08 de janeiro de 2024. Claudiana Serra da Silva – Membro da CPL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BAHIA


**ORDEM DE SERVIÇO**  
**Tomada de Preço Nº 007/2023**

Da: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA/BA.**  
Para: **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.**

Pela presente **Ordem de Serviço**, autorizamos à Empresa **PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **39.650.217/0001-82** situada à Rua Coronel Antonio Felipe Melo, nº 449, Maragogipe/Ba, a iniciar a **Contratação de empresa para execução dos serviços de obra de construção da Praça do Serra no Município de Conceição da Feira/Ba**, valor global R\$ **148.401,12(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e um reais e doze centavos)**, conforme nos termos do Contrato celebrado e assinado, determinando aos setores competentes da Prefeitura Municipal de Conceição da Feira, que se tome às providências necessárias ao fiel cumprimento do quanto previsto.

**Prazo de Execução: 05 (cinco) meses.**

CONCEIÇÃO DA FEIRA – BA, 08 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA  
JOÃO PEDRO LABRIOLA CARDOZO  
Prefeito  
CONTRATANTE

RECEBEMOS EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

gov.br

Documento assinado digitalmente  
PAULO VICTOR DE SOUZA PEIXOTO  
Data: 15/01/2024 10:42:24-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

\_\_\_\_\_  
**PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA,**  
CNPJ sob nº **39.650.217/0001-82**  
CONTRATADA